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Pavadinimas Mato
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Kiekis
prieš

moderniza
vimą

Kiekis po
moderniza

vimo
Pastabos

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m2 - - Nesuformuotas

2. sklypo užstatymo plotas m2 - -

3. sklypo užstatymo intensyvumas % - -

4. sklypo užstatymo tankumas % - -

5. apželdintas sklypo plotas % - -

II. PASTATAI

1. Gyvenamieji pastatai.
Pastato paskirties grupė- Daugiabučių.
Pastato paskirtis – Daugiabučių (2.1.)

Butų/
negyvena

mos
paskirties

Gyvenamųjų patalpų (butų)
skaičius: 40

2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų,
rūšis: nekilnojamasis nekilnojamasis

2.1. pagrindinis daiktas vnt. 1 1
2.2. priklausinys vnt. - -

3. Pastato bendrasis plotas* m2 2112,97 2235,37 Padidėja dėl
lodžijų

4. Pastato naudingas plotas* m2 1753,88 1753,88

5. Pastato tūris* m3 7786 8492 Padidėja dėl
apšiltinimo

6. Aukštų skaičius vnt. 5 5

7. Pastato aukštis* m 16,00 16,00

8. Formuojamų atskirų kadastro objektų
kiekis (pastatų ir patalpų) vnt. - -

9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš
jų: vnt. 40 40

9.1. 1 kambario vnt. 5 5

9.2. 2 kambariu ir daugiau vnt. 35 35

9.3. butai, kuriuose insoliacijos laikas
trumpesnis už minimalų
reglamentuotą

vnt. ir
buto Nr. esamos esamos

10. Energinio naudingumo klasė F B

11. Pastato (patalpų) akustinio komforto
sąlygų klasė esama esama

12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I

13. Kiti papildomi pastato rodikliai



13.1. atitvarų šilumos perdavimo
koeficientas:

13.1.1. stogo W/m2 K 0,85 0,14

13.1.2. sienų W/m2 K 1,27 0,16

13.1.3. keičiamu langų W/m2 K 2,5 1,0

13.1.4. lauko durų W/m2 K 2,5 1,4

* žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenų nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus
kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Statinio projekto vadovas:
Vitalis Baleišis kvalifikacijos atestato Nr.25340                                                _

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas
Daugiabučio (daugiabučių paskirties grupės) pastato
Tverečiaus g. 3, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Adresas (statybos vieta) Vilnius, Tverečiaus g. 3
Kultūros paveldo vietovė -
Kultūros paveldo objektas -
Saugomos teritorijos pavadinimas -
Žemės sklypas nesuformuotas
Statinio unikalus Nr. 1096-4015-2016
Statinio paskirtis Daugiabutis namas (2.1)
Statinio kategorija Ypatingasis statinys
Statybos rūšis Paprastasis remontas
Projektavimo etapas Projektiniai pasiūlymai
Statytojas 382-oji daugiabučio namo savininku bendrija.
Projekto administratorius: VšĮ „Atnaujinkime miestą"

Projektuotojas UAB „Urbanistikos formatas“, Žirmūnų g. 68A, 08105
Vilnius

Projekto rengimo teisinis pagrindas

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:
 Projektavimo darbų rangos sutartimi;
 Technine užduotimi;
 Daugiabučio namo atnaujinimo

(modernizavimo) investicijų planu;
 Statinio kadastro duomenų byla;
 Nekilnojamojo turto registro išrašu;
 Projektavimą reglamentuojančiais

normatyviniais dokumentais.
Projekto finansavimo šaltinis ES struktūrinių fondų lėšos / privačios lėšos

2. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI
 LR Statybos įstatymas Nr.I-1240 (aktuali redakcija);
 LR Atliekų tvarkymo įstatymas Nr.VIII-787 (aktuali redakcija);
 Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės 2011 m.;
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.;
 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
 STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir
paskelbimas“;

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
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 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“;

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
 STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;
 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
 STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;
 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
 STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
 STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“
 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“
 STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“
 STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“
 STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“
 STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“
 STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“
 HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei

jų aplinkoje“;
 HN 42-2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“;
 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.
 ISO 21542:2011 (LT) Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas.

3. GEOGRAFINĖ VIETA, SKLYPE ESANTYS STATINIAI

Modernizuojamas pastatas yra adresu Vilnius, Tverečiaus g. 3. Sklypas nesuformuotas. Pastatas
stovi valstybinėje žemėje.

OBJEKTO VIETA
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4. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI
Aplink pastatą pakloti įvairūs miesto inžineriniai tinklai, prie kurių yra prijungtas modernizuojamas

pastatas.

5. ESAMI ŽELDINIAI, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMAS
Projekte kirsti medžių nenumatyta.
Prieš pradedant statybos darbus medžių kamienai aprišami lentomis, apsaugant juos nuo

pažeidimų. Visi  aplink  daugiabutį  augantys  medžiai  visu statybiniu laikotarpiu turi būti apsaugoti nuo
galimų pastolių, statybinės technikos ar kitų rangos metu  naudojamų  priemonių    pažeidimų,  jų
polajyje  negali  būti  sandėliuojamos  statybinės medžiagos  ir  kitaip  pabloginta  jų  augimvietė.

Esamų  medžių  apsaugos  priemonės  turi būti  pateiktos  Rangovo parengtame statybos darbų
technologijos projekte prieš pradedant darbus.

6. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ
APRAŠYMAS; IŠORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI;

Pastato teritorijoje esami asfalto dangos privažiavimo keliai, neremontuojami. Automobilių
stovėjimo aikštelės esamos.

Atlikus pastato apšiltinimo darbus numatytas įėjimo laiptų, aikštelės ir nuogrindos aplink pastatą
atstatymas.

7. APLINKINIS UŽSTATYMAS
Pastatas stovi vidutinio užstatymo intensyvumo zonoje, 5 aukštų užstatymo tipo teritorijoje.

8. SKLYPE ESANTYS KULTŪROS PAVELDO STATINIAI IR OBJEKTAI, Į SKLYPĄ
PATENKANČIOS KULTŪROS PAVELDO VIETOVIŲ IR KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ
TERITORIJOS (JŲ DALYS) IR APSAUGOS ZONOS (JŲ DALYS), SKLYPE ESANČIOS
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJOS VERTINGOSIOS SAVYBĖS IR KT.);

Modernizuojamas pastatas į kultūros vertybių registrą neįtrauktas ir nepatenka į kultūros paveldo
vertybių įtakos zonas.

9. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS,
Modernizuojamas gyvenamasis pastatas. Pastato paskirties grupė - daugiabučių. Pastato paskirtis

– daugiabučių (2.1.) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

10. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI
Pastato statyba baigta 1964m. Pastate 40 gyvenamųjų patalpų (butų). Pastatas 5 aukštų su rūsių.

Pastatas vientiso tūrio, stačiakampio formos, su sutapdintu stogu. Į pastatą įrengti 2 įėjima. Aplink
pastatą pakloti įvairūs inžineriniai miesto tinklai, prie kurių yra prijungtas modernizuojamas pastatas.

11. PASTATO FIZINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Pastato konstrukcijos:
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Pastato konstrukcinė schema: laikančios mūrinės sienos su gelžbetoninėmis perdangomis.
Perdangos ant vidinių laikančių mūrinių sienų paremtos kontūru, laisvai, per cementinio skiedinio
sluoksnį.

Laikančios sienos ant pamatų paremtos taip pat laisvai per cementinio skiedinio sluoksnį. Pastato
cokolinė dalis iš betoninių blokų, paremtos ant pamatinių padų.

Pamatai- juostiniai iš surenkamų g/b pamatinių blokų ant surenkamų g/b papėdžių. Pastato
cokolinė dalis tinkuota iš išorės. Cokolio antžeminės dalies  šilumos perdavimo koeficientas U=2,76
W/(m2·K). Cokolio tinkas paveiktas atmosferos kritulių, smarkiai aptrupėjęs.

Perdanga virš nešildomo rūsio- neapšiltinta. Perdangos šilumos perdavimo koeficientas U=0,71
W/(m2·K).

Vizualinės apžiūros metu deformacijos požymių, trūkimų ar irimo žymių nepastebėta.
Išorės sienos- silikatinių plytų mūras.
Esamų išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas U=1,27 W/(m2·K).
Vizualinės apžiūros metų pastebėti išorinių sienų defektai - erozija dėl atmosferos poveikiu, bei

nesandarios lietus nuvedimo sistemos. Didesniu plyšių, aktyvių sėdimų ir deformacijų nenustatyta.
Perdangos- gelžbetoninės iš surenkamų plokščių.
Stogas: Stogas sutapdintas, iš surenkamų gelžbetonio plokščiu neapšiltintas, uždengtas rulonine

prilydoma bituminė danga. Danga susidėvėjusi, dėl nepakankamų nuolydžių kai kur laikosi vanduo.
Šilumos perdavimo koeficientas neatitinka norminių reikalavimų. Dėl susikaupusios drėgmės auga
samanos.

Pastato langai ir durys- dalis pastato langų pakeisti naujais – PVC profilio su stiklo paketu.
Nekeisti langai – mediniai suporinti, šilumos perdavimo koeficientas U=2,5 W/(m2·K).
Vizualinės apžiūros metu pastebėti medinių langų rėmų papuvimai, deformacijos. Dėl šių

pažeidimų langų rėmai yra nesandarūs, praleidžia orą, kuris cirkuliuoja į patalpas.
Pastato įėjimo ir rūsio duris metalinės, fiziškai nusidėvėjusios, nesandarios. Šilumos perdavimo

koeficientas U=2,6 W/(m2·K). Tambūro durys PVC rėmo
Nepakeistų langų ar (ir) durų energetinės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Šaltuoju metų laiku dėl nesandarumo (šalto oro
infiltracijos į patalpas) patiriami dideli šilumos energijos nuostoliai.

Išorinių atitvarų šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“.

Apžiūros metu esminių pažeidimų (progresuojančių plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta,
nukrypimų nuo vertikalės ir nelygumų horizontalioje plokštumoje nenustatyta. Pastato konstrukcijos
atitinka       STR2.01.01(1):2005. „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
reikalavimus

Pastato šildymo sistemos: Pastatas šildomas centralizuotai iš miesto šilumos tinklų, šildymo
sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo. Šilumos punktas automatizuotas su šilumokaičiu karštam
vandeniui ruošti, lauko temperatūros jutikliu. Magistraliniai vamzdynai patenkinamos būklės, šilumos
izoliacija vietomis nesandari. Stovai seni, nekeisti nuo statybos pradžios. Šildymo prietaisai seni, be
termostatų.

Pastato karšto vandens sistema: Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte. Vamzdynai
buvo kažkiek tvarkomi. Magistralinių vamzdynų šilumos izoliacijos būklė patenkinama. Stovai neapšiltinti.

Pastato šalto vandens sistema - Vanduo tiekiamas iš miesto vandentiekio tinklų. Vandentiekio
vamzdynai buvo keisti.

Pastato vėdinimo sistema: Vėdinimo sistema natūrali kanalinė, oro pritekėjimas vyksta pro langus
ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus. Kanalai nevalyti, kai kur vėdinimas
nepakankamas dėl blogo oro padavimo.

Elektros sistema: Elektros instaliacija dalinai atnaujinta. Laiptinių apšvietimui naudojamos LED
lempos, yra automatinis jutiklis.

Žaibosauga: Nėra

12. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDUOTIS
Projektavimo tikslas yra atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį gyvenamą pastatą, įgyvendinant

investiciniame projekte numatytas priemones šiluminei energijai sutaupyti;
 Sumažinti šilumos nuostolius (ne mažesnė kaip B energetinio pastato naudingumo klasė);
 Prailginti pastato eksploatacijos trukmę;
 Atnaujinti pastato estetinę išvaizdą.



DAUGIABUČIO (DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO TVEREČIAUS G. 3,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

UF-25021-PP.AR
Lapas 5 Lapų 9 Laida 0

13. NUMATOMI PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ) TIPAI,
MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI;

Numatoma atlikti fasado šiltinimo darbus: Pagrindinės fasado plokštumas numatyta šiltinti
vėdinama sudėtinė termoizoliacinė sistema su mineralinė vata apdailai panaudojant keraminės plytelės
ant metalinio karkaso.

Cokolio požeminė ir antžeminė dalys šiltinamos polistireninio putplasčio plokštėmis. Cokolio
antžeminės dalies apdaila – tinkas.

Numatomi fasado spalviniai sprendiniai pateikti brėžiniuose.
Seni mediniai langai keičiami į PVC rėmo langus su stiklo paketais.
Keičiamos visos išorės palangės - skarda padengta poliesteriu.
Balkonai platinami iki 1,3m ir stiklinami nuo grindų iki lubų PVC rėmo sistemą.
Numatyta įrengti naujus balkonus butams: 1,4, 21 ir 24. Numatyta įrengti balkono durys vietoje

esamų langų.
Lauko durys projektuojamos aliuminio rėmo su stiklo paketų.
Dėl pastato šiltinimo darbų aplink atnaujinamą (modernizuojamą) pastatą atstatoma betoninių

trinkelių nuogrinda, atstatoma sugadinta veja.
Numatyta atlikti sutapdinto stogo šiltinimą ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis.

Įrengiant nauja 2 sl. ritininę dangą.
Numatoma pakeisti lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemą – lietlovius, lietvamzdžius.
Rūsio perdanga šiltinama mineralinė vata.
Projekte numatyta atlikti laiptinių ir bendro naudojimo patalpų apdailos remontą.

14. ENERGINIO APRŪPINIMO IR VANDENS ŠALTINIAI; VANDENS, NUOTEKŲ IR ENERGINIO
APRŪPINIMO INŽINERINIŲ TINKLŲ VIETŲ (TRASŲ) APIBŪDINIMAS; ATSINAUJINANČIŲ
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO APIBŪDINIMAS;

VĖDINIMAS: Daugiabučiui gyvenamajam pastatui atliekamas natūralios traukos kanalų
pravalymas, dezinfekavimas, vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas, pakėlimas, apšiltinimas ir
grotelių keitimas. Virš šachtų kanalų keičiami apskardinimai įrengiami deflektoriai. Keičiamas vėdinimo
grotelės virtuvėse, WC ir vonios kambariuose. Ventiliacijos sistemos modernizavimui numatyta įrengti
individualius mini rekuperatorius butuose. Minirekuperatoriai įrengiami kiekvienam butui/patalpai po 1
vnt. į kiekvieną kambarį/patalpą.

ELEKTROS INSTALIACIJOS MODERNIZAVIMAS:
Numatyta atlikti butų apskaitos paskirstymo skydų modernizavimą, įrengiant automatinius

jungiklius.
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimą. Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo
instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimą. Atviri laidai, kabeliai, pakloti ant sienų, perkėlimai į
sumontuotus kanalus.

FOTOVOLTINIAI SAULĖS MODULIAI: Pastato bendrosios reikmėms ant stogo įrengiama
fotovoltinių saulės moduliu sistema.

KARŠTOJO VANDENTIEKIO SISTEMOS VAMZDYNŲ IR ĮRENGINIŲ KEITIMAS
Numatyta pakeisti rankšluosčių džiovintuvus.
Numatyta įrengti karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilius.
Atlikti magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimą. Pakeisti karštojo

vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų sanitariniuose mazguose ir cirkuliacinių stovų virtuvėse
ŠILDYMO IR KARŠTOJO VANDENS APSKAITOS MODERNIZAVIMAS
Numatyta įrengti šildymo daliklinė apskaitos sistemą su nuotoliniu duomenų nuskaitymu.
ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS
Numatyta atlikti šilumos punkto modernizavimą, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius. Pakeisti uždaromąja armatūrą. Įrengti automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilius
Pakeisti magistralinių šildymo sistemos vamzdynus. Pakeisti vienvamzdės šildymo sistemos stovu

vamzdynus į dvivamzdės sistemos stovus. Šildymo radiatoriai keičiami naujais. Įrengiami termostatiniai
radiatorių rankinio valdymo -reguliavimo vožtuvų montavimas.

BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMOS ATNAUJINIMAS AR KEITIMAS
Numatyta atlikti pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimą. Pakeisti buitinio nuotakyno rūsio

vamzdynus. Pakeisti pastato buitinio nuotakyno stovus.
ŠALTOJO VANDENTIEKIO SISTEMOS VAMZDYNŲ IR ĮRENGINIŲ KEITIMAS
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Numatyta pakeisti šaltojo vandentiekio stovus ir magistralinius vamzdynus nuo esamo įvado
pastate, už esamų šalto ir šalto karštam vandeniui skaičiuoti skaitiklių.

15. TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU
NEGALIA PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS;

Pastato teritorijoje esami asfalto dangos privažiavimo keliai, neremontuojami. Automobilių
stovėjimo aikštelės esamos.

Ties įėjimo į pastatą įrengiamas betoninių plytelių dangos pandusas. Panduso pradžioje ir
pabaigoje įrengiamas trinkelių dangos įspėjamasis paviršius.

Įėjimo durų slenkstis ne aukštesnis kaip 0,015 m. Durų angos bekliūtis plotis ne mažesnis kaip
0,85 m.

Prie pagrindinio įėjimo durų montuojami batų valymo įtaisai, jie įgilinami taip, kad jų paviršius
sutaptų su dangos paviršiumi.

16. GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI
Reikalavimai darbų apimčiai.
Darbų apimtis:
- Ventiliacijos sistemų išvalymas;
- Stogo remontas, naujos dangos įrengimas;
- Fasado sienų šiltinimas, įskaitant konstrukcijų defektų pašalinimą;
- Langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
- Lauko durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo duris;
Vadovaujantis PAGD išaiškinimu projektavimo taisyklių aktualūs reikalavimai taikomi tik

toms konstrukcijoms, kurias modernizavimo metu numatyta atnaujinti. Kadangi statinio projekte
numatyta atnaujinti aukščiau išvardytas sistemas gaisrinės saugos projektavimo taisyklių aktualūs
reikalavimai taikomi tik modernizuojamoms konstrukcijoms ir sistemos.

Modernizuojamo statinio ugniai atsparumo laipsnis – I.
Statinio projektiniai sprendiniai, parinkti statybos produktai ir kt. optimaliai užtikrina esminio

gaisrinės saugos reikalavimo įgyvendinimą ir nepablogina esamos priešgaisrinės situacijos.
Statinys projektuojamas ir privalo būti modernizuotas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per

ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
Teritorijos vertinimas.
Objektas yra nepriskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač

kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos viršijant leistinus ribinius kiekius. Gaisro ar sprogimo
požiūriu pavojingi technologiniai procesai pastate nevykdomi, todėl kilęs incidentas gali būti pavojingas
lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Incidento likvidavimui pakanka
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų.

Vykdant daugiabučio pastato modernizavimo darbus esami gaisrinių automobilių privažiavimo
keliai liks nepakitę.

Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės privalo būti visada laisvos. Gaisrinės
mašinos patekimas į daugiabučio kiemą yra ne siauresniais kaip 3,5 m pločio.  Ties pastatu yra
apsisukimo aikštelė. Esamas aikštelės plotis  po modernizavimo darbų liks nepakitęs.

Pastato funkcinė paskirtis, atsparumas ugniai, gaisro apkrova.
Atnaujinamas (modernizuojamas) gyvenamasis pastatas. Pastato paskirtis gyvenamoji. Pastato

funkcinė grupė: daugiabutis priskiriamas P 1.3 funkcinei grupei.
Projektuojamo statinio aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio

aukšto grindų altitudės - 12,40 m.
Gyvenamosios paskirties pastatai pagal gaisro ir sprogimo pavojų neklasifikuojami.
Reikalavimai pastato statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijų gaisrinio

pavojingumo klasėms, priklausomai nuo statybos produktų degumo klasių, iš kurių tos konstrukcijos
pagamintos, pateikiami 1 lentelėje.



DAUGIABUČIO (DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO TVEREČIAUS G. 3,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

UF-25021-PP.AR
Lapas 7 Lapų 9 Laida 0

1 lentelė:
St

at
in

io
 a

ts
pa

ru
m

o
ug

ni
ai

 la
ip

sn
is

G
ai

sr
o 

ap
kr

ov
os

ka
te

go
rij

a

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir
(arba) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)

ga
is

rin
ių

 s
ky

rių
at

sk
yr

im
o 

si
en

os
ir

pe
rd

an
go

s

la
ik

an
či

os
io

s
ko

ns
tr

uk
ci

jo
s

la
uk

o 
si

en
a

au
kš

tų
, p

as
to

gė
s

pa
ta

lp
ų,

 rū
si

o
pe

rd
an

go
s

st
og

ai

laiptinės

vi
di

nė
s 

si
en

os

la
ip

ta
ta

ki
ai

 ir
ai

kš
te

lė
s,

la
ip

tu
s

la
ik

an
či

os
io

s
da

ly
s

I 1 Nera R 120
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EI 30
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Pastabos:
1. Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos

produktai.
4. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo

klasės statybos produktai arba B–s3, d2 degumo klasę atitinkančios konstrukcinės sistemos, kurioms
įrengti naudojami ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai.

Saugus atstumas tarp statinių.
Mažiausi priešgaisriniai atstumai nuo statinio iki kitų pastatų, priklausomai nuo ugniai atsparumo

laipsnio pateikiami 4 lentelėje:
4 lentelė:

Projektuojamo
pastato atsparumas

ugniai

Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra
I II III

I 6 8 10

Šiame pastato modernizavimo etape pastato gabaritai išdėstymas sklype ir priešgaisriniai atstumai
tarp pastatų ne mažinami išlaikomi esami.

Lauko gaisrinis vandentiekis
Reikalingas vandens debitas gaisrų gesinimui iš išorės, kai pastato aukštis F (m) 6 <  F < 18 ir tūris

1 ≤ V < 5 - 15 l/s.
Įgyvendinant modernizuojamo daugiabučio projektą esami lauko gaisrinio vandentiekio sprendiniai

nėra keičiami ir nesprendžiami. Dėl atliekamų darbų didesnis vandens kiekis gaisro gesinimui nebus
reikalingas.

17. PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ
NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI;

Pastato atnaujinamo (modernizuojamas) metų patalpų insaliacijos ir naturalaus apšvietimo
sprendiniai nepabloginami, langų kiekis ir jų gabaritai išlaikomi esami.

18. HIGIENA
Išorės triukšmo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins

garso rodiklių aplinkai.
Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose pastatuose.

Patalpa Paros laikas
Ekvivalentinis garso

slėgio lygis, dbA
Maksimalus garso
slėgio lygis, dbA

Gyvenamųjų pastatų (namų)
gyvenamosios patalpos,

miegamieji kambariai

diena 45 55
vakaras 40 50
naktis 35 45
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Gyvenamųjų pastatų (namų)
aplinkoje, veikiamoje
transporto sukeliamo

triukšmo

diena 65 70
vakaras 60 65

naktis 55 60

Gyvenamųjų pastatų (namų)
aplinkoje, išskyrus transporto

sukeliamą triukšmą

diena 55 60
vakaras 50 55
naktis 45 50

Remontuojamo pastato langai ne mažesnio nei 33 db triukšmo izoliavimo lygio.
Atnaujinant (modernizuojant) statinį, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sąlygos –

užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas ir
vėdinimas. Atlikus pastato atnaujinimo darbus, rangovas privalo atlikti sandarumo bandymus.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių
sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir
HN36:2009 reikalavimus.

Pagal higienos normos reikalavimus HN 24:2017 legioneliozių prevencijai Karšto vandens
temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai
buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje
vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė
kaip 65 °C.

Iš geriamojo vandens pagaminto naudojamo buityje karšto vandens (toliau – karštas vanduo)
sauga ir kokybė turi buti užtikrinama iki vandens vartojimo vietų (toliau – vartotojų čiaupai). Gaminamas
karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi buti apsaugotas nuo antrinės mikrobinės
taršos. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno
vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37°C temperatūroje.

Statybos užbaigimo procedūros metu atlikti visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių tyrimus
(triukšmo, karšto vandens temperatūros, mikroklimato, dirbtinio apšvietimo matavimus) projektuojamose
patalpose/ aplinkoje, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017.
Pastato vidaus aplinkos garso klasė

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato vidaus aplinkos garso klasę numatoma išlaikyti esamą.

19. PROJEKTO SPRENDINIŲ ATITIKIMAS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS
Projekto sprendiniai atitinka STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis

patvarumas ir stabilumas“ bei kitu Lietuvos Respublikoje galiojančiu norminiu dokumentu reikalavimus.
Nuo klimatologinių poveikių konstrukcijų apsauga numatoma:
1. Kritulių vandens surinkimo ir nuo stogo nuleidimo sistema (įlajos, lietvamzdžiai);
2. Konstrukcijų hidroizoliacija, stogų ir sienų dangos, apskardinimai, siūlių užsandarinimas;
3. Dažai ir specialus padengimai: plieninių konstrukcijų dažymas korozijai atspariais dažais.

Plieninių konstrukcijų atmosferos koroziškumo kategorija vidaus sąlygomis C1(labai žema), stogo
konstrukcijose C2 (žema), lauko sąlygose C3 (vidutinė) LST EN ISO 12944:2000;

4. Gelžbetoninių konstrukcijų armatūros apsauginiai sluoksniai ir betono klasė, atitinkanti
eksploatavimo aplinkos klases vidaus sąlygomis XC1, lauko sąlygomis XF3 pagal STR 2.05.05:2005
„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“.

20. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, NUMATOMUS NAUDOTI GAMTOS
IŠTEKLIUS IR GALIMĄ TARŠĄ

Planuojama ūkinė veikla
Projektuojamame pastate ūkinė veikla nenumatoma, jokios taršos išskyrus buitines atliekas,

nebus.
Oro tarša nebus viršijama.
Numatomi naudoti gamtos ištekliai
Gamtos išteklių naudoti nenumatoma.
Galima tarša
Statinio ekplotaciniu laikotarpiu galimos taršos aplinkos komponentams - vandeniui, orui, nebus.

Cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, infragarso ir žemo dažnio garsų,
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žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų neigiamą poveikį gyvenamajai ir
visuomeninei aplinkai keliančius veiksnių nebus.

21. STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMAS
Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų

susidarymo apskaitos žurnalą.
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos,
kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų
savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).
Statybos laikotarpiu pavojingas atliekas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir taisykles:

 pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo,
šalinimo metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis;

 saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos;
 atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi licenziją

pavojingoms atliekoms vežti.
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės
atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip
6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų
naudojimo ir (ar) šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant
atliekų vežimo lydraštį. Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale
apskaitomas automatiškai, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo
procedūrą.

Statybinių atliekų panaudojimas statybvietėje nenumatomas.



DAUGIABUČIO (DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO TVEREČIAUS G. 3,
VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

UF-25021-PP.S
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0

PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Organizacija, įmonė ar
tarnyba, suderinusi projektą

Suderinimo teksto nuorašas, data,
suderinusio pareigūno pavardė arba

derinimo dokumento registracijos numeris ir
data

Dokumento pavadinimas/
Žymuo

1. - - -

Nuorašai tikri:
Statinio projekto vadovas:

Vitalis Baleišis kvalifikacijos atestato Nr.25340



 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS (RANGA SU PROJEKTAVIMU) 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1.  
Statytojas ir/ar  

(Užsakovas): 

Statytojas:  

Projekto administratorius: VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 

2.  
Pirkimo objektas: 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su 

projektavimo paslaugomis (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą). 

3.  Projekto pavadinimas 

(vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 „ Statinio 

projektavimas, projekto 

ekspertizė"): 

Daugiabučio gyvenamojo namo, Tverečiaus g. 3, Vilniuje, atnaujinimo 

(modernizavimo) projektiniai pasiūlymai 

Daugiabučio gyvenamojo namo, Tverečiaus g. 3, Vilniuje, atnaujinimo 

(modernizavimo) techninis darbo projektas 

4.  Statinio adresas: Tverečiaus g. 3,Vilnius 

5.  Statinio klasifikavimas 

(vadovaujantis STR 

1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas” IV 

skyrius): 

Daugiabutis namas (6.3.) 

6.  Investicinis planas Pasirinktas Investicinio plano 2 variantas.  

7.  Statinio (-ių) ar statinių 

grupės paskirtis ir 

bendrieji (techniniai ir 

paskirties) rodikliai: 

Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas: 

- daugiabučio namo unikalus Nr. 1096-4015-2016; 

- aukštų skaičius – 5; 

- butų skaičius – 40; 

- kitos paskirties patalpų skaičius – nėra ; 

- pastato naudingasis plotas – 1753,92 m², 

- pastato bendras plotas – 2113,01 m², 

- pastato šildomas plotas pagal pastatų energinio naudingumo sertifikavimo 

(sertifikato) duomenis – 1943,43 m², 

- užstatymo plotas – 501,00 m², 

- priskirto žemės sklypo plotas – nėra m²,  

- nekilnojamasis daiktas nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje 

(apsaugos zonoje) 

- nekilnojamasis daiktas nėra įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių 

registrą. 

Elektroninio dokumento nuorašas



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

8.  
Statinio statybos rūšis: 

Statinio paprastasis remontas 

*Statinio statybos rūšį nustato projektuotojas projekto rengimo metu.  

9.  Statinio kategorija 

(vadovaujantis STR 

1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas” V 

skyrius): 

Ypatingasis 

 

 

10.  Projekto rengimo 

etapai (vadovaujantis 

STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė”): 

I. Projektiniai pasiūlymai 

II. Techninis darbo projektas (toliau – Projektas) 

11.  Projektavimo pradžia 

(vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto 

ekspertizė”): 

Pirkimo sutarties įsigaliojimo diena.  

12.  
Projektavimo pabaiga: 

Pažyma iš prisijungimo sąlygas išdavusių subjektų dėl techninio darbo 

projekto.  

13.  Užsakovo 

Projektuotojui 

pateikiami dokumentai: 

Projektavimo Techninė užduotis; 

Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto 

registre dokumentai; 

1. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonių įgyvendinimo; 

Investicijų planas;  

Specialieji architektūriniai reikalavimai;  

Medžių apsaugojimo statybvietėje atmintinė; 

Pastato 3D skanavimo ataskaitos forma.  

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  

14.  Projektuotojo 

atsakomybe, pajėgomis 

ir lėšomis atliekami 

(gaunami) Projekto 

rengimo dokumentai: 

Projektuotojas: 

- atlieka statinio apžiūrą vietoje, patikrina jo atitiktį Užsakovo pateiktai 

statinio kadastrinių matavimų bylai. Skaitmenizuoja projektuojamo statinio 

inventorinius/kadastrinius brėžinius ir pateikia tai Užsakovui. Esant 

neatitikimams tarp esamos situacijos ir kadastrinių matavimų bylos, 

parengia naują statinio kadastrinių matavimų bylą ir atlieka kitus būtinus 

veiksmus.  



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

- atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir (arba) 

3D skanavimą. Užsakovui pateikia matavimų ataskaitą pagal pateiktą formą. 

- organizuoja esamo pastato (jo dalies) ekspertizę remiantis STR 

1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ pagal Projekto 

konstrukcijų dalies vadovo suformuotą užduotį. Projekte turi būti atlikti 

skaičiavimai pagrindžiantys pastato laikančiųjų konstrukcijų atitikimą STR 

2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ ir, esant poreikiui, turi būti suprojektuoti esamų konstrukcijų 

stiprinimo darbai, atsižvelgiant į Projektavimo užduotyje numatytus pastato 

atnaujinimo darbus.  

- esant poreikiui organizuoja inžinerinius geologinius ir geotechninius 

tyrimus STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai“ nustatyta tvarka. IGG tyrimų ataskaita pridedama statinio projekto 

bendrojoje dalyje. 

- savo lėšomis gauna aktualią topografinę medžiagą, reikalingą Projektui 

parengti (ne senesnė nei vieneri metai). Projektavimo eigoje, esant poreikiui, 

ją papildo. Topografinėje nuotraukoje būtina nurodyti taškų visas tris 

koordinates (x, y, z). 

- organizuoja valstybinės žemės patikėtinio sutikimo projektuoti ir statyti 

komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius valstybinėje žemėje ir/ar 

šalia sklypo ribos gavimą (jei tokie būtų reikalingi). Valstybinės žemės 

patikėtinio sutikimas privalo būti gautas iki prašymo išduoti statybą 

leidžiantį dokumentą (toliau – SLD) pateikimo dienos. 

- iki pateikiant prašymą išduoti SLD, gauna suinteresuotų subjektų 

rašytinius pritarimus statinio projektui statybos techninio reglamento STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau - STR 

1.05.01:2017) 6 priede nustatytais atvejais. 

- gauna rašytinius besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar 

valdytojų sutikimus (susitarimus) STR 1.05.01:2017 7 priede nustatytais 

atvejais. 

- atlieka visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) 

projektavimą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ VIII skyriuje nurodyta tvarka, jei visuomenės informavimas yra 

privalomas nustatyta tvarka (kai ji privaloma teisės aktų nustatyta tvarka)  

- atlieka esamų želdinių vertinimą sklype. Saugotinų želdinių būklė 

vertinama remiantis LR AM įsakymu D1-5 patvirtintomis taisyklėmis „Dėl 

Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių“ 2, 2008 m. kovo 

12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206 „Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir 



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, 

sąrašas“. Vadovautis 2023 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos 2023-06-07 sprendimo Nr. 1-27 „Dėl želdinių paskelbimo 

saugotinais ir atkuriamosios vertės įkainių saugotinais paskelbtiems 

želdiniams nustatymo“ pakeitimu. 

- pateikti statinių išdėstymo plano erdvinius duomenis DWG formatu.  

-  grafiškai atvaizduoja šalinamus medžius bei nurodo jų šalinimo priežastį. 

Visais želdinių šalinimo atvejais yra būtinas darbų suderinimas su Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos 

skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 

Visų kitų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimas, jei tokių 

būtų, įskaitant bet neapsiribojant dokumentų ir informacijos pateikimu 

susijusių su prisijungimo sąlygose ir specialiuosiuose reikalavimuose 

apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar 

įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais 

atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos įstatymus ir normatyvinius dokumentus ar pagal 

galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Užsakovas gali 

juos pavesti atlikti Projektuotojui). 

15.  Perkamų paslaugų 

apimtis: 

Vadovaudamasis investicijų plane numatytomis priemonėmis ir 

galiojančiais įstatymais bei kitais teisės aktais projektuotojas rengia 

techninio darbo projekto dalis: 

1. Bendroji dalis; 

2. Architektūrinė dalis; 

3. Konstrukcinė dalis; 

4. Sklypo sutvarkymo dalis; 

5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; 

6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis; 

7. Dujotekio dalis; 

8. Elektrotechninė dalis; 

9. Gaisrinės saugos dalis; 

10. Šilumos gamybos dalis; 

11. Procesų valdymo ir automatizacijos dalis; 

12. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; 

Projektuotojas privalo parengti ir kitas projekto dalis, suderintas su 

Užsakovu, jeigu jos būtinos Investicijų plane numatytų priemonių 

įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką. 

Projektuotojas parengia atnaujinamo (modernizuojamo) pastato 

preliminarų energinio naudingumo sertifikatą.  



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

16.  Kitos Projektuotojui 

deleguojamos, 

Projektuotojo 

užsakomos, 

suderinamos, ir 

Projektuotojo 

apmokamos ir bei 

atliekamos paslaugos: 

Užsakovui pareikalavimus, ne vėliau kaip per 5 d.d. Projektuotojas pateikia 

atliktų projektavimo darbų ataskaitą ir sprendinius.  

Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas turės pateikti Projekto sprendinių 

išaiškinimus, patikslinimus bei kitą Projekto įgyvendinimui reikalingą 

informaciją raštu. Projekto (-ų) sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir 

racionalūs, Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas turės raštu pateikti 

projektinių sprendinių parinkimo motyvus ir jų ekonominį pagrindimą, 

atliktą palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą, galimus 

eksploatavimo kaštus, tvarų išteklių naudojimą ir kt.  

Projektuotojas turės pristatyti parengtus Projektinius pasiūlymus ir Projektą 

daugiabučio namo gyventojams, butų ir kitų patalpų savininkams Užsakovo 

nurodytu būdu (dalyvaujant susirinkime arba nuotolinėmis ryšio 

priemonėmis) ir priemonėmis (stendas su vizualizacija, pristatymo skaidres 

ir/arba kt.). 

Patvirtintų Projektinių pasiūlymų ir Projekto patalpinimas į Lietuvos 

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę 

sistemą „Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti Projektinius 

pasiūlymus ir Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo 

apmokėjimo. Apie gautas pastabas nedelsiant informuoti Užsakovą. 

Projektuotojas privalo teikti visą informaciją apie Projektinių pasiūlymų ir 

Projekto derinimo eigą Užsakovui. 

Statybą leidžiančių dokumentų gavimas (Statytojo vardu). 

Prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų 

sąlygų gavimas prieš pradededant projektavimo darbus (Statytojo 

vardu). 

Projektiniai pasiūlymai ir Projektas privalo būti pateikti nuasmeninti teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

Prieš pasirašant perdavimo – priėmimo aktą už suteiktas paslaugas 

Projektuotojas turi pateikti suteiktų paslaugų (topografinių tyrimų; 

Projektinių pasiūlymų,  Projekto) redaguojamus failus (DOCX, DWG, IFC 

ir kitus). Pateikti 3D vizualizacijos brėžinius ir suderinus su Vilniaus planu, 

kurie talpinami VMSA sistemoje. 

Projektuotojas privalo parengti Projektinius pasiūlymus ir Projektą taip, kad 

nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose dalyse bei projektiniuose 

sprendiniuose. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant viešąjį 

rangos darbų pirkimo konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo 

nedelsiant koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo 

(Užsakovo) interesai, be papildomo apmokėjimo. 

Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų 

normatyviniams dokumentams, Projektinių pasiūlymų ir Projekto 



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

sprendinių, jų sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir/ar 

prieštaravimų, blogų sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties 

galiojimo metu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo 

apie nustatytus neatitikimus pateikimo.  

Projektuotojas atsako už Projektą ir jo sprendinių sukeltus neigiamus 

padarinius net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Projektinius pasiūlymus 

ir Projektą ir pritarė projektiniams sprendiniams. 

Projektuotojas privalo Projektinius pasiūlymus ir Projektą tikslinti/taisyti jų 

klaidas ir neatitikimus iki statybos darbų pradžios ir statybos rangos metu, 

įskaitant visus reikalingus Projekto sprendinius pagrindžiančius 

skaičiavimus (energetinio naudingumo klasės, konstrukcijų, inžinerinių 

sistemų ir kitų sudedamųjų Projekto dalių sprendinius pagrindžiantys 

skaičiavimai). Užsakovui pareikalavus Projektuotojas privalo pateikti 

konkrečius skaičiavimus, kurių rezultatai yra Projekto sudedamųjų dalių 

aiškinamuosiuose raštuose arba brėžiniuose. Darbai atliekami Projektuotojo 

lėšomis,  net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Projektą ir pritarė 

projektiniams sprendiniams. 

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi 

būtinais statinio, inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų projektinių 

sprendinių, Projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui 

turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, 

ar ne Projektuotojo lėšomis net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė 

Projektą ir pritarė projektiniams sprendiniams. 

17.  Projektavimo paslaugų 

trukmė darbo 

dienomis: 

 

1. Detalus projektavimo paslaugų teikimo grafikas pateikiamas derinti 

Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties 

įsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo paslaugų teikimo grafiku 

Projektuotojas pateikia visų Projektinių pasiūlymų ir Projekto rengime 

dalyvaujančių projektuotojų sąrašą (kai specialistai neatitinka sutartyje 

išviešintų), jų kontaktinę informaciją. 

1. - Projektuotojas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

Užsakovo pritarimo ir/arba tvirtinimo gavimo dienos pateikti IS 

„Infostatyba“ dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti.  

-  Projektuotojas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 

Projekto pristatymo butų ir kitų patalpų savininkams dienos pateikti 

Projektą Užsakovui arba Užsakovo nurodytam Projekto ekspertizę 

atliksiančiam asmeniui bendrajai ir specialiajai (jei tokia būtų būtina) 

projekto ekspertizei atlikti.  

- Projektuotojas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

teigiamo Projekto ekspertizės akto gavimo dienos pateikti IS „Infostatyba“ 

dokumentus  specialiąsias sąlygas išdavusių subjektų pažymai dėl techninio 

darbo projekto gavimui.  



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

18.  Reikalavimai 

projektavimo 

paslaugoms: 

Projektiniai pasiūlymai ir Projektas rengiamas, vadovaujantis Statybos 

įstatymu ir kitais privalomaisiais teisės aktais, prisijungimo sąlygomis bei 

Technine užduotimi.  

1. Projektiniai pasiūlymai ir Projektas turi būti rengiamas naudojant 

licencijuotą projektavimo programinę įrangą. 

2. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginių 

(mazgų), naudojant ne tipinius, o konkrečiam objektui pritaikytus mazgus. 

Junginių (mazgų) detalumas turi būti pakankamas statybos rangos darbams 

atlikti. Tuo atveju, kai Projekto sprendinius detalizuoja gamintojo 

pateikiami darbo brėžiniai, darbo brėžinius privaloma suderinti su 

Užsakovu ir Techninės priežiūros vadovu.  

1. Privaloma pasiekti energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamosios 

šiluminės energijos sąnaudų sumažinimą.  

Projektuotojas parengia kelis skirtingus fasado apdailos sprendinius 

(medžiagų ir spalvinės gamos) pagal Techninę užduotį, atsižvelgiant į 

Vilniaus miesto daugiabučių namų renovacijos gido gaires. Sprendiniai turi 

būti suderinti su Užsakovu raštiškai.  

Užsakovui derinti teikiamuose sprendiniuose turi būti pateikti: 

1. pastato fasadai ir fasado elementai, nurodant jų medžiagiškumą (tikslus 

gamintojas ir kodas) ir RAL kodą; 

2. pastato, ar jo dalies charakteringų pjūvių schemos (pvz. balkonų, jų 

konstrukcinių elementų: stogelių, įstiklinimų atitvarų, apsaugos nuo 

paukščių, stogelių virš įėjimo ir kt.) 

3. vizualizacija 3D formatu ir vizualizacija su gretima urbanistine aplinka 

3D formatu). 

 

Statybinės medžiagos turi būti parenkamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 

patvirtintu „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos 

apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos 

kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, 

paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

19.  Planuojama pasiekti 

energinio naudingumo 

klasė 

Planuojama B energinio naudingumo klasė 

20.  Ženklinimas:  Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės 

paramos ženklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie 

statybos sklypo (statybvietės) įrengti stendą su informacija apie statomą 

statinį, užtikrinantį informavimą apie ES paramą, įgyvendinant projektą, ir 

ES struktūrinės paramos ženklinimą. 



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

21.  Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai (-oms): 

Projektas ir visa su projektu susijusi dokumentacija Lietuvos Respublikoje 

rengiamas valstybine kalba. 

22.  Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir 

pateikimui: 

Projektas komplektuojamas ir įforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka. 

Kartu su SLD Projektuotojas Užsakovui pateikia galutinę, pagal IS 

„Infostatyba“ projektinę dokumentaciją: 

2 (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius; 

1 (vieną) kompiuterinę laikmeną (USB laikmenoje) pilnos apimties (visų 

pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų); 

1 (vieną) kompiuterinės laikmenos nuasmenintą versiją pilnos apimties (visų 

pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų) Projektą;  

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos visos projekto dalys. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sąlygos, kuriomis 

vadovaujantis turės būti atliekami darbai, turi būti nurodyti parengtoje 

projektinėje dokumentacijoje ir techninėse specifikacijose. 

Projektuotojas privalo užtikrinti ir Užsakovui pareikalavus, pateikti 

dokumentus, užtikrinančius jog Projekto sudedamųjų dalių techninėms 

specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas, įrenginius, 

gaminius ir kt. gali tiekti ne mažiau kaip trys gamintojai.  

Visos projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai, įrenginiai ir 

gaminiai turi būti reikiama tvarka įteisinti ES ir/ar Lietuvoje.  

Darbų kiekių žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal projektavimo užduoties 

reikalavimus. Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose darbus 

grupuoti pagal projekto sudedamąsias dalis ir atskirų darbų grupes (darbų 

grupių skirstymas turi būti suderintas tarp projektų dalių). 

Užsakovui turi būti perduotos parengtos Projekto darbinės failų versijos su 

neapribota galimybe juos redaguoti: Projekto sudedamųjų dalių projektinių 

sprendinių brėžiniai – vektorine ir trimate grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. 

analogiškais formatais), tekstinės dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais 

formatais).  

Užsakovui turi būti perduota: Projektuotojo civilinės atsakomybės 

draudimas, statybą leidžiantis dokumentas, Projektą rengusių specialistų 

kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo dokumentai, 

Pažyma iš prisijungimo sąlygas išdavusių subjektų dėl Projekto atitikties 

reikalavimams. 

Šie dokumentai turi būti pateikti *adoc ir *pdf formatais laikantis asmens 

duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

23.  Ekspertizės atlikimas 

(vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 „Statinio 

projekto ekspertizė ir 

statinio ekspertizė”): 

Projekto Ekspertizė yra privaloma. 

Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas. 

Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės  

pastabas per sutartyje numatytą terminą, neatlygintinai. 

Gavus teigiamą Projekto ekspertizės aktą su išvada, kad Projektą galima 

tvirtinti, Projektuotojas teikia Užsakovui tvirtinti. 

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos užbaigimo dokumento 

surašymo datos) Užsakovui užsakius pakartotinę Projekto ekspertizę 

(bendrąją, dalinę, specialiąją), Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal 

tikrinančių asmenų pastabas be papildomo apmokėjimo, net ir tuo atveju, 

jeigu Užsakovas priėmė Projektą ir pritarė projektiniams sprendiniams. 

24.  Projekto vykdymo 

priežiūra: 

Projektuotojas įsipareigoja visą daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) darbų vykdymo laikotarpį, nuo statybos pradžios iki 

statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir 

užtikrinti tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatytą 

šioje užduotyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, 

susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas 

Projektuotojas. 

Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi 

“Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”, kitais teisės aktais. 

Privaloma visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių vykdymo 

priežiūra, kurią vykdo Projektuotojas.  

Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Užsakovui pateikia statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovą. Užsakovui suderinti teikiami šie 

duomenys: vardas, pavardė, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti 

atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė 

informacija – telefonai, elektroniniai paštai), įsakymas dėl paskyrimo.  

1. Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros 

vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigos ir 

teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo 

priežiūros dalies vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar 

nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka. 

Projektuotojas privalo vykdyti Užsakovo pateiktus nurodymus, jei jie 

neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.  

Projektuotojas visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu privalo 

lankytis statomame statinyje (statybvietėje) Užsakovo nurodytu laiku ir 

periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros 



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

atlikimą, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį, o, esant pagrįstam Užsakovo 

nurodymui, ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir projekto vykdymo 

priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos žurnale. 

2. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio 

Projekto sprendinių klaidų taisymą. Pateikti pakoreguotus Projekto 

sprendinius ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų paaiškėjimo. 

1. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projektų 

sprendinių keitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti 

įregistruojami Statybos darbų žurnale. Užsakovui nurodžius Projektuotojas 

privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą. Visais atvejais tokie pakeitimai 

turi būti suderinti su Užsakovu raštu. 

2. Visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu Projektuotojas 

privalo: 

3. - Teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius 

paaiškinimus statybos rangovams (subrangovams). 

4. - Teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant statinio 

statybos ir apdailos darbų kokybę ir atitiktį projektui; 

5. - Imtis visų būtinų veiksmų siekiant ištaisyti statinio statybos ir apdailos 

darbų klaidas; 

6. - Esant Užsakovo prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose 

gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar 

pasitarimuose, kuriuose sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję 

klausimai; 

7. - Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose statinio projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus 

jos tinkamam užtikrinimui. 

Dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose, teikiant paaiškinimus 

statinio užbaigimo Komisijai, kartu su rangovu parengti visą būtiną 

dokumentaciją, kuri teikiama Komisijos darbui ir LR IS „Infostatyba“ 

statybos užbaigimo procedūroms atlikti. 

 

 

 

 

 



 

 

VALSTYBĖS REMIAMOS 

DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 

PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ PLANĄ (2 variantas/paketas) 

 

Eil. 

Nr. 

Trumpas darbų 

aprašymas 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, 

techninės įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, U 

(W/m2K) * 

Darbų kiekis 

(m2, m, vnt., 

kompl., 

butas) 

Energijos efektyvumą didinančios priemonės 

Įėjimo aikštelių/laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

1.  

Įėjimo aikštelių 

remontas ir 

pritaikymas 

neįgaliųjų 

poreikiams 

(panduso 

įrengimas su 

porankiu) 

 

Naujai įrengiamos įėjimų į pastatą aikštelės ir jų pagrindai. Aikštelės padengimas - 

betoninės plytelės, derinant prie esamo šaligatvio medžiagiškumo. Įrengiamos batų valymo 

grotelės su lietaus nuvedimu į infiltracijos sistemą.  

 

Įrengiami pandusai su turėklu, pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Turėklai įrengiami nauji iš 

metalo konstrukcijos, spalvą derinant prie įėjimo stogelio kolonų.  

 

Detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu.  

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso 

konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas. 

 

Įvertinti rūsio 

langų 

prieduobių 

sutvarkymą 

2 laiptinės; 

14 m2 

Sienų šiltinimo darbai 



 

 

2.  

Mūro sienų 

konstrukcijų 

stiprinimas 

plieniniais 

strypais ir 

apkabomis 

(pažeisto 

paviršiaus) 

Pastato mūro sienų sutvirtinimas. 

Darbų kiekį ir sutvirtinimo metodą tikslinti techniniame darbo projekte.  

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Fasadų įtrukusių paviršių valymas. 2. Vagų pjovimas. 3. 

Metalinių elementų paruošimas ir sumontavimas. 4. Vagų ir lizdų užtaisymas cementiniu 

skiediniu. 5. Karkaso, tinklo įrengimas tinkavimui. 6. Paviršių tinkavimas, išlyginimas. 

 ~60m2 

3.  

 

Išorinių sienų 

šiltinimas, 

įskaitant sienų 

konstrukcijos 

defektų 

pašalinimą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą 

fasadą ir aptaisant keramikinės molio plytelėmis arba akmens masės plytelėmis. 

Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. 

Fasado apdaila parenkama Projektinių pasiūlymų rengimo metu ir detalizuojama Projekto 

rengimo metu, derinant su užsakovu. Galimi fasado apdailos tipai ir jų įvairios kombinacijos 

iš medžiagų: 

 

 

1. Keramikinės molio plytelės 

2.1. Plytelės turi būti homogeniškos per visa pjūvį, tos pačios spalvos iš visų pusių; 

2.2. Savybės turi tenkinti standarto EN14411:2016 minimalius reikalavimus ne žemesnius 

nei AIIa-1. 

2.3. Plytelės storis turi būti ne mažesnis nei 12 mm; 

2.4. Spalva derinama su užsakovu; 

2.5. Montuojant fasado apdailos elementus juos montuoti „paslėptu mechaniniu būdu“, 

neklijuojant. 

 

    2.Akmens masės plytelės 

3.1. Plytelės turi būti homogeniškos per visa pjūvį, tos pačios spalvos iš visų pusių. 

3.2. Savybės turi tenkinti standarto EN14411:2016 ne mažesnius nei BIa grupės 

reikalavimus. 

3.3. Plytelės storis turi būti ne mažesnis nei 8 mm; 

 

Sienos šilumos 

perdavimo 

koeficientas 

U≤0,16 

W(m2*K). Į 

darbų kiekį 

įtrauktas ir 

rūsio sienos 

tarp šildomų ir 

nešildomų 

patalpų 

apšiltinimas - 

~27 m². 

Numatyti ~10 

vnt.plytelių 

atsargai 

eksploatacijos 

metu. 

 

 

 

 

 

Išorinių sienų 

plotas ~1420 

m2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Spalva derinama su užsakovu; 

3.5. Montuojant fasado apdailos elementus juos montuoti „paslėptu mechaniniu būdu“, 

neklijuojant. 

 

Fasado profilius padengti EPDM ar kita UV atsparia medžiaga, siekiant išvengti blizgesio ir 

spalvos kontrasto su fasado apdailos medžiagomis. Vadovautis fasado profilių gamintojo 

rekomendacijomis.  

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus 

paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių 

skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. 

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių 

karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. 

Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių 

sutvarkymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

Pastatų sienų 

šiltinimas 

balkonuose, 

įskaitant sienų 

konstrukcijos 

defektų 

pašalinimą     

 

Sienas balkonuose (lodžijuose) šiltinti efektyvia termoizoliacine medžiaga. TDP rengimo 

metu numatyti sprendinius, kad kuo mažiau sumažėtų esamų balkonų (lodžijų) gylis/plotis. 

Gylis/ plotis suprantamas kaip atstumas nuo apšiltintos sienos iki atitvaro.  

 

Balkonų sienų vidaus apdaila (visu perimetru) įrengiama iš: 

1. Dekoratyvinis tinkas 

Pagal cheminę sudėtį – silikatinis-silikoninis: 

1.1. Vandens absorbcija: ne žemiau nei W3 (žema); 

1.2. Vandens garų laidumas: ne žemiau nei V2 (vidutinė); 

1.3. Parenkamas tinkas, kurio sudėtyje yra biocidinių medžiagų; 

1.4. Degumo klasė: A2-s1, d0; 

 

Sienos 

įstiklintuose 

balkonuose. 

U≤0,16 

W(m2*K) 

 

 

~295,00m² 



 

 

1.5. Spalva derinama su užsakovu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos 

paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių 

demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. 

Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų 

papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. 

 

Stogo šiltinimo ir lietaus nuvedimo darbai 

5. 

Lietaus nuvedimo 

sistemos 

šlaitiniams 

stogams keitimas. 

Fasado dalis. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):  

1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos 

sumontavimas. 

 ~1270m2 

6. 

Lietaus nuvedimo 

sistemos 

šlaitiniams 

stogams keitimas  

Stogo dalis. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):  

1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos 

sumontavimas. 

Įvertinti 

galimybę stogo 

lietaus 

nuotekas 

pajungti į 

miesto lietaus 

nuotekų tinklus 

~505m2 

7. 

Sutapdinto 

(plokščio) stogo 

šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas 

 

Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant 

ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų 

polistirolas+minėralinė vata.  

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki 

reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas 

Stogo šilumos 

perdavimo 

koeficientas 

U≤0,14 

W(m2*K) 

Stogo kiekis 

~571 m2 



 

 

termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo 

dangos įrengimas; 7. Ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. 

Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. 

Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo 

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. 

Stogeliams, parapetams, kitoms pastato konstrukcijoms ir įrenginiams, kur gali nutūpti 

paukščiai įrengiami spygliai skirti paukščių baidymui. 

Cokolių šiltinimo darbai 

8. 

Cokolio šiltinimas, 

įskaitant cokolio 

konstrukcijos 

defektų 

pašalinimą  

 

Antžeminės cokolio dalis. 

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, 

tinkuojant armuotu tinku ir įrengiant granitinio dekoratyvinio tinko apdailą arba 

plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. 

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Paviršiaus aptaisymas granitiniu 

dekoratyviniu tinku arba plytelėmis.  

 

Antžeminės cokolio dalies apdaila įrengiama iš granitinio tinko arba plytelių. Apdailos 

medžiagų parametrai ne prastesni nei:  

 

1. Dekoratyvinis tinkas 

Pagal cheminę sudėtį – silikatinis-silikoninis, granitinis: 

1.6. Vandens absorbcija: ne žemiau nei W3 (žema); 

1.7. Vandens garų laidumas: ne žemiau nei V2 (vidutinė); 

1.8. Parenkamas tinkas, kurio sudėtyje yra biocidinių medžiagų; 

1.9. Degumo klasė: A2-s1, d0; 

1.10. Spalva derinama su užsakovu. 

 

 

 

 

 

U≤ 0.36 

W(m2*K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cokolio 

šiltinimo 

kiekis 

(antžeminės 

dalies) 

~138,00 m2 

 

 



 

 

    2.Akmens masės plytelės 

3.1. Savybės turi tenkinti standarto EN14411:2016 ne mažesnius nei BIa grupės 

reikalavimus. 

3.2. Plytelės storis turi būti ne mažesnis nei 8 mm; 

3.3. Spalva derinama su užsakovu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U < 0,36 

W/(m²·K) 

Apšiltinimas 

įgilinamas 1,2 

m į gruntą. 

 

Požeminė cokolio dalis. Nuogrinda 

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis 

plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis 

putų polistirenas. 

 

Tuo atveju, kai nuogrinda įrengiama prie dekoratyviniu tinku modernizuoto daugiabučio 

gyvenamojo namo, nuogrindai naudoti grindinio plyteles. Rekomenduojama derinti prie 

įėjimo aikštelės ir šaligatvio plytelių dangos. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir 

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinių 

plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 6. Termoizoliacinio 

sluoksnio padengimas drenažine membrana; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo 

paruošimu.  

 

Cokolio 

šiltinimo 

kiekis 

(požeminės 

dalies) 

~134,00 m² 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dujų perkėlimas ir perdangų šiltinimo darbai 

9. 

Dujų ar kitų 

sistemų ar 

įrengimų nuo 

šiltinamos sienos 

(cokolio) 

atitraukimas 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir 

užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. 

Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. 

Dujų tiekimo atstatymas vartotojams. 

Esant techninėms galimybėms, vamzdį paslėpti po žeme. Darbų kiekį ir sprendinius 

tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

 

 
~5,0 m 

10. 

 

 

Rūsio 

perdangos 

šiltinimas 

 

Šiltinant rūsio perdangą, visa elektros instaliacija turi būti iškelta virš apšiltinimo 

medžiagos.  

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių 

klijavimas; 3. Dažymas. 

Rūsio 

perdangos 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas 

U≤0,22 

W(m2*K). 

Rūsio 

perdangos 

kiekis 

~426,0m² 

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 

11. 

 

Esamų langų 

keitimas 

plastikiniais 

langais (su 

 

Keičiami 17 ir 32 butų seni mediniai langai.  

 

Įrengiami nauji balkono langai ir balkono durys vietoje esamų langų vakariniame fasade 

pirmo aukšto butams: 1, 4, 21 ir 24. 

 

Langų šilumos 

perdavimo 

koeficientas 

U≤1,00 

W(m2*K). 

35.41 m2 



 

 

varstymo 

funkcija). 

Langai ir balkonų durys, laiptinės ir rūsio langai keičiami į naujus plastikinius (dviejų 

stiklų su 1 selekt. stiklu). Butų langų ir balkonų durų orinio garso izoliacijos indeksas 

Rw(C, Ctr) ne mažesnis nei 37 (-2; -6) dB. 

 

Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu, atsižvelgiant į fasado 

spalvos sprendinius derinant su užsakovu. 

 

Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". 

Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus 

išvalyti iš išorės. Keičiant virtuvės langus, jie numatomi su orlaide (sprendimas 

tikslinamas techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu).  

 

Atliekama pilna vidinių angokraščių apdaila, keičiamos vidinės palangės, tik keičiamiems 

langams ir balkono durims. 

 

Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus B 

klasės pastatams. Detalūs sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu derinant su užsakovu.  

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3.Angų balkono durims įrengimas; 4.Naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 5. Vidaus ir lauko palangių 

įrengimas; 6. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 7. Angokraščių apdaila. 

 

12. 

 

 

Butų ir kitų 

patalpų langų ir 

Numatomi tokie darbai: esamų butų langų bei balkono durų ir laiptinių langų 

angokraščių sandarinimas, užtikrinant angokraščių sandarumą, reikalingą B energinio 

naudingumo klasei pasiekti.  

 

 

 

Darbai 

atliekami 

visiems 

nekeičiamiems 

 

Sandarinamų 

langų ir 

balkonų durų 

kiekis 



 

 

balkonų durų 

sandarinimas 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Sandūrų išvalymas; 2. Sandūrų tarp staktų ir sienų 

sandarinimas/ hermetizavimas; 3. Angokraščių apdaila. 

 

langams 

 

 

~329.00 m² 

13. 

Bendrojo 

naudojimo lauko 

durų 

keitimas į AL 

metalines duris 

su stiklu. 

 

Įėjimų į laiptines ir rūsius durys projektuojamos ir gaminamos, kaip vienas blokas. 

Laiptinės durys -  aliuminio profilio, su stiklo paketu per visą durų rėmo plotą ir 

elektromagnetinėmis spynomis (vienas blokas), klaviatūra ir magnetiniais rakteliais (ne 

mažiau kaip 3 komplektai butui). Durų spalva parenkama techninio darbo projekto 

rengimo metu, atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius derinant su užsakovu, t.y. 

profilių spalvos RAL parenkamas artimiausia ir tinkamiausia architektūriškai fasado 

RAL (renkamasi iš šių RAL variantų: Tamsiai pilka (RAL 7016); Šiltai pilka (RAL 

7004); Šviesiai pilka (RAL 7035), ar kt. 

 

Įėjimo į rūsį durys – aliuminio profilio, uždaros, apšiltintos, su paprasta cilindrine 

spyna.  

Visos durys sukomplektuotos su pritraukėjais, durų atmušėjais ir atraminėmis 

kojelėmis. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų 

rekomendacijas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. 

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. 

Angokraščių apdaila. 

 

Durų šilumos 

perdavimo 

koeficientas 

U≤1,4 

W(m2*K). 

Metalinių durų 

kiekis 4 vnt. 

 

 

Viso:10,00 m2 

14. 
Stogelių virš 

įėjimo į pastatą 

remontas. 

 

Remontuojami esami įėjimo stogeliai ir įrengiami nauji, su lietaus nuvedimo sistema 

(užtikrinti lietaus vandens nuvedimą nuo įėjimo aikštelės). Įėjimo stogeliai turėtų 

pakankamai uždengti aikštelę, kad žiemą ant jų nesusidarytų ledas.  

 ~11m2 



 

 

 

Į darbus įtraukta esamų esamų g/b stogelių (2 vnt.) nuardymas ir naujų stogelių 

įrengimas iš lengvų konstrukcijų. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio 

gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 

4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir 

išvežimas.  

 

15. Balkonų ardymas 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkonų aptvarų ardymas. 2.Balkonų plokštės ardymas. 

3.Metalinių elementų demontavimas. 4.Statybinio laužo išvežimas. 

 

 ~115 m2 

16. 

Naujų balkonų 

įrengimas, 

įrengiant balkono 

plokštę, įrengiant 

aptvėrimus (m2 

balkono grindų) 

 

Esamų balkonų plokščių praplatinimas. Švarus balkono gylis turi būti iki 1,30 m. 

Apatinio aukšto balkono plokštės taip pat ir apšiltinamos iš apačios. Gylis suprantamas, 

kaip atstumas nuo sienos apšiltinimo sluoksnio iki įstiklinto balkono rėmo plokštumos. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Gręžtinių pamatų įrengimas. 2.Vertikalių metalinių 

elementų montavimas. 3.Horizontalių metalinių elementų montavimas. 4.Balkono 

plokščių betonavimas armuojant. 5.Balkono aptvėrimų iš daugiasluoksnių plokščių 

įrengimas. 6.Išorinių nuolajų montavimas. 

 

 
 

~150 m2 

17. 

 

Papildomų 

balkonų 1a. 

įrengimas, 

įrengiant balkono 

 

Įrengiami balkonai pirmo aukšto butams 1, 4, 21 ir 24, kurių jie anksčiau neturėjo. 

balkono plokštės taip pat ir apšiltinamos iš apačios. 

 

Švarus balkono gylis turi būti iki 1,30 m. Apatinio aukšto balkono plokštės taip pat ir 

 ~15 m2 





 

 

užpildomas argono dujomis. Apatinė įstiklinimo dalis - tonuoto stiklo ir matinis. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos 

įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko 

įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. 

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila. 

 

19. Balkonų stogelių 

įrengimas 

 

Įrengiami viršutinio aukšto balkonų stogeliai. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos 

tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas. 

 

 ~37 m2 

Elektros instaliacijos modernizavimas 

20. 

Elektros 

instaliacijos 

atitraukimas, 

atliekant rūsio 

lubų šiltinimo. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. 

Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių 

kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius. 

 

 

426,00m2 

rūsio ploto 

21. 

Butų apskaitos 

paskirstymo 

skydų 

rekonstrukcija, 

įrengiant 

automatinius 

jungiklius. 

 

Elektros skydinės, esančios laiptinėse, automatinių jungiklių sumontavimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių 

profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui 

gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas. 

 

 

 

Butai 40 vnt. 

22.     



 

 

 

 

Vertikalios 

instaliacijos 

magistralinių 

kabelių ir namo 

laiptinių 

apšvietimo 

instaliacijos 

kabelių, 

prietaisų, 

šviestuvų 

keitimas, 

apšvietimo 

sistemos 

atnaujinimas 

Ties įėjimu į laiptinę ir arkose įrengiamas lauko apšvietimas su šviesos tamsos būvio 

davikliu, aliuminio korpusu ar kt. Lauko šviestuvų tipas (modelis) derinamas su Užsakovu 

techninio darbo projekto rengimo metu. 

Laiptinių apšvietimas įrengiamas su šviesos tamsos būvio davikliu, aliuminio korpusu ar 

kt. Šviestuvų tipas (modelis) derinamas su Užsakovu techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

Įvertinti esamų silpnų srovių padėtį, numatyti silpnų srovių laidų montavimą loveliuose 

(kai neatliekama laiptinių sienų apdaila) ir/arba potinkiniu būdu (kai atliekama laiptinių 

sienų apdaila) ir projektinius sprendinius suderinti su tinklų savininkais.  

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. 

Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. 

Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių 

šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos- tamsos davikliais montavimas. 

7. Varžų matavimas. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 komplektas 

 

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

23. 
Rankšluosčių 

džiovintuvų 

keitimas 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų 

vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. 

Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su 

termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija. 

 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

 40 vnt. 

24. Karšto vandens 

termobalansini

 

  16 vnt. 



 

 

ų srauto 

reguliavimo 

ventilių 

įrengimas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. 

Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas. 

25. 

Magistralinių 

karštojo 

vandentiekio 

sistemos 

vamzdynų 

keitimas 

pastatuose iki 5 

aukštų. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 

4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 

bandymas. 

 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

 ~163m 

26. 

Karštojo 

vandentiekio 

sistemos 

tiekiamųjų 

stovų keitimas 

sanitariniame 

mazge 

pastatuose iki 5 

aukštų (m 

stovo). 

 

Keičiami stovai sanitariniame mazge ir virtuvėje. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. 

Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant 

stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų 

vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 

5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

 ~225 m 

27. 

Karštojo 

vandentiekio 

sistemos 

cirkuliacinių 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų 

demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. 

 ~225 m 



 

 

stovų keitimas 

sanitariniame 

mazge 

pastatuose 

Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. 

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

Šildymo sistemos remontas 

28. 

Automatinių 

balansavimo/sra

uto reguliavimo 

ventilių 

įrengimas 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros 

demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo 

sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos 

izoliavimas. 

 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

- 

 
28 vnt 

29. 

Magistralinių 

šildymo sistemos 

vamzdynų 

keitimas 

pastatuose  

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų 

izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. 

 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

 ~233 m 

30. 

Šildymo 

radiatorių 

pakeitimas 

naujais šildymo 

radiatoriais. 

Šildymo prietaisai (radiatoriai) turi būti parenkami pagal esamas angas/ nišas, išlaikant 

esamų radiatorių matmenis.   

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų 

radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į 

paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 

5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno. 

Galios poreikį 

tikslinti 

rengiant 

techninį darbo 

projektą. 

~117 kW 



 

 

 

31. 

Šilumos punktų 

modernizavima

s, keičiant 

esamus 

įrenginius į 2 

kontūrų 

modulinius 

įrenginius, kai 

skirtomųjų 

įrenginių galia 

nuo 400kW iki 

500kW. 

 

 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos 

mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, 

šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas 

antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. 

 

 

 

Galios poreikį 

tikslinti 

rengiant 

techninį darbo 

projektą. 

 

 

 

 

 

~417 kW 

32. 

Termostatinių 

radiatorių 

rankinio 

valdymo - 

reguliavimo 

vožtuvų 

montavimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų 

montavimas. 

 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 132 vnt. 

33. 

Vienvamzdės 

šildymo 

sistemos stovų 

vamzdynų 

keitimas į 

dvivamzdės 

sistemos stovų 

vamzdynus 

pastatuose 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų 

demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo 

prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, 

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno 

izoliavimas. 

 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

 ~785 m 



 

 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 

34. 

Natūralios 

ventiliacijos 

sistemos 

atnaujinimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo 

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų 

biocheminis apdorojimas. 

 

 40 butų 

35. 

Stoginių 

deflektorių iki 

250mm 

skersmens 

įrengimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir 

pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu 

aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo. 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

 16 vnt. 

36. 

Vėsinimo 

įrenginių, 

sumontuotų ant 

išorinės pastato 

sienos, 

perkėlimas 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. 

Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių 

sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas. 

 1 vnt. 

37. 

Ventiliacijos 

sistemos 

modernizavimas, 

įrengiant 

individualius 

mini 

rekuperatorius 

butuose. 

 

Projektuojama po vieną mini rekuperatorių  kiekviename gyvenamajame kambaryje, 

kurie sujungiami į bendrą sistemą. Vieno kambario butui naudojamas dvisrautis mini 

rekuperatorius. 

  

Projektuojamiems įrenginiams nustatomi reikalavimai: 

- Rekuperavimo efektyvumas, šilumogrąža, proc-  ne mažiau 85 proc.; 

- Oro padavimas – ne mažiau 3 oro tiekimo režimai/greičiai; 

- Triukšmas - ne daugiau 35 dB; 

- Darbinė temperatūra – nuo -20 °C iki +25°C; 

 90 vnt. 



 

 

- Galimybė dirbti reversiniu režimu (tiekimo – ištraukimo režimu); 

- Sudedamosios dalys: daugkartinio naudojimo filtras, triukšmo slopintuvas (jei 

montuojamas tiesiogiai į sieną), šilumos rekuperavimo elementas, belaidis valdymo 

pultelis; 

- Valdymo būdas - lengva montuoti ir paprasta valdyti; 

- Elektros tiekimas – 220V; 

- Pritaikytas vienos patalpos rekuperavimui; 

- Spalva derinam su užsakovu; 

- Oro padavimo/išmetimo grotelės montuojamos į lango angokraštį;   

- Išorinė elektros instaliacija (el. laidai vedami ventiliuojame fasade). 

 

Tikslūs sprendiniai, techninės specifikacijos ir darbų apimtys (kiekiai) nustatomos 

techninio darbo projekto rengimo metu. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 

2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių 

prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas. 

 

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas 

38. 

Fotovoltinių 

saulės modulių 

tinklinių jėgainių 

daugiau 1,0 kW 

iki 5,0 kW galios 

įrengimas ant 

pastatų plokščių 

stogų. 

 

Skirta bendriems namo poreikiams.  

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių 

konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės 

modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros 

kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų 

matavimas. 

 

 Galios poreikį tikslinti rengiant techninį darbo projektą, atsižvelgiant į tinklo 

 4 kW 



 

 

pajėgumus. 

 

 

 

 

Kitos valstybės remiamos priemonės 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 

39. 

Pastato 

buitinio 

nuotakyno 

(išvadų) 

keitimas, kai 

vamzdžių 

skersmuo 110 

mm. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų 

plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir 

kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 ~20 m 

40. 

Pastato 

buitinio 

nuotakyno 

rūsio 

vamzdynų 

keitimas, kai 

vamzdžių 

skersmuo 110 

mm. 

 

Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius, numatant 

nuotekų stovų revizijas. Esant techninei galimybei, magistraliniai vamzdynai rūsyje 

iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į koridorius. Buitinių nuotekų 

magistraliniai vamzdynai keičiami iki pirmo šulinio.  

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. 

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos 

rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas 

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

 

 

~82 m 



 

 

 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

41. 

Pastato 

buitinio 

nuotakyno 

stovų 

keitimas, kai 

vamzdžių 

skersmuo 110 

mm. 

 

Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius, numatant 

nuotekų stovų revizijas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų 

plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove 

pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių 

kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo 

sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. 

Hidraulinis bandymas. 

 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

 ~224 m 

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

42. 

 

Šaltojo 

vandentiekio 

magistralinių ir 

gaisro gesinimo 

sistemų 

vamzdynų 

keitimas, 

 

Atnaujinami šalto vandens magistraliniai vamzdynai rūsyje ir uždaromoji armatūra. 

Keičiami vamzdynai izoliuojami. Esant techniniai galimybei, šalto vandens 

magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į 

koridorius, kartu rūsio koridoriuose lengvai prieinamose vietose įrengiant stovų 

uždaromąją armatūrą. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami techninio 

darbo projekto rengimo metu.  

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. 

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

 ~82 m 



 

 

 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

43. 

 

Šaltojo 

vandentiekio 

sistemos stovų 

keitimas, 

 

Atnaujinami šalto vandens stovai. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir 

atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo 

čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų 

vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

 

Darbų kiekius ir sprendinius tikslinti rengiant techninį darbo projektą. 

 

 ~224 m 

Kiti bendrieji statybos darbai 

44. 

Bendrojo 

naudojimo 

laiptinių sienų 

paprastasis 

remontas su 

paviršiaus 

dažymu. 

 

Sienų paviršiai apdailinami vienodai per visą patalpos aukštį. Sienų spalva derinama 

techninio darbo projekto rengimo metu su užsakovu. Lubų spalva – balta.  

Detalūs sprendimai, medžiagos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu 

derinant su užsakovu. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. 

Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas. 

Spalva, spalvinis dizainas bei raštas parenkami techninio darbo projekto rengimo metu 

derinant su užsakovu. 

Laiptinių kiekis 

- 2 vnt 
~300 m2 



 

 

45. 

Bendrojo 

naudojimo 

laiptinių lubų 

paprastasis 

remontas su 

paviršiaus 

dažymu. 

 

Lubų spalva – balta. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. 

Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas. 

Laiptinių kiekis 

- 2 vnt 
~105 m2 

46. 

 

Bendrojo 

naudojimo 

laiptinių 

grindų ir 

laiptų 

paprastasis 

remontas su 

paviršiaus 

dažymu. 

 

Pažeistų grindų (aikštelių) ir laiptų remontas, išlyginamojo sluoksnio įrengimas, 

paruošimas dažymui, dažymui dilimui atspariais neslidžiais poliuretaniniais epoksidinės 

dervos dažais, turinčiais šias savybes įrodančius sertifikatus. Spalva, spalvinis dizainas 

bei raštas parenkami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu). 

Laiptų pakopų šonų spalvą derinti prie sienų spalvos. 

Laiptinių grindų apvadą įrengti iš grindų medžiagos.  

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. 

Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas. 

Spalva, spalvinis dizainas bei raštas parenkami techninio darbo projekto rengimo metu 

derinant su užsakovu. 

Laiptinių kiekis 

- 2 vnt 
~105 m2 

47. 

Bendrojo 

naudojimo 

laiptinių laiptų 

turėklų 

paprastasis 

remontas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo metalinio rėmo paviršiaus nuvalymas. 

2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių 

Laiptinių kiekis 

- 2 vnt 
~50 m2 



 

 

rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Porankių keitimas 

naujais. 

Spalva, spalvinis dizainas bei raštas parenkami techninio darbo projekto rengimo metu 

derinant su užsakovu. 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas 

48. 

Lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių įgyvendinimo: 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginus su esama padėtimi numatomas 62,6 %. 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginus su esama padėtimi numatomas 154,1 kWh/m²/metus. 

Projekte turi būti pateikti tai įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai. 
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1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Esamas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Esamas.
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Esamas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Esamas.
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6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Esamas.
 
6. Užstatymo tipas Esamas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Esamos.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Esamas.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 11 str. reikalavimais, prašome
užtikrinti pastato architektūrinės išraiškos kontekstualumą. Spalviniams sprendiniams rinktis šiltus atspalvius, kurie
derėtų prie aplinkoje vyraujančios spalvų gamos. Nepažeisti fasadų plokštumų vientisumo – neskaidyti spalvomis.
Cokoliui numatyti granitinį tinką. Balkonų sprendinius derinti prie pastato Tverečiaus g. 4 balkonų sprendinių. Teikiant
fasado sprendinių variantus nurodyti spalvų RAL kodus bei medžiagos pavyzdžius. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         














