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Preliminarūs skaičiavimai daugiabučio namo modernizavimui Vandentiekio g. 42, Vilnius  

pagal paskelbtą kvietimą "Bandomųjų parodomųjų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

naudojant skydus" 
 

I PAKETAS  (A klasė) 

 
Energinį efektyvumą didinančios priemonės:  

1. Išorinių sienų šiltinimas iš išorės termoizoliaciniais moduliniais skydais, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą; 

2. Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą; 

3. Nuogrindos sutvarkymas; 

4. Sutapdinto stogo šiltinimas termoizoliaciniais skydais; 

5. Perdangos pastogėje šiltinimas; 

6. Rūsio perdangos šiltinimas; 

7. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais (įskaitant apdailos darbus); 

8. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus); 

9. Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas; 

10. Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas); 

11. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą;  

12. Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas; (naujas 

nepriklausomos schemos automatizuotas šilumos punktas); 

13. Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinių ventilių įrengimas, individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas);(nauja dvivamzdė šildymo sistema su individualia apskaita); 

14. Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas (keičiami magistraliniai vamzdynai, stovai, gyvatukai); 

15. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas; 

16. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas; 

17. Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas (saulės elektrinė bendro naudojimo elektros energijos 

suvartojimui); 

 

Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:  

1. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas;(keičiami stovai, magistraliniai vamzdynai); 

2. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas;(keičiami stovai, magistraliniai vamzdynai); 

3. Laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas; 
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1. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės  

 

Jei projekto techninėje užduotyje numatytas skirtingų variantų palyginimas, numatomos priemonės pateikiamos pagal variantus. 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Darbų kiekis 

(m
2
, m, vnt., 

kompl., butas) 

Skaičiuojamoji 

kaina, Eur 

(be PVM) 

Įkainis, 

Eur 

(be PVM) 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, 

techninės įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

U (W/m2K) * 

1 2 3 4 5 6 7 

I paketas 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės 

5.1.1. 

Išorinių sienų 

šiltinimas, įskaitant 

sienų konstrukcijos 

defektų pašalinimą  

Pastato sienų šiltinimas iš išorės termoizoliaciniais moduliniais skydais (gamykloje iš 

organinių statybos produktų pagamintas standartizuotų modulių konstrukcijų gaminys, 

turintis ETĮ arba NTĮ, su įstatytais langais ir durimis, įskaitant įrengtas išorės palanges ir 

sutvarkytus angokraščius, su įmontuotais ortakiais centralizuotai vėdinimo sistemai su 

rekuperacija, su atlikta pilna išorės apdaila), įskaitant sienų konstrukcijos defektų 

pašalinimą. 

Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (plyšių, 

įtrūkimų, išdaužų taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti. 

Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, 

permontuojami ant naujai įrengtos apdailos. Prieš pastato sienų šiltinimo darbus būtina 

numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą. Išorinės sienos šiltinamos moduliniais 

skydais, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus: turėti Europos techninį įvertinimą (ETA) 

arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – 

Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European 

Organisation for Technical Assessment (EOTA)) dokumentus atitinkamiems produktams 

ir yra sertifikuoti; ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias 

konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, 

pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių (atsinaujinantys organinės 

kilmės gamtos ištekliai – žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų 

atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, 

aliejus); skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje; skydai objekte 

(statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie surenkami užbaigiant apdailą 

jungimų ir tvirtinimų vietose); sumontuota skydų sistema turi atitikti ne mažesnius kaip A 

energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatui, nustatytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Fasado apdaila  parenkama 

techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.  
Demontuojami esami balkonų aptvėrimai. Dalies langų angos didinamos (žiūrėti priedą 

Nr.1). Numatomas visų esamų balkonų plokščių konstrukcijų atstatymas, sutvirtinimas 

(detalūs techniniai sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu), kad būtų 

≤0,12 

Išorinių sienų 

kiekis 

~1260,00m² 

 

 

Balkonų plokščių 

atstatymo, 

stiprinimo kiekis 

~139,20m² 

352800,00 

 

 

 

 

 

97440,00 

280,00 

 

 

 

 

 

700,00 
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atstatyta balkonų laikančioji galia ir funkcionalumas. Balkonų plokščių gylis po pastato 

modernizavimo darbų turi tenkinti STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" nurodytus 

reikalavimus, t.y. numatytas gylis ne mažiau 1,50m (balkonų plokščių atstatymo iki 1,5m 

gylio detalūs techniniai sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu 

derinant su užsakovu). Pirmo aukšto balkonų plokštės šiltinamos iš apačios, kad būtų 

panaikinti ilginiai šilumos tilteliai balkoninių plokščių ir sienos sandūroje. Detalūs 

techniniai sprendimai priimami, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu. 

5.1.2. 

Cokolio šiltinimas, 

įskaitant cokolio 

konstrukcijos 

defektų pašalinimą, 

elektros, dujų ar 

kitų sistemų ar 

įrengimų nuo 

šiltinamos sienos 

(cokolio) 

atitraukimą  

Atliekamas cokolio šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (įtrūkimų, siūlių 

taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti (esantys 

inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai 

įrengtos apdailos, numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą ir t.t.). Atliekami cokolio 

antžeminės ir požeminės dalies (įgilintos į žemę tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne 

mažiau 0,6 m) šiltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas 

termoizoliacinis sluoksnis bei antžeminės dalies apdaila (parenkama techninio darbo 

projekto rengimo metu). Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė 

termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių 

nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), 

kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos 

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE 

ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms 

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba 

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms 

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma 

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi 

būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) 

kitus statybos produktus. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

keliamus reikalavimus A klasės pastatams. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas 

techninio darbo projekto rengimo metu. 

≤0,12 

Cokolio šiltinimo 

kiekis 

(antžeminės 

dalies) ~125,00m² 

 

Cokolio šiltinimo 

kiekis (požeminės 

dalies) ~65,00m² 

24375,00 

 

 

 

9100,00 

195,00 

 

 

 

140,00 

5.1.3. 
Nuogrindos 

sutvarkymas 

Atstatoma (įrengiama) nuogrinda iš aplink visą pastatą (nuardoma esama nuogrinda, 

nukasamas gruntas, klojamas žvyro pagrindas, išlyginamasis sluoksnis, klojamos trinkelės 

ir t.t.), atsodinama pažeista remonto metu veja. Nuogrindos plotis ~60,00 cm. Nuogrinda 

klojama užtikrinant natūralų lietaus vandens nutekėjimą nuo pastato. 

- 
Nuogrindos kiekis 

~65,00 m
2
 

2749,50 42,30 

5.1.4. 

Sutapdinto 

(plokščio) stogo 

šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas 

Sutapdinto stogo šiltinimas termoizoliaciniais moduliniais skydais (gamykloje iš 

organinių statybos produktų pagamintas standartizuotų modulių konstrukcijos gaminys, 

turintis ETĮ arba NTĮ, su įrengta stogo danga). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant bet neapsiribojant):  

1. antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo;  

2. atraminių konstrukcijų skydams sumontuoti įrengimas;  

3. stogo šiltinimas termoizoliaciniais moduliniais skydais;  

≤0,10 
Stogo kiekis 

~439,00m² 
109750,00 250,00 
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4. skydų siūlių sandūrų sutvarkymas,  aptaisymas; 

5. vėdinimo kaminų  paaukštinimas, apšiltinimas, stogelių įrengimas;  

6. stogo ventiliacijos kaminėlių  įrengimas ir/arba paaukštinimas;  

7. prieglaudų sutvarkymas, hidroizoliavimas, aptaisymas;  

8. išorės lietaus nuvedimo sistemos įrengimas;  

9. apsauginės tvorelės įrengimas;  

10. žaibolaidžių įrengimas. 

Suremontuojami, apšiltinami pastato įėjimų į laiptines stogeliai, pakeičiama esama stogo 

danga. Įrengiama lietaus nuvedimo sistema nuo įėjimų į laiptines stogelių. Atnaujinamos 

priešgaisrinės kopėčios patekimui ant stogo. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo 

koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas 

ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus A klasės pastatams. Detalūs techniniai 

sprendimai priimami, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu. 

5.1.5. 
Perdangos 

pastogėje šiltinimas 

Apšiltinama pastato pastogės perdanga. Prieš pradedant pastogės apšiltinimo darbus, 

pašalinamos visos pastogėje esančios šiukšlės, statybinis laužas. Atliekami perdangos 

atstatymo (stiprinimo) darbai (detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto 

rengimo metu). Perdanga šiltinama minkšta mineraline vata ir priešvėjine kieta vata. Prieš 

dedant termoizoliaciją, patiesiama garo izoliacija ant esamos perdangos. Įrengiami 

praėjimo takai. Sumontuojamas naujas liukas (su segmentiniais sulankstomais laiptais) 

patekimui į pastogę. Apšiltintos pastogės perdangos šilumos perdavimo koeficientas turi 

atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

keliamus reikalavimus A klasės pastatams. Detalūs techniniai sprendimai priimami, kiekiai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu. 

≤0,10 

Apšiltinamos 

pastogės kiekis  

~371,00m²  

14840,00 40,00 

5.1.6. 
Rūsio perdangos 

šiltinimas 

Atliekamas rūsio perdangos šiltinimas iš apačios, įskaitant ir konstrukcijų defektų 

pašalinimą (plyšių, įtrūkimų, išdaužų taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi 

būti tinkamai paruošti. Detalūs sprendimai, apšiltinimui naudojamos termoizoliacinės 

medžiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. 

Atlikti perdangos šiltinimo darbai turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus A klasės pastatams. 

≤0,16 
Rūsio perdangos 

kiekis ~371,00m² 
22260,00 60,00 

5.1.7. 

Butų ir kitų patalpų 

langų ir balkonų 

durų keitimas 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langais 

(įskaitant apdailos 

darbus) 

Visi langai ir balkonų durys keičiami į naujus plastikinius (trijų stiklų su 2 selekt. stiklais), 

kurių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U≤1,0 W/m
2
K (žiūrėti priedą Nr.1). 

Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu. 

Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". 

Atliekant vidinių angokraščių apdailą, keičiamos vidinės palangės. Varstomų dalių kiekis 

turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus išvalyti iš išorės. Pakeistų 

langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus A klasės 

pastatams. Detalūs sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu 

derinant su užsakovu. 

≤1,0 

Keičiamų langų ir 

balkonų durų 

kiekis ~287,00m² 

114800,00 400,00 

5.1.8. 

Bendrojo 

naudojimo 

patalpose esančių 

langų keitimas 

Keičiami visi esami laiptinių langai ir esami rūsio langai naujais PVC profilių langais (trijų 

stiklų su 2 selekt. stiklais), kurių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U≤1,0 

W/m
2
K (žiūrėti priedą Nr.1). Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo 

metu derinant su užsakovu. Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - 

≤1,0 
Keičiamų langų 

kiekis ~24,00m² 
9600,00 400,00 
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(įskaitant apdailos 

darbus) 

"mikroventiliacija". Atliekant vidinių angokraščių apdailą, keičiamos vidinės palangės 

(pagal poreikį). Varstomų dalių kiekis atitinka norminius reikalavimus. Pakeistų langų 

charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus A klasės 

pastatams. 

5.1.9. 

Bendrojo 

naudojimo lauko 

durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, 

rūsio, 

konteinerinės, 

šilumos punkto) 

keitimas  

Keičiamos įėjimų į laiptines, įėjimų į rūsį ir vidaus tambūrų durys. Įėjimų į laiptines durys 

– metalinės, apšiltintos, su stiklo paketu ir elektromagnetinėmis spynomis, klaviatūra ir 

magnetiniais rakteliais. Įėjimų į rūsį - metalinės apšiltintos su paprasta cilindrine spyna. 

Vidaus tambūrų durys - plastikinės. Visos durys sukomplektuotos su pritraukėjais, durų 

atmušėjais ir atraminėmis kojelėmis. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti 

STR 2.01.02:2016 keliamus reikalavimus  A klasės pastatams. Lauko durims mechaninio 

patvarumo klasė, atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klasė, oro skverbties klasė, oro 

garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius reikalavimus. 

≤1,4 

Metalinių durų 

kiekis 4 vnt. 

( ~12,40m²) 

 

Plastikinių durų 

kiekis 2 vnt. 

( 4,40m²) 

7440,00 

 

 

 

1892,00 

600,00 

 

 

 

430,00 

5.1.10. 

Įėjimo laiptų 

remontas ir 

pritaikymas 

neįgaliųjų 

poreikiams 

(panduso 

įrengimas) 

Sutvarkomos įėjimų į pastatą aikštelės, esami laiptai. Įrengiamas (atstatomas) betoninių 

aikštelių ir laiptų pagrindas, jis turi būti tvirtas, lygus, be deformacijų. Laiptų pakopos 

įrengiamos su 1-2% nuolydžiu vandens nutekėjimui. Įrengiami pandusai. Detalūs 

sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu. - 2 laiptinės 4820,00 2410,00 

5.1.11. 

Balkonų ar lodžijų 

įstiklinimas, ir (ar) 

naujos įstiklinimo 

konstrukcijos 

įrengimą pagal 

vieną projektą 

Visi balkonai stiklinami pagal vieningą projektą. Investicijų plane numatomas 32vnt. 

balkonų naujas įstiklinimas. Balkonai stiklinami PVC profilių langais. Profilių spalva 

parenkama techninio darbo projekto rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos 

sprendinius derinant su užsakovu. Stiklo paketai – iš dviejų stiklų, iš kurių vienas 

selektyvinis.Tarpas tarp stiklų užpildomas argono dujomis. Argonas yra blogesnis šilumos 

laidininkas, tokie langai mažiau rasoja. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono 

plokštės apačios iki lubų (apatinė dalis - saugus matinis ir/ar tonuotas stiklas,  stiklo tono 

spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos 

sprendinius). Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų 

galimybė stiklus išvalyti iš išorės. Detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto 

rengimo metu derinant su užsakovu. 

≤1,3 
Stiklinamų 

balkonų kiekis 

~489,60m² 
117504,00 240,00 

5.1.12. 

Šilumos punkto ar 

katilinės įrengimas, 

keitimas, 

pertvarkymas arba 

individualių katilų 

ir (ar) karšto 

vandens ruošimo 

įrenginių įrengimas 

ar keitimas 

Numatoma įrengti automatizuotą šilumos punktą, su komercinės šilumos apskaitos 

sistemomis šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumos šaltinis pastatui - miesto 

centralizuoti šilumos tinklai. Pastato šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos 

jungiamos prie miesto šilumos tinklų pagal nepriklausomą schemą per plokštelinius 

šilumokaičius. Pastato šildymo sistemai numatytas lituotas plokštelinis šilumokaitis, karšto 

vandens ruošimui - dviejų laipsnių lituotas šilumokaitis. Vandens temperatūrą kiekvienoje 

sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatūrą, paros ir savaitės programą ir 

kitus užduotus parametrus. Vandens cirkuliaciją sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai 

siurbliai. Pradinis šildymo sistemos užpildymas ir periodinis papildymas termofikaciniu 

vandeniu numatomas iš paduodamo vamzdžio per automatinį papildymo vožtuvą. Šaltas 

vanduo karšto vandens ruošimui tiekiamas iš pastato šalto vandentiekio tinklo. Šilumos 

punkto patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini serveris turi turėti 

- 1 komplektas 19040,00 19040,00 
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komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sąsajomis, kurių pagalba šilumos 

apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami į pastatą administruojančios įmonės 

esamą Energetinių resursų apskaitos ir valdymo informacinę sistemą. Šilumos punkto 

vamzdynai plieniniai. Armatūra ir įrengimai šiluminiame punkte padengiami šilumine 

izoliacija. Šilumos punkto galia šildymui ir karšto vandens ruošimui ~280,00kW. 

5.1.13. 

Šildymo sistemos 

atnaujinimas ar 

pertvarkymas 

(balansavimas, 

vamzdynų keitimas, 

izoliavimas, 

šildymo prietaisų, 

termostatinių 

ventilių įrengimas, 

individualių 

šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių 

sistemos įrengimas) 

Įrengiama nauja dvivamzdė šildymo sistema. Naujos šildymo sistemos prijungimo vieta –

šiluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisų prijungiami atvirais plieniniais 

presuojamaisiais galvanizavimo būdu cinkuotais vamzdžiais. Šildymo magistralės 

išvedžiojamos rūsio palubėje, izoliuojamos  termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. 

Šildymo sistemos magistralių pagrindinėse atšakose įrengiama uždaromoji armatūra. 

Stovuose įrengiama uždaromoji ir balansuojamoji armatūra, taip pat nuleidimo trišakiai. 

Namo laiptinėse, įrengiami nauji šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Butuose 

sumontuojami nauji šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno naujo 

radiatoriaus įrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis individuliai reguliuoti kiekvieno 

kambario šildymą bei automatiškai palaikys norimą kambario temperatūrą (termostatinių 

ventilių galvose numatyti gamykliniai užblokavimo įtaisai, neleidžiantys termostatą 

nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos temperatūrai). Termostatiniai ventiliai turi turėti 

galimybę programuoti ir kontroliuoti patalpose esančių radiatorių temperatūrą. Šiluma 

laiptinėse reguliuojama su išankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais. Žemiausiose 

magistralės vamzdynų vietose įrengiami vandens nuleidimo čiaupai, aukščiausiose – 

automatiniai nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai ventiliai ir 

atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami 

termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Dvivamzdėje sistemoje 

srautas yra kintamas, priklausomai nuo šilumos poreikio. Kad užsidarant termostatiniams 

elementams srautas nenutekėtų į kaimynų šildymo prietaisus, stovų apačioje montuojami 

automatiniai balansiniai ventiliai, susidedantys iš balansinio ventilio ir slėgio perkryčio 

reguliatoriaus. Numatyta individuali šilumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus įrengiant 

šilumos daliklius su įranga duomenų nuskaitymui nuotoliniu būdu. Jų pagrindu bus 

apskaičiuojami ir paskirstomi mokesčiai už šilumos energiją. Po montavimo sistema 

sureguliuojama ir išbandoma. Detalūs sprendimai reikalingi šildymo sistemos 

modernizavimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.  
Šildymo sistemos stovų skaičius ~ 52vnt. (~26vnt. - tiekimo, ~26vnt. - grįžtamo), 

radiatorių skaičius ~ 100vnt. (bendras galingumas ~80 kW), šildymo sistemos stovų ilgis ~ 

520m, šildymo sistemos vamzdynų ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 190m, 

izoliuojamų šildymo sistemos magistralinių vamzdžių ilgis ~190m. 

- 1 komplektas 77780,00 77780,00 

5.1.14. 

Karšto vandens 

sistemos 

pertvarkymas, 

atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas 

ir (ar) izoliavimas 

Atliekant karšto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karšto vandens 

sistemos magistralinius vamzdynus, stovus, jų izoliaciją. Pakeičiami esami gyvatukai 

naujais (rankšluosčių džiovintuvų keitimo kiekis ir poreikis nustatomas techninio darbo 

projekto rengimo metu derinant su užsakovais ir gyventojais). Ant karšto vandens sistemos 

cirkuliacinių stovų montuojami terminio balansavimo ventiliai su terminės dezinfekcijos 

funkcija. Darbų apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruošimo metu. 

Karšto vandens stovų ilgis ~ 160m, karšto vandens vamzdynų ilgis bendrojo naudojimo 

patalpose ~ 110m, izoliuojamų karšto vandens sistemos vamzdžių ilgis ~ 270m, 

rankšluosčių džiovintuvai (gyvatukai) ~32 vnt. 

- 1 komplektas 16700,00 16700,00 
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5.1.15. 

Vėdinimo sistemos 

sutvarkymas arba 

pertvarkymas, 

įskaitant 

mechaninio 

vėdinimo sistemos 

su šilumogrąžos 

(rekuperacijos) 

funkcija įrengimas 

Vėdinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsižvelgiant į LR Aplinkos ministro 2011-

11-11 įsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto rengimo tvarkos aprašo 33 p.). Viršutinėje vėdinimo kanalų dalyje traukai 

pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys, jei reikalinga – paaukštinami. Įrengiama 

centralizuota rekuperacinė vėdinimo sistema. Detalūs techniniai sprendimai, įrangos 

parinkimas bei jos kiekiai nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.  

- 

1 komplektas  

(32 butų ir 1 

negyvenamosios 

paskirties patalpa) 

108900,00 108900,00 

5.1.16. 

Bendrojo 

naudojimo elektros 

inžinerinės 

sistemos, 

apšvietimo sistemos 

atnaujinimas 

Keičiami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo įvadinio skydo iki butų skydelių 

Pakeisti įvadinį kabelį į stovus. Atliekant techninį darbo projektą, būtina įvertinti pastato 

elektros galią po pastato modernizavimo darbų ir, esant poreikiui, atnaujinamos elektros 

inžinerinės sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai paskaičiuotą pastato 

elektros galią. Sutvarkoma įvadinė spinta, rūsyje keičiami šviestuvai naujais elektros 

energiją taupančiais, įrengiami trūkstami šviestuvai, keičiama rūsio apšvietimo elektros 

instaliacija (sena elektros instaliacija – numontuojama). Jungikliai keičiami naujais. Darbų 

apimtys ir jų techniniai sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruošimo metu 

derinant su užsakovu. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal 

gamintojų rekomendacijas. Laiptinių kiekis - 2 vnt., rūsio plotas ~267,55m². 

- 1 komplektas 21964,25 21964,25 

5.1.17. 

Atsinaujinančių 

energijos šaltinių 

(saulės, vėjo, 

geoterminės ar 

aeroterminės 

energijos) 

įrengimas 

Įrengiama iki 10,00kW saulės elektrinė pritaikyta veikti su dvipusės apskaitos planu. 

Saulės modulis stiklas/stiklas, skaidrus, juodi rėmai, monokristalas ~35vnt. Inverteris, su 

internetiniu priedeliu, išmanusis tinklo skaitiklis. Montavimo darbai. Techninio darbo 

projekto rengimo metu priimami techniniai sprendimai dėl pagamintos elektros energijos 

saugojimo ir (ar) kaupimo pastate. Detalūs techniniai sprendimai, įrangos parinkimas bei 

jos kiekiai nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu. 

 

- 1 komplektas 25000,00 25000,00 

Iš viso, Eur be PVM: 1402093,25 

PVM: 1402093,25 

Iš viso, Eur su PVM: 1402093,25 

5.2. Kitos priemonės 

5.2.1. 

Buitinių nuotekų 

sistemos 

atnaujinimas ar 

keitimas 

Atnaujinami/keičiami buitinių nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai rūsyje ir 

pajungimas į nuotekų surinkimo šulinius. Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus 

betriukšmius vamzdžius, numatant nuotekų stovų revizijas. Esant techniniai galimybei, 

magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į 

koridorius. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto 

rengimo metu. Keičiamų vamzdynų ilgis ~160m. 

- 1 komplektas 10475,00 10475,00 

5.2.2. 

Geriamojo vandens 

sistemos 

atnaujinimas ar 

keitimas 

Pastato geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas pagal STR 

2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus.  Atnaujinami šalto vandens stovai, 

magistraliniai vamzdynai  rūsyje ir uždaromoji armatūra. Keičiami vamzdynai izoliuojami. 

Esant techniniai galimybei, šalto vandens magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš 

gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į koridorius, kartu rūsio koridoriuose lengvai 

prieinamose vietose įrengiant stovų uždaromąją armatūrą. Darbų apimtys, medžiagos ir 

- 1 komplektas 8625,00 8625,00 
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sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu. Keičiamų vamzdynų ilgis 

~135m. 

5.2.3. 

Laiptinių vidaus 

sienų, lubų, grindų 

paruošimas 

dažymui ir 

dažymas, turėklų 

atnaujinimas ir 

dažymas 

Sienų, lubų, pertvarų pažeistų vietų remontas, lyginimas, paviršių paruošimas prieš 

dažymą, glaistymas, dažymas dekoratyviniu tinku (spalva, spalvinis dizainas bei raštas 

derinami techninio darbo projekto rengimo metu su užsakovu). Pažeistų laiptų pakopų, 

laiptų aikštelių ir tambūro grindų remontas,  išlyginamojo sluoksnio įrengimas, paruošimas 

dažymui, dažymui dilimui atspariais neslidžiais poliuretaniniais epoksidinės dervos dažais, 

turinčiais šias savybes įrodančius sertifikatus (spalva, spalvinis dizainas bei raštas  

parenkami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu). Laiptinės 

turėklų, porankių ir metalinių konstrukcijų atnaujinimas. Detalūs sprendimai, medžiagos 

parenkamos techninio darbo projektorengimo metu derinant su užsakovu. 

Laiptų ir aikštelių tvarkymas ~100,00 m²; Turėklų tvarkymas ~60,00m²; Sienų tvarkymas 

~300,00 m²; Lubų ir laiptų apačios tvarkymas ~100,00 m². 

- 
Laiptinių kiekis - 

2 vnt. 
11600,00 5800,00 

Iš viso, Eur be PVM: 30700,00 

PVM: 6447,00 

Iš viso, Eur su PVM: 37147,00 

GALUTINĖ INVESTICIJŲ SUMA su PVM: 1439240,25 

5.3. Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais 2,58% 
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1 priedas. Daugiabučio namo fasadai (preliminarūs) 
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LANGAI 

 

Svarbu atkreipti dėmesį į kuo didesnį langų energetinį efektyvumą, išreiškiamą šilumos perdavimo koeficientu Uw. Šio rodiklio (Uw) nustatymo būdai yra griežtai 

reglamentuoti ES norminių dokumentų. Langų energetinio efektyvumo klasifikavimo skalėje reitinguojami visi langai – prasčiausių savybių langai, kurių Uw yra 

1,5 W/m
2
K ir didesnis, yra priskiriami G klasei, o energetiškai efektyviausi langai, kurių Uw yra iki 0,7 W/m

2
K, yra priskiriami aukščiausiai A++ klasei. Idealiai 

šiltais galima vadinti A++ ir A+ energetinio efektyvumo langus, kurie statybų pramonėje dažnai vadinami pasyviais.  

 

 
 

Atlikta renovuotų daugiabučių ekspertizė 
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Stiklo paketas yra viena iš pagrindinių bet kurio lango - plastikinio, medinio ar aliuminio sudėtinių dalių. Pastatų stiklinimui keliami itin aukšti reikalavimai, tad 

stiklo paketai privalo atlikti ne vieną svarbią funkciją: apsaugoti nuo aplinkos poveikio, užtikrinti garso ir šilumos izoliaciją, kontroliuoti saulės spindulių patekimą 

į patalpą, be to – būti saugūs ir dekoratyvūs. Siekiant optimaliausio rezultato, kiekvienu atveju svarbu tinkamai pasirinkti, kur ir kokį stiklą naudoti. Į kokius 

parametrus, renkantis stiklo paketus, privalu atkreipti dėmesį? 

Stiklų arba paketo kamerų skaičius. Lango konstrukte esančią stiklinę dalį sudaro paketai iš 2 ar 3 stiklų. 

 Langai, kuriuose montuojami paketai su 2 stiklais, vadinami dvistikliais arba vienkameriniais; 

 Langai, kuriuose montuojami paketai su 3 stiklais, vadinami tristikliais arba dvikameriniais; 

Vienkamerinį stiklo paketą sudaro dveji stiklo lakštai, sujungiami aliuminio arba plastiko rėmeliu. Paprasčiausias ir pigiausias variantas – dviejų skaidrių stiklų 

paketas be selektyvinės dangos. Tačiau būtina žinoti, kad norint sutaupyti įsigyjant langus be selektyvinės dangos, teks mokėti žymiai didesnes sąskaitas už 

patalpų šildymą, kadangi šiuo atveju lango termoizoliacinės savybės suprastėja net 2,5 karto. Verta pastebėti, kad šiuo metu sudėtinga būtų rasti langų gamintoją, 

kuris savo langus komplektuotų su stiklo paketais be selektyvinės dangos. Selektyvinis stiklas tapo industrijos standartu. Dvejų stiklo plokščių paketas 

tinkamas montuoti daugiabučiuose namuose, kurių patalpos pastoviai ir tolygiai šildomos, o už lango nėra triukšmingos aplinkos. Pagrindiniai vienkamerinio 

lango privalumai yra ypač didelis laidumas šviesai, siekiantis net iki 79 procentų, taip užtikrinamas puikus natūralus patalpų apšvietimas. 
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Dvikameriniai stiklo paketai yra sudaryti iš trijų stiklų, kurie tarpusavyje sujungti aliuminiais arba plastikiniais rėmeliais bei turi dvi izoliuotas kameras. Jos gali 

būti užpildytos inertinėmis dujomis, taip net keletu kartų pagerinant lango šilumos izoliacines savybes. Aktualu ir tai, kad dvikameriniuose languose ženkliai 

sumažinama langų rasojimo galimybė, net ir naudojant aliuminius rėmelius.  

Selektyvinis stiklas – tai plonu, plika akimi beveik nematomu metalų ir metalų oksidu sluoksniu padengtas stiklas, kuris pasižymi itin geromis termoizoliacinėmis 

savybėmis. Metalų oksidų danga nėra atspari tiesioginiam atmosferos poveikiui, tad selektyvinis stiklas visuomet turi būti dedamas į vidinę lango konstrukcijos 

dalį. Oksidų plėvelė kaip nuo reflektoriaus atspindi nuo 40 iki 70 procentų šilumos ir grąžina ją atgal į patalpą. Dar geresnėmis šilumos charakteristikomis 

pasižymi selektyvinio stiklo paketai, užpildyti argono dujomis. Jie ne tik yra net 20 procentų šiltesni, taip pat tokio pobūdžio langai apsaugo patalpas nuo 

išblukimo, kadangi stiklai sulaiko net du trečdalius kenksmingų ultravioletinių spindulių.  
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Balkonų stiklinimo konstrukcijų pavyzdžiai 

  
 

  



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas

darbų
aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis

Kaina,

be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

SKYDAI

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliaciniais moduliniais skydais

(gamykloje iš organinių statybos produktų
pagamintas standartizuotų modulių
konstrukcijų gaminys, turintis ETĮ arba

NTĮ, su įstatytais langais ir durimis,

įskaitant įrengtas išorės palanges ir

sutvarkytus angokraščius, su įmontuotais

ortakiais centralizuotai vėdinimo sistemai

su rekuperacija, su atlikta pilna išorės

apdaila), įskaitant sienų konstrukcijos

defektų pašalinimą U

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojanpast):

1. Sienų paviršiaus paruošimas 2. Langų ir balkonų blokų
išėmimas 3. Skylių ortakiams gręžimas išorinėse sienose 4.

Atraminių konstrukcijų montavimas, perforuoto cokolio

profilio įrengimas 5. Sienų šiltinimas termoizoliaciniais

moduliniais skydais 6. Ortakių montavimas išorinėse sienose,

kiaurymių sutvarkymas 7. Skydų kampų, siūlių, sandūrų su

išorės sienomis sutvarkymas, apdailos atlikimas 8. Vidaus

palangių išėmimas ir naujų įrengimas 9. Vidaus langų ir durų
angokraščių sutvarkymas 10. Skydų apdailos atlikimas

balkonuose 11. Įmontuotų ortakių veikimo patikrinimas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 1260 280 €
352800

€
426888 €

Sutapdintų stogų šiltinimas

termoizoliaciniais moduliniais skydais

(gamykloje iš organinių statybos produktų
pagamintas standartizuotų modulių
konstrukcijų gaminys, turintis ETĮ arba

NTĮ, su įrengta stogo danga) U

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1.

Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir

atstatymas po apšiltinimo 2. Atraminių konstrukcijų skydams

sumontuoti įrengimas 3. Stogo šiltinimas termoizoliaciniais

moduliniais skydais 4. Skydų siūlių sandūrų sutvarkymas,

aptaisymas 5. Vėdinimo kaminų paaukštinimas, apšiltinimas,

stogelių įrengimas 6. Stogo ventiliacijos kaminėlių įrengimas

ir/arba paaukštinimas 7. Prieglaudų sutvarkymas,

hidroizoliavimas, aptaisymas 8. Išorės lietaus nuvedimo

sistemos įrengimas 9. Apsauginės tvorelės įrengimas 10.

Žaibolaidžių įrengimas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 439 250 €
109750

€
132797.5 €

Aplinkos tvarkymo darbai



Lauko laiptų remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių
įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m3 3 760 € 2280 € 2758.8 €

Lauko laiptų turėklų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas;

3. Turėklų dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 6 130 € 780 € 943.8 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso

konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 8 220 € 1760 € 2129.6 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio

suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m2 65 42.3 €
2749.5

€
3326.9 €

Cokolių šiltinimo darbai



Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis ir

padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas

– U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3.

Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana;

6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su

pagrindo paruošimu.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 65 140 € 9100 € 11011 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir

aptaisant apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas-

U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 125 195 € 24375 € 29493.75 €

Sienų šiltinimas

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių
klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3.

Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 139.2 700 € 97440 € 117902.4 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių
klijavimas; 3. Dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 371 60 € 22260 € 26934.6 €

Stogų atnaujinimas



Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant

praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis

- mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas

– U < 0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos

paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo

izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 7.

Ventiliacijos sutvarkymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 371 40 € 14840 € 17956.4 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų langų keitimas plastikiniais langais

(su varstymo funkcija). Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių
įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 287 400 €
114800

€
138908 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp

staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 24 400 € 9600 € 11616 €

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos

įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3.

Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas;

4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės

įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 489.6 240 €
117504

€

142179.84

€



Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių
durų šilumos perdavimo koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 12.4 600 € 7440 € 9002.4 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis

durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m².

Plastikinių durų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 4.4 430 € 1892 € 2289.32 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

24 modulių paskirstymo skydų su elektros

aparatais montavimas šiluminių mazgų
patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Modulinių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų
(kirtiklių, automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių,

kontaktorių) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie

laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų
matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 1 500 € 500 € 605 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių
tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų
komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių
montavimas. 5. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

butas 33 200 € 6600 € 7986 €



Elektros instaliacijos atitraukimas,

atliekant rūsio lubų šiltinimą.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir

laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3.

Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų
paklojimas į apsauginius lovius.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m²

rūsio

ploto

267.55 15 €
4013.25

€
4856.03 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių
montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6.

Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m²

rūsio

ploto

267.55 20 € 5351 € 6474.71 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS

modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia

daugiau 100 iki 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-

kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3.

Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas.

5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 1 1500 € 1500 € 1815 €

Modulinių paskirstymo skydų su elektros

aparatais montavimas, kai skydo modulių
skaičius 24 vnt, skaičiuojamoji galia iki 50

kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Modulinių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų
(kirtiklių, automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių,

kontaktorių) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie

laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų
matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 2 500 € 1000 € 1210 €



Vertikalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir namo laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su

judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

laiptinė 2 1500 € 3000 € 3630 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo vandentiekio sistemos

cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame

mazge pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų
demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių
stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.

5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 80 25 € 2000 € 2420 €

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų
karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei

stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens

tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 80 75 € 6000 € 7260 €

Magistralinių karštojo vandentiekio

sistemos vamzdynų keitimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios

armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 110 50 € 5500 € 6655 €



Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų
rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie

vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į
transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis

bandymas, praplovimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt 32 100 € 3200 € 3872 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos iki

100 šilumos daliklių su nuotoliniu

duomenų nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių
montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos

sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

šilumos

daliklis
100 160 € 16000 € 19360 €

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia

iki 300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos

mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3.

Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos

tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas

antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5.

Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

kW 280 68 € 19040 € 23038.4 €

Automatinių balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2.

Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo

sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 26 320 € 8320 € 10067.2 €



Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
izoliacijos keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3.

Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių,

ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 190 15 € 2850 € 3448.5 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais.

4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 190 35 € 6650 € 8046.5 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų
radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

kW 80 150 € 12000 € 14520 €

Termostatinių radiatorių vožtuvų
montavimas, kai vožtuvai su automatiniu

srauto ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 100 90 € 9000 € 10890 €



Uždaromosios armatūros magistralėms

keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir

nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4.

Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 6 100 € 600 € 726 €

Uždaromosios armatūros stovams

keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir

nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4.

Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug)

hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

vnt. 52 80 € 4160 € 5033.6 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų
vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų
(m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai

sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas.

5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos

vamzdyno izoliavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 520 35 € 18200 € 22022 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,

įrengiant energijos atstatymo įrenginius

(rekuperaciją) vieno-dviejų kambarių
butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių
keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 5. Vėdinimo su

rekuperacija įrangos įrengimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

butas 33 3300 €
108900

€
131769 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas



Fotovoltinių saulės modulių tinklinių
jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios

įrengimas ant pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių
konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir

kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių
klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8.

Elektrinių parametrų matavimas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

kW 10 2500 € 25000 € 30250 €

Iš viso:
1402093.25

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant

prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 5 80 € 400 € 484 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 55 65 € 3575 € 4325.75 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių
stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai

stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos

prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš
stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 100 65 € 6500 € 7865 €



Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 55 55 € 3025 € 3660.25 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į
butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie

esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.

4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m 80 70 € 5600 € 6776 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir

laiptų paprastasis remontas su atskirų
vietų apdailos plytelių atstatymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3.

Suremontuotų vietų paruošimas plytelių klijavimui. 4.

Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 100 30 € 3000 € 3630 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų
turėklų paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų
nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas

rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių
dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 60 10 € 600 € 726 €



Bendrojo naudojimo laiptinių lubų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių
glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 100 20 € 2000 € 2420 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių
glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

Žiūrėti priedą
"Numatomų
įgyvendinti

namo

atnaujinimo

(modernizavimo)

priemonių
detalizavimas".

m² 300 20 € 6000 € 7260 €

Iš viso: 37147 €



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 1439240.25 € 1155.75 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1402093.25 € 1125.92 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 187101.23 €

Statybos techninė priežiūra 28784.81 €

Projekto administravimas 9191.49 €

Iš viso: 1664317.78 € 1155.75 €

Rezervas 0 €



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,

EUR

Procentinė dalis nuo visos

sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1439240.25 86.48

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros

išlaidas
225077.53 13.52

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 1664317.78 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 187101.23

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 28784.81

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 9191.49

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 981465.28

Kompensuojant 70% investicijų 981465.28



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas, m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms

priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

1096-0039-

4012:0064

Gyvenamoji

(butų)
29.5 26555.8

7734.32 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2420 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

879.98 35170.1 24003.08 11167.02 1.58 1.58



Buto/patalpos

numeris: 2

1096-0039-

4012:0060

Gyvenamoji

(butų)
38.08 34279.49

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1135.92 44170.97 30124.54 14046.43 1.54 1.54

Buto/patalpos

numeris: 3

1096-0039-

4012:0081

Gyvenamoji

(butų)
42.8 38528.42

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1276.71 48560.69 33098.79 15461.9 1.51 1.51



Buto/patalpos

numeris: 4

1096-0039-

4012:0085

Gyvenamoji

(butų)
40.91 36827.05

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1220.32 46802.93 31907.83 14895.1 1.52 1.52

Buto/patalpos

numeris: 5

1096-0039-

4012:0086

Gyvenamoji

(butų)
29.69 26726.84

7734.32 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2420 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

885.62 35346.78 24122.81 11223.97 1.58 1.58



Buto/patalpos

numeris: 6

1096-0039-

4012:0087

Gyvenamoji

(butų)
38.64 34783.6

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1152.6 44691.76 30477.41 14214.35 1.53 1.53

Buto/patalpos

numeris: 7

1096-0039-

4012:0088

Gyvenamoji

(butų)
42.48 38240.36

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1267.16 48263.08 32897.14 15365.94 1.51 1.51



Buto/patalpos

numeris: 8

1096-0039-

4012:0089

Gyvenamoji

(butų)
41.28 37160.12

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1231.35 47147.03 32140.98 15006.05 1.51 1.51

Buto/patalpos

numeris: 9

1096-0039-

4012:0062

Gyvenamoji

(butų)
29.65 26690.83

7734.32 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2420 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

884.43 35309.58 24097.61 11211.97 1.58 1.58



Buto/patalpos

numeris: 10

1096-0039-

4012:0065

Gyvenamoji

(butų)
38.58 34729.59

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1150.81 44635.96 30439.61 14196.35 1.53 1.53

Buto/patalpos

numeris: 11

1096-0039-

4012:0058

Gyvenamoji

(butų)
43.08 38780.48

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1285.06 48821.1 33275.23 15545.87 1.5 1.5



Buto/patalpos

numeris: 12

1096-0039-

4012:0066

Gyvenamoji

(butų)
41.68 37520.2

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1243.31 47519.07 32393.03 15126.04 1.51 1.51

Buto/patalpos

numeris: 13

1096-0039-

4012:0067

Gyvenamoji

(butų)
29.69 26726.84

7734.32 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2420 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

885.62 35346.78 24122.81 11223.97 1.58 1.58



Buto/patalpos

numeris: 14

1096-0039-

4012:0068

Gyvenamoji

(butų)
38.81 34936.64

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1157.69 44849.89 30584.54 14265.35 1.53 1.53

Buto/patalpos

numeris: 15

1096-0039-

4012:0069

Gyvenamoji

(butų)
43.01 38717.46

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1282.98 48756 33231.11 15524.89 1.5 1.5



Buto/patalpos

numeris: 16

1096-0039-

4012:0070

Gyvenamoji

(butų)
42.02 37826.27

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1253.45 47835.28 32607.28 15228 1.51 1.51

Buto/patalpos

numeris: 17

1096-0039-

4012:0059

Gyvenamoji

(butų) 41.6 37448.19

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1240.9 47444.65 32342.63 15102.02 1.51 1.51



Buto/patalpos

numeris: 18

1096-0039-

4012:0071

Gyvenamoji

(butų)

42.15 Pagal

Nekilnojamojo

turto registro

centrinio

duomenų
banko butų

(patalpų)

sąrašą
pastate.

37943.29

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1257.31 47956.16 32689.2 15266.96 1.51 1.51

Buto/patalpos

numeris: 19

1096-0039-

4012:0072

Gyvenamoji

(butų)
37.75 33982.43

9767.12 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

4452.8 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1126.07 44875.62 30624.69 14250.93 1.57 1.57



Buto/patalpos

numeris: 20

1096-0039-

4012:0073

Gyvenamoji

(butų)
29.29 26366.76

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

873.7 35996.02 24585.62 11410.4 1.62 1.62

Buto/patalpos

numeris: 21

1096-0039-

4012:0074

Gyvenamoji

(butų)
41.91 37727.25

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1250.15 47732.96 32537.97 15194.99 1.51 1.51



Buto/patalpos

numeris: 22

1096-0039-

4012:0061

Gyvenamoji

(butų)
42.75 38483.41

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1275.22 48514.19 33067.28 15446.91 1.51 1.51

Buto/patalpos

numeris: 23

1096-0039-

4012:0075

Gyvenamoji

(butų)
37.79 34018.44

9767.12 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

4452.8 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1127.26 44912.82 30649.89 14262.93 1.57 1.57



Buto/patalpos

numeris: 24

1096-0039-

4012:0076

Gyvenamoji

(butų)
29.21 26294.75

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

871.32 35921.63 24535.22 11386.41 1.62 1.62

Buto/patalpos

numeris: 25

1096-0039-

4012:0063

Gyvenamoji

(butų)
41.56 37412.18

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1239.71 47407.45 32317.42 15090.03 1.51 1.51



Buto/patalpos

numeris: 26

1096-0039-

4012:0077

Gyvenamoji

(butų)
42.91 38627.44

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1279.97 48662.97 33168.1 15494.87 1.5 1.5

Buto/patalpos

numeris: 27

1096-0039-

4012:0078

Gyvenamoji

(butų)
38.68 34819.61

9767.12 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

4452.8 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1153.82 45740.55 31210.71 14529.84 1.57 1.57



Buto/patalpos

numeris: 28

1096-0039-

4012:0079

Gyvenamoji

(butų)
30.17 27158.94

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

899.96 36814.46 25140.15 11674.31 1.61 1.61

Buto/patalpos

numeris: 29

1096-0039-

4012:0080

Gyvenamoji

(butų)
42.17 37961.3

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1257.91 47974.77 32701.8 15272.97 1.51 1.51



Buto/patalpos

numeris: 30

1096-0039-

4012:0082

Gyvenamoji

(butų)
42.66 38402.39

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1272.54 48430.49 33010.57 15419.92 1.51 1.51

Buto/patalpos

numeris: 31

1096-0039-

4012:0090

Gyvenamoji

(butų)
37.97 34180.47

9767.12 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

4452.8 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

1132.61 45080.2 30763.31 14316.89 1.57 1.57



Buto/patalpos

numeris: 32

1096-0039-

4012:0083

Gyvenamoji

(butų)
30.15 27140.93

8755.56 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3441.24 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

871.2 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

4443.12

899.37 36795.86 25127.54 11668.32 1.61 1.61

Negyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: Kita

1096-0039-

4012:0084

Kita 26.67 24008.25

948.64 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

948.64

795.54 25752.43 17469.82 8282.61 1.29 1.29

Iš viso: 1245.29 1121006.04 281087.84 37146.37 1439240.25 981465.72 457774.51 50.62 50.62
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