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PASTATY RENOVACIIA

Projekto pavadinimas

Projekto numeris

Projektuotojas

Statytojas

Projekto rengimo etapas

Statinio paskirtis

Statinio vieta

Statybos rusis

Statinio kategorija

Projekto dalis

Byla (tomas)

Laida

Gyvenamosios paskirties pastato — daugiabucio (daugiabuciy
paskirties grupés) Speigo g. 8, Vilniuje atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

AZP-024-305
UAB "A-Z Projektai"
UAB "Naujininky tkis"

Techninis darbo projektas

Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty- daugiabuciai pastatai). Unikalus

Nr. 4198-4015-0011

Speigo g. 8, Vilnius

Statinio paprastasis remontas
neypatingasis

Vedinimo ir oro kondicionavimo (VOK)

UAB "A-Z Projektai"

Direktorius

Projekto vadovas

Projekto dalies vadovas
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H-ZPRAIEKTE!

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

]IE\;i Zymuo Pavadinimas Bylos Nr.
L. BD Bendroji dalis L
2. SP Sklypo sutvarkymo dalis I1.
3. SA Statinio architektiiriné dalis M1
4. SK Statinio konstrukciné dalis Iv.
5. VOK Vedinimo ir oro kondicionavimo dalis V.
6. VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis VL
7. EL Elektrotechnikos dalis VIIL
8. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis VIIL
9. D Dujotiekio dalis 1X.
10. Priedai X.
0 2024
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir i$leidimo priezastis (jei taikoma)
Atestato Projektuotojas: =aE=_ Gyvenamosios paskirties pastato - daugiabuc¢io
I:I-Z F ROJEKTHI (daugiabuéil}' p.askirties grupés) .Speigo g 8, Vilniuje
Nr. FASTATURENGYACIIA atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A1294 PV/PDV | A. Malinauskaité Laida
Projekto sudéties ziniarastis 0
Statytojas: Lapas | Lapy
LT UAB ,,Naujininky iikis“ AZP-024-305-TDP-PSZ 1 1




PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMU AKTAS

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami projekta
,Gyvenamosios paskirties pastato - daugiabucio (daugiabuciy paskirties grupés) Speigo g. 8, Vilniuje
atnaujinimo (modernizavimo) projektas‘ bendradarbiavo tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uzduotis
kitiems projekto daliy vadovams ir atsizvelge ] jiems pateiktas uzduotis, pazymi, kad projekto dalyse
numatyti sprendimai i§ esmeés nepriestarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius.

Bylos Projekto dalies Zymuo PDV vardas, pavardé, atestato Parasas
Nr. pavadinimas Nr.
o A. Malinauskaité .// s
L | Bendroji dalis BD | Atestato Nr. A1294 A C 74/
. A. Malinauskaite //
II. | Sklypo sutvarkymo dalis SP Atestato Nr. A1294 ) 74/
. o _ A. Malinauskaité //
II1. | Statinio architektiiros dalis SA Atestato Nr. A1294 e 74/
. . A. Blazys 4
IV. | Statinio konstrukcijy dalis SK Atestato Nr. 16159 Ffre
Vedinimo ir oro J. Simkiiniené WA
V- | kondicionavimo dalis VOK | Atestato Nr. 22349 // ‘
Vandentiekio — nuoteky G. Zirgulé ;
VI alis VN | Atestato Nr. 38821
. . V. Jozonis
VII. | Elektrotechnikos dalis E Atestato Nr. 24656 %
Pasirengimo statybai ir R. Kerulis
VIIL. | statybos darby SO Atestato Nr. 36754 %
organizavimo dalis ;
o . A. Banevicius 7
IX. | Dujotiekio dalis D Atestato Nr. 15465 1
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(H-7Z PROJEKTHI

PASTATY RENOVACIJA

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

I;:IIII{ ' DOKUMENTO ZYMUO LAIDA PAVADINIMAS LQEU
1. AZP-024-305-TDP-VOK-BDS 0 Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 1
2. - 0 Projektavimo techniné uzduotis 36
3. AZP-024-305-TDP-VOK-AR 0 Aiskinamasis rastas 6
4. AZP-024-305-TDP-VOK-TS 0 Techninés specifikacijos 10
5. AZP-024-305-TDP-VOK-SZ 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 2

BREZINIU ZINIARASTIS

I;:IIII{ ' DOKUMENTO ZYMUO LAIDA PAVADINIMAS LQEU

1 AZP-024-305-TDP-VOK.B-01 0 Pilrmo auksto planas su védinimo ir oro kondicionavimo 1
sistemomis, M 1:100

7 AZP-024-305-TDP-VOK B-02 0 Antro auksto planas su védinimo ir oro kondicionavimo 1
sistemomis, M 1:100

3 AZP-024-305-TDP-VOK B-03 0 Tre010 auksto planas su védinimo ir oro kondicionavimo 1
sistemomis, M 1:100

4 AZP-024-305-TDP-VOK B-04 0 S.togo plapas su védinimo ir oro kondicionavimo 1
sistemomis, M 1:100

0 2024 Statybos leidimui gauti
Laida | ISleidimo data; Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas: P Statinio projekto pavadinimas:
- . - L

Atestato Ly Gyvenamosios paskirties pastato - daugiabucio

Nr. H.Z PRDJEKTF" (daugiabugéiy paskirties grupés) Speigo g. 8, Vilniuje
PASTATU RENOVACIJA e o . . .
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A 1294 PV A. Malinauskaité / )Zfokumento pavadinimas: Laida
22349 PDV  |J. Simkaniene N/ S
7/ 777 / — Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas: [/ / Dokumento zymuo: Lapas Lapy
LT /

UAB ,,Naujininky tikis* AZP-024-305-TDP-VOK-BDS 1




TECHNINE UZDUOTIS
SPEIGO G. 8

Pavadinimas

Reikalavimai

. Bendra informacija apie pirkimo objekts

Statytojas ir/ar (UZsakovas):

Statytojas: UZdaroji akciné bendroveé ,,Naujininky akis®, a.k. 121458016
Projekto administratorius: V3[ ,,Atnaujinkime miesta“

Pirkimo objektas:

Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto
parengimas, projekto vykdymo prieziiira.

Projekto pavadinimas (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé “):

Daugiabucio gyvenamojo namo, Speigo g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Statinio adresas:

Speigo g. 8, Vilnius

Statinio klasifikavimas (vadovaujantis STR
1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas” IV

skyrius).

Daugiabutis namas (6.3.)

Statinio (-iy) ar statiniy grupés paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai:

Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:

- daugiabu¢io namo unikalus Nr. 4/98-4015-0011;

- aukSty skaiCius — 3;

- buty skaicius — /2

- kitos paskirties patalpy skai¢ius — néra ;

- pastato naudingasis plotas — 730,42 m?,

- pastato bendras plotas — 992 30 m?,

- pastato Sildomas plotas pagal pastaty energinio naudingumo sertifikavimo
(sertifikato) duomenis — 726,74 m?

- uzstatymo plotas — 327,00 m?,

- priskirto Zemés sklypo plotas — néra m?,

- nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (apsaugos
zonoje) — Vilniaus senamies¢io vizualinés apsaugos pozonis;




Pavadinimas

Reikalavimai

- nekilnojamasis daiktas néra jtrauktas i nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registra.

£ Statinio statybos riisis: Statinio paprastasis remontas
8. Statinio kategorija (vadovaujantis STR
1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas” V Neypatingasis
skyrius):
9. Projekto rengimo etapas (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto | Techninis darbo projektas
ekspertize”):
10. | Projektavimo pradzia (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto | Projektavimo sutarties jsigaliojimo diena.
ekspertizé”):
11. Projektavimo pabaiga: Statybg leidZian¢io dokumento gavimo diena.
12. | UZsakovo Projektuotojui pateikiami 1. Projektavimo Techniné uzduotis;

dokumentai:

2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;

3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;

4. Investicijy planas.

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé




Pavadinimas

Reikalavimai

Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir
l1éSomis atliekami (gaunami) Projekto
rengimo dokumentai:

Projektuotojas:

- atlieka statinio apZiiirg vietoje, patikrina jo atitiktj UZsakovo pateiktai statinio kadastriniy
matavimy bylai. Skaitmenizuoja projektuojamo statinio inventorinius/kadastrinius
bréZinius ir pateikia tai UZsakovui. Esant neatitikimams tarp esamos situacijos ir kadastriniy

matavimy bylos, parengia naujg statinio kadastriniy matavimy byla ir atlieka kitus biitinus
veiksmus.

- atlicka ir pateikia visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir 3D
skanavima. UZsakovui pateikia apmatavimy ataskaita.

- organizuoja esamo pastato (jo dalies) ekspertize remiantis STR 1.03.01:2016 »Statybiniai
tyrimai. Statinio avarija“ pagal Projekto konstrukcijy dalies vadovo suformuotg uzduotj.
Projekte turi buti atlikti skaiiavimai pagrindZiantys pastato laikan&iyjy konstrukcijy
atitikimg STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas® ir, esant poreikiui, turi bliti suprojektuoti esamy konstrukcijy stiprinimo
darbai, atsizvelgiant j Projektavimo uZduotyje numatytus pastato atnaujinimo darbus.

- esant poreikiui organizuoja inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus STR
1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustatyta tvarka.

- savo léSomis gauna aktualig topografing medziaga, reikalingg Projektui parengti (ne
senesne nei vieneri metai). Projektavimo eigoje, esant poreikiui, ja papildo. Topografinéje
nuotraukoje bitina nurodyti tasky visas tris koordinates (x, y, z).

- organizuoja valstybinés Zemés patikétinio sutikimo projektuoti ir statyti komunikacijas,
inZinerinius tinklus ir kitus statinius valstybinéje Zeméje ir/ar Salia sklypo ribos gavima (jei
tokie buty reikalingi). Valstybinés Zemés patikétinio sutikimas privalo biiti gautas iki
praSymo iSduoti statybg leidZiantj dokuments (toliau — SLD) pateikimo dienos.

- iki pateikiant praSymg iduoti SLD, gauna suinteresuoty subjekty raSytinius pritarimus
statinio projektui statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 »otatybg leidZiantys




Pavadinimas

Reikalavimai

dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg
statyba leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas“ (toliau — STR 1.05.01:2017) 6 priede
nustatytais atvejais.

- gauna rasytinius besiribojanéiy Zemeés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimus
(susitarimus) STR 1.05.01:2017 7 priede nustatytais atvejais.

- atlieka visuomenés informavima apie numatoma statiniy (jy daliy) projektavimg STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* VIII skyriuje nurodyta tvarka,
jei visuomenés informavimas yra privalomas nustatyta tvarka.

- atlieka esamy Zeldiniy vertinimg sklype. Saugotiny Zeldiniy biklé vertinama remiantis LR
AM jsakymu D1-5 patvirtintomis taisyklémis ,,Dél Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir
apskaitos taisykliy“ 2, 2008 m. kovo 12 d. LR Vyriausybés nutarimu Nr. 206 »Kriterijy,
pagal kuriuos medZiai ir kriimai, augantys ne misky tikio paskirties zemeje, priskiriami
saugotiniems, sgraSas“. Vadovautis 2023 m. birZelio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybés
tarybos 2023-06-07 sprendimo Nr. 1-27 ,Dél Zeldiniy paskelbimo saugotinais ir
atkuriamosios vertés jkainiy saugotinais paskelbtiems Zeldiniams nustatymo* pakeitimu.

AiSkiai grafiSkai vaizduoti $alinamus medZius, nurodyti $alinimo prieZastj.

Visais Zeldiniy Salinimo atvejais yra biitinas darby suderinimas su Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos
apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu.

Visy kity reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimas, jei tokiy bity, jskaitant
bet neapsiribojant dokumenty ir informacijos pateikimu susijusiy su prisijungimo sglygose
ir specialiuosiuose reikalavimuose apibrétais reikalavimais, derinimo metu derinimo
institucijy iSkeltais ar jstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais
reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojanéius
Lietuvos Respublikos jstatymus ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojancdius




Pavadinimas

Reikalavimai

Istatyminius ir normatyvinius dokumentus UzZsakovas gali juos pavesti atlikti
Projektuotojui).

Perkamy paslaugy apimtis:

Vadovaudamasis investicijy plane numatytomis priemonémis ir galiojanciais jstatymais
bei kitais teisés aktais projektuotojas rengia techninio darbo projekto dalis:
1.

00N AW

Bendroji dalis;

Architektiiriné dalis;

Konstrukciné dalis;

Sklypo sutvarkymo dalis;

Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis;
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
Dujotekio dalis;

Elektrotechning dalis;

Gaisrinés saugos dalis;

10. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;
11. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

Projektuotojas privalo parengti ir kitas projekto dalis, suderintas su Uzsakovu, jeigu jos

bitinos Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimui atsizvelgiant | konkretaus
objekto specifika.

Projektuotojas parengia atnaujinamo (modernizuojamo) pastato preliminary energinio
naudingumo sertifikatg.




Pavadinimas

Reikalavimai

Kitos Projektuotojui deleguojamos,
Projektuotojo uzsakomos, suderinamos, ir
Projektuotojo apmokamos ir bei atlickamos
paslaugos:

Projektavimo eigoje jgyvendinamy Projekto sprendiniy pateikimas ir aptarimas su
UZsakovu ne reciau kaip kas 14 kalendoriniy dieny visg sutarties igyvendinimo laikotarpj.

UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas turés pateikti Projekto sprendiniy iSaiSkinimus,
patikslinimus bei kit Projekto jgyvendinimui reikalingg informacija rastu. Projekto (-y)
sprendiniai turi buti ekonomiSkai pagristi ir racionaliis, UZsakovui pareikalavus,
Projektuotojas turés raStu pateikti projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir jy
ekonominj pagrindimg, atlikta palyginus skirtingy sprendiniy skai¢iuojamajg kaina,
galimus eksploatavimo kastus, tvary i3tekliy naudojima ir kt.

Projektuotojas turés pristatyti parengta Projekta daugiabu&io namo gyventojams buty ir kity
patalpy savininkams UZsakovo nurodytu biidu (dalyvaujant susirinkime arba nuotolinémis
rySio priemonémis).

Patvirtinto Projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZiliros informacing sistema ,,Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti
Projekta pagal derinanéiy institucijy pastabas be papildomo apmokéjimo. Apie gautas
pastabas nedelsiant informuoti UZsakova.

Projektuotojas privalo teikti visg informacijg apie Projekto derinimo eigg UZsakovui.
Statybg leidZian¢iy dokumenty gavimas (Statytojo ).

Prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar susisiekimo komunikacijy salygy ir specialiyjy
reikalavimy gavimas (Statytojo vardu).

Prie§ pasiraSant perdavimo — priémimo akta uZ suteiktas paslaugas Projektuotojas turi
pateikti suteikty paslaugy (topografiniy tyrimy; projektiniy pasitlymy, projekto)
redaguojamus failus (DWG, IFC ir kitus). Pateikti 3D vizualizacijos bréZinius ir suderinus
su Vilniaus planu, kurie talpinami VMSA sistemoje.




Pavadinimas

Reikalavimai

Projektuotojas privalo parengti Projekts taip, kad nebuty prieStaravimy ir neatitikimy
skirtingose Projekto dalyse bei Projekto daliy projektiniuose sprendiniuose. Tuo atveju, jei
tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant vie3ajj rangos darby pirkimo konkursg arba statybos
metu, Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentacija taip, kad nebuty paZeisti
teiséti Statytojo (UZsakovo) interesai, be papildomo apmokeéjimo.

Projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikimy normatyviniams
dokumentams, Projekto sprendiniy ir sudedamyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir/ar
prieStaravimy, blogy Projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo
metu. UZsakovui patyrus nuostoliy, Projektuotojas atlygina Zala Istatymy nustatyta tvarka,
net ir tuo atveju, jeigu UZsakovas priémé Projekts ir pritaré projektiniams sprendiniams.

UZsakovui papraSius, Projektuotojas privalo atsakyti j rangos darby vieSojo pirkimo
konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su Projekto sprendiniais. Projektuotojas
Isipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu atsakyti Uzsakovo elektroninémis
priemonémis pateiktus uzklausimus.

Projektuotojas privalo Projekta tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki statybos darby
pradZios ir statybos rangos metu, jskaitant visus reikalingus Projekto sprendinius
pagrindZiancius skai¢iavimus (energetinio naudingumo klasés, konstrukcijy, inZineriniy
sistemy ir kity sudedamujy Projekto daliy sprendinius pagrindZiantys skaiGiavimai).
UZsakovui pareikalavus Projektuotojas privalo pateikti konkredius skaiCiavimus, kuriy
rezultatai yra Projekto sudedamyjy daliy ai$kinamuosiuose ra§tuose arba bréZiniuose.
Darbai atliekami Projektuotojo 1éSomis, net ir tuo atveju, jeigu UZsakovas priéme Projektg
ir pritaré projektiniams sprendiniams.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bati pagrijstai laikomi bitinais statinio,
inZineriniy sistemy, inZineriniy tinkly projektiniy sprendiniy, Projekto parengimui, statyba
leidZian€iy dokumenty gavimui turi bti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami
Siame dokumente, ar ne Projektuotojo 1é$omis net ir tuo atveju, jeigu UZsakovas priemé
Projekty ir pritaré projektiniams sprendiniams.




Pavadinimas

Reikalavimai

Projektavimo darby apimtis, rengiami
Projekto sudedamujy daliy sprendiniy

dokumentai:

Projekto sprendiniai turi biiti suprojektuoti pagal gyventojy pasirinktg ir patvirtintg
investicinj plang.

1. Pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinangios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemongs;

2, Privalomai suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr 1213
» Dél Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabuciams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo
nustatymo taisykliy patvirtinimo “];

3. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir skaiiuojamosios Siluminés
energijos sanaudy sumazinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugseéjo 23 d.
nutarimas Nr. 1213 ,, Déel Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir
Valstybés paramos daugiabuciams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty
energinio efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo “J,

Projektuotojas parengia kelis skirtingus fasado apdailos sprendinius (medZiagy ir spalvinés
gamos). Sprendiniai ir projektiniai pasiilymai, prie§ juos teikiant savivaldybei su praSymu
i8duoti specialius reikalavimus, turi biiti suderinti su UZsakovu rastidkai.

UZsakovui derinti teikiamuose sprendiniuose ir projektiniuose pasiiilymuose turi biiti
pateikti:

1. AiSkinamasis raStas, kuriame pateikiami paaiskinami ir pagrindZiami projektiniy
pasitlymy sprendiniai, nurodomos fasady apdailos pagrindinés savybés, parinkimo motyvai
ir kita.

2. Grafiné dalis:

2.1.  pastato fasadai;




Pavadinimas

Reikalavimai

2.2, UZsakovui papraSius — pastato, ar jo dalies charakteringy pjaviy schemos (pvz.
balkony, jy konstrukciniy elementy: stogeliy, istiklinimy atitvary, apsaugos nuo pauk3éiy,
stogeliy vir§ j&jimo ir kt.)

3. Projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija (pastato su gretima urbanistine aplinka
vizualizacija).

Statybinés medZiagos turi bati parenkamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtintu ,,Dél produkty, kuriy
vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgraSy, aplinkos apsaugos
kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkangiosios organizacijos turi taikyti
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo®.

Projektavimo paslaugy trukmé darbo

dienomis:

1. Detalus Projekto parengimo darby grafikas pateikiamas derinti su UZsakovui ne véliau
kaip per S (penkias) darbe dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo
darby grafiku Projektuotojas pateikia visy Projekto rengime dalyvaujanciy projektuotojy
sarasa, juy kontakting informacijg ir atsakomybiy aprasyma.

2. Parengtas Projektas su siiilomais sprendiniy alternatyviais variantais pristatomas
daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams per 3 mén. nuo Sutarties Jsigaliojimo
dienos.

3. Projektas pilnai uzbaigiamas ir pateikiamas Uzsakovo sprendiniy pritarimui iki
ekspertizes per 4 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

1. Gavus UZsakovo pritarimg projekto sprendiniams, kurie atitinka buty ir kity patalpy
savininky patvirtintas priemones investicijy plane ir uZsakovo parengtoje Techninéje
uZduotyje. Projektas pateikiamas UZsakovui (arba UZsakovo nurodytam Projekto ekspertize

atliksian¢iam asmeniui) bendrajai ir specialiajai (jei tokia bty bitina) projekto ekspertizei
per S (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pritarimo.
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IIL. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Reikalavimai projektavimo paslaugoms:

Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais Istatymais, reguliuojanéiais
statybos veikla; teisés aktais, reglamentuojanciais statinio saugos, gaisrinés saugos ir
paskirties reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojangiais esminius statiniy reikalavimus ir
statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases; LR Architektiiros jstatymo 11 str., apibréZiandiu architektiiros kokybés kriterijus;
kitais teisés aktais.

1. Projektas turi buiti rengiamas naudojant licencijuotg projektavimo programing jrangg.

2. Rengiant Projekta vadovautis Sia projektavimo uzduotimi, Statybos istatymo 24
straipsnio 3 dalyje i$vardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.

3. Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose raStuose,
bréziniuose bei darby kiekiy Ziniara$Giuose, turi buti susieti tarpusavyje ir atskiruose
Projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamujy daliy neturi prieStarauti vieni
kitiems.

4. Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy), kad
vieSo pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty suskaiGiuoti tikslig pasitilymo sgmating
statybos darby kaing.

Planuojama pasiekti energinio naudingumo | Planuojama B energinio naudingumo klasé

klasé
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Zenklinimas:

Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES struktiirines paramos
Zenklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo
(statybvietes) jrengti stendg su informacija apie statomg statinj, uztikrinantj informavima
apie ES parama, jgyvendinant projekta, ir ES struktiirinés paramos Zenklinima.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty
kalbai (-oms):

Projektas ir visa su projektu susijusi dokumentacija Lietuvos Respublikoje rengiamas
valstybine kalba.

Nurodymai statinio projekto dokumenty

komplektavimui, jforminimui ir pateikimui:

Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

Kartu su SLD Projektuotojas UzZsakovui pateikia galuting, pagal IS »Infostatyba‘“ projekting
dokumentacija:

3 (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

1 (vieng) kompiutering laikmena (USB laikmenoje) pilnos apimties (visy pasirasyty
sudedamujy daliy dokumenty);

1 (vieng) kompiuterinés laikmenos nuasmenintg versija pilnos apimties (visy pasiraSyty
sudedamuyjy daliy dokumenty) Projekta;

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos visos projekto dalys. Pagrindiniai
normatyviniai dokumentai ir kitos salygos, kuriomis vadovaujantis turés biti atliekami
darbai, turi biiti nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose.

Projektuotojas privalo uztikrinti ir UZsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus,
uZtikrinancius jog Projekto sudedamyjy daliy techninéms specifikacijoms atitinkandius
statybos produktus, medZiagas, jrenginius, gaminius ir kt. gali tiekti ne maZiau kaip trys
gamintojai.

Visos projekte nurodytos medZiagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi biiti
reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.




Pavadinimas

Reikalavimai

Darby kiekiy Ziniara3¢iai turi baiti sudaromi pagal projektavimo uzduoties reikalavimus,
Projekto bréZiniuose, darby kiekiy Ziniara$Giuose darbus grupuoti pagal projekto
sudedamasias dalis ir atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas turi biti suderintas tarp
projekty daliy).

Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés reikalavimus panaudoti
nuorodas | www.statybostaisykles.lt aktualiose redakcijose esanéius atitinkamy statybos
darby technologijy ir kokybés aprasus.

UZsakovui turi biiti perduotos parengtos darbinés faily versijos su neapribota galimybe juos
redaguoti: skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiskais
formatais), Projekto sudedamyjy daliy projektiniy sprendiniy bréZiniai — vektorine ir trimate
grafika (*.dwg, * xls, arba kt. analogiSkais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba
kt. analogiSkais formatais).

UZsakovui turi buti perduota: Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas, statybg
leidZiantis dokumentas, Projekta rengusiy specialisty kvalifikaciniai dokumentai, Projekto
vadovo paskyrimo dokumentai. Sie dokumentai turi biiti pateikti *adoc ir *pdf formatais
laikantis asmens duomeny apsaugg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy.

Ekspertizés atlikimas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projekto ekspertize ir statinio ekspertizé”):

Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Statinio projekto ekspertiz¢ organizuoja UZsakovas.

Projektuotojas privalo pataisyti Projekts pagal privalomasias Ekspertizés

pastabas per sutartyje numatytg terming, neatlygintinai.

Pataisyta Projekta gavus bendrosios projekto ekspertizes akta su i§vada, kad Projekta galima
tvirtinti, Projektuotojas teikia UZsakovui tvirtinti.

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uzbaigimo dokumento suragymo datos)
UZsakovui uzsakius pakartoting Projekto ekspertizg (bendrgja, daling, specialigja),
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Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal tikrinanciy asmeny pastabas be papildomo
apmokejimo, net ir tuo atveju, jeigu UZsakovas prieme Projekta ir pritaré projektiniams
sprendiniams.

Projekto vykdymo prieZiiira:

Projektuotojas jsipareigoja visa daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) darby
vykdymo laikotarpj, nuo statybos pradZios iki statybos uzbaigimo iforminimo teisés akty
nustatyta tvarka, organizuoti ir uZtikrinti tinkamg statinio projekto vykdymo priezitiros
atlikimg, numatyta Sioje uzduotyje bei galiojandiuose teisés aktuose. Uz visas iSlaidas,
susijusias su projekto vykdymo prieZitiros veiklomis, atsakingas Projektuotojas.

Statinio projekto vykdymo prieZitira turi biiti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016
. Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira” VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo
prieZiuros tvarkos aprasas”, Kitais teisés aktais.

Privaloma visy statinio Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy vykdymo prieziira, kurig
vykdo Projektuotojas.
Iki statinio statybos pradZios Projektuotojas UZsakovui pateikia ir suderina:

* statinio projekto vykdymo prieZidros grupés sudétj (statinio projekto vykdymo
prieZiros vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo prieziliros vadovy vardai,
pavardes, pareigos, dokumenty, suteikiandiy teise eiti atitinkamas pareigas,
iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné informacija — telefonai,
elektroniniai pastai);

e lankymosi statybvietéje laika ir tvarka. Projektuotojas visu statinio projekto
vykdymo prieZitiros laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietéje)
tokiu periodiSkumu, kuris uZtikrinty tinkamg statinio projekto vykdymo prieZiiiros
atlikimg, tatiau ne rediau kaip karta per ménesj, o, esant pagristam UZsakovo
nurodymui, ir dazniau. Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo prieZiiros
rezultatai privalo biti fiksuojami Statybos Zurnale.
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Projektuotojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo ir statinio
projekto vykdymo prieZitiros dalies vadovo pareigos ir teisés apibréztos STR 1.06.01:2016
VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas ir statinio
projekto vykdymo prieZiiiros dalies vadovas atsako uZ pareigy vykdyma ir teisiy naudojima
ar nepasinaudojimg jomis jstatymy nustatyta tvarka.

Projektuotojas privalo vykdyti UZsakovo pateiktus nurodymus, jei jie neprieStarauja
galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams.

Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio Projekto
sprendiniy klaidy taisymg. Pateikti pakoreguotus Projekto sprendinius ne véliau kaip per
tris darbo dienas nuo jy paaiskéjimo.

Statinio projekto vykdymo prieZifiros metu atliekami statinio Projekty sprendiniy keitimai
atlickami STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢*“ VI skyriuje
nustatyta tvarka.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros metu atliekami statinio Projekty sprendiniy keitimai
turi buti jregistruojami Statybos darby Zurnale. UZsakovui nurodZius Projektuotojas
privalés pildyti elektroninj statybos Zurnala.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas ir statinio projekto vykdymo prieziiiros
dalies vadovas, atliekantys statinio Projekty (Projekty dalies) vykdymo prieZitira, privalo
uZtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekty (Projekty dalies) sprendiniy pakeitimai
atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi biiti suderinti su UZsakovu rastu.

Projektuotojas privalo uztikrinti statinio projekto vykdymo priezifiros vadovy (statinio
projekto vykdymo prieZitiros vadovo ir projekto daliy vadovy pagal kompetencijg) prievole
pasiraSyti paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy
sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti ir
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kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka priZilirimos statinio projekto dalies
sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus.

Visu statinio projekto vykdymo prieZiiiros laikotarpiu Projektuotojas privalo:

Teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiskinimus statybos
rangovams (subrangovams).

Teikti rekomendacijas ir imtis visy biitiny veiksmuy, uztikrinant statinio statybos ir apdailos
darby kokybe ir atitiktj projektui;

Imtis visy biitiny veiksmy siekiant iStaisyti statinio statybos ir apdailos darby klaidas;

Teikti rekomendacijas UZsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo
Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas (subrangovai) paZeidzia
Projektuotojo ar Uzsakovo teises);

Esant UZsakovo pra§ymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose,
koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprendziami
su Projekto jgyvendinimu susije klausimai;

Atlikti  visus  kitus  veiksmus, numatytus  galiojanciuose  teisés  aktuose,
reglamentuojanéiuose statinio projekto vykdymo prieZiiirg, taip pat biitinus jos tinkamam
uztikrinimui.

Dalyvauti statinio statybos uZbaigimo procediirose, teikiant paaiskinimus statinio
uZbaigimo Komisijai, kartu su rangovu parengti visa biiting dokumentacija, kuri teikiama
Komisijos darbui ir LR IS ,,Infostatyba“ statybos uzbaigimo procediiroms atlikti.




SPEIGO G. 8
VALSTYBES REMIAMOS

DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA (I VARIANTAS)

Atitvaros A
e Darbuy kiekis
Trumpas darby Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, sﬂum?s (m2, m, vat.,
apraSymas techninés jrangos charakteristikas ir pan. perdﬁavnmo kompl.
koeficientas, U bu tas),
(W/m2K) *
Energijos efektyvuma didinanéios priemonés
Nuogrindos sutvarkymas
Nuogrindos sutvarkymas ~ 80,00 m2
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgqnaudy
visumag (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Nuogrindos dangy ir pagrindy
iSardymas.
Nuogrindos 2. Nuolydzio suformavimas. Nuogrindos
sutvarkymas 3. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimu. - kiekis ,
~80,00 m

Atstatoma (jrengiama) nuogrinda aplink visg pastata (nuardoma esama nuogrinda,
nukasamas gruntas, klojamas Zvyro pagrindas, i$lyginamasis sluoksnis, klojamos
trinkelés ir t.t.), atsodinama paZeista remonto metu veja. Nuogrindos plotis ~ 60,00 cm.
Nuogrinda klojama uZtikrinant natiiraly lietaus vandens nutekéjima nuo pastato.




Individualiy rekuperatoriy jrengimas

Ventiliacijos
sistemos

modernizavimas,
jrengiant
individualius mini
rekuperatorius

butuose.

Projektuojamiems jrenginiams nustatomi reikalavimai:

Oy B B

\0 90 N

Rekuperavimo efektyvumas, $ilumograZa, proc- ne maziau 85 proc.;

Oro padavimas — ne maziau 3 oro tiekimo reZimai/greidiai;

TriukSmas - ne daugiau 35 dB;

Darbiné temperatiira — nuo -20 °C iki +25°C;

Galimybe dirbti reversiniu reZimu (tiekimo — i§traukimo reZimu);

Sudedamosios dalys: daugkartinio naudojimo filtras, triukimo slopintuvas (jei
montuojamas tiesiogiai i sieng), Silumos rekuperavimo elementas, belaidis valdymo
pultelis;

Valdymo biidas - lengva montuoti ir paprasta valdyti;

Elektros tiekimas — 220V;

Pritaikytas vienos patalpos rekuperavimui;

10 Spalva derinam su uZsakovu;
11. Oro padavimo/iSmetimo grotelés montuojamos j lango angokrasti;
12. ISorine elektros instaliacija (el. laidai vedami ventiliuojame fasade).

ISorinés grotelés montuojamos angokraséiuose

Tikslus sprendiniai, techninés specifikacijos ir darby apimtys (kiekiai) nustatomos
techninio darbo projekto rengimo metu.

18 vnt.

I¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso jrengim

as)

I&jimo laipty

Lauko laipty remontas 2 laiptinés ~ 1,00 m?

remontas ir Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy 7 laipting
pritaikymas visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): aip 1ne33
nejgaliyjy 1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; ~ 1,00 m
poreikiams 2. Klojiniy jrengimas ir iSardymas;




(panduso
jrengimas)

3. Betonavimas armuojant.

Pandusy su turéklais jrengimas 2 vnt. ~ 2 m?

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Aikstelés paruoSimas.

2. Pagrindo jrengimas.

3. Panduso konstrukcijos jrengimas.

4.Turékly sumontavimas

Irengiamas betoniniy aikSteliy ir laipty pagrindas, jis turi biti tvirtas, lygus, be
deformacijy. Irengiamos naujai j¢jimy | pastata aikstelés, laiptai (trinkeliy danga).
Laipty pakopos jrengiamos su 1-2% nuolydZiu vandens nutekéjimui. Detaliis techniniai
sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uZsakovu.

Cokoliy Siltinimo darbai

Cokolio $iltinimas,
iskaitant cokolio
konstrukcijos
defekty
paSalinima,
elektros, dujy ar
kity sistemy ar
Jrengimy nuo
Siltinamos sienos
(cokolio)
atitraukimg

Pastaty cokoliy Siltinimas i§ iSorés iki nuogrindos ~ ~ 80,00 m? termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelémis. Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis puty polistirenas. Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo
koeficientas- U < 0,22 W/(m?-K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy

visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. PavirSiaus paruoSimas;

2. Hidroizoliacijos jrengimas;

3. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis;

4. I8lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinklelj;

5. Langy angokra$€iy aptaisymas apdailos plytelémis;

6. PavirSiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Pastaty cokoliy ijgilinamosios j gruntg ~ 103,00 m? dalies siltinimas i§ iSorés
termoizoliacinémis plok§témis ir padengimas drenaZine membrana. Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis puty polistirenas. Termoizoliaciniy sluoksniy ilumos perdavimo
koeficientas — U < 0,22W/(m*K).

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma

U <022
W/(m2K)

Cokolio
Siltinimo
kiekis
(antZeminés
dalies)
~ 80,00 m?

Cokolio
Siltinimo
kiekis
(pozemines
dalies)




(1skaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuogrindos paSalinimas;

2. Grunto atkasimas ir uZkasimas;

3. PavirSiaus paruoSimas;

4. Hidroizoliacijos jrengimas;

5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenaZine membrana;

6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigemis;
7. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo$imu.

Atliekamas cokolio Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinima (itrtkimuy,
iSdauzy taisymas, kitas remontas). Siltinami pavirsiai turi biiti tinkamai paruosti (esantys
inZineriniai jrenginiai i§saugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai
irengtos apdailos, numatyti visy elektros jrenginiy atitraukima ir t.t.). Atliekami cokolio
antZemines ir poZeminés dalies (jgilintos j Zemg tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne
maZiau 1,2 m) S$iltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas
termoizoliacinis sluoksnis bei antZeminés dalies apdaila (parenkama techninio darbo
projekto rengimo metu). Cokolio $iltinimo darbams turi biti naudojama iSoriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy
nuo krituliy apsaugoty atitvary iforéje jrengiama sieny apiltinimo ir apdailos sistema),
kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE
Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu
Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma
iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi
biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus
statybos produktus. Apsiltinto cokolio Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 keliamus reikalavimus. MedZiagy ir apdailos tipas parenkamas techninio
darbo projekto rengimo metu

~ 103,00 m?




Sieny Siltinimo darbai

[Soriniy sieny

Siltinimas, jskaitant
sieny konstrukcijos
defekty pasalinimg

Balkony aptvérimy Siltinimas ir aptaisymas apdailos plokstémis ~ 95,00 m?
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy

visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Demontavimas

2. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas.

3. Lenkty profiliy tvirtinimas prie balkono konstrukcijuy.

4. Balkono aptverimy jrengimas i$nesant j apsiltinimo sluoksnj, §iltinimas pritvirtinant
termoizoliacines plokstes.

5 Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas.

Pastaty sieny Siltinimas (balkonu vidus) i§ iSorés termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant ~ 180,00 m* armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis parenkamas kuo plonesnis. Termoizoliaciniy sluoksniy §ilumos perdavimo
koeficientas — U < 0,18 W/(m?-K). Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;
Sienos pavir§iaus paruosimas;
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas;
Ploks¢iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis;
Angokra$¢iy aptaisymas;
I8lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinklelj;
Kampy papildomas armavimas;
. Gruntavimas;

0 %N U A

10. Apdailinio sluoksnio jrengimas;
11.DaZymas.

Pastaty sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokdtémis, jrengiant védinama
fasada ~ 683,00 m* ir aptaisant apdailos plokstémis. Termoizoliacinis sluoksnis mineraliné

<0,18

~ 95,00 m?

Tinkuojamo
fasado
(Siltinamy
balkony
vidiniy sieny)
kiekis
~ 180,00 m?

Védinamo
fasado kiekis




vata. Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas — U < 0,18 W/(m?-K).
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;

2. Sieny pavirSiaus paruosimas; perforuoto cokolinio profilio jrengimas;

3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas;

4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy jrengimas po apsiltinimo;

5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apiltinimo;

6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas;

7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes;

8. V¢jo izoliacijos jrengimas;

9. Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas;

10. Kampy ir angokras¢iy sutvarkymas.

Pastato sienos Siltinamos i§ iSorés, jskaitant sieny konstrukcijy stiprinima ir/ar konstrukcijos
defekty paSalinimg, jrengiamas védinamas pastato fasadas. Pastaty sieny Siltinimas turi
atitikti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys®.
Siltinami pavirsiai turi biiti tinkamai paruosti. Ant fasady esantys inZineriniai jrenginiai
iSsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai jrengtos apdailos. Prie§
pastato sieny Siltinimo darbus biitina numatyti visy elektros jrenginiy atitraukima.
Sumontuota iSoriné termoizoliaciné sistema turi atitikti pastatui, nustatytus STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
reikalavimus.

Pirmo auksto balkony plokstés Siltinamos i§ apacios, kad biity panaikinti ilginiai Silumos
tilteliai balkoniniy ploks¢iy ir sienos sandiiroje. Apsiltinamos vidinés stiklinamy balkony
sienos jrengiant tinkuojamo fasado sistema, termoizoliaciné medZiaga parenkama techninio
darbo projekto rengimo metu, kad, atliekant Siltinimo darbus, kuo maZiau sumazeéty
balkono plokstés plotis (gylis). ISoriniy sieny Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy
nuo krituliy apsaugoty atitvary iforéje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema),
kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj Jvertinimg ir pazenklintas CE

mineraliné vata
<0,18

~ 683,00 m?




Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu
Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma
iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi
biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus
statybos produktus. Apsiltinty sieny Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamus
reikalavimus. Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo
metu.

Fasado apdaila parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uZsakovu ir
gyventojais. Galimi fasado apdailos tipai ir jy jvairios kombinacijos i§ medZiagy:

1.Fibrocementinés plokstés:

1.1. Plokstés turi buti homogeniskos;

1.2. Degumo klasé: A2-s2, dO;

1.3. Atsparumo klasé: A kategorija;

1.4, Klasifikacija pagal stiprumg: 5 klasé;

1.5. Vandens jgeriamumas: iki 9 proc.;

1.6. Spalva ir ploks¢iy sudalinimo pieinys derinamas su uZsakovu;

1.7. Montuojant fasado apdailos elementus juos montuoti ,,pasléptu mechaniniu badu®,
neklijuojant.

2.Keramikinés - plytelés:

2.1. Plyteles turi biiti homogeniskos per visa pjiivi, tos pacios spalvos i§ visy pusiy;
2.2. Jgeriamumas: iki 0,4 proc.;

2.3. Lauzimo jéga: nuo 2000 N;

2.4. Atsparumas lenkimui: nuo 40 N/mm?2;

2.5. Atsparumas déméms: ne Zemesné kaip 4 klase;

2.6. Atspari Sal¢iui - tinka naudoti lauko salygomis;




2.7. Spalva derinama su uZsakovu;
2.8. Montuojant fasado apdailos elementus juos montuoti ,,pasléptu mechaniniu bidu*,
neklijuojant.

2.9. Kitos savybés, ty. TU nenustatytos savybés turi tenkinti standarto EN14411:2012
minimalius reikalavimus.

3. HPL plokstés:

3.1. Degumo klasé: B-s1, d0;

3.2. Vandens jgeriamumas — iki 3 proc.;

3.3. Atsparumas smiigiams: nuo 40 N;

3.4. Spalva ir ploks¢iy sudalinimo piesinys derinamas su uZsakovu;

3.5. Montuojant fasado apdailos elementus juos montuoti ,pasléptu mechaniniu badu®,
neklijuojant.

Stogo Siltinimo darbai

Sutapdinto
(plokscio) stogo
Siltinimas, stogo
dangos jrengimas

Sutapdinty stogy Siltinimas ~ 388,00 m?, keiCiant esama danga termoizoliacinémis
plokstemis, jrengiant ritining (bituming arba sinteting) danga. Termoizoliacinis sluoksnis
— puty polistirolas + mineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo
koeficientas — < 0,15 W/(m?-K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy

visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos dangos, i8lyginamojo sluoksnio ir §iltinamosios izoliacijos nuardymas, jskaitant
atlieky sutvarkyma;

2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo auk3éio);

3. Nuolyd} formuojanéio sluoksnio jrengimas;

4. Garo izoliacijos jrengimas;

5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis;

6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas;

7. Stogo dangos jrengimas;

8. Jlajy, ventiliacijos kaminéliy jrengimas;

<0,15

Stogo kiekis
~388,00 m?




9. Prieglaudy aptaisymas;

10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas;

11. Zaibolaidziy jrengimas;

12. Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas;

13. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

Siltinama stogo konstrukcija, vadovaujantis STR 2.04.01:2018 »Pastaty atitvaros. Sienos,
stogai, langai ir iSorinés j€jimo durys®, jrengiamos naujos dangos. Stogo danga parenkama
techninio darbo projekto metu. Apsiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat virSutiniy
balkony stogeliai ir j¢jimy j laiptines stogeliai), pakei¢iama esama stogo danga. Pries
atliekant Siltinimo darbus, esamas dangos pavir§ius paruosiamas: i$pjaustomos "piislés",
nelygumai, paSalinamos atplySusios vietos, plysiai i§pjaustomi, i§valomi ir uzklijuojami,
iStaisomi stogo nuolydZiai iki reikalavimy ruloninei dangai. Vir§ termoizoliacinio
sluoksnio jrengiama 2-jy sluoksniy prilydomoji polimeriné bituminé danga. Esami
veédinimo kaminéliai ant stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukstinami),
apskardinami. PaaukStinami ir apsiltinami esami parapetai. Parapetai ir védinimo
kaminéliy stogeliai apskardinami naujai. Pakei¢iamos jlajos. Atnaujinami/keiiami lietaus
nuoteky nuo stogo Salinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai riisyje ir pajungimas j
centralizuotus lietaus surinkimo Sulinius (esant techniniai galimybei). Nesant techniniai
galimybei lietaus nuvedimo sistemg pajungti i centralizuoty lietaus tinkla, techninio
projekto rengimo metu turi bati pateiktas sprendimas dél lietaus vandens surinkimo ir
nukreipimo nuo pastato. Pakei¢iami stovai j atitinkamo diametro naujus betriuk§mius
vamzdZius. [rengiama lietaus nuvedimo sistema nuo jéjimy i laiptines stogeliy.
Atnaujinami/pakeiciami esami nuoteky alsuokliai. Atlikus stogo atnaujinimo darbus
atstatoma Zaibosaugos sistema pastate. Apsiltinimui naudojamos medZiagos tipas ir
reikalingas storis, detallis techniniai sprendimai parenkami rengiant techninj darbo
projekty. Apsiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamus
reikalavimus, t.y. stogo $ilumos perdavimo koeficientas turi bati U<0,15 (W/m2K).

[rengiama lietaus nuvedimo sistema nuo jéjimy j laiptines stogeliy. Sumontuojami nauji




liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojanciy normatyvy keliamus reikalavimus.
Stogeliams, parapetams, kitoms pastato konstrukcijoms ir jrenginiams, kur gali nuttpti
pauks¢iai jrengiami spygliai skirti pauks&iy baidymui.

I bendra kaing jskaiCiuoti visi auks¢iau i§vardyti darbai, bet neapsiribojant.

Detallis techniniai sprendimai priimami, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.

Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

B . Bendrojo naudojimo tambiiry dury keitimas ~ 10,00 m2. Plastikiniy dury filumos <15 ~10 m?
endrojo h . 5
naudojimo perdaylmo ll(oeﬁclentz.ns < 1,5 W/(m' -K) ' . _
tambiiro dury Mata.wmo vienetas -apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visuma
Keitimas (1skaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny bloky i8¢mimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma;
2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;
3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;
4. Spyny, atmuséjy ir dury pritraukéjy, atraminiy kojeliy jrengimas;
5. Angokras¢iy apdaila.
Kei¢iamos tambiry durys — plastikinés, su stiklo paketu. Visos durys sukomplektuotos su
pritraukéjais, dury atmus$¢jais ir atraminémis kojelémis, su paprasta cilindrine spyna i$
vidaus rankinis uZraktas (suktukas). Dury $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 keliamus reikalavimus. Lauko durims mechaninio patvarumo klasé,
atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klas¢, oro skverbties klasé, oro garso izoliacijos
rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius reikalavimus.
Bendrojo Bendrojo naudojimo jéjimo keitimas ~ 10,00 m2. Aliuminio dury Silumos <1,5 ~10 m?

naudojimo jéjimo
dury keitimas

perdavimo koeficientas < 1,5 W/(m*-K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumag
(1skaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky i8¢émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma;

2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;




3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;
4. Spyny, atmu$éjy ir dury pritraukéjy, atraminiy kojeliy jrengimas;
5. Angokras¢iy apdaila.

Kei¢iamos j¢jimy | laiptines, jéjimy j riisj,. J¢jimy  laiptines durys — metalings, apgiltintos,
su stiklo paketu ir elektromagnetinémis spynomis, klaviatiira ir magnetiniais rakteliais.
[éjimy | risj - metalinés apsiltintos su paprasta cilindrine spyna, i§ vidaus rankinis uZraktas
(suktukas). Visos durys sukomplektuotos su pritraukéjais, dury atmuséjais ir atraminémis
kojelémis. Dury Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus
reikalavimus. Lauko durims mechaninio patvarumo klaseé, atsparumas Kartotiniam
varstymui ciklai/klase, oro skverbties klasé, oro garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai
turi atitikti norminius reikalavimus.

Buty ir kity patalpy
langy ir balkony
dury keitimas
maZesnio Silumos
pralaidumo langais
(iskaitant apdailos
darbus)

Buty langy ir balkony dury keitimas ~ 77,9 m? Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas < 1,1 W/(m?*-K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy

visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky i8¢émimas i3 sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma;

2. Palangiy i§émimas;

3. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;

4. Vidaus ir lauko palangiy jrengimas;

5. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;

6. Angokrasciy apdaila.

Seni mediniai langai ir balkony durys bei dalis plastikiniy (pagal gyventojy pageidavima)
keiCiami | naujus plastikinius (trijy stikly su 2 selekt. stiklais), kuriy Silumos perdavimo
koeficientas U<1,1 W/m2K. Profiliai - baltos spalvos. Langai varstomi dviejy padéciy su
tre¢ia varstymo padétimi - "mikroventiliacija". Keiiant virtuvés langus, jie numatomi su
orlaide. Atliekant vidiniy angokra$tiy apdaila - tinkavimas, glaistymas, daZymas,
kei¢iamos vidinés palangés. Varstomy daliy kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir,
kad buty galimybe stiklus isvalyti i§ iJorés. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti

<1,1

Kei¢iamy
langy ir
balkony dury
kiekis

~77,9 m?




STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® $ioms
atitvaroms keliamus reikalavimus. Detaliis sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.

Bendrojo Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ~ 24 m?. Plastikiniy langy
naudojimo Silumos perdavimo koeficientas < 1,3 W/(m?-K) <13 Keidiam
o Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg ’ e

patalpose esanciy . Ea . langy kiekis
langy keitimas (iskaitant, bet geap§1r1bo4an‘F). o . 2l 2
(iskaitant apdailos 1. Sem.J( bloky 1§§m1mas 18 sieny, jskaitant atl}ek}l sut\'/ark.yn.lq.;
darbus) 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas

3. Lauko palangiy jrengimas;

4. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;

10. 5. Angokra$¢iy apdaila.

KeiCiami seni risio langai naujais PVC profiliy langais. Langy profiliai — ne baltos

spalvos, vienas i§ stikly su selektyvine danga, armuotas saugus stiklas. Skirstymas

analogiSkas kei¢iamiems langams. Atlickama vidiniy angokra$¢iy apdaila tinkavimas,

glaistymas, daZymas. Varstomy daliy kiekis atitinka norminius reikalavimus. Pakeisty

langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 , Pastaty energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas* §ioms atitvaroms keliamus reikalavimus.

Balkony jstiklinimas ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimas naudojant

plastikiniy profiliy blokus, pagal viena projekta ~ 81 m2 Plastikiniy balkono |< 1,3 W/(m>K) | Stiklinamy
Balkony ar lodzijy | konmstrukcijy Silumos perdavimo koeficientas < 1,3 W/(m?*K) balkony
istiklinimas , ir (ar) | Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma kiekis ~81

11. | naujos jstiklinimo (iskaitant, bet neapsiribojant): m?

konstrukcijos
jrengimg pagal
vieng projekta

1. Angokras¢iy paruoSimas balkony rémy konstrukcijos jstatymui;
2. Balkono apdailinés tvorelés stiprinimas;

3. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas;
4. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas;

5. Palangés jrengimas ir tvirtinimas;




6. Angokrasc¢iy apdaila.

Visi balkonai (lodZijos) stiklinami pagal vieninga projekta. Investicijy plane numatomas
visy esamy balkony naujas jstiklinimas. Balkonai stiklinami PVC profiliy langais. Stiklo
paketai —iS dviejy stikly, i§ kuriy vienas selektyvinis. Tarpas tarp stikly uZpildomas argono
dujomis. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono atitvaro. Varstomy daliy
kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad biity galimybé stiklus iSvalyti i$ iSorés,
var€ios turi pilnai atsidaryti. Detaliis sprendimai/spalva priimami techninio darbo projekto
rengimo metu derinant su uzsakovu.

Balkonai, stogeliai, balkony stiklinimo sprendimai, angokra$&iai ir smulkesnés
detalés turi turéti vieng dizaino stilistikg.

Elektros instaliacijos modernizavimas

12.

Bendrojo
naudojimo elektros
inZinerinés
sistemos,
apSvietimo sistemos
atnaujinimas

Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy keitimas pastatuose — laiptiniy kiekis -2 vnt.:
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy

visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas;

2. Elektros instaliaciniy vamzdZiy montavimas;

3. Elektros kabeliy montavimas;

4. Paskirstymo ir instaliaciniy déZu¢iy montavimas;

5. Jungikliy montavimas;

6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio davikliais, lauko $viestuvy su $viesos-tamsos davikliais
montavimas;

7. Varzy matavimas.

Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliu ir rasio patalpy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy Kkeitimas riisio plotas ~ 289 m?;

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy

visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

2 laiptinés

~289 m?
1usio ploto




1. Esamy laidy, $viestuvy, jungikliy demontavimas;

2. Elektros instaliaciniy vamzdZiy montavimas;

3. Sujungimy, atSaky ir pravady dézu¢iy montavimas;

4. Elektros kabeliy montavimas;

5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas riisio bendrojo naudojimo patalpose ir
gyventojy sandéliukuose;

6. VarZy matavimas.

KeiCiami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty skydeliy
Pakeisti jvadinj kabelj j stovus. Atliekant techninj darbo projekta, biitina jvertinti pastato
elektros galig po pastato modernizavimo darby ir, esant poreikiui, atnaujinamos elektros
inZinerinés sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai paskaiciuotg pastato
elektros galig. Sutvarkoma jvadiné spinta, kei¢iami buty apskaitos paskirstymo skydai
aukstuose, sumontuojami atjungimo automatai, riisyje kei¢iami $viestuvai naujais elektros
energijy taupanciais, jrengiami trikstami §viestuvai, kei¢iama riisio ap$vietimo elektros
instaliacija (sena elektros instaliacija — numontuojama). Jungikliai kei¢iami naujais. Rusio
bendro naudojimo patalpose numatyti Sviestuvus su biivio davikliais. Darby apimtys ir jy
techniniai sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruogimo metu derinant su
uZsakovu. Ties j¢jimu | laiptine jrengiamas lauko ap$vietimas su $viesos tamsos biivio
davikliu.

Visos medziagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Laiptiniy kiekis — 2 vnt., riisio plotas ~289 m?

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

13,

Naturalios
ventiliacijos
sistemos

atnaujinimas.

Natiiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas 12 buty

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy
visuma (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas.

2. Védinimo groteliy keitimas.

3. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas.

12 buty




4. Veédinimo kanaly biocheminis apdorojimas

Sildymo — vésinimo sistemos oras-oras jrengimas.

14.

Sildymo -
vésinimo sistema
oras - oras, galia
iki 3kW

Sildymo - vésinimo sistema oras - oras, galia iki 3kW vnt.;
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy
visumg (iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Skyliy gr¢zimas pastaty iSorinése sienose.
2. Atraminiy konstrukcijy montavimas.
3. Vidinio agregato tvirtinimas.
4. ISorinio agregato montavimas, tvirtinant prie jrengty konstrukcijy.
5. Kabelio tiesimas kanaluose.
6. Vidinio ir iSorinio agregaty prijungimas prie kondicionavimo sistemy ir elektros
tinkly.
7. Sumontuoty agregaty veikimo patikrinimas.
Sildymo - vesinimo sistemos iSoriniai blokai individualus kiekvienam butui,

montuojami ant stogo su triuk§mo slopintuvais.

Pvz.

Atlikus skaiiavimus jvertinti ar bus pasiekta pastato energinio naudingumo B klasé
nejrengiant Sildymo - vésinimo sistemos oras — oras.

Butui po 1 vnt.

12 buty




Pastato lietaus nuoteky Salinimo sistemy keitimas

13.

Pastato lietaus
nuotakyno
sistemos keitimas

Pastato lietaus nuotakyno stovy keitimas ~ 22 m.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas.

2. Naujy plastikiniy stovy vamzdZiy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai
stove pastatytos pravalos (revizijos) iki jlajos.

3. Jlajos montavimas.

4. Hidraulinis bandymas.

Pastato lietaus nuotakyno riisio vamzdyny keitimas ~ 20m.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy

visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas;

2. Naujy plastikiniy vamzdZiy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvady
imovos riisyje iki jimovos stovo pravalai (revizijai) prijungti;

3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdZiy klojimo vietose;

4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas;

5. Hidraulinis bandymas.

Pastato lietaus nuotakyno iSvady keitimas ~ 20m.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy

visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas.

2. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie
riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno.

3. Zemes darbai.

4. Hidraulinis bandymas.

PakeiCiamos jlajos. Atnaujinami/kei¢iami lietaus nuoteky nuo stogo 3alinimo stovai bei
magistraliniai vamzdynai riisyje ir pajungimas j centralizuotus lietaus surinkimo $ulinius
(esant techniniai galimybei). Nesant techniniai galimybei lietaus nuvedimo sistemg

~22 m

~20m

~20m.




pajungti j centralizuota lietaus tinkla, techninio projekto rengimo metu turi bati pateiktas
sprendimas dél lietaus vandens surinkimo ir nukreipimo nuo pastato. Pakei&iami stovai i
atitinkamo diametro naujus betriuk3mius vamzdZius. Jrengiama lietaus nuvedimo sistema
nuo j&jimy | laiptines stogeliy. Atnaujinami/pakei¢iami esami nuoteky alsuokliai

Keiciamy vamzdyny ilgis ~62 m.

Kitos valstybes remiamos ??? priemones ???

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Buitiniy
nuoteky
sistemos
keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas, ~ 40 m.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas.

2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove
pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties.

3. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas.

4. Stovo 1Svedimas vir§ stogo sistemai védinti.

5. Stovo veédinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje.

6. Hidraulinis bandymas.

Pastato buitinio nuotakyno risio vamzdyny keitimas, ~ 30 m

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy

visumag (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny

iSardymas.

2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo i§vado
imovos risyje iki jmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti.

3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose.

4. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas.

~40 m

~30m




5. Hidraulinis bandymas.

Pastato buitinio nuotakyno iSvady keitimas, ~ 10 m

Atnaujinami/keiCiami buitiniy nuoteky Salinimo magistraliniai vamzdynai risyje ir
pajungimas | nuoteky surinkimo S$ulinius. PakeiGiami buitiniy nuoteky stovai j
atitinkamo diametro naujus betriuk§mius vamzdZius, numatant nuoteky stovy revizijas.
Esant techninei galimybei, magistraliniai vamzdynai riisyje iskeliami i3 gyventojy riisio
pataly (sandéliuky) j koridorius. Darby apimtys, medZiagos ir sprendimai parenkami
techninio darbo projekto rengimo metu.

Keiciamy vamzdyny ilgis ~80 m.

~10m

éaltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

Geriamojo
vandens sistemos
atnaujinimas ar
keitimas

éaltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas ~ 40 m.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumag
(1skaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamy vamzdyny demontavimas.

2. Naujy stovy ir atSaky  butus, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens
iSleidimo Ciaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose.

3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas.

4.VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 5. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro-gesinimo-sistemy-vamzdyny keitimas ~ |*/ ~ |

70 m. )
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy vamzdyny demontavimas.
2. Naujy vamzdyny montavimas.
3. Uzdaromosios armatiiros montavimas.
4.Sumontuoty vamzdyny izoliavimas.
5. VamzdZiy kirtimosi su pastaty konstrukcijomis viety uZtaisymas.
6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

~40 m

~70m




Pastato geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar (ar) pertvarkymas pagal
STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus. Atnaujinami Salto vandens
stovai, magistraliniai vamzdynai risyje ir uZdaromoji armatiira. Keitiami vamzdynai
izoliuojami. Esant techniniai galimybei, $alto vandens magistraliniai vamzdynai riisyje
iSkeliami i§ gyventojy raisio pataly (sandéliuky) j koridorius, kartu riisio koridoriuose
lengvai prieinamose vietose jrengiant stovy uZdaromajg armatiirg. Darby apimtys,
medZiagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu.

Keiciamy vamzdyny ilgis ~110 m.

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo
naudojimo laiptiniy
jrengimas

Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy ir laipty paprastasis remontas su pavirSiaus
dazymu, ~ 120 m2.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy

visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. PaZeisty viety iSkirtimas.

2. ISmusy uZtaisymas.

3. PavirSiy paruoSimas dazymui.

4. Pavir$iy dazymas.

Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty turékly paprastasis remontas, ~ 45 m2.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Ne$varumy nuo metaliniy pavir§iaus nuvalymas.

2. Atstojusiy dazy nuvalymas.

3. Surtdijusiy viety nuvalymas ir padengimas riidziy risikliu.

4. Nuvalyty viety gruntavimas.

5. Metaliniy pavir§iy daZymas.

6. Porankiy keitimas naujais.

~ 120 m?

~45 m?




Bendrojo naudojimo laiptiniy sieny paprastasis remontas su pavirsiaus dazymu, , ~ 320
m?2,

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sagnaudy

visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny dazy pasalinimas.

2. Pavir$iy gruntavimas.

3. Pavirsiy glaistymas.

4. Pavirsiy dazymas.

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby paprastasis remontas su pavirsiaus dazymu, ~ 30 m2.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy

visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny dazy nuplovimas.

2. Pavirsiy gruntavimas.

3. Pavirsiy glaistymas.

4. Pavirsiy daZzymas.

Sieny, luby, pertvary paZeisty viety remontas, lyginimas, pavirsiy paruoSimas prie§ daZyma
(paSalinamas pelésis, neSvarumai, atSoke ir besilupantys dazai ir rudys, atsipalaidavusios
pavirSiaus dalelés, nuvalomos vandenyje tirpstanéias démes, nuslifuojamas pavirsius),
glaistymas, daZymas (spalva, spalvinis dizainas bei rastas derinami techninio darbo
projekto rengimo metu su uzsakovu). [vertinti esamy silpny sroviy padéti ir projektinius
sprendinius suderinti su tinkly savininkais. PaZeisty laipty pakopu, laipty aiksteliy ir
tamburo grindy remontas, islyginamojo sluoksnio jrengimas, paruoSimas daZymui,
daZymui dilimui atspariais neslidZiais poliuretaniniais epoksidinés dervos dazais, turin¢iais
Sias savybes jrodancius sertifikatus (spalva, spalvinis dizainas bei radtas parenkami
techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uZsakovu). Laiptinés turekly, porankiy
ir metaliniy konstrukcijy atnaujinimas. Detaliis sprendimai, medZiagos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uZsakovu.

~ 320 m?

~ 30 m?




Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudy sumaZinimas

Lyginant su skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sanaudomis iki Projekto sprendiniy jgyvendinimo:
Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy sumaZéjimas, palyginus su esama padétimi numatomas 70 %.

Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas, palyginus su esama padétimi numatomas 254,82 kWh/m?/metus.

Numatoma pastato energinio naudingumo klase B.
Projekte turi biiti pateikti tai jrodantys reikalingi skaiiavimai, kiti dokumentai.
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PASTATY RENOVACIJA

AISKINAMASIS RASTAS

Statinio projekto védinimo ir oro kondicionavimo dalis parengta vadovaujantis architektiirinés projekto dalies bréziniais,
technine uzduotimi ir normatyviniais dokumentais.

1. LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANCIU NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS (aktuali redakcija)

1.1. LR jstatymai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.

1.2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos
produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;

2011 m. geguzés 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionieriy energijos vartojimo efektyvumo zenklinimo reikalavimus;

2014 m. balandzio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dél fluorinty Siltnamio efekta
sukelian¢iy dujy.

1.3. Statybos reglamentai

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys”;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 1.07.03:2017 ,.Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka“;

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”;

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga”;

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§Smo”;

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas”;
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

STR 2.01.12:2024 ,,Statyby klimatologija“.

STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai”;

STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®.

0 2024 Statybos leidimui gauti
Laida | ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas: o Statinio projekto pavadinimas:
- -
Atestato N Gyvenamosios paskirties pastato - daugiabucio
Nr. ﬁ.z F ROJEKTHI (daugiabuéiy paskirties grupés) Speigo g. 8, Vilniuje
PASTATY REMOVACIJA e . . . .
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A 1294 PV A. Malinauskaité / Dokumento pavadinimas: Laida
22349 PDV  |J. Simkiiniené /il e o .
C 7 AiSkinamasis raStas 0
,:/
Statytojas: / Dokumento zymuo: Lapas Lapy
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1.4. Taisyklés
,,Vedinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés®;
,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘;

,»Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisykles®.

1.5. Kiti dokumentai

,,Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa“.

1.6. Higienos normos
HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas”;

HN 33:2011 ,,Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”.

1.7. Lietuvos standartai

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

1.8. Europos standartai, turintys Lietuvos standarto statusa

LST EN 12599:2013 ,Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti sumontuoty védinimo ir oro kondicionavimo sistemy
bandymo metodikos ir matavimo metodai®;

LST EN 16798-1:2019 ,Pastaty energinis naudingumas. Pastaty védinimas. 1 dalis. Pastaty energinio naudingumo
projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos jvesties parametrai, susij¢ su patalpy oro kokybe, Silumine aplinka, apSvietimu ir
akustika. M1-6 modulis®;

LST EN 378-1:2016+A1:2021 ,,Saldymo sistemos ir §ilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 1 dalis.
Pagrindiniai reikalavimai, apibréztys, klasifikavimas ir atrankos kriterijai‘

LST EN 378-2:2017 ,,Saldymo sistemos ir §ilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas,
gamyba, bandymai, Zenklinimas ir dokumentai®;

LST EN 378-3:2016+A1:2021  ,Saldymo  sistemos ir  Silumos  siurbliai. ~ Saugos ir  aplinkosauginiai
reikalavimai. 3 dalis. Jrengimo vieta ir Zmoniy apsauga“;

LST EN 378-4:2016+A1:2019 ,,Saldymo sistemos ir Silumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 4 dalis.
Veikimas, techniné prieziiira, taisymas ir atnaujinimas*®.

1.9. Rengiant VOK projekto dalj panaudotos licencijuotos programos:

- AutoCAD 2023;
- Microsoft Word;
- Acrobat Reader DC.

VOK projekto dalies projektiniai sprendiniai:

- NEPRIESTARAUJA PROJEKTAVIMO UZDUOTIES NUOSTATOMS;
- ATITINKA PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS IR ESMINIAMS STATINIO REIKALAVIMAMS;
- SUDERINTI SU KITOMS STATINIO PROJEKTO DALIMIS.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy

AZP-024-305-TDP-VOK-AR 2 6
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2. PROJEKTAVIMO KRITERIJAI

Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendiniy duomenys.

2.1. Projektiniai lauko oro parametrai

. Normuojamos vertés
Parametrai Normatyvnf? Mato Saltuoju Siltuoju
dokumentacija vnt. . . ] .
laikotarpiu laikotarpiu
Projektiné iSorés oro temperatiira RSN 156-94, 4.6 lentelé °C -23 26,1
Projektiné iSorés oro entalpija RSN 156-94, 4.6 lentelé kl/kg -21,9 53,2
Vidutiné $ildymo sezono oro temperatiira RSN 156-94, 2.6 lentelé °C 0,2 -
Sildymo sezono trukmé RSN 156-94, 2.6 lentelé paros 225 -
Vidutiné metiné oro temperatiira RSN 156-94, 2.1 lentelé °C 5,7 -
Projektiné iSorés oro santykiné drégmé % 90 50

2.2. Komfortinio patalpuy mikroklimato parametrai

Patalpy vidaus mikroklimato parametrai priimami pagal HN 42:2009 nurodymus:

. Mato Normuojamos vertés

Parametrai

vnt. Saltuoju laikotarpiu Siltuoju laikotarpiu
Temperatiira:
Gyvenamieji kambariai 22 Nekontroliuojama
Virtuves oC 20 Nekontroliuojama
Vonios kambariai 21-23 Nekontroliuojama
Koridoriai 20 Nekontroliuojama
Bendro naudojimo patalpos - laiptinés 16 Nekontroliuojama
Patalpy santykiné oro drégmé % 35-60 35-65
Oro judéjimo greitis m/s Ne daugiau kaip 0,15 Ne daugiau kaip 0,25
Patalpy vidaus aplinkos kokybés kategorija Sy
(LSTplgN 167981 2019) g . - IEQu (vidutine)

Santykiné oro drégmé patalpose nekontrolivojama jokiomis automatinio reguliavimo priemonémis. Pateiktos santykinio drégnio reiksmés naudotinos tik
kaip projektiniai parametrai jrangos parinkimui.

2.3. Projektiniai oro kiekiai patalpy védinimui

Projektiniai oro kiekiai patalpy védinimui priimti pagal STR 2.09.02:2005 ir STR 2.02.01:2004 nurodymus:

Patalpos paskirstis Tiekiamo oro Kiekis IStraukiamo oro kiekis Pastabos
Gyvenamosios patalpos +1,26 m*/h/m? -
Virtuvés - -36 m*/h/patalpai Pagal balansg
Vonia ir tualetas -54 m?/h/patalpai

2.4. Projektiniai leistini triukSmo lygiai aptarnaujamose patalpose, veikiant védinimo sistemoms

Projektiniai leistini triuk§mo lygiai aptarnaujamose patalpose priimami pagal LST EN 16798-1:2019:

Védinimo sistemose ribojamas triuksmo lygis

Patalpos pavadinimas

aptarnaujamoje patalpoje, dB(A)

Reikalavimai, pateikti dokumentuose

Gyvenamieji kambariai

<35

LST EN 16798-1:2019, B.20 lentelé

Miegamieji kambariai

<30

LST EN 16798-1:2019, B.20 lentele
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Projektiniai leistini triukSmo lygiai pastato iSor¢je, priimami pagal HN 33:2011:

Dieng (7-19h)  55/60 dB(A)
Vakare (19-22h) 50 /55 dB(A)
Naktj (22-7h)  45/50 dB(A)

Leistini  triukSmo lygiai lauke,
LA,eq,T /LA,max, dB

3. VEDINIMO SISTEMU PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.1. Esama padétis

Esama védinimo sistema — natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas j patalpas vyksta per varstomus langus, oro istraukimas — per
vertikalius védinimo kanalus.

3.2. Védinimo sistemuy projektiniai sprendiniai

Natiiralaus védinimo kanaly vidiniai pavirSiai iSvalomi Sepeciais ir dezinfekuojami. VirSutinéje védinimo kanaly dalyje
traukai pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos klifitys, jrengiamos apsaugos nuo pauksciy (zr. S4, SK projekto dalyse).
Atliekant védinimo kanaly valymo ir dezinfekavimo darbus, angos j buty patalpas turi biti sandariai uzdengtos.

I$valius védinimo kanalus atliekami oro srauty matavimai.

Esamos védinimo grotelés butuose kei¢iamos naujomis reguliuojamomis grotelémis. Groteliy skaiciy tikslinti statybos darby
metu, atsizvelgiant j tai, ar san. mazgy kanaluose sumontuoti oro istraukimo ventiliatoriai, ar virtuvése j védinimo kanalus
pajungti gartraukiai. Angy vietas védinimo kanaluose ir jy matmenis tikslinti statybos darby metu.

Butuose po san. mazgy durimis turi biiti numatytas plySys orui pritekeéti.

Kadangi oro pritekéjimas per varstomus langus ir duris neuZztikrina pastovaus oro kiekio, o atlikus pastato modernizacijos
darbus bus sumazinama oro infiltracija — natiiralaus védinimo sistemoms funkcionuoti reikalingos papildomos angos oro
pritekéjimui. Kad kompensuoti per vonias ir virtuves iStaukiama oro kiekj, turi buiti uztikrintas lauko oro pritekéjimas, todel
rekomenduojama languose jrengti oro pritekéjimo orlaides.

Kiekviename bute projektuojami decentralizuoto védinimo jrenginiai (DCV, po 2 vnt. kiekviename bute) su keraminiais
Silumokaiciais, EC ventiliatoriais, oro filtrais, vidaus grotelémis, iSorinémis grotelémis, PVC plastiko kanalais D160,
integruota automatika ir nuotolinio valdymo pulteliu. Oro paémimimas / iSmetimas vykdomas per lango angokrastj.

PVC plastiko kanalai D160 sienose izoliuojami 13 mm storio Silumine / antikondensacine izoliacija.

Decentralizuoto védinimo jrenginiy montavimo darbai turi biti vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavimo
instrukcijomis.

Decentralizuoto védinimo jrenginiy kiekj bute, montavimo vietas (kambarius) derinti su buto savininku statybos darby metu.

Decentralizuoto védinimo jrenginiai pajungiami prie buty el. tinkly, pasirenkant artimiausiq pajungimo taskq.
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3.2.1. DCV védinimo sistemy pagrindiniai rodikliai

il: Pavadinimas 1\3:::0 Reik§mé
1 2 3 4
L Skaciuojamieji oro kiekiai: mh 15...50 (védinimo rezimas)
- DCV sistemos 8...25 (rekuperacijos rezimas)
2. Veédinimo sistemy ventiliatoriy suminé elektros energijos galia kW 24 x 0,0052 = 0,125

4. ORO KONDICIONAVIMO SISTEMU PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pagal projektavimo uzduotj kiekvieno buto svetainéje projektuojama SPLIT tipo recirkuliuojamo oro vésinimo sistema su
sieninio tipo vidiniu iSgarintuvo bloku (ROV-1...ROV-12 sistemos). Vidinio bloko valdymas atlickamas nuotolinio valdymo
pulteliu.

ROV sistemy iSoriniai blokai montuojami lauke ant ploks§cio stogo, statomi ant atraminio rémo, kuris komplektuojamas su
antivibracinémis atramomis. Rémas tvirtinamas prie betono plyteliy ar borty balasto, kurie laisvai padedami ant stogo
dangos, sustiprintos drégmei atsparia OSB plokste.

ISoriniai blokai ant stogo aptaisomi dekoratyvinémis apdailomis — skydu (déze) triuk§mo slopinimui.

ROV sistemy vidiniai blokai su iSoriniais blokais jungiami variniais vamzdeliais, padengtais polietilenine izoliacija, kuri i§
iSorés padengta polietileno plévele. Izoliuoti variniai vamzdeliai butuose projektuojami plastikiniuose kanaluose. Nuo buto
iki stogo SaltneSio tiekimo vamzdeliai montuojami iSoréje — apSiltinimo konstrukcijoje. Ant pastato stogo montuojami
variniai vamzdZiai turi biiti izoliuojami kauciukinés UV spinduliams atsparios izoliacijos kevalais.

Kondensato nuvedimas nuo vidiniy bloky sprendziamas VN projekto dalyje.

Sumontavus jrenginius ir vamzdelius, ROV sistemos uzpildomos SaltneSiu ir iSbandomos.

ROV sistemy jrenginiy ir vamzdeliy montavimo vietas tikslinti statybos darbu metu, atsizvelgiant j pastato konstrukcijas bei
kitas inzinerines sistemas.

Visg jranga montuoti pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas montavimui.

4.1. Projektiné vésinimo galia ir vésinimo sistemuy elektros energijos galia

.. . . ISoriniy jrenginiy
. Skaiciuojamoji . . .. . .
Sistema . . elektros energijos galia, Vésinimo sistemos tipas
vésinimo galia, KW
kW
ROY sistemos 2,0x12=240kW 1,50x 12=18,0 kW Split tipo oro vésinimo sistema, freonas R32

4.2. Vésinimo sistemy sléginiai ir temperatiiriniai parametrai

Freoniniy vésinimo sistemy parametrai:
- freonas - R32
- maksimalus leistinas slégis (Ps) bar 42 bar
- maksimali leistina temperattra (Ts) °C 68
- bandymo slégis (Pg) bar 1,1 * Ps = 46,2 bar
Dokumento zymuo: Lapas Lapy
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Freonas R32 priskiriamas 1 grupés dujinés buisenos agentui (LST EN 378-1:2016+A1:2021 ,,Saldymo sistemos ir Silumos
siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai, apibréztys, klasifikavimas ir atrankos

kriterijai®).

Pagal LST EN 378-2:2017 ,Saldymo sistemos ir Silumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis.
Projektavimas, gamyba, bandymai, Zenklinimas ir dokumentai” B.2 vamzdyny kategorijy nustatymo lentele, vamzdynai iki
DN32 skersmens nekategorizuojami.

Varinio vamzdzio Neizoliuoto varinio Variniy vamzdziy sléginé kategorija
skersmuo coliais: vamzdzio skersmuo [mm] (LST EN 378-2:2017)
Vi 6,4x0,8 nepriskiriama
3/8% 9,5x0,8 nepriskiriama
PASTABOS:

1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybés uzeiti j kiekvieng butq, patalpy isplanavimas pateikiamas pagal
pastato namy techninés apskaitos byloje pateiktq patalpy isplanavimq. Esant esminiams neatitikimams tarp projekte
pateikty plany ir esamo iSplanavimo, kreiptis j projektuotojus sprendiniy patikslinimui.

2. Visi projektiniai sprendimai ir medziagy kiekiai atitinka pirminj patalpy planavimq. Keiciantis patalpy isplanavimui
ar paskirciai, sprendimai gali keistis. Tai sprendziama statybos darby metu.

3. Visi darbai, kurie gali biti laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi
biiti numatyti Rangovo pasiitlyme, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame
dokumente ar ne.

4. ISardytas vietas atstatyti, atlikti daline apdailg. Apdailos pilnas atstatymas Siame projekte nesprendziamas ir
atliekama individualiai kiekvieno gyventojo lésomis.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. VEDINIMAS

1.1. Decentralizuoto védinimo jrenginys (DCV sistema)

=  DCV montuojamas iSorinéje pastato sienoje.

= Decentralizuotas védinimo jrenginys susideda is:

Ceramic enthalpy heat exchanger
regenerator,

[C

Decorative Filter holder ——

Fan with reversible EC motor

Gé, F7 filter —
(option)

G3 filters

Noise insulating materi
with closed pores

- komplekto kampiniam montavimui su nertidijan¢io plieno iSorinémis grotelémis (montavimui j lango angokrastj);

- teleskopinio ortakio D160, pagaminto i§ aukstos kokybés PVC plastiko, kuriuo galima reguliuoti sistemos ilgj,
atsizvelgiant j sienos storj;

- ventiliatoriaus su EC reversiniu elektros varikliu;

- G3 klasés filtry tiekiamo ir iStraukiamo oro valymui (galimybé uzsisakyti atskirai antialerginj F7 klasés filtra);

- keramikinio rekuperatoriaus (Silumokaicio 1 iki 93%);

- integruoto drégmés daviklio;

- integruoto automatinio uzdarymo voztuvo;

- vidaus dekoratyvios grotelés.

=  DCV valdymas ant jrenginio korpuso ir nuotolinio valdymo pulteliu.

= Komplektacijoje lauko garsg apsorbuojanti medziaga, montuojama iSorin¢je ortakio puséje.

0 2024 Statybos leidimui gauti
Laida | ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas: - Statinio projekto pavadinimas:
- . .. . “-
Atestato g Gyvenamosios paskirties pastato - daugiabucio
Nr. H.Z PRU JEKTHI (daugiabucdiy paskirties grupés) Speigo g. 8, Vilniuje
PASTATY RENOVACIJA oo . . . .
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A 1294 PV A. Malinauskaité / okumento pavadinimas: Laida
22349 PDV  |J. Simkiiniené y e . L
/7 ‘ Techninés specifikacijos 0
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Techniniai par ametrai:

1.2.

Greitis I | 1l | 111
Jtampa 1~230V/50Hz

Galia [W] 3,61 4,15 5,20
Srové [A] 0,025 0,030 0,039
Apsisukimy skai¢ius [min'] 800 1300 1900
Oro kiekis védinimo reZzime [m*/h] 15 30 50
Oro kiekis rekuperacijos rezime [m?/h] 8 15 25
SFP [W/l/s] 1.73 1.00 0.75
Filtras G3

Tiekiamo oro temperatiita: nuo -25°C iki +40°C -20...+40°C

TriukSmo lygis 1 m atstumu [dBA] 20 27 30
TriukSmo lygis 3 m atstumu [dBA] 11 18 21
Rekuperavimo efektyvumas Iki 93%

Apsaugos klasé 1P24

Antikondensaciné izoliacija

Pagrindinés techninés izoliacijos charakteristikos ir rodikliai:

izoliacijos lakstas turi buti pagamintas i§ ypatingai lanksc¢ios medziagos (LST EN 14304:2016 ,,Pastaty jrangos ir
pramonés jrenginiy termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai lanksCiyjy elastomeriniy puty (FEF) gaminiai.
Specifikacija”), turin¢ios zema Silumos laidumo koeficientg A, kurios pavirSius gali biiti padengtas polietileno plévele;
izoliacijos lakstas gali bliti pagamintas i§ medziagos: akytojo elastomero medziagos (sintetinio kauciuko gamybos
pagrindu) arba putintojo polietileno (chemiskai kryZzminto uzdary pory formavimo biidu), kurios sudétyje neturéty
buti toksiniy medziagy (formaldehidy, chloridy), asbesto priedy, kurios atsparios pelésio formavimuisi;

Silumos laidumo koeficientas: turi atitikti deklaravimui pateiktus (LST EN ISO 13787:2006) ir bandymui pateiktus
(LST EN 12667:2002; LST EN ISO 8497:2000) reikalavimus: esant -20°C aplinkos oro temperatiirai, turi biiti ne
didesnis kaip A-20°C < 0,034 [W/(m=K)]; esant 0°C aplinkos oro temperatiirai, turi biti ne didesnis kaip A0°C <
0,033...0,0344 [W/(m=K)]; esant 10°C aplinkos oro temperatiirai, turi biiti ne didesnis kaip A10°C < 0,037 [W/(m=K)];
esant 20°C aplinkos oro temperatiirai, turi biiti ne didesnis kaip 220°C < 0,038 [W/(m=K)];

koeficientas vandens gary skverbéiai p (pasiprieSinimo difuzijai) turi biti ne mazesnis kaip >10 000 (LST EN
12086:2013 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Pralaidumo vandens garui nustatymas”; LST EN 13469:2013
,Pastaty jrangos ir pramonés jrenginiy termoizoliaciniai gaminiai. Gamyklinés vamzdziy izoliacijos garo praleidimo
savybiy nustatymas”);

trumpalaikis jmirkis turi bati Wp < 1 [kg/m?] (LST EN 1609:2013 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai.
Trumpalaikés vandens sugerties i§ dalies panardinus jame nustatymas”);

medziagos degumo klasé ne prastesné kaip BL-s3, d0 (klasifikavimas pagal LST EN 13501-1:2019 ,,Statybos gaminiy
ir statinio elementy klasifikavimas pagal deguma. 1 dalis. Klasifikavimas pagal atsako j ugnj bandymy duomenis”;
iSbandyta pagal prEN 13823, LST EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 ,Reakcijos | ugnj bandymai. Gaminiy
uzsidegamumas tiesiogiai veikiant liepsna. 2 dalis. Bandymas pavieniu liepsnos Saltiniu. 1 techniné pataisa (ISO
11925-2:2010/Cor.1:2011));

medziaga turi biti tinkama naudoti, esant aplinkos oro temperatiirai -40°C...+100°C;

medZiagos tankis: <40 kg/m?;

izoliacija privalo iSlaikyti izoliacijos charakteristikas visame eksploatacijos periode izoliacijai sen¢jant ar esant
aukstoms temperatiiroms.
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Pagamintas lakstas prie izoliuojamo pavirSiaus gali biiti lipinamas klijais arba su gerai limpanciu pavirSiumi.
Sandiiros jungiamos lipnia juosta. Turi atitikti LST EN 14304:2016 rekomendacijas (ilgis, plotis ir storis turi atitikti
LST EN 822:2013 |, Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. llgio ir plocio nustatymas®; LST EN 823:2013
., Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Storio nustatymas *“ nurodymus).

Montuojant techning izoliacija vadovautis gamintojo pateikiamomis instrukcijomis ir reikalavimais.

Natiiralaus védinimo kanaly valymas ir dezinfekavimas

Nuo ventiliacijos kanaly (Sachty) vidiniy pavirSiy Salinamas susikaupusiy tersaly kiekis. Valymas atlickamas sausu
btudu nuo dulkiy ir kt. susikaupusiy neSvarumy. Valyma sudaro ventiliacijos kanaly vidinio pavirSiaus gramdymas
lankstaus veleno pagalba su jvairaus agresyvumo ir diametro besisukanciais Sepeciais. Darbai vykdomi nuo stogo per
ventiliacijos kanaly kaminélius. Naudojami atitinkamai pagal Sachtos diametra: apvaliis Sepeciai diametru nuo 100 iki
315 mm.

Dulkéms i ventiliacijos kanaly iStraukti naudojama iStraukimo jranga: dulkés ir Siukslés neSamos oro srovés patenka j
iStraukimo jrangos filtrus. Jeigu Sachtoje yra jstrigusios stambios ir sunkios atliekos, tokiu atveju §iy daikty
pasalinimas sprendziamas individualiai.

Visiskai uztikrinti védinimo kanaly vidinio pavirSiaus Svara, atlickama védinimo kanaly baigiamoji dezinfekcija,
kuriai naudojamas Zmoniy sveikatai nekenksmingas, autorizuotas dezinfekantas biocidas. Ventiliacijos Sachty sienelés
apdorojamos nuo kenksmingy zmogaus sveikatai mikroorganizmy.

Daugiabuc¢iy gyvenamyjy namy védinimo kanalus galima dezinfekuoti 2 produkty tipo biocidiniais produktais ir
turinc¢iais Nacionalinio visuomenés sveikatos centro i§duotus biocidiniy produkty autorizacijos liudijimus: F210
HYGISEPT ir Sanosil Super 25 Ag.

Atliekant védinimo kanaly valymo ir dezinfekavimo darbus, angos i buty patalpas turi biiti sandariai uzdengtos.

Pastaba. Esant butinybei yra valomos ventiliacijos atSakos i§ buty (tik paskirta ventiliacijos valymui dieng) ir
tik besikreipiantiems gyventojams, pasiriipinusiems prieiga prie jy (nuémusiems vent. groteles, atjungusiems
gartraukius, ventiliatorius).

Visi technologiniame procese naudojami preparatai atitinka ES direktyvy 91/155/EB ir 2001/58/EB reikalavimus ir
taikomi kartu su 2006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) Nr. 19007/2006 dél cheminiy medziagy
registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH) reikalavimais.

Védinimo kanaly dezinfekcija atliekanti jmoné privalo:

ne véliau kaip prie§ tris dienas iki védinimo kanaly dezinfekcijos pradzios namo gyventojus informuoti apie
numatomus atlikti darbus, jy pradzia ir pabaiga bei biitinuma sandariai uzdengti védinimo kanaly angas butuose;
suteikti gyventojams sveikatos saugos informacijg apie dezinfekcijai naudojama biocidinj preparata;

informuoti gyventojus, kad, nors darbinis tirpalas néra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai, siekiant iSvengti
potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti jkvépti riiko/ aerozolio;

uztikrinti, kad gyventojy butuose biity sandariai uzdengtos védinimo kanaly angos;

ispéti gyventojus, kad védinimo kanaly angos gali buti atidengtos tik pra¢jus valandai po dezinfekcijos procediiros
pabaigos;

negalint uztikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir valanda po jos bus sandariai uzdengtos védinimo kanaly angos, to
buto védinimo kanaly dezinfekcija neatliekama.
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Reikalavimai atsargumo ir saugos priemonéms darbui su biocidiniais dezinfekcijos preparatais:

profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketéje ir saugos duomeny lape nurodytas darby saugos ir sveikatos bei
atlieky tvarkymos priemones;

asmenys, ruoSiantys darbinius tirpalus, privalo vilkéti darbo drabuzius, dévéti akiy (veido) ir odos apsaugos
priemones; esant iSsitaSkymo (iSsiliejimo) galimybei — polichlorvinilines arba gumines prijuostes, avéti guminius
batus;

produkta laikyti tik gamintojo originalioje pakuotéje gerai védinamoje, paSaliniams neprieinamoje vietoje;

nenaudoti kartu su kitomis medziagomis;

abejojant, kad dezinfekavimo priemoné gali gadinti apdorojama objekta, visada isbandyti ant nedidelio ploto.

Rangovas, atlikes darbus, pateikia sekancig dokumentacija:

naudojamy medziagy Saugos Duomeny Lapus, atitinkancius ES reglamento 19007/2006/EB-REACH 31 str. II priedo
reikalavimus;

galiojantj biocido autorizacijos liudijima;

VSVP Licencijos kopija;

licencijuoty juridiniy asmeny, atlickanciy dezinfekcija, atlikty darby ataskaitg - deklaracija;

ataskaita - deklaracija pateikiama VSC UzkreCiamy Ligy ir AIDS Centro Epidemiologinés Priezitiros Skyriui ir
uzsakovui;

atlikty darby aktai;

atlikty darby samata;

uzpildomas Statybos darby zurnalas.

Siuos darbus gali atlikti bet kuri jmoné, turinti Valstybinés akreditavimo sveikatos priezitiros

Reguliuojamos védinimo grotelés

Grotelés yra skirtos montuoti ventiliaciniy Sachty iSvedimams gyvenamosiose patalpose.

Grotelés turi biiti pagamintos i§ polistireno; komplektuojamos su virvele arba rankenéle reguliuojama uzsklanda,
tvirtinimo varztais, tinkleliu nuo vabzdziy; vidiné groteliy dalis lengvai iSimama.

Orlaidé su drégmés jutikliu ir standartiniu stogeliu

Drégmei jautri orlaidé uztikrina automatinj oro padavima, priklausomai nuo oro drégmés patalpoje. Kai oras dréksta -
orlaidé automatiskai atsidaro ir jleidzia gryna ora. Patalpai i$sivédinus ir oro drégnumui sumazéjus, orlaidé uzsidaro.
Orlaidé veikia 30-75% santykinés drégmés diapazone.

Oro srautg taip pat galima reguliuoti rankiniu badu.
Orlaidé pagaminta i$ aukstos kokybés ABS plastiko, stogelis i§ aliuminio, drégmés jutiklis - poliamido juosta.

Orlaidés jrengiamos sandariy langy rémuose. VirSutinéje rémo dalyje iSfrezuojamas plySys, jungiantis patalpa su
lauku. Lauke plySys uzdengiamas iSoriniu stogeliu, o viduje pritaisomas orlaidés pagrindas, prie kurio “prisegama”
pati orlaidé.

Védinimo sistemy bandymas ir priémimas

Védinimo sistemose, veikianciose natiiralios traukos biidu, tikrinama, ar pakankama trauka groteliy angose.
Nesandarumy dydis ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal papildomai pasiurbiamo arba
netenkamo oro kiekj.

Atliekant aerodinaminj védinimo sistemos bandyma, leidZziami tokie nukrypimai nuo projektiniy rodikliy:

+ 20% paklaida oro kiekiui védinimo sistemos atSakoje (patalpoje);
+ 6% paklaida bendram védinimo sistemos oro kiekiui.
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Atlikus aerodinaminj védinimo sistemos bandyma, turi biti suraSytas priémimo aktas, o prie jo turi buti pridedami
tokie dokumentai:

darbo bréziniy komplektas su jrasais asmeny, atsakingy uz montavimo darby atlikima;
paslépty darby ir tarpiniy konstrukcijy priémimo aktai;

veédinimo sistemy priespaleidiminiy bandymy ir reguliavimo rezultaty aktas;
kiekvieno jrengimo pasas.

Védinimo sistemos bandymui ir pridavimui taikytina: LST EN 12599:2013 ,,Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti
oro kondicionavimo ir védinimo sistemy bandymo procediiros ir matavimo metodai®; LST EN 16211:2015 ,,Pastaty
védinimas. Oro srauty matavimai vietoje. Metodai“; LST 1678:2001 ,,Pastaty védinimas. Patalpos vidaus aplinkos
projektiniai kriterijai‘.

Védinimo sistemos pridavimas ir perdavimas eksploatacijai turi buiti vykdomas vadovaujantis:

LR Statybos jstatymu;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir
perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus, turi biiti gautas leidimas pastato modernizavimui. Statybos darby eigoje
pildomas statybos darby zurnalas.

Uzbaigus statybos darbus, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iS$duodamas statybos uzbaigimo aktas arba surasoma
deklaracija apie statybos uzbaigima, techninio darbo projekto technines specifikacijas ir brézinius pazymint Zyma
,,Taip pastatyta“.

Sumontavus védinimo sistema, turi bati pateiktos sistemos eksploatacinés instrukcijos.

Pateikiami reikiami dokumentai: darbo bréziniai, montavimo darby aktai, bandymo ir priémimo aktai.

2. ORO KONDICIONAVIMAS (recirkuliuoto oro vésinimo sistemos ROV)

2.1.

ROV reikalavimai:

turi turéti CE atitikties Zenklinima, kuriuo gamintojas patvirtinama, kad gaminys atitinka taikytinus derinamyjy
Bendrijos teisés akty reikalavimus (EB direktyvos Nr. 765/2008, 30 str.);

Eurovent sertifikatas — suteikiantis informacija apie gaminiy patikra, bei jy atitikima katalogo duomenims;
ROV sistemos uzpildomos $altnesio miSiniu - freonu R32 (GWP=675), kuris:

= priskiriamas 1 takiyjy medziagy grupei pagal CEN/TR 13480-7:2017;

= turi biiti neardantis ozono sluoksnio, vadovaujantis Monrealio protokolo nuostatomis bei turéti saugos
duomeny lapg pagal ES reglamentg Nr. 1907/2006;

= freono R32 saugos duomeny lapas pagal ES reglamentg Nr. 1907/2006, CAS Nr.: 75-10-5;

= turi buti priskiriamas prie cheminiy medziagy grupés HFC (halogenintas angliavandenilis) ir
neklasifikuojamas kaip pavojinga medziaga;

=  esant atmosferinéms salygoms, R32 yra nepavojingas gaisrui ir sprogimui;
ROV sistemos turi biiti su oro $ildymo ir oro vésinimo funkcija (ang. Air Cooled Heat Pump);

ROV sistemose oro vésinimo funkcija gali biiti naudojama, esant lauko oro temperattirai -15...+43°C, o oro Sildymo
funkcija, esant lauko oro temperatarai -15...+24°C;
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ROV sistemos jrenginiai turi biti iSbandyti, techniniai rodikliai turi atitikti LST EN 14511-2:2018 ,,Oro
kondicionieriai, skysc¢io ausinimo jrenginiai ir Silumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms Sildyti ir
vésinti. 2 dalis. Bandymo sqlygos™ ir LST EN 14511-4:2018 ,,Oro kondicionieriai, skyscio ausinimo jrenginiai ir
Silumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms Sildyti ir vésinti. 4 dalis. Veikimo reikalavimai, Zenklinimas
ir instrukcijos “ 4. lentelés reikalavimus ir direktyvy ES 206/2012 ir ES 626/2011 direktyvy rekomendacijas.

2.2. ROV sistemos jrenginiy konstrukcija

ROV sistemy jrenginiy konstrukcija turi atitikti galiojan¢iy Europos standarty, turin¢iy Lietuvos standarto statusa, ir Europos
Bendrijos isleisty direktyvy reikalavimus gamybai:

LST EN 1736:2009 ,,Saldymo sistemos ir ausintuvai. Lankstieji vamzdziy elementai, vibracijos izoliatoriai ir
kompensacinés jungés. Reikalavimai, projektavimas ir jrengimas*;
LST EN 1048:2014 ,,Silumokaiciai. Oru auSinami skystiniai auSintuvai “sausieji ausintuvai”. Bandymo procediira

eksploatacinéms charakteristikoms nustatyti. ;

LST EN 327:2014 , Silumokaiciai. Priverstinés konvekcijos, oru Saldomi Saltesio kondensatoriai. Bandymo

‘.,

procediira eksploatacinéms charakteristikoms nustatyti. *,
LST EN 12263:2001 ,,Saldymo sistemos ir Silumos siurbliai. Apsauginiai slégio ribojimo isjungikliai. Reikalavimai ir
bandymai. *;

LSTEN 378-1:2016+A41:2021 ,,galdymo sistemos  ir  Silumos  siurbliai.  Saugos ir  aplinkosauginiai
reikalavimai. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai, apibréztys, klasifikavimas ir atrankos kriterijai*;

LST EN 378-2:2017 ,,Saldymo  sistemos ir §ilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis.
Projektavimas, gamyba, bandymai, Zenklinimas ir dokumentai*;

LST EN 378-3:2016+A41:2021 ,,Saldymo  sistemos ir  Silumos  siurbliai. Saugos ir  aplinkosauginiai
reikalavimai. 3 dalis. [rengimo vieta ir Zzmoniy apsauga*;

LST EN 378-4:2016+A41:2019 ,,Saldymo sistemos ir  Silumos  siurbliai.  Saugos ir  aplinkosauginiai
reikalavimai. 4 dalis. Veikimas, techniné prieziiira, taisymas ir atnaujinimas *;

LSTEN 12102-1:2018 ,,Oro kondicionieriai, skyscio auSinimo jrenginiai, Silumos siurbliai, jrenginiy auSintuvai ir
sausintuvai su elektriniais kompresoriais. Garso galios lygio nustatymas. 1 dalis. Oro kondicionieriai, skyscio
ausinimo jrenginiai, Silumos siurbliai patalpoms Sildyti ir vésinti, sausintuvai ir jrenginiy ausintuvai*;

LSTEN 14511-2:2018 ,,Oro kondicionieriai, skys¢io auSinimo jrenginiai ir Silumos siurbliai patalpoms Sildyti ir
vésinti bei jrenginiy auSintuvai su elektriniais kompresoriais. 2 dalis. Bandymo sqlygos*;

LSTEN 14511-3:2018 ,,Oro kondicionieriai, skyscio auSinimo jrenginiai ir Silumos siurbliai patalpoms Sildyti ir
vésinti bei jrenginiy ausintuvai su elektriniais kompresoriais. 3 dalis. Bandymo metodai*;

LSTEN 13771-1:2017 ,,Saldymo kompresoriai ir kondensavimo agregatai. Eksploataciniy charakteristiky bandymas
ir bandymo metodai. 1 dalis. Saldomieji kompresoriai*;

LST ISO/IEC 8802-2:2007 ,,Informacijos technologija. Telekomunikacijos ir informacijos mainai tarp sistemy.
Vietiniai ir teritoriniai tinklai. Specialieji reikalavimai. 2 dalis. Loginés grandies valdymas *;

Europos Parlamento ir Europos Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis akreditavimo reikalavimus,

Europos Parlamento ir Europos Tarybos Reglamentoas (EB) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos
produkty rinkodaros sqlygos.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy

AZP-024-305-TDP-VOK-TS 6 10




ol B
--==-

N
H-ZPRRESTE!

2.3. Reikalavimai ROV sistemos iSorinio bloko (kondensatoriaus) gamybai
ISorinis kondensatoriaus blokas (ang. condenser) turi biiti:

- mechaniskai atsparus, esant kritinéms lauko oro temperatiiroms, galin¢ioms veikti lauke statomg jrangg;

- pagamintas i§ atmosferos poveikiui atsparaus galvanizuoto plieno, su apsauginémis grotelémis;

- Silumokaiciai padengti epoksidine, antikorozine danga ir pagerinto vandens nuslydimo danga;

- su hermetiSku spiraliniu ,,scroll“ kompresoriumi;

- komplektuojamas su aSiniu ventiliatoriumi ir jo elektros varikliu, kuris valdomas su apsuky daznio keitikliu, su
atitirpinimo funkcija;

- reikiama elektros jtampa 230 V/~1/50 Hz;

- Silumokai¢io variniy vamzdziy gyvatuko su aliuminio plokstelémis techninius parametrus parenka jrenginj gaminanti
firma;

- iSoriniai blokai su vidiniais i§garintuvy blokais jungiaml per dvivamzd¢ sistema.

ROV sistemy iSoriniai blokai montuojami lauke ant plokscio stogo, statomi ant atraminio rémo, kuris komplektuojamas su
antivibracinémis atramomis. Rémas tvirtinamas prie betono plyteliy ar borty balasto, kurie laisvai padedami ant stogo dangos,
sustiprintos drégmei atsparia OSB plokste.

2.4. Reikalavimai ROV sistemy vidiniu bloky (iSgarintuvy) gamybai
Vidinis iSgarintuvo blokas (ang. Evaporator) - sieninio tipo:

- ventiliatorius turi biiti su ne maziau kaip 3-jy pakopy stkiy transformatoriumi (min.~ nominalus~maks.) i§puc¢iamam
oro srautui reguliuoti;

- reikiama elektros jtampa 230 V/~1/50 Hz;

- Silumokaitis, pagamintas i§ variniy vamzdziy;

- turi bati iSimamas, lengvai valomas ir plaunamas oro filtras;
- kondensato nuvedimas sprendziamas VN projekto dalyje,

- detaliy komplektas jrenginiui tvirtinti.
2.5. Saltnesio tiekimo sistemos vamzdynas

2.5.1. Variniai vamzdzZiai
Pagaminti pagal standarto LST EN 12735-1:2020 reikalavimus.
Maksimalus leistinas slégis - 42 bar. Maksimali leistina temperatiira - 68°C.

Vamzdziai turi buti sujungiami pasirinktais buidais: arba su varinémis fasoninémis detalémis srieginiu biidu, arba su
apspaudziamomis presuojamomis jungtimis, arba su varinémis fasoninémis detalémis suvirinimo ir litavimo budu.

Vamzdziai tvirtinami metalinémis apkabomis (sgvarzomis). Tarp vamzdzio ir metalinés apkabos turi biiti jterpiamos tarpinés,
pagamintos i§ gumos ar kitos elastingos medziagos. Tarpinés plotis turi biiti didesnis uz apkabos plotj po 10 mm j abi puses.

Variniy vamzdziy vertikaltis stovai turi bti tvirtinami kas 3 metrus.
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Horizontaliai montuojamus varinius vamzdzius rekomenduojame tvirtinti ne didesniais atstumais, kaip:

Varinio vamzdzio Neizoliuoto varinio . Tvirtinimo atramos turi buti
. .. Standartai e q:
skersmuo coliais: vamzdzio skersmuo [mm] iSdéstomos, [m]:
Vi 6,4x0,8 LST EN 12735-1 L2
3/8% 9,5x0,8 LST EN 12735-1 ’

Pastato iSoréje (ant pastato stogo) montuojami izoliuoti variniai vamzdeliai turi biti montuojami
apsauginiame $arve, atspariame UV spinduliams.

Vario $iluminio plétimosi koeficientas a=16,6 « 10 [K™'];

2.5.2. Antikondensaciné vamzdyny izoliacija
Variniai vamzdziai turi baiti padengti izoliacija, kuri i§ iSorés padengta polietileno plévele, apsaugancia ja nuo mechaniniy
pazeidimy, vandens gary jsiskverbimo j vidy, saulés poveikio ir pan.
Izoliacijos techniniai parametrai:
- tankis — 33 kg/m?;
- Siluminis laidumas prie 40°C — 0,038 W/m-K;
- darbiné temperatiira — nuo -80°C;
- atsparumas ugniai — klasé 1, nedegi.

Izoliacija klijuojama ant Svariai nuvalyto, nusausinto vamzdzio pavir§iaus, montuojant izoliacijg aplinkos oro temepratiira turi
biiti 10 ... 35°C.

Izoliavimo darbai turi biti atlieckami pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas.
2.6. ROV sistemy vamzdynuy montavimas, bandymas

2.6.1. Suvirinimas

Vésinimo sistemoje iSoriniam ir vidiniam blokui sujungti yra naudotini variniai vamzdziai, o variniy vamzdziy jung¢iy ir
armatliros montavimas turi biiti atliekamas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas.

Vamzdyno elementai turi bati lituojami ir virinami pagal i§ anksto parengtus ir jgaliotos jstaigos patvirtintus suvirinimo
procediiry aprasus (SPA). Montuojant vamzdyna vadovautis standartu LST EN 378-2:2017 ir LST EN 13480-4:2017.

Suvirinant ar lituojant vésinimo sistemos varinius vamzdzius turi biiti naudojamas specialus elektrodas ar lydaliné viela.
Suvirinimo darbus turi atlikti atestuotas suvirintojas (LST EN ISO 9606-1:2017). AuSinimo sistemos vamzdzius bitina
prapiisti azotu, kad nesusidaryty oksidaciné plévelé, kuri eksploatavimo metu sukelia neigiamg poveikj voztuvy ir
kompresoriaus darbui.

Vésinimo sistemoje naudojami variniai vamzdziai turi buiti tiekiami su kokybés atitikties deklaracijoje nurodytais techniniais
parametrais ir eksploatacinémis savybémis.

Atliekant montavimo darbus, biitina saugoti variniy vamzdziy vidinj pavir$iy, kad nepatekty dulkés, purvas, tepalai ar drégme.

Sumontavus vésinimo sistemos varinius vamzdzius, turi biiti patikrintas jos sandarumas ir atliktas vakuumavimas (LST EN
1254-2:2021; LST EN 1254-3:2021).

Vamzdynas per atitvaras turi biiti tiesiamas su jvore. Jvoré daroma i$ plastikinio vamzdzio, kurio vidaus skersmuo 10 +~ 20 mm
didesnis uz tiesiamo vamzdzio iSorinj skersmenj (izoliuotiems vamzdziams - uz iSorinj izoliacijos skersmenj). [voré turi buti 50
+ 100 mm ilgesné uz atitvaros, kurig kerta vamzdis.

Izoliuotus vamzdynus biitina montuoti taip, kad nesusidaryty Salcio tilty | vamzdyno atramas; vamzdyno vidinis pavirsius turi

biti Svarus ir be rudziy; vamzdziy atviri galai turi biiti apsaugomi antgaliais.

Vamzdynas turi biiti sumontuotas taip, kad galima biity apzitiréti sujungimo sitiles, jj remontuoti.
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Atstumai tarp izoliuoto vamzdyno pavirSiaus iki pastato atitvary pavirsiy turi biiti ne mazesnis kaip 120 mm.

Atstumas tarp gretimy izoliuoty vamzdziy pavirSiy turi biiti ne mazesnis kaip 100 mm.

Vamzdynai montuojami iSlaikant maziausiai 0,5 % nuolydzius: freono jsiurbimo ruoze turi biti nuolydis jrenginio link;
skystos fazés freono tiekimo ruozai su nuolydziu j resyverj; skystos fazés freono vamzdynas nuo kondensatoriy su nuolydziu j
resyverj.

2.6.2. Stiprumo ir sandarumo bandymai

Freoninés vésinimo sistemos komponentams atliekami stiprumo ir sandarumo bandymai pagal LST EN 378-2:2017 ,,Saldymo
sistemos  ir  Silumos  siurbliai.  Saugos ir  aplinkosauginiai  reikalavimai. 2 dalis.  Projektavimas, — gamyba,
bandymai, zZenklinimas ir dokumentai* reikalavimus.

I8 anksto neiSbandytiems vamzdynams ir vamzdyny sujungimams, kuriy kategorija yra mazsené nei I kategorija (PS=42 bar,
DN <32 mm ), atlickamas stiprumo bandymas 1,1 x PS, t. y. 46,2 bar.

Freoniniy vésinimo sistemy jungtims atlickamas sandarumo bandymas 0,25 x PS, t. y. 10,5 bar, naudojant aptikimo jranga.

Nuotekio aptikimo procediiroje atsizvelgiama ] jrangos atsako laika ir didziausig atstuma tarp nuotékio ir nuotékio tikrinimo
jrangos. Atitinkamas instrukcijas turi pateikti nuotékio tikrinimo jrangos gamintojas.

Jei sistema néra iSbandyta esant nurodytam reikalaujamam bandymo slégiui arba netikrinama naudojant gryna Saltnesj (R410A
ar R32), statytojas turi jrodyti, kad taikomas bandymo metodas yra lygiavertis LST EN 378-2:2017 reikalavimams. Aptikimo
jranga turi buti reguliariai kalibruojama pagal jos gamintojo instrukcijas. Kiekvienas nustatytas nuotékis turi buti iStaisytas ir
pakartotinai atliktas sandarumo patikrinimas.

Atliekant sandarumo bandyma, jei reikia, galima pasalinti slégio ribotuvus ir valdymo jtaisus.

Sandarumo bandymas turéty bati atlickamas naudojant nepavojingas dujas. Deguonis neturéty biiti naudojamas. Siam
bandymui pirmenybé teikiama azotui be deguonies.

Stiprumo ir sandarumo bandymai surasomi j Zurnala.

2.6.3. Vakuumavimas

Sistemos vamzdynas turi biiti vakuumuojamas; bandymas atliekamas su specialiu vakuuminiu siurbliu. Vakuuminis siurblys
jjungiamas ne trumpiau kaip 2 valandoms, kol sistemos vamzdyne yra pasiekiamas slégis, kuris 100,7 kPa yra maZesnis uz tos
vietovés atmosferinj slégj.

Pasiekus reikiama bandomajj slégj, po 1 valandos reikia patikrinti, ar nepakilo slégis sistemoje. Jeigu slégis pakilo, vadinasi
sistema nesandari arba joje yra drégmés, kurios sistemoje palikti negalima.

Po vakuumavimo sistema 2 valandoms pakartotinai uZpildoma azotu ir 1 valandg palaikomas 0,05 MPa slégis, o po to su
vakuuminiu siurbliu sistema vél vakuumuojama iki slégio, kuris 100,7 kPa yra mazesnis uz tos vietovés atmosferinj slégj.
Jeigu per 2 valandas nepavykty pasiekti reikiamo slégio, reikia pakartoti sistemos prapiitima azotu ir vél atlikti vakuumavima.

Patikrinus sistemos sandaruma ir atlikus vakuumavima, vamzdynus butina labai tvarkingai izoliuoti antikondensacine
izoliacija. Sankirtos vietas su iSoriniy sieny konstrukcija biitina sandarinti, montuojant jvoréje.

Sistema uzpildoma Saltnesiu (freonu) tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros pajungimo darbai, atliktas sistemos sandarumo
patikrinimas ir vakuumavimas.

Sistemoje gali biiti naudojamas tik ekologiskas SaltneSis, kurio nutekéjimas nekenkty sveikatai ir kuris nesugadinty Saldymo
jrangos. Biitina prisiminti, kad uZpildant sistemg Saltnesiu, negalima virSyti maksimalaus leistinojo kiekio, nes galima sukelti
sistemoje hidraulinj smiigj ir sugadinti kompresoriy.

2.7. ROV sistemy jrengimuy transportavimas, montavimas, priémimas j eksploatacija, eksploatacija

Montuojant $aldymo jranga vadovautis standartu LST EN 378-2:2017 , Saldymo sistemos ir Silumos siurbliai. Saugos ir
aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, Zenklinimas ir dokumentai*.
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Sie gaminiai turi turéti jmonés gamintojos instrukcijas, pagal kurias atlickamas jrengimy montavimas, i$bandymas ir
paruosimas eksploatacijai.

ROV sistemy pridavimas ir perdavimas eksploatacijai turi biiti vykdomas vadovaujantis:

- LR Statybos jstatymu;

- STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir
perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*;

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus, turi biiti gautas statyba leidziantis dokumentas. Statybos darby eigoje pildomas
statybos darby zurnalas.

Uzbaigus statybos darbus, Statybos istatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba suraSoma
deklaracija apie statybos uzbaigima, techninio projekto technines specifikacijas ir brézinius pazymint Zyma ,,Taip pastatyta“.

Sumontavus sistemas, turi buiti pateiktos sistemy eksploatacinés instrukcijos.

ROV sistemy bandymas ir reguliavimas turi biiti vykdomas, remiantis galiojancio Lietuvoje standarto LST EN 12599:2013
., Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti sumontuoty védinimo ir oro kondicionavimo sistemy bandymo metodikos ir
matavimo metodai” reikalavimais ir nurodymais.

Irengimy veikimo reguliavimas atliekamas, norint gauti projektinius parametrus. Iki bandymo jrengimai turi veikti
nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas.

Atlikus priesSpaleidiminj sistemy bandymg ir reguliavima, turi biiti suraSytas priémimo aktas, o prie jo turi biti pridedami tokie
dokumentai:

- darbo bréziniy komplektas su jrasais asmeny, atsakingy uz montavimo darby atlikima;
- paslépty darby ir tarpiniy konstrukcijy priémimo aktai;

- veésinimo sistemy priespaleidiminiy bandymy ir reguliavimo rezultaty aktas;

- kiekvieno jrengimo pasas.

ROV sistemos jrengimus turi eksploatuoti specialistas, turintis kvalifikacijos atestatg. Jis turi vadovautis jrengimy techniniuose
pasuose ir instrukcijose pateiktomis nuorodomis, reikalavimais ir saugaus eksploatavimo instrukcijomis.

2.8. Dekoratyviné apdaila (skydas, déz¢) iSoriniam kondicionieriaus blokui (triuk§mo slopinimui)

Dekoratyviné apdailos dézé uzmaskuoja lauko bloka, uztikrina optimaly oro srautg kondicionieriui, neleidZia jam perkaisti.

Dézés turi buti surenkamos ir iSardomos, kad atlikti iSorinio bloko aptarnavimg ir lengva komunikacijy pajungima. Priekinés ir
Soninés plokstés turi bliti nuimamos.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
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n.iERDJEKTHI

PASTATY RENOVACIJA

SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Po'thlja Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Pastabos
Eil. Nr. vnt.
1 2 3 4 5 6
VEDINIMAS
1. DCYV védinimo sistemos
1.1. Montavimo darbai
1.1.1. Védinimo sistemos montavimas sist. 24
112, ?.VC plastlko .kanalo D1§O 12.0112.1V1r.r.1as 13 mm storio TS-1.2 2 6.0
Silumine / antikondensacine izoliacija
113, AerO(.imgmlms veédinimo sistemos bandymas, TS-1.6 ist. 24
reguliavimas
1.1.4. | Védinimo sistemos techninio paso sudarymas sist. 24
1.2. MedZiagos ir jrenginiai
Decentralizuoto védinimo jrenginys (DCV) su lauko oro
1.2.1. [pajmimo / iSmetimo grotelémis, montuojamomis } TS-1.1 kompl. 24

angokrastj

PASTABA. Decentralizuoto védinimo jrenginiai pajungiami prie buty el. tinkly, pasirenkant artimiausiq pajungimo taskq.

Decentraliz

uoto védinimo jrenginiy montavimo vietas (kambarius) derinti su buto savininku statybos darby m

etu.

13 mm storio Siluminé / antikondensaciné izoliacija PVC

122, plastiko kanalui D160 izoliuoti T5-1.2 m’ 6,0
2. Natiiralus védinimas
21 Védinimo lfanalq vidiniy pavirSiy valymas ir TS-13 m 110,0
dezinfekavimas 12 buty
2.2. Oro srauty matavimai patalpose kompl. 1
2.3. Reguliuojamos védinimo grotelés 165x235(h) TS-1.4 vnt. 36

PASTABA. Groteliy skaiciy tikslinti statybos darby metu, atsizvelgiant j tai, ar san. mazgy kanaluose sumontuoti oro
iStraukimo ventiliatoriai, ar virtuvése j védinimo kanalus pajungti gartraukiai.

Kiekj tikslinti
2.4. Esamy groteliy demontavimas vnt. 36 statybos darby
metu
2.5. Oro pritekéjimo orlaidé lango réme, 20...50 m*/h TS-1.5 kompl. 30
2.6. Oro pralaida balkony jstiklinime kompl. 12

PASTABA. Kad kompensuoti per san. mazgus ir virtuves istaukiamgq oro kiekj, turi biiti uztikrintas lauko oro pritekéjimas,
todél rekomenduojama languose jrengti oro pritekéjimo orlaides. Investiciniame plane oro pritekéjimo orlaidés nejtrauktos
(nenumatyti jy jrengimo darbai).

0 2024 Statybos leidimui gauti
Laida | ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
Projektuotojas: P Statinio projekto pavadinimas:
11 - . .o . .
Atestato Ll Gyvenamosios paskirties pastato - daugiabucio
Nr. ﬁ.z P ROJEKTHI (daugiabuéiy paskirties grupés) Speigo g. 8, Vilniuje
PASTATYU RENOVACIJA e . . . .
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A 1294 PV A. Malinauskaité ) /"/ /60kument0 pavadinimas: Laida
22349 PDV  |J. Simkaniené /% L o
7 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
/| //
Statytojas: ‘ ({‘j" Dokumento zymuo: Lapas Lapq
LT ' y
UAB ,,Naujininky tkis“ AZP-024-305-TDP-VOK-SZ 2
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H.Z PR’DJEKTFII
PASTATY RENOVACIJA
P‘fzwlja Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Pastabos
Eil. Nr. vnt.
1 2 3 4 5 6
ORO KONDICIONAVIMAS
1. ROV-1...12 sistemos
1.1. Montavimo darbai
1.1.1. | Vésinimo sistemos montavimas TS-2.6.1 sist. 12
L . . y ” . TS-2.6.2 .
1.1.2. | Vésinimo sistemos uzpildymas Saltnesiu R32 ir bandymas TS-2.63 sist. 12
113, Skyliy grezimas isorinéje sienoje variniams vamzdeliams vit. 24
pravesti
1.2. MedZiagos ir jrenginiai
Kondensatoriaus iSorinis blokas; jungiamas su 1 vidiniu
bloku (SPLIT tipo sistema) TS-2.1
L.2.1. [ Ques=2,50 kW, Qsi1a=2,80 kW; Nei.maks=1,50 kW, TS-2.2 kompl. 12
1~230V/50Hz, komplekte su atramomis su plastikiniu TS-2.3
stabiliu pagrindu montavimui ant plokscio stogo
122, ISgarintuvo vidinis blokas — sieninis: TS-2.4
- Ques=2,50 kW, Qsi1a=2,80 kW kompl. 12
Variniai vamzdziai (Saltnesiui R32 cirkuliuoti), padengti
polietilenine izoliacija, kuri i$ iSorés padengta polietileno
; . TS-2.5.1
1.2.3. [plévele:
- skyscio fazei d 6,4 mm, s;;=10 mm T8-2.5.2 m 110,0
- dyjinei fazei d 9,5 mm, s;,=10 mm m 110,0
104, Kagc;ukme uv splpdullams atsparl kevalme izoliacija TS-2.5.1 m 35,0
variniams vamzdeliams, montuojamiems ant pastato stogo
1.2.5. |Freonas R32 TS-2.1 kg 6,80
126 quld.or.nos medvz.lagos (tv1rt'1n1m0 dirzeliai, vamzdyny kompl 12
laikikliai, montazinés putos ir kt.)
Dekoratyviné apdaila (skydas, déz¢) iSoriniam
1.2.7- |y ondicionieriaus blokui (triukémo slopinimui) T5-2.8 | kompl 12
128 Plastikinis lovelis variniams vamzdeliams, m 10.0
7" | montuojamiems bute, komplekte su fasoninémis detalémis ’
PASTABOS:

1. Visi darbai, kurie gali buti laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi
biti numatyti Rangovo pasiilyme, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibidinti Siame
dokumente ar ne.

2. Isardytas vietas atstatyti, atlikti daline apdailq. Apdailos pilnas atstatymas Siame projekte nesprendziamas ir
atliekama individualiai kiekvieno gyventojo lésomis.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
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sistemos vidinis blokas J sistemos vidinis blokas &
Ques.=2,50 kW, Qg4=2,80 kW; ROV-7.1 ROV-2.1 Ques=2,50 kW, Qg4=2,80 kW; E
i 1~230V/50Hz. Recirkuliuoto oro vésinimo Recirkuliuoto oro vésinimo 1~230V/50Hz. &
3.3 ] 3.2 7.6 sistemos vidinis blokas sistemos vidinis blokas \ &
; 13.67 17.74 ; Ques 22,50 KW, Qgiq=2,80 kKW || || Que0=2,50 KW, Qg34=2,80 kW; 2-5 1-8 1-7
; : : 1248 1~230V/50Hz. 1~230V/50Hz. 1248 17.83 13.66 3
m )y 7.5 \ / 2-6 e~ m &
; A VL 17.74 o 4
3 9 18.03 o~
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o : A [ A | A e oS
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‘ Variniai vamzdeliai | & 8268282428 A A |/2828245@2s! Variniai vamzdeliai ‘
‘ ©6.4/9.5 mm ! ! @6.4/9.5mm .
‘ ant stogo 10114 L L 10093 ant stogo L
(0 ( 7
| \ | }
/J\ Variniai vamzdeliai
N : 3 2 x ©6.4/9.5 mm
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: U ant stogo
0 [T }l=— - esamas védinimo kanalas su keiiamomis grotelémis, auk$to numeris
-)H-) - orlaidé
+00 - projektinis j patalpas tiekiamo oro kiekis
-00 - projektinis IS patalpy iStraukiamo oro kiekis
13 mm storio Siluminé / antikondensaciné
izoliacija PVC plastiko kanalui D160 izoliuoti
> [ € _ jecentralizuoto védinimo jrenginys (DCV < .
] ] irenginys (DCV)
Ny [ = 1=20/40/60 m*h, N =04-3.3 W, 1~230V/50Hz PASTABAS ZR. BREZ. NR. B.04.
PVC plastiko — - -
kanalas D160 0 2024 Statybos leidimui gauti
) o - variniai vamzdeliai (altnesiui R32 cirkuliuoti), padengti polietilenine Laida | Tsleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
I auksto patalpy eksplikacija izoliacija, kuri i$ iSorés padengta polietileno plévele _==_ Objektas:
-

Buto Nr.| Patalpos Nr|Pavadinimas| Plotas m? Buto Nr. | Patalpos Nr.|Pavadinimas| Plotas m?| Buto Nr, Patalpos Nr.| Pavadinimas|Plotas m? Buto Nr.| Patalpos Nr.| Pavadinimas|Plotas m? At;?tato =" Gyvenamosios paskirties pastato - daugiabudio (daugiabudiy paskirties grupés)
1-1 Koridorius | 9.30 2-1 Koridorius | 7.79 7-1 Koridorius | 7.81 8-1 Koridorius | 9.33 H. z P Rgng,%ir\(oIﬁAl Speigo g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
1-2 Virtuve | 11.70 2-2 virtuve 9.95 7-2 Virtuve 10.04 8-2 Kambarys | 17.74 N
1-3 Vonia 2.55 2-3 Vonia 2,56 7-3 Vonia 2.56 8-3 Kambarys | 13.67 A1294 PV A. Malinauskaité / Brézinys: Laida

- wC 0.94 - 7-4 1.02 8-4 2.57 & _ ¢ / . . T . .. .
1-4 - 2-4 we 1.00 hile Kambarys 22349 PDV J. Simkiiniené // 7~ Pirmo auksto planas su védinimo ir oro kondicionavimo
1 1-5 sandeliukas|  3.08 2 2-5 Kambarys | 12.48 7 7-5 Kambarys | 18.03 8 8-5 Kambarys | 0.96 / / sistemomis, M 1:100 0
1-6 Kambarys | 10.80 2-6 kambarys | 17.74 7-6 Kambarys | 12.48 8-6 Virtuvé 10.82 / / ’ )
1-7 Kambarys | 13.66 2-7 Balkonas | 1.92 7-7 Balkonas | 1.92 8-7 |Sandeliukas| 3.09 Statytojas: / Zymuo: Lapas | Lapy
1-8 Kambarys 17.83 Bendras plotas: 51.50 Bendras plotas: 51.94 8-8 virtuve 11.57 LT /
1-9 Balkonas 3.28 a a-1 Tambiiras 1.50 8-9 Balkonas 3.28 UAB ,,Naujininky tkis* AZP-024-305-TDP-VOK-B.01 1 1
Bendras plotas: 69.80 a-2 Tambiiras 1.46 Bendras plotas: 69.75
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1I auksto patalpy eksplikacija

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

0 T }=— - esamas vedinimo kanalas su kei¢iamomis grotelémis, auk$to numeris

-)H-) - orlaidé

+00 - projektinis | patalpas tiekiamo oro kiekis
-00 - projektinis IS patalpy iStraukiamo oro kiekis

13 mm storio Siluminé / antikondensaciné
izoliacija PVC plastiko kanalui D160 izoliuoti

A

§ - decentralizuoto védinimo jrenginys (DCV)

: L=20/40/60 m3%h, N, =0.4-3.3 W, 1~230V/50Hz
PVC plastiko

kanalas D160

- variniai vamzdeliai (SaltneSiui R32 cirkuliuoti), padengti polietilenine

izoliacija, kuri i§ iSorés padengta polietileno plévele

Buto Nr.| Patalpos Nr.

Pavadinimas

Plotas m?

Pavadinimas| Plotas m? Buto Nr.| Patalpos Nr.| Pavadinimas|Plotas m?| Buto Nr.| Patalpos Nr,| Pavadinimas|Plotas m?

3-1 Koridorius | 9.40 Koridorius | 8.13 9-1 Koridorius | 7.81

3-2 Virtuvé 11.59 Kambarys | 12.41 9-2 Virtuve 10.04

3-3 Vonia 2.48 Kambarys | 17.37 9-3 Vonia 2.56

3-4 wC 1.22 Vonia 2.49 9-4 WC 1.02

3 3.5 Kambarys | 2.95 WC 1.22 9 9-5 Kambarys | 18.03 10

3-6 Kambarys | 10.75 Virtuvé 11.51 9-6 Kambarys | 12.48

3-7 Kambarys | 13.91 Balkonas 1.92 9-7 Balkonas 1.92

3-8 Kambarys | 17.29 Bendras plotas: 51.50 Bendras plotas: 51.94

3-9 Balkonas 3.38
Bendras plotas: 69.81

10-1 Koridorius 9.33
10-2 Kambarys 17.74
10-3 Kambarys | 13.67
10-4 Kambarys | 2.57
10-5 Kambarys 0.96
10-6 Virtuvé 10.82
10-7 | Sandeliukas| 3.09
10-8 virtuve 11.57
10-9 Balkonas 3.28

Bendras plotas: 69.75

\ Variniai vamzdeliai

4 x @36.4/9.5 mm
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-00 - projektinis IS patalpy iStraukiamo oro kiekis
13 mm storio Siluminé / antikondensaciné
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9 é - decentralizuoto védinimo jrenginys (DCV) > e~
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PVC plastiko 1 . B
kanalas D160 0 2024 Statybos leidimui gauti
) 3 - variniai vamzdeliai ($altneSiui R32 cirkuliuoti), padengti polietilenine Laida I8leidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
11T auksto patalpy eksplikacija izoliacija, kuri i§ iSorés padengta polietileno plévele o Objektas:
- - — — b -

Buto Nr. | Patalpos Nr| Pavafilnlfnas Plotas m?| Buto Nr. | Patalpos Nr. Pava@1n1mas Plotas m2|Buto Nr.|Patalpos Nr| Pavaqlnlmas Plotas m?| Buto Nr.|Patalpos Nr.| Pava.dmlmas Plotas m? At;?rtato - ROJEKTHI Gyvenamosios paskirties pastato - daugiabucio (daugiabuciy paskirties grupés)
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PASTABOS:
VEDINIMAS

Variniai vamzdeliai

6 x @6.4/9.5 mm
i$1, 2ir 3 auksty

1. Natdralaus védinimo kanaly vidiniai pavirSiai iSvalomi Sepeciais ir dezinfekuojami. Atliekant védinimo kanaly valymo ir dezinfekavimo darbus, angos j buty patalpas turi bati

sandariai uzdengtos.
2. |8valius védinimo kanalus atliekami oro srauty matavimai.

3. Esamos védinimo grotelés butuose keic¢iamos naujomis reguliuojamomis grotelémis. Groteliy skaiciy tikslinti statybos darby metu, atsizvelgiant j tai, ar san. mazgy kanaluose

sumontuoti oro iStraukimo ventiliatoriai, ar virtuvése j védinimo kanalus pajungti gartraukiai. Angy vietas védinimo kanaluose ir jy matmenis tikslinti statybos darby metu.

4. Butuose po san. mazgy durimis turi bati numatytas plySys orui pritekéti.

5. Kadangi oro pritekéjimas per varstomus langus ir duris neuztikrina pastovaus oro kiekio, o atlikus pastato modernizacijos darbus bus sumazinama oro infiltracija - natdralaus
védinimo sistemoms funkcionuoti reikalingos papildomos angos oro pritekéjimui. Kad kompensuoti per vonias ir virtuves iStaukiama oro kiekj, turi bati uztikrintas lauko oro

pritekéjimas, todél rekomenduojama languose jrengti oro pritekéjimo orlaides.

6. Kiekviename bute projektuojami decentralizuoto védinimo jrenginiai (DCV, po 2 vnt. kiekviename bute) su keraminiais Silumokaiciais, EC ventiliatoriais, oro filtrais, vidaus
grotelémis, iSorinémis grotelémis, PVC plastiko kanalais D160, integruota automatika ir nuotolinio valdymo pulteliu. Oro paémimimas / iSmetimas vykdomas per lango angokrastj.

7. PVC plastiko kanalai D160 sienose izoliuojami 13 mm storio Silumine / antikondensacine izoliacija.

8. Decentralizuoto védinimo jrenginiy montavimo darbai turi bati vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.

9. Decentralizuoto védinimo jrenginiy kiekj bute, montavimo vietas (kambarius) derinti su buto savininku statybos darby metu.

ORO KONDICIONAVIMAS

1. Kiekvieno buto svetainéje projektuojama SPLIT tipo recirkuliuojamo oro vésinimo sistema su sieninio tipo vidiniu iSgarintuvo bloku (ROV-1...ROV-12 sistemos). Vidinio bloko

valdymas atliekamas nuotolinio valdymo pulteliu.

2. ROV sistemy iSoriniai blokai montuojami lauke ant plok$¢io stogo, statomi ant atraminio rémo, kuris komplektuojamas su antivibracinémis atramomis. Rémas tvirtinamas prie
betono plyteliy ar borty balasto, kurie laisvai padedami ant stogo dangos, sustiprintos drégmei atsparia OSB plokste. ISoriniai blokai ant stogo aptaisomi dekoratyvinémis apdailomis

- skydu (déze) triukSmo slopinimui.

3. ROV sistemy vidiniai blokai su iSoriniais blokais jungiami variniais vamzdeliais, padengtais polietilenine izoliacija, kuri i$ iSorés padengta polietileno plévele. Izoliuoti variniai
vamzdeliai butuose projektuojami plastikiniuose kanaluose. Nuo buto iki stogo Saltnesio tiekimo vamzdeliai montuojami iSoréje - apSiltinimo konstrukcijoje. Ant pastato stogo

montuojami variniai vamzdziai turi bati izoliuojami kauciukinés UV spinduliams atsparios izoliacijos kevalais.

4. Kondensato nuvedimas nuo vidiniy bloky sprendziamas VN projekto dalyje.
5. Sumontavus jrenginius ir vamzdelius, ROV sistemos uZpildomos $altnesiu ir iSbandomos.

6. ROV sistemy jrenginiy ir vamzdeliy montavimo vietas tikslinti statybos darbu metu, atsiZzvelgiant j pastato konstrukcijas bei kitas inZinerines sistemas.

7. ROV sistemy vidiniy jrenginiy montavimo vietas derinti su buto savininku statybos darby metu.
8. Visg jrangg montuoti pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas montavimui.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
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