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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Bylos Nr. 

1. BD Bendroji dalis I. 

2. SP Sklypo sutvarkymo dalis II. 

3. SA Statinio architektūrinė dalis III. 

4. SK Statinio konstrukcinė dalis IV. 

5. ŠV Šildymo - vėdinimo dalis V. 

6. D Dujotiekio dalis VI. 

7. VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis VII. 

8. EL Elektrotechnikos dalis VIII. 

9. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis IX. 

10.  Priedai X. 
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IV.  KONSTRUKCINĖS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 1  Projekto rengimo pagrindas 
 

 1.1  Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 
 1.1.1  VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2023-
05-03. 

 1.1.2  VĮ Registrų centro Butų (patalpų) sąrašas pastate 2020-12-07. 

 1.1.3  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 2021-01-13.  

 1.1.4  Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0393-00567, išduotas 2021-04-02. 

 1.1.5  Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas 2021-04-01. 

 1.1.6  Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, surašytas 
2022-12-27. 

 1.1.7  Techninė projektavimo užduotis, patvirtinta Užsakovo (arba įgalioto asmens) 2022-05-
26. 

 1.1.8  Topografine nuotrauka, parengta UAB „Geodezijos linija“  Nr. TIIIS1-20230615-
042125. 

 1.1.9  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduoti specialieji reikalavimai Nr. 
SARD-01. 

 1.2  Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 

 1.2.1  LR Statybos įstatymas; 

 1.2.2   LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 

 1.2.3   LR saugomų teritorijų įstatymas; 

 1.2.4   Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

 1.2.5    LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas; 

 1.2.6    STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas“ ; 

 1.2.7   STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

 1.2.8   STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 
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 1.2.9   STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

 1.2.10   STR 1.03.01:2016 „Statinių tyrimai. Statinio avarija“; 

 1.2.11   STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 1.2.12   STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

 1.2.13   STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

 1.2.14   STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka“; 

 1.2.15   STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;  

 1.2.16   Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;  

 1.2.17   STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“; 

 1.2.18   STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

 1.2.19   STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“; 

 1.2.20   STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

 1.2.21   STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

 1.2.22  STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai”; 

 1.2.23  STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

 1.2.24   STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

 1.2.25  STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" 

 1.2.26  STR 2.05.08:2005 "Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

 1.2.27   STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

 1.2.28  „DT 5-00   Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

 1.2.29  „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“;  

 1.2.30   „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“; 

 1.2.31   „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; 

 1.2.32   „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“; 

 1.2.33   HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje"; 
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 1.2.34   HN 30:2018 „Infragarsas ir žema dažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, 

specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“. 

 1.2.35  LST EN 13480-1:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai;  

 1.2.36  LST EN 13480-:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos;  

 1.2.37  LST EN 13480-3:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir 

skaičiavimas; 

 1.2.38  LST EN 13480-4:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir 

montavimas; 

 1.2.39  LST EN 13480-5:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir 

bandymai; 

 1.2.40  Mašinų sauga. 

 1.2.41  RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. 

 1.2.42  Įforminimo normatyviniai dokumentai: 

 1.2.43  LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

 1.2.44  SR 14-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje. 

 1.2.45  Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi 

„Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogų 

2018 m.“ Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistikos plėtros agentūros 2018 m. 

 

 2  bendrieji pažintiniai duomenys apie vietovę: geologinės ir hidrogeologinės, klimato 

sąlygos, gamtinė ar technogeninė tarša, greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai:  

 2.1  Didlaukio g. 16, Vilniuje, gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) 

pastatas (Registro Nr. 10/107574, Unik. Nr. 1098-4001-6012. 

 2.2  Nekilnojamo turto registro duomenimis, žemės sklypas aplink daugiabutį gyvenamą 

namą nėra suformuotas. Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamas 

namas, yra Vilniuje,  urbanizuotoje miesto dalyje. Aprašoma daugiabučių gyvenamųjų 

namų teritorija aprūpinta dujotiekio, šilumos tiekimo, elektros ir silpnųjų ryšių, 

vandentiekio ir buitinių ir lietaus nuotekų inžineriniais tinklais, kiemuose yra 

automobilių stovėjimo aikštelės, žalios zonos su krūmokšniais ir medžiais.  

 2.3  Klimato sąlygos ir reljefas: 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (priskiriama vietovė – Vilniaus miesto): 

vidutinė metinė oro temperatūra   +6,7ºC 

vidutinis metinis vėjo greitis 3,8 m/s 

vidutinis metinis kritulių kiekis 683 mm 

maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 75 mm 
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vyraujančios stipriausių vėjų kryptys sausio mėn. P,PV,R 

vyraujančios stipriausių vėjų kryptys liepos mėn. P,PV,R 

Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas 1 kartą 
per 50 metų 

22 m/s 

 Pagal STR 2.05.04:2003 Vilniaus miestas priskiriami I-ajam vėjo apkrovos rajonui su 
pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s ir  II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m² (160 kg/ m²). 
Reljefas yra ne labai kintantis, skirtumas paviršiaus altitudžių iki 2.0 m.  

 

 3  bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį:  

naudojimo paskirtis: gyvenamoji; 

Statinio kategorija: ypatingas; 

statinio matmenys plane ir aukštis, aukštų skaičius, rūsys ir mansarda (jei numatyti): 

27,14x29,14m (nuo labiausiai išsikišusių atitvarų) , aukštis – 39,10 m, 12 aukštų ir rūsys. 

Pastato pasekmių klasė – CC2. 

Pastato patikimumo klasė – RC2. 

 4  laikančiųjų ir atitvarų konstrukcijų principinis parinkimas statiniui: pamatai, 

vertikaliųjų (kolonų, sienų ir kt.) ir horizontaliųjų (perdangų, sijų, santvarų ar kt.) 

konstrukcinių elementų tipai, medžiagos ir kt. sprendiniai, stogo konstrukcijos (ilginiai, 

profiliuotasis paklotas ir pan.): laikančios konstrukcijos esamos (išsamiau punkte 6) 

 5    rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju projekte numatytų darbų sąrašas, 

esamų statinių konstrukcijų būklės įvertinimas, paaiškinimai, kaip jie atitinka normatyvinių 

dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį nurodant esamo statinio statybos metus, kiek 

metų naudojamas, aprašant vykusius rekonstravimus ar kapitalinius remontus:  

 5.1  projekte numatytų darbų sąrašas: Išorinių sienų (įskaitant ir cokolio, įgilinant 1,2m 

į gruntą) šiltinimas. Stogo ir parapetų šiltinimas, apskardinimas ir stogo tvorelės 

įrengimas. Stogo vėdinimo kaminėlių, buitinių nuotekų stovų alsuoklių keitimas, 

ventiliacijos šachtų kaminėlių atnaujinimas ir apšiltinimas. Lietaus nuvedimo sistemos 

sutvarkymas ir įrengimas (keičiamos stogo įlajos, stovai). Butų langų keitimas į 

mažesnio šilumos laidumo gaminius. Butų balkonų stiklinimas nuo balkoninės atitvaros 

iki lubų, balkono atitvaros šiltinimas. Šilumos punkto keitimas. Karšto vandens stovų 

keitimas. Geriamo vandens stovų keitimas, izoliacijos įrengimas. Buitinės nuotekynės 

stovų keitimas, prijungimų iki artimiausių šulinių keitimas. Natūralios vėdinimo 

sistemos sutvarkymas išvalant esamas ventiliacijos šachtas, rekuperatorių įrengimas. 

Bendro naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir apšvietimo sistemų modernizavimas. 

Dujotiekio vamzdžių atitraukimas nuo apšiltinto fasado ir cokolio apdailinio paviršiaus 
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min 50mm. Nuogrindos aplink pastatą įrengimas. Antžeminės cokolio dalies 

apdailinimas akmens masės plytelėmis, įrengiant nevėdinamą termoizoliacinę sistemą. 

Fasadų apdailinimas akmens masės plytelėmis, įrengiant vėdinamą termoizoliacinę 

sistemą. Angokraščių apdailinimas skardos lankstiniais (cokolio angokraščiai 

apdailinami akmens masės plytelėmis), lauko palangių įrengimas iš plieninės skardos, 

dengtos poliesteriu. 

 5.2  esamų statinių konstrukcijų būklės įvertinimas, paaiškinimai, kaip jie atitinka 

normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį nurodant esamo statinio 

statybos metus, kiek metų naudojamas, aprašant vykusius rekonstravimus ar 

kapitalinius remontus: pastatas pastatytas 1984 m.  Informacija apie rekonstrukcijas ir 

kapitalinius remontus nenustatyta. 

 5.2.1  Pastato pamatai yra juostiniai, iš surenkamų  pamatinių gelžbetonio blokų. 

Pamatų būklė patenkinama, ženklesnių deformacijų (didesnių nei 5 mm) apžiūros metu 

nepastebėta. Kai kur ties nuogrinda aptrupėjęs tinkas. Pamatų šiluminė varža netenkina 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

keliamų reikalavimų. 

 5.2.2  Nuogrinda - betoninė, vietomis suskilusi, nuolydis vietomis ne į išorę, o link 

pastato – drėksta cokolis. Kai kur nuogrindos visai nėra. 

 5.2.3  Pastato išorinės sienos – Sienų konstrukcija – keraminių plytų mūro. Sienose 

pastebimi mikro įtrukimai, netvarkingos blokų sandūros.  Pastato sienų konstrukcijos 

fizinė būklė patenkinama, esamų sienų šilumos perdavimo koeficientas netenkina STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų 

reikalavimų. 

 5.2.4  Tarpaukštinės perdangos G/B, be matomų deformacijų, rūsio perdanga – 

neapšiltinta. 

 5.2.5  Stogas – sutapdintas, dengtas rulonine danga, dangos būklė patenkinama, 

parapeto cinkuota skarda pažeista korozijos. Šilumos laidumas neatitinka reikalavimų. 

Esama stogo šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

 5.2.6  Balkonų ir lodžijų laikančiosios konstrukcijos: būklė patenkinama, yra 

nedidelių kosmetinių įtrūkimų, aptrupėjęs tinkas.  
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Apžiūros metu nustatyta, kad namo laikančių konstrukcijų nukrypimai nėra didesni nei 
nurodyti  STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo „Galimos 
avarinės būklės požymiai“ lentelėje, todėl papildomų tyrimų, esamos būklės ekspertizės 
atlikti nereikia, namo esama būklė atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio 
reikalavimas, Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

 
 6  pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, duomenys 

(kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais 

dokumentais); nurodant dirbtinius pasluoksnius ir užpildus, konstrukcinių elementų 

medžiagas, medžiagų atsargos koeficientus: 

 6.1.1  Sienos. Laikančios konstrukcijos nekeičiamos. Sienos šiltinamos 150 mm storio 

mineralinės vatos plokšte ir 30 mm storio priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, 

tvirtinant smeigėmis ir įrengiant vėdinamą fasadą. Sienos prieš šiltinimo darbus, 

nuvalomos, plotai, kur  plytos aptrupėjusios, turi būti išlyginamos tinkuojant, ištrupėjusių 

sienų parapetai – permūrinami.  Rangovas prieš tvirtindamas ventiliuojamo fasado karkasą 

privalo atlikti rovimo bandymus. Vertikalus karkasas montuojamas iš aliuminio profilių, 

fiksuojamų prie nerūdijančio plieno kronšteinų, nerūdijančio plieno savisriegiais. 

 

Apšiltinamos medžiagos plokščių sluoksniai turi persidengti ne mažiau 1/3 savo ilgiu 

(pločiu). Izoliacinės plokštės yra tiksliai suleidžiamos, tarp jų negali likti tarpų. 

Neišvengiamai atsiradę plyšiai užtaisomi ta pačia šiltinimo medžiaga. Fasadų apdailai 

naudojamos akmens masės plytelės. 

Reikalavimai ventiliuojamo fasado karkasui 

Detalės 
pavadinimas 

Žaliava 

Konsolės 
Nerūdijantis plienas EN10088-4, X5CrNi18-10, Aisi304 arba 
analogas 

Profiliai Aliuminis 

Savigrežiai Nerūdijantis plienas 

Cokolinis profilis Aliuminis 

Mūrvinės Cinkuotas plienas/nailonas 

Termotarpinės Plastikas 
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Karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso išdėstymo schemą ir 

išklotines.  

 6.1.2  Cokolio sienos. Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“   reikalavimus ir remiantis patvirtinta statinio 

projektavimo užduotimi, numatoma pasiekti remontuojamo pastato cokolio sienų 

šilumos perdavimo koeficientą U≤0,25 W/m2K. Prieš pradedant šiltinti pastato cokolio 

požeminę dalį, yra atkasamas gruntas. Cokolio sienos su aukšto spaudimo aparatu po 

spaudimu nuplaunamos nuo grunto likučių. Atliekamas pamatų blokų siūlių remontas. 

Pastato cokolinio požeminės dalies šiltinimo medžiaga į gruntą įgilinama 1.2 m, 

šiltinama, EPS 100 ( λ proj = 0,035W/mK) storis t=170 mm plokštėmis iki nuogrindos 

viršaus. Įrengiama hidroizoliacija iš drenažinės membranos. Pastato cokolio antžeminė 

dalis šiltinama EPS 100 (λ proj = 0,035W/mK) storis t=170 mm plokštėmis 

polistireniniu putplasčiu. Klijavimas, su smeigiavimu. Atliekamas šiltinamojo 

sluoksnio dvigubas armavimas, smeigių skaičius pagal sistemos gamintojo 

rekomendaciją, apdaila –mažos įgerties sauso presavimo akmens masės plytelės, kurių 

spalva nurodyta architektūriniuose fasado brėžiniuose. 

 6.1.3  Išorės sienos šiltinamos įstiklintuose balkonuose Išorės sienos šiltinamos 

įstiklintuose balkonuose polistireniniu putplasčiu EPS 70N ( λD = 0,032 W/mK ), Jų storis 

yra 90 mm. Atliekamas šiltinamojo sluoksnio armavimas, smeigių skaičius ir išdėstymas 

pagal sistemos gamintojo rekomendaciją. Apdaila –spalvotu struktūriniu silikoniniu 

tinku. Naudojamas silikoninis tinkas, kurio dažų sudėtyje yra priedų neleidžiančių augti 

pelėsiniams grybams. 

 6.1.4  Balkono atitvaros. Šiltinama esama atitvara, įrengiant ventiliuojamo fasado 

sistemą, šiltinant 100 mm storio mineralinės vatos plokšte  (λ proj = 0,035  W/mK )  ir 

30 mm storio priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis. Apšiltinamos pirmo aukšto 

balkonų apatinės plokštės polistireniniu putplasčiu  EPS 70N  (λ proj = 0,032  W/mK ) 

90 mm storio plokštėmis, kurios tvirtinamos smeigėmis, apdaila silikoninis arba silikat 

silikoninis dekoratyvinis tinkas, kurio dažų sudėtyje yra priedų neleidžiančių augti 

pelėsiniams grybams. 

 6.1.5  Stogas. Sutapdinto daugiabučio gyvenamojo namo stogas ir viršutinių balkonų 

stogeliai yra neapšiltinti. Nuo parapeto nuimamos senos skardos ir jų tvirtinimo 

laikikliai. Nuo ventiliacijos kanalų nuimamos betoninės dengiamosios plokštės. 

Ventiliacijos kanalų angos sutvarkomos, išvalomos ir tinkamos tolimesnei 
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eksploatacijai. Prieš pradedant ventiliacijos kanalų valymo darbus, apie tai reikia 

informuoti butų savininkus. Ventiliacijos kanalų vidinis paviršius valomas šepečiais 

(ežiais). Naudojami šepečiai gali būti polipropileniniai, polimeriniai ir metaliniai. 

Ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo, biologinio apdorojimo būdas susideda 

iš kanalų vidinio paviršiaus gramdymo ir apdorojimo rūgštiniu, šarminiu ir 

biocheminiu preparatu. Į kanalo angą nuleidžiama armuota žarna su purkštuku. 

Kanalų sienutės nuo žemiausio taško iki viršaus apdirbamos šarminiu plovimo 

preparatu, sudarytu iš vandens, lipnumą mažinančios, ėsdinančios medžiagos. Po to 

kanalų angos valomos šepečio pagalba ir visi nešvarumai, statybinių medžiagų 

likučiai išimami atidarius ventiliacijos kanalų groteles. Po to kanalų angos 

apdirbamos preparatais stabdančiais riebalinių dalelių prikibimą prie sienučių. 

Ventiliacijos kanalų grotelės keičiamos naujomis ir vėl įdėtos į angą. Stogo ir 

viršutinių balkono stogelių  danga  nuvaloma  nuo  šiukšlių  ir  statybinių  medžiagų  

atliekų, suremontuojama, nupjaustomos ir užlydomos pūslės.  Ant esamo  sutapdinto  

stogo konstrukcijos,  reikalingiems  nuolydžiams  suformuoti  naudojamas  smėlio  

sluoksnis.  Sutapdintas pastato  stogas ir balkonų stogeliai  šiltinami polistireninio  

putplasčio  EPS 80  ir akmens vatos plokštėmis.  Polistireninio  putplasčio  plokščių  

storis  160  mm,  o akmens  vatos plokščių  storis  40 mm. Klojami  apšiltinimo  

medžiagos  sluoksniai  turi  persidengti  ne  mažiau  kaip 1/3  savo  ilgiu  arba  

pločiu.  Šiltinimo  medžiaga  specialiomis tvirtinimo  detalėmis tvirtinama  prie 

esamos  stogo  konstrukcijos. Klijuojama stogo dviejų  sluoksnių  ruloninė  bituminė  

hidroizoliacinė danga,  viršutinioji -  MIDA PV  S4b, (arba analogas)   apatinioji –  

MIDA  PV  S3s (arba analogas).  Sustatomi  stogo konstrukcijos  vėdinimo  

kaminėliai  (vienas  vienetas  į 60 – 80 m²  plotą). Kaminėliai  įrengiami aukštesnėse  

vietose,  kiekvienoje  vėdinimo  kanalais  atskirtoje  stogo  dalyje.  Toje  vietoje,  kur  

bus montuojamas  kaminėlis,  išgręžiama  anga  per  mineralinės  vatos,  

polistireninio  putplasčio sluoksnius  ir  per  esamą  hidroizoliaciją  iki  esamos  

akyto  betono  plokštės.  Ši  plokštė užpildoma smulkintu šilumos izoliacijos 

užpildu. Vėdinimo kaminėlių angos uždengiamos, kad į jas nepatektų lietaus  

vanduo.  Kaminėliai  montuojami  1 - 1,5  m  atstumo  nuo  parapeto  pastato  

perimetru. 

Ventiliacijos kanalų sienutės iki ventiliacijos angų yra apšiltinamos akmens vatos  

plokštėmis 40 mm storio. Klijuojama dviejų sluoksnių hidroizoliacinė danga ant 
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ventiliacijos kanalų sienučių, montuojamos prieglaudos iš cinkuotos skardos. 

Montuojamos atramos prie ventiliacijos kanalų antenų elementų tvirtinimui. 

Sumontuojami nauja virš stogo esančių nuotekų alsuoklių iš PVC vamzdžio dalis ne 

mažiau kaip 400 mm aukščio virš naujos stogo dangos ir 300 mm virš vėdinimo 

kanalų angos ir uždedamos apsauginės kepurėlės. 

Apšiltinami parapetai.  

Statinio stogas tenkina BROOF (t1) klasės reikalavimus.  

 6.1.6  Atitvarų šilumos laidumo koeficientų skaičiavimai: 

Išorinių sienų, balkono viduje, šilumos perdavimo koeficientas: 

Atitvaros dalis
Sluoksnio 
žymėjimas

d, m λD, W/m K λds, W/m K R, m²K/W

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi 0,13
2. Vidaus tinkas R1 0,01 1,00 1,00 0,01
3. Esama konstrukcija R2 0,62
EPS 70N R3 0,1 0,032 0,033 3,03
5.Apdailos tinkas R5 0,01 1,00 1,00 0,01
6.Isores pavirsiaus silumine varza R6 0,02 0,04

∑ Rse 3,84

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K 0,261
0,261 ≤ U= 0,3 W/m²K

 Balkono sienų šilumos perdavimo koeficientas (TINKUOJAMAS fasadas) 

seR

seR

seR seR

seR

seR seR

seR

seR

seR seR

seR seR

seR

seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR

seR seR

 

Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas: 

0,028284645

Nerūdijančio plieno

17

0,00014

61,18010354

6,82
do, Imamas medžiagų storis (Skaičiuojamasis jungties ilgis, prilygintas termoizoliacinio sluoksnio storiui)0,21

∆Ufn, Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per metalines jungtis

α- s truktūrini s  daugikl i s  i š  (1.7 lentel ės  STR2.05.01:2005) 0,8
λfn, metalinės jungties šilumos laidumo koeficientas 

nf, jungčių skaičius viename m2 4
Afn, vienos jungties skerspjūvio plotas, m2

R1, gautas atskirų medžiagų 6,03
Rth- visų medžiagų suminė sluoksnių šiluminė varža R
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Atitvaros dalis
Sluoksnio 
žymėjimas

d, m λD, W/m K λds, W/m K R, m²K/W

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi 0,13
2. Vidaus tinkas R1 0,01 1,00 1,00 0,01
3. Esama konstrukcija R2 0,62
Mineralinė vata (rockwool SUPERROCK) R3 0,15 0,035 0,036 4,17

5. priešvėjinė mineralinė vata
R4

0,03 0,033 0,034 0,88

5. Išorės paviršiaus šiluminė varža R5 0,04

6. Vėdinamas oro tarpas R6 0,025 0,00

7. Apdailos plokštė R6 0,01  0,00
∑ Rse 5,85

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K 0,197
0,197 ≤ U= 0,2 W/m²K

Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas (vėdinamas fasadas)

seR

seR seR

seR

seR seR

seR

seR

seR

seR seR

seR

seR seR

seR

seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR

seR

 

 

Atitvaros dalis
Sluoksnio 
žymėjimas

d, m λD, W/m K λds, W/m K R, m²K/W

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi 0,13
2. Vidaus tinkas R1 0,01 1,00 1,00 0,01
3. Esama konstrukcija (plytų mūras) R2 0,62
EPS 100 R3 0,16 0,035 0,037 4,32

5. Apdailos tinkas R4 0,01 1,00 1,00 0,01

6. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse  0,04

∑ 5,13
Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K 0,1949

0,195 ≤ U= 0,2 W/m²K

Tinkuojamų fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas

seR

seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR

 

 

Rūsio sienų (antžeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas: 

Atitvaros dalis
Sluoksnio 
žymėjimas

d, m λ, W/m K λds, W/m K R, m²K/W

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi 0,13
2. Esama konstrukcija (cokolis nešiltintas) R1 0,23
3. Hidroizoliacija R2 0,00
EPS 100 R3 0,17 0,035 0,041 4,15
5. Apdailos plokštė R4 0,01 0,00
6. Išorės paviršiaus šiluminė varža R5  0,04

∑ Rse 4,55

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K 0,220
0,220 ≤ U= 0,25 W/m²K

Rūsio sienų (antžeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas

seR

seR

seR

seR

seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR

seR seR
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Pamato (rūsio sienų požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas  

Atitvaros dalis

Sluoksnio 
žymėjimas d, m λD, W/m K λds, W/m K R, m²K/W

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi 0,13
2. Esama pamato konstrukcija R1 0,23
3. Hidroizoliacija R2 0,00
EPS 100 R3 0,17 0,035 0,045 3,78

5. Išorės paviršiaus šiluminė varža R4  0,04

∑ Rse 4,18

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K 0,239
0,239 ≤ U= 0,25 W/m²K

Rūsio sienų ( požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas

seR

seR

seR

seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR

seR seR

 

Stogo šilumos perdavimo koeficientas: 

Atitvaros dalis
Sluoksnio 
žymėjimas

d, m λD, W/m K λds, W/m K R, m²K/W

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi 0,10

2. Esama konstrukcija R1 1,08

EPS 80 R2 0,16 0,037 0,039 4,10

Pakietinta min.vata. Stogo R3 0,04 0,038 0,040 1,00

5. Ruloninė danga 2 sl. R4 0,007 0,23 0,03

6. Išorės paviršiaus šiluminė varža R5  0,04

∑ Rse 6,35

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K 0,157
0,157 ≤ U= 0,16 W/m²K

Stogo šilumos perdavimo koeficientas

seR

seR

seR

seR

seR

seR

seR

seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR

  

 

 

 

Balkono turėklų šilumos perdavimo koeficientas: 

Atitvaros dalis
Sluoksnio 
žymėjimas

d, m λD, W/m K λds, W/m K R, m²K/W

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi 0,13
2. Vidaus tinkas R1 0,01 1,00 1,00 0,01
3. Esama konstrukcija R2 0,00
Mineralinė vata (rockwool SUPERROCK) R3 0,1 0,035 0,036 2,78

Priešvėjinė min.vata (isover) R4 0,03 0,031 0,032 0,94

6. Išorės paviršiaus šiluminė varža R5 0,04

7. Vėdinamas oro tarpas R6 0,025 0,00

8. Apdailos plokštė R7 0,01  0,00
∑ Rse 3,90

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K 0,283
0,283 ≤ U= 0,3 W/m²K

Balkonų turėklų šilumos perdavimo koeficientas (vėdinamas fasadas)

seR

seR

seR

seR

seR

seR

seR seR

seR

seR seR

seR

seR seR

seR seR seR seR seR seR seR seR

seR

seR seR

seR

seR seR

seR

seR

seR

seR seR

seR

seR seR

seR

seR

seR seR

seR seR

seR

seR

seR seR seR seR seR seR seR seR seR seR
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0,028284645

Nerūdijančio plieno

17

0,00014

61,18010354

6,82
do, Imamas medžiagų storis (Skaičiuojamasis jungties ilgis, prilygintas termoizoliacinio sluoksnio storiui)0,21

∆Ufn, Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per metalines jungtis

α- s truktūrini s  daugikl i s  i š  (1.7 lentel ės  STR2.05.01:2005) 0,8
λfn, metalinės jungties šilumos laidumo koeficientas 

nf, jungčių skaičius viename m2 4
Afn, vienos jungties skerspjūvio plotas, m2

R1, gautas atskirų medžiagų 6,03
Rth- visų medžiagų suminė sluoksnių šiluminė varža R

 

 

 

 

 7  projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams: 

Statybos darbų metu bus laikomasi Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“: 

apsauginės priemonės (aptvėrimais, laikinais stogeliais) bus įrengtos žmonių judėjimo/buvimo 

vietose, kad užtikrinti jų saugumą. Statinys remontuojamas taip, kad būtų išvengta nelaimingų 

atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, 

nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos. Atnaujinant statinį, jame 

sudaromos normalios patalpų eksploatavimo sąlygos - užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 

drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, 

natūralus vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Pastato atnaujinimo metu naudojami 

statybos produktai yra nelaidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti 

aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 

ekosistemoms. 

Trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga įvertinta dviem aspektais: 

- trečiųjų asmenų poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype, taip pat ir pastato 

gyventojams; 

- projektuojamosios būsto visumos poveikis tretiesiems asmenims. 

Atlikus pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 

sąlygos nepablogės, palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. Pastato, 

inžinerinių sistemų statyba (tiesimas) pastato viduje nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos 

techninės būklės ir nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) 

pabloginti tų statinių techninę būklę. Nesuvaržoma galimybė tretiesiems asmenims patekti į 
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valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves, naudotis inžineriniais tinklais. Nesumažėja 

insoliacijos dydžiai. Sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų 

bei išsaugo jų funkcines savybes. Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų 

asmenų interesų pagal SĮ str. 4, p.4. 

 8  Kiti darbai.  

 8.1  Atitraukti nuo fasado esamą dujotiekio vamzdį. Vamzdis nupjaunamas ir 

permontuojamas tokiu atstumu, kad netrukdytų esamos sienos apšiltinimui ir kad po 

sienos apšiltinimo šį vamzdį būtų galima laisvai eksploatuoti   ( min 50 mm nuo 

užbaigto apdailos sluoksnio), remontuoti ir aptarnauti. Vykdant dujotiekio vamzdžio 

permontavimo darbus, griežtai laikytis statybos normų, taisyklių, skirstomųjų 

plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių reikalavimų. Po permontavimo atlikti 

dujotiekio išbandymą sandarumui. Vamzdis perdažomas. 

 8.2  Statybos darbų metu susidariusios šiukšlės turi būti sutvarkomos (išvežamos į 

sąvartynus arba perdirbimo įmones). 

Šie ir kiti darbai, reikalavimai medžiagoms aprašyti techninėse specifikacijose. Visos 

statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir 

higienos reikalavimus bei turėti Europos techninį liudijimą ir CE sertifikatus. 

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų 

mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, 

pagerina higienos ir sveikatingumo sąlygas, taupo energiją ir šilumą, bet nesudarko 

statinio estetinio vaizdo. 

PV/PDV.    J. Valančiūtė Markevičienė     A1979      

ARCH.       D. Pangonis     
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STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIES BENDRASIS TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ 
SĄRAŠAS 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir 
objekte naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys 
dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir 
turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos 
produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami 
statiniui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti 
specialistai, griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, 
suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos 
firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, modernizuotas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei 
eksploatacijai. Po modernizacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės 
savybės – jie turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 

Pastatų projektavimui ir statybai turi būti naudojamos sistemos, turinčios ETĮ ir paženklintos 
CE ženklu (ne tik atskiri elementai). Kuomet nenaudojamos sistemos, sienoms projektuoti ir įrengti 
turi būti taikomi reikalavimai nurodyti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės įėjimo durys“. 
 
 

1. TS 01. Bendrieji reikalavimai. 
2. TS 02. Pastato sienų šiltinimas įrengiant ventiliuojamą fasadą. 
3. TS 03. Cokolio šiltinimas. 
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5. TS 05. Ardymo ir išmontavimo darbai. 
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8. TS 08. Balkono remonto darbai 
9. TS 09. Stogo šiltinimo darbai 
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TS 01 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 
  Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms. 
1. Darbus gali vykdyti atestuotos statybinės firmos ir apmokyti specialistai. 
2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato 
eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 
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4. Rangos konkurso pasiūlymui turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų 
ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos 
metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, nei buvo numatyta 
techniniame darbo projekte ir rangos konkurso pasiūlyme. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas 
statytojo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo sutikimas. 
5. Visos atvežamos į statybos aikštelę medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti 
firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos 
Respublikoje. Jei tokių nėra importinėms medžiagoms turi būti užsienio šalių sertifikatai, 
vietinėms medžiagoms įmonės paruošti standartai. 
6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nurodytomis instrukcijomis darbui su šiomis 
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 
7. Bet kurio statybos darbų etapo vykdomi darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota pastato 
dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Atlikus atnaujinimo (modernizavimo)  
darbus neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės. Jie turi 
būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 
Visų statybinių medžiagų kiekius, reikalingus atlikti daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) darbus, rangovas (rangovai) ruošdamas rangos darbų pasiūlymą konkursui turi 
apsilankyti objekte ir pasitikslinti darbų kiekius. 
 

TS 02 

PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT VENTILIUOJAMĄ FASADĄ 
Bendroji dalis 
Techninė specifikacija "Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės panaudojant įrengiant 
ventiliuojamą fasadą" naudojama kai: 
•0 sienos prateka ir peršąla, jų eksploatacinė būklė neužtikrina patalpos keliamų sanitarinių-
higieninių reikalavimų; 
•1 esama sienos Šiluminė varža netenkina patalpoms keliamų šiluminių - techninių reikalavimų; 
•2 kai pastato sienos statomos iš konstrukcinių medžiagų, negalinčių užtikrinti normų reikalaujamą 
sienų Šiluminę varžą. 
Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
•3 kiekvienu  atveju  vykdant  darbus  turi  būti   prisilaikoma  konkrečios  pasirinktos 
technologijos sąlygų; 
•4 visi horizontalūs paviršiai: parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos 
korozijai atsparia skarda. 
•5 Apšiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio šiluminės varžos R vertė skaičiuojama pagal 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ Šilumos 
izoliacinio sluoksnio storis paskaičiuojamas pagal ekonomiškai naudingiausio atitvarų šiltinančio 
sluoksnio storio skaičiavimo metodiką (STR 2.01.02:2016) 
 
Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgais-
rinius reikalavimus Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2011-06-17 įsakymas Nr. 1-201 
(Žin.,2011,Nr.75-3661). 
Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius 
nuvalomas iki tvirto pagrindo; Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo 
priemonėmis nuo kerpių, grybelių ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni 
plyšiai bei įtrūkimai užglaistomi. Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus 
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reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 1 mm) Jų paviršius yra padengtas nedegia, 
vandens garams laidžia, tačiau orą izoliuojančia plėvele.  
VĖDINAMO FASADO ĮRENGIMAS 
Sistemos montavimas : 

 Prieš pradedant šiltinti fasadą, jis yra apdorojamas antifungicidais ir nuplaunamas aukšto slėgio 
vandens srove. Ištrupėję siūlės užtaisomos, stipriai pažeistos plytos pakeičiamos naujomis. 

 Sistemos montavimas pradedamas nuo matavimo ant fasado sienos. Nuo statybinių pastolių 
sumontuotų apie pastatą, matavimo darbus reikia atlikti kiekvienoje pastato darbo zonoje, pažymint 
kontrolinius taškus. 

 Fasado matavimo darbus būtina atlikti lazerinio ar didelio gulsčiuko pagalba. Tvirtinimo kronšteinų 
žymėjimo taškų matavimo tikslumas turi būti atliekamas griežtai pagal projektinę dokumentaciją. 
Padaryti žymėjimo netikslumai, neišvengiamai pakenks sistemos parametrams. Žymėjimo 
tikslumas turi būti kontroliuojamas nuolat. 

 Prieš pradedant žymėjimo darbus būtina sutikrinti fasado geometrinius matmenis su matmenimis 
esančiais projektiniuose brėžiniuose, taip pat turi būti patikrintas matmenų pririšimas prie fasadinių 
elementų. Žymėjimas atliekamas nenuplaunamais dažais ant sienos paviršiaus, optinių įrenginių 
pagalba. 

 Prieš montuojant sistemą, būtina atlikti keletą papildomų darbų. Brigada, kuri vykdys vėdinamo 
fasado įrengimo montavimo darbus, turi atlikti fasado geometrinius matavimus netgi tuo atveju, 
jeigu yra paruoštas techninis darbo projektas. Šis darbas padeda išvengti projektinių netikslumų.  

 Rangovas prieš tvirtindamas ventiliuojamo fasado karkasą privalo atlikti smeigių rovimo 
bandymą. 

 Tikrinant fasadą, išaiškinami maksimalūs netikslumai, jie reikalingi tam, kad nustatyti ilgiausių ir 
trumpiausių kronšteinų montavimo vietą. 

 Neatlikus šių papildomų darbų, galimi sumontuotos fasado sistemos netikslumai (nelygumai), kurie 
aiškiai būtų matomi plika akimi. 

 Tvirtinimo kronšteinų montavimo vieta turi būti pažymėta tiksliai pagal projektą, kad ventiliuojamo 
fasado sistema būtų sumontuota laikantis tikslios montavimo technologijos ir medžiagų išeiga 
sutaptų su paruošta objekto statybinių medžiagų suvartojimo kiekio specifikacija. 
 
Kronšteinų montavimas : 

 Nustatyti kraštinį viršutinį kronšteino montavimo tašką, naudojant ruletę ir gulsčiuką. 
 Naudojant lazerinį nivelyrą arba hidromatuoklį ir ruletę, nustatyti kitą viršutinį tašką ant fasado 

sienos paviršiaus. 
 Sumontuoti kronšteinus šiuose kraštiniuose viršutiniuose taškuose ir tarp jų ištempti virvelę. 
 Atsižvelgiant į ventiliuojamo fasado technologiją, pagal šią virvelę, tvirtinami kiti kronšteinai, 600 

mm žingsniu. 
 Naudojant svarelį, ruletę ir lazerinį nivelyrą (arba hidromatuoklį), nustatomi kraštiniai apatiniai 

kronšteinų montavimo taškai. 
 Sumontuoti kronšteinus šiuose kraštiniuose apatiniuose taškuose ir tarp jų ištempti virvelę. 
 Naudojant gulsčiuką, ruletę ir svarelį, pažymėti vietas, kur bus montuojam kronšteinai tarp kraštinių 

viršutinių ir apatinių kronšteinų eilių, vadovaujantis montavimo schema. 
 Sumontuoti kronšteinus pagal pažymėtus taškus ir įtemptas virveles. 

Fasado žymėjimo schema: 
- Pirmasis kronšteinas 
- Antrasis kronšteinas 
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- Tarp jų ištempta virvelė 
- Pirmojo svarelio pakabinimas 
- Trečiojo kronšteino montavimas 
- Ketvirtojo kronšteino montavimas 
- Ištempta virvelės montavimui 
- Ištempta virvelė kronšteinų montavimui pagal projektą 
- Kronšteinų montavimas pagal projektą. 

Laikančiųjų elementų montavimas : 
Atlikus fasado žymėjimo darbus, kronšteinų tvirtinimo vietose ankeriams gręžiamos skylės. Šilumos nuostolių 
sumažinimui ir šalčio tiltelio pašalinimui, po kronšteinais montuojami specialių tarpinių komplektai. Fiksuotieji 
montavimo kronšteinai tvirtinami dviem ankeriais, kurie tvirtai įsukami į sieną. 
Skylių gręžimas atliekamas smūginiu gręžtuvu, prieš tai pažymėtose vietose. Grąžto diametras turi būti 
parinktas pagal ankerio kaiščio diametrą. 
Skylių diametras turi būti tinkamas naudojamų ankerių tipui, o gylis sienoje turi būti ne mažesnis, negu 150 
mm. 
Apšiltinimo medžiagos montavimas : 

 Fasado apšiltinimo tipas ir storis nustatomas ir apskaičiuojamas techninio darbo projekto rengimo metu. 
Apšiltinimo medžiagos montavimas atliekamas tik po tvirtinimo kronšteinų sumontavimo. Ventiliuojamo 
fasado sistemos technologija leidžia apšiltinimo medžiagą sumontuoti tiksliai pagal fasado metalo konstrukcijų 
matmenis. Apšiltinimo medžiagos lapus būtina sumontuoti taip, kad tarp jų neliktų tarpų. Atsiradę tarpai turi 
būti ne didesni, kaip 3 mm, leidžiama užtaisyti tokius tarpus ta pačia medžiaga. 

 Montuojant apšiltinimo medžiagą, ji fiksuojama, po to tvirtinama specialiomis plastikinėmis smeigėmis, kurios 
neturi metalinių dalių, taip išvengiant šalčio tiltų. Pagrindiniai parametrai: smeigė turi būti šilumos laidumo 
koef:0.0001W/K , lėkštelės skersmuo-ne mažiau 90mm, laikymo galia-0.2 kN. Smeigės turi būti naudojamos 
dviejų dalių-lėkštelė turi būti atskirai nuo strypo, tokiu būdu sukalus strypą, lėkštelė užspaudžiama ranka ir 
dėka specialių dantukų ji užfiksuojama automatiškai. Taip išvengiama vatos paviršiuje „antklodės“ efekto, kai 
kitokio tipo smeigės įkalama skirtingu gyliu-speciali smeigės strypo abkeravimo dalis sukurta taip, kad 
įkaltumėme tiek , kiek yra numatyta. Draudžiama naudoti polistirolui skirtas smeiges. 

 Apšiltinimo medžiagos tvirtinimo pagrindas yra plastikinės tvirtinimo smeigės lėkštelės formos su įkišamuoju 
ankeriu. Tvirtinant apšiltinimo medžiagą, sienoje išgręžiama skylė ankeriui. 

 Apšiltinimo medžiagos montavimas ant sienos, kuri sumūryta iš skylėtų plytų ar blokelių, skylės smeigių 
tvirtinimui turi būti išgręžtos el. gręžtuvu be kalimo funkcijos. Smeigių montavimui smūgini metodą 
draudžiama naudoti. 

 Skylės gylis turi būti didesnis 15 - 20 mm, nei reikalaujama. 
 Smeigių kiekis turi būti ne mažiau, kaip 5 vnt./m2. 
 Apšiltinimo medžiagos tvirtinimas turi būti priduotas statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Surašomas 

paslėptų darbų aktas. 
 Vertikalaus karkaso montavimas : 

Vertikalus karkasas montuojamas iš aliuminio profilių, fiksuojamų prie kronšteinų nerūdijančio plieno 
savisriegiais, pagal detalią schemą: 
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1) Laikančioji konstrukcija;                                                             Laikančioji konstrukcija; 

2) Horizontalus profilis;                                                                  Distancinai kronšteinai; 

3) Termoizoliacinė medžiaga, tvirtinama tarp profilių;                   Termoizoliacinė medžiaga 
tvirtinama smeigėmis; 

4) Vertikalus profilis – Ω (omega);                                                 Vertikalus profilis – T ir L profiliai; 

5) Vėdinamas oro tarpas;                                                                 Vėdinamas oro tarpas; 

6) Išorės apdailos medžiaga.                                                            Išorės apdailos medžiaga.  
 
 
T ir L formos profiliai montuojami ant fasado sienų eilėmis fasadinėms plokštėms. Visais 

montavimo variantais, sienos išoriniam kampui naudojami L formos profiliai.  
 
Ventiliuojamo fasado apačios užbaigimas : 

 Ventiliuojamo fasado apačia užbaigiama aliuminio perforuotu profiliu. Cokolinis perforuotas profilis 
horizontaliai tvirtinamas nerūdijančio plieno kniedėmis prie įrengto karkaso.  
Angokraščių montavimas : 

 Viršutiniai ir šoniniai angokraščiai montuojami iš plieno skardos gaminių. 
  Langų palangės montuojamos jau pagamintos iš plieno skardos, 0,6 mm storio, padengtos poliesterio danga 

pagal projekte suderintą spalvą. Plieno skardos palangės tvirtinamos prie lango rėmo savisriegiais. 
 
Kokybės kontrolė ir atliktų darbų priėmimo taisyklės : 

 techninis-inžinerinis personalas, darbų vadovas, kurie turi prižiūrėti teisingą darbo vykdymą, technologijos 
tvarkos laikymąsi ir laiku ištaisyti padarytas klaidas; organizuoti paslėptų darbų pridavimą ir atliktų darbų aktų 
sudarymą. 

 projektuotojai, projekto atstovai atsakingi už: projektinių sprendimų teisingą vykdymą, kokybės kontrolę.  
 techninės priežiūros asmuo turi reguliariai sekti teisingą projektinių sprendimų vykdymą, prižiūrėti teisingą 

gamybos technologiją, dalyvauti paslėptų darbų priėmime. Užsakovo techninis prižiūrėtojas turi teisę stabdyti 
darbų vykdymą, jeigu jų kokybė neatitinka reikalavimų. 

 Statybines medžiagos turi buti sertifikuotos ir atitikti projekto reikalavimus. Darbų vadovai turi teisingai 
sandėliuoti, transportuoti ir naudoti statybines medžiagas. Sertifikatai turi būti užregistruoti darbų žurnale. 
 
Galutinis atliktų darbų priėmimo aktas yra pasirašomas rangovo, užsakovo, statinio statybos techninės 
priežiūros vadovo. 
Prie galutinio priėmimo akto turi būti pridėti; 

- projektinė dokumentacija;  
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- naudotų medžiagų sertifikatai;  
- paslėptų darbų aktai;  
- statybos darbų žurnalas. 

 
Reikalavimai ventiliuojamo fasado aliuminio profilių karkaso įrengimui: 

 Karkasas planuojamas atsižvelgiant į apdailos gamintojo reikalavimus apdailai tvirtinti; 
 Aliuminio profilio karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo 

technologija; 
 Aliuminio profilio karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso išdėstymo 

schemą. Brėžiniuose turi būti matomi visi paslankūs ir fiksuoti tvirtinimo taškai. Brėžiniai turi būti 
pateikti kiekvienai pastato plokštumai, brėžiniuose pridedami visi tipiniai pastato detalių pjūviai su 
įrengtu karkasu ir apdaila; 

 Aliuminio profilio karkasui tvirtinti prie mūro naudojami specializuoti tvirtinimo elementai - 
mūrvines, skirtos specialiai ventiliuojamo fasado konstrukcijų tvirtinimui. Deklaruojamos 
tvirtinimo elementų savybės turi būti pagrįstos pagal EU galiojančias standartizavimo normas. 
Esant abejonėms arba ypatingos paskirties statiniuose aktualias mūrvinių vertes tikrina mūrvinių 
gamintojo įgaliotas atstovas s u  specializuota įranga o tikrinimu rezultatai protokoluojami; 

 kreipiančiųjų profiliu ir konsolių jungimui naudojami tik nerūdijančio plieno A2 savigręžiai. Tarp 
sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines; 

 Aliuminio karkaso dalys turi būti pagamintos iš lydinio EN AW  6063, terminis apdirbimas 
profiliams T6 arba T66, konsolėms - T5. turi atitikti Europoje galiojančius darniuosius standartus ir 
turi turėti tą patvirtinantį CE ženklinimą; 

 visi cinkuoti profiliai ir konsolės turi būti pagaminti ekstrudiniu budu, jos negali būti lankstytos, 
ventiliuojamas oro tarpas turi būti nuo 20 iki 60 mm pločio, turi būti uždengtas perforuotu profiliu, 
perforavimo tankis ne mažiau kaip 45%; 

 šiltinimo sluoksnis įrengiamas projekte numatyto storio pagal šiltinimo medžiagos gamintojo 
nurodymus; 

 apdailos tvirtinimo detales nurodo apdailinės plokštės tiekėjas. 
 

TS 03 
COKOLIO ŠILTINIMAS 

 
Bendrieji reikalavimai: 
Isorės sudetinė termoizoliacinė sistema turi turėti Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE 
ženklinimą. 
Vykdant cokolio ir rūsio sienų šiltinimo darbus sudėtinėmis termoizoliacinėmis sistemomis 

laikytis šių reikalavimų: 
 Prieš atliekant cokolių ir rūsio sienų šiltinimą būtina sutvarkyti jų hidroizoliaciją; 
 Nuogrindos turi būti įrengiamos prie cokolio aplink visą pastatą; 
 Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos 

technologijos sąlygų; 
 Pasirinktas šiltinimo būdas/ sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius gaisrinės saugos 

pagrindinius reikalavimus; 
 Cokolio atsparumas smūgiams privalo būti I kategorijos. 
 mechaniškai tvirtinamoms nevėdinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis 

už 10 kg/m2, turi būti naudojamos smeigės su metalinėmis vinimis. 
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 Darbų vykdymas: 
Paruošiamieji darbai. 
Šiltinamų atitvarų paviršiai turi būti lygūs, pašalintos riebalų, druskų, pelėsio ar kerpių 

apnašos. Nuo šiltinamų paviršių reikia pašalinti skiedinio likučius, suaižėjusį seną tinką arba kitą 
silpną apdailą, pakeisti silpnas ištrupėjusias plytas. Paviršiai turi būti nuvalyti, išlyginti ir 
išdžiovinti. 

Šiltinamos atitvaros paviršiaus pagrindo nelygumai negali viršyti 10 mm viename 
tiesiniame metre jei šilumos izoliacija tvirtinama klijuojant (požeminė cokolio dalis) ir 20 mm 
viename tiesiniame metre jei šilumos izoliacija tvirtinama klijuojant ir smeigėmis (antžeminė 
cokolio dalis). Esant didesniems nelygumams, pagrindą būtina lyginti, pvz. tinkuojant ar 
betonuojant tam skirtais mišiniais. 

Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie 
šilumos izoliacijos koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė. 

Paruoštus klijavimui, bet stipriai drėgmę įgeriančius paviršius būtina impregnuoti specialiu 
impregnavimo gruntu. Impregnavimas sustiprina paviršių, sumažina jo įgeriamumą bei pagerina 
sukibimą su klijavimo skiediniu. 
 Hidroizoliacijos įrengimo darbai. 

Paruošus atitvaros paviršių, vykdomi hidroizoliacijos atstatymo/ įrengimo darbai. 
Naudojama iš anksto paruošta bituminė mastika, kuri atspari grunte esančioms cheminėms 
medžiagoms. Bituminė mastika tepama ant paviršiaus šepečiu arba purškiama. Dengiama dviem 
sluoksniais, ypač atidžiai padengiant visus nelygumus ir ertmes. 

Jei šiltinamas paviršius yra padengtas bituminė hidroizoliacija, šilumos izoliacijai klijuoti 
turi būti naudojami tam tinkantys klijai. 

Poliuretaniniai aerozoliniai klijai (skirti klijuoti cokolinės dalies polistireno plokštes ant 
bituminės hidroizoliacijos): greitai kietėjantys, vienkomponenčiai poliuretaniniai klijai lauko ir 
vidaus darbams. Puikiai tinka daugeliui statybinių paviršių vertikaliam ir horizontaliam 
klijavimui. Galima klijuoti netgi drėgnus paviršius. Klijai turi puikias šilumos ir garso izoliacines 
savybes. Užtikrina racionalų, taupų ir patogų darbą. 

Techniniai duomenys: 
 

Pagrindas Poliuretanas 
Konsistencija Stabilios putos 
Spalva Oranžinė 
Plėvelės susidarymas Apie 8 minutes 
Porėtumas Apie 80% uždarų porų 
Kietėjimo greitis Apie 60 min. – 30 mm klijų sluoksnis 
Duklės nekimba Apie 20 min.. 
Pilnai tinkamas apkrauti Maždaug po 12 valandų – 30 mm klijų 

sluoksnis 
Laidumas šilumai (DIN EN 52612) 0,036 mW/mk 
Tankis 24 kg/m³ 
Atsparumas temperatūrai -40°C iki +100°C 
Kirpimo tvirtumas (DIN EN 12090) 0,12 N/mm² 
Atsparumas tempimui 0,6 N/mm² 
Atsparumas spaudimui 0,3 N/mm² 
Statybinių medžiagų (degumo) klasė B2 
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Išeiga Apie 7 m²/750 ml. (30 mm klijų 
sluoksnis) 

 Klijuojami paviršiai: 
Visi įprastiniai statybiniai paviršiai, tokie kaip betonas, mūras, akmuo, medis, bitumas, 

metalas ir kt. Klijavimo paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus, be dulkių ir neriebaluotas. Esant 
seniems dažų, glaisto ar tinko likučiams, juos privalu mechaniškai pašalinti, o labai porėtus, 
drėgmę įgiarenčius paviršius būtina nugruntuoti. Paviršius gali būti šiek tiek drėgnas. 

Klijavimo darbai atliekami pagal medžiagos gamintojo ar tiekėjo nurodymu. 
 Šilumos izoliacijos įrengimas. 

Vientisai priklijuojamos šilumos izoliacijos plokštės, įgilinant jas žemiau nuogrindos 
paviršiaus ≥1200 mm. Klijavimo skiedinio sluoksnis ant izoliacinės plokštės kraštų 
užtepamas visu perimetru (antžeminėje dalyje) 

ir taškuose į plokštės vidurį, arba dantyta trintuve užtepamas ant viso plokštės paviršiaus. 
Klijavimo metodas parenkamas atsižvelgiant į pagrindo lygumą, darbo sąlygas, bei konkrečios 
pasirinktos technologijos sąlygas. 

Praėjus ne mažiau 24 valandoms po klijavimo, izoliacinių plokščių paviršius išlyginamas 
šlifuojant ir nuvalomas. Jei visgi atsirado tarpai tarp plokščių – juos būtina užtaisyti ta pačia 
izoliacine medžiaga arba poliuretaninėmis montavimo putomis. Siūlių negalima užtaisinėti 
klijavimo arba glaistymo skiediniais. 

Klijavimo skiediniui sukietėjus (praėjus ne mažiau 72 valandoms po klijavimo), 
priklijuotos izoliacinės plokštės antžeminėje cokolio dalyje papildomai tvirtinamos kaiščiais. 
Rekomenduojama ne mažiau 4-ių kaiščių į 1 m², prisilaikant konkrečios pasirinktos 
technologijos sąlygų. 
 Šilumos izoliacijos sluoksnio EPS 100N techninės charakteristikos: 

 Vidutinis tankis: ρ ≈ 18,5 kg/m3; 
 Deklaruojamas šilumos laidumas: λD ≤ 0,031 W/mK; 
 Gniuždomas įtempis (esant 10 % deformacijai): ≥ 100 kPa; 
 Stipris lenkiant: ≥ 150 kPa. 

 Smeigių techninės savybės: 
 Smeigės skersmuo – 8 mm; 
 Lėkštelės skersmuo – 60 mm; 
 Min. angos gylis h1 ≥ 35 mm; 
 Min. įleidimo gylis hef ≥ 25 mm; 
 Taškinis šilumos perdavimo koeficientas 0,001 W/K. 
Smeigės sertifikuotos pagal Europos techninį liudijimą ETA-11/0192. 

 
 Armavimo sluoksnio įrengimas. 

Armuotajam sluoksniui naudojamas cemento su mineraliniais priedais ir modifikatoriais 
mišinys. 
Iš pradžių įrengiami kampuočiai su tinkleliu ir lašikliu. Šios detalės klojamos įspaudžiant 

jas į užteptą ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per 
tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuočiai klojami iš apačios į viršų, jų tinklelis 
užleidžiamas vienas ant kito ne mažiau kaip 100 mm. 

Galimo padidėjusio įtempio vietos (angokraščių ir sąramų kampai) sustiprinamos ne 
mažesnėmis kaip 300x200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas išdėstant kampuose įstrižai. 
Langų, durų ir kitų angų kampų sustiprinimui naudojami kampuočiai su tinkleliu, o viršutinių 
horizontalių angokraščių sustiprinimui, jei angokraščio plotis didesnis kaip 100 mm, 
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rekomenduojama naudoti kampuočius su tinkleliu ir lašikliu. 
Didžiausią ir mažiausią leistiną armuotojo sluoksnio storį nurodo medžiagos gamintojas ar 

tiekėjas. Jeigu atskirose plokštumos vietose (pvz. lyginant vietinius nelygumus, duobes) 
armuotojo sluoksnio storis viršija medžiagos gamintojo ar tiekėjo didžiausią leistiną storį, tose 
vietose būtina atlikti papildomą armavimą tinkleliu. 

Armuotasis sluoksnis įrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelį ir 
jį įspaudžiant į glaistą. Klijinis glaistas tepamas nuo viršaus į apačią ir nerūdijančio plieno 
dantytu glaistikliu paskleidžiamas. Armavimo tinklelis įspaudžiamas į paskleistą klijinį glaistą. 
Išsispaudęs per armavimo tinklelio akutes glaistas išlyginamas, jei reikia, užtepamas papildomai 
ir užglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, gretimos juostos 
užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigėsi, viršutinė 
armavimo tinklelio juosta užleidžiama ne mažiau kaip 100 mm. Šalia esančios armavimo 
tinklelio juostos užlaidos paruošimui ne mažiau kaip 100 mm atstumu nuo krašto išsispaudęs per 
tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo 
eiliškumas pakartojamas. Atskirų dvigubai armuotųjų sluoksnių tinklelio juostų užlaidos turi 
nesutapti. Klijiniam glaistus išdžiūvus, stiklo audinio tinklelis prie kampuočių ir užbaigimo 
profiliuočių nupjaunamas ties išorine briauna. 

Armavimo tinklelis turi būti paklotas per visą armuotojo sluoksnio plokštumą iki kraštų. 
Armavimo tinklelis turi būti paklotas be užlenkimų ir pūslių, turi atsidurti šiek tiek arčiau 

išorinio armuotojo sluoksnio paviršiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio 
glaisto sluoksniu (tinklelio užlaidų vietose 
– ne mažesniu kaip 0,5 mm). 

Darbus atlikti laikantis medžiagų gamintojo ar tiekėjo instrukcijų. 
 

 
Išorinių sienų termoizoliacinių sistemų tvirtinimo skaičiavimai: 
 
Mechaniniam sistemų tvirtinimui, kai suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2, turi būti naudojamos 
smeigės tik su metalinėmis vinimis. 

13. Klijuojamos sistemos atplėšimo stipris Rd, kPa turi būti apskaičiuojamas pagal formulę: 


dl

d

R
R  , (1) 

 
čia: Rdl – klijuojamos sistemos atplėšimo stipris (vertė pateikiama sistemos gamintojo ETL), kPa; 
 – atsargos koeficientas. Jei suminis sistemos svoris be klijų ne didesnis už 10 kg/m2,  
 = 1,5. Jei suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2,  = 2. 
 
14. Mechaniškai tvirtinamos sistemos atplėšimo stipris Rd, kPa turi būti apskaičiuojamas pagal vieną 

iš šių formulių, pasirenkant pavojingiausią variantą: 
 


)( sspp

d

nNnN
R


 , (2) 

 


nN

R Rt
d


 , (3) 
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
nN

R t
d


 ; (4) 

 
čia: Rd – sistemos atplėšimo stipris, kPa; 
Np – smeigės ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės plokštumoje, kN; 
NRt – smeigės ištraukimo jėga iš pagrindo (vertė pateikiama smeigių gamintojo ETL arba nustatoma 

ištraukimo bandymu statybos aikštelėje), kN; 
Nt – smeigės ištraukimo jėga, smeiges tvirtinant per tinklelį, kN; 
Ns – smeigės ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės siūlėje, kN; 
ns – smeigių kiekis termoizoliacinės plokštės siūlėje, vnt./m2; 
np – smeigių kiekis termoizoliacinės plokštės plokštumoje, vnt./m2; 
n – smeigių kiekis, vnt./m2;  
 – atsargos koeficientas. Jei suminis sistemos svoris be klijų ne didesnis už 10 kg/m2, =1,5. Jei 

suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2,  = 2. 
Mažiausius smeigių kiekius ns, np, n ir smeigių išdėstymo schemą nurodo sistemos gamintojas.  
Skaičiavimui reikalingos rodiklių vertės pateikiamos sistemos gamintojo ETL. 
15. Sistemos atplėšimo stipris Rd, kPa turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą Sd, kPa: 
 
Rd  Sd    
 
 (5) 
Sd - minimalias leistinas stiprio reikšmes 
 

16. Projektinė vėjo apkrova Sd, kPa apskaičiuojama: 
 

Qerefd czcqS  )(           c(z)= 0.85 

Sd  = ( 0.36*0.85*-3)*1.3 = 1.19 [kPa] (6) 
 

čia: qref – atskaitinis vėjo slėgis, kPa. Nustatomas pagal Reglamento 17 punkto reikalavimus; 
ce – pavėjinis išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas. Nustatomas pagal Reglamento 18 punkto 

reikalavimus; Ce = -0.8 (centras) ; Ce = -2 ; Ce = -3 
c(z) – koeficientas, įvertinantis vietovės reljefo tipą ir aukštį nuo žemės paviršiaus. Nustatomas iš 

Reglamento 3 ir 4 lentelių; 
Q – vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas, Q =1,3 [7.5]. 
 
17. Atskaitinis vėjo slėgis qref, kPa apskaičiuojamas: 

 

2

2
001,0 refrefq  ;  qref = 0.001*1.25/2*24² = 0.36 kPa (7) 

 
čia: vref – atskaitinis vėjo greitis, m/s, kurio metinė viršijimo tikimybė yra 0,02. Nustatomas pagal 

Reglamento 18 punkto reikalavimus;  
 – oro tankis, kg/m3. Imama  = 1,25 kg/m3. 
 
18. Atskaitinis vėjo greitis vref, m/s, apskaičiuojamas: 
 
vref = cDIR * cTEM * sALT * vref,0;   Vref  = 1.0*1.0*10*24 = 24 m/s (8) 
čia: vref,0 – vėjo greičio pagrindinė atskaitinė vertė, m/s. Nustatoma iš Reglamento 1 lentelės; 
cDIR – krypties koeficientas. Paprastai cDIR = 1,0. Jei duomenys apie pastato dislokacijos vietą 
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išsamiai įvertina vėjo poveikius, koeficiento vertė gali būti koreguojama pagal Reglamento 2 lentelės 
duomenis;  

cTEM – laikotarpio (sezono) koeficientas, lygus 1,0; 
cALT – aukščio virš jūros lygio koeficientas. Koeficiento cALT vertė visai Lietuvos teritorijai vienoda:  
cALT= 1,0. 

1 lentelė 
             Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės vertės vref,0 

Vėjo apkrovos rajonas Vėjo apkrovos rajonui priskiriama Lietuvos teritorijos dalis vref,0, m/s 
III Skuodo, Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų, Palangos, 

Klaipėdos ir Neringos miestų savivaldybių teritorijos 
32 

II Plungės ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijos 28 
I Likusi Lietuvos teritorijos dalis, t. y. III ir II vėjo apkrovos 

rajonams nepriskirta Lietuvos teritorija 
24 

 
 

2 lentelė 
                 Koeficiento cDIR vertės 

Rajonas Vėjo kryptis 
00 Š 300 600 900 R 1200 1500 1800 P 2100 2400 2700 V 3000 3300 

I 0,83 0,81 0,83 0,85 0,86 0,86 0,86 0,91 0,98 1,0 0,96 0,88 
II 0,77 0,77 0,74 0,78 0,79 0,83 0,85 0,91 0,99 1,0 0,95 0,84 
III 0,71 0,69 0,68 0,70 0,73 0,80 0,84 0,91 0,99 1,0 0,94 0,80 

 
 

3 lentelė  
Vietovės tipai 

A B C 
Atviros jūrų pakrantės, ežerų ir 

vandens saugyklų pakrantės 
Miestų teritorijos, miškų masyvai ir 
kitos vietovės, kurios yra tolygiai 
užstatytos aukštesnėmis kaip 10 m 

kliūtimis 

Miestų rajonai, užstatyti 
aukštesniais kaip 25 m statiniais 

Pastaba. Laikoma, kad statiniai yra nurodyto tipo vietovėje, jeigu ši vietovė iš vėjo pusės tęsiasi 30 h 
atstumu, kai statinio aukštis h iki 60 m, ir 2 km, kai aukštis didesnis. 

 
4 lentelė  

Koeficientai c(z), įvertinantys vėjo slėgio pokytį nuo aukščio 
Aukštis virš žemės paviršiaus z, 

m 
Koeficientai c(z) vietovės tipams 

A B C 
5 0,75 0,5 0,4 
10 1,0 0,65 0,4 
20 1,25 0,85 0,55 
40 1,5 1,1 0,8 
60 1,7 1,3 1,0 
80 1,85 1,45 1,15 

100 2,0 1,6 1,25 
150 2,25 1,9 1,55 
200 2,45 2,1 1,8 

Pastaba. Vietovės tipai įvairioms skaičiuotinoms vėjo kryptims gali buti skirtingi. 
 
19. Pavėjiniai išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai nustatomi taip: 
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19.1. sienų centrinių zonų skaičiavimams gali būti naudojamas aerodinaminis koeficientas ce= -0,8. 
Jei duomenys apie pastatą išsamiai įvertina vėjo poveikius, ši koeficiento reikšmė gali būti koreguojama 
pagal [7.5] duomenis; 

19.2. sienų pakraščių zonų skaičiavimams turi būti naudojamas aerodinaminis koeficientas ce= -2 (žr. 
Reglamento 1 pav.); 

19.3. sienų kampų zonų skaičiavimams turi būti naudojamas aerodinaminis koeficientas  
ce= -3 (žr. Reglamento 1 pav.). 

 

 
1 pav. Pastato aerodinaminių koeficientų nustatymo schema. 

Pagal išorinį sienų kontūrą išilgai paviršiaus 1,5 m plotyje esančiose vietose  
aerodinaminis koeficientas ce= –2, o 1,5 m nuo pastato 

kampo aerodinaminis koeficientas ce= –3. 
 
    Šiltinimo plokštės ant šiltinamo paviršiaus išdėstomos taip, kad atskirų plokščių eilių siūlės nebūtų 

vienoje vertikalėje. Šiltinimo plokštes pastatų kampuose būtina sujungti su užkaitais. Plokštės neturi būti 

jungiamos ties fasadų angų briaunomis (18 pav.). Polistireninio putplasčio plokštės tvirtinamos 

smeigėmis po to, kai klijai pakankamai sutvirtėja, praėjus 2–4 paroms nuo plokščių priklijavimo. Visais 

atvejais reikia vengti smarkiau suspausti ar suardyti šiltinimo plokštes, nes suslėgtose ar suardytose 

vietose kinta plokščių struktūra ir padidėja šilumos bei garų pralaidumas. Kai šiltinimo plokštės tinkuojamos 

plonasluoksniu tinku, smeiges reikia sukalti taip, kad jų galvutės viršus  sutaptų su šiltinamų 

plokščių paviršiumi. 

 
 
 
 
 

Neteisingai                              Teisingai 
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       Siekiant išvengti neleistinų deformacijų, smeigės šiltinimo plokštėse turi būti išdėstomos 

atitinkama tvarka (2, 3 pav.). Smeigių kiekis prie pastato kampų būna didesnis, kadangi tose vietose 

didesnės atplėšimo apkrovos. 

                Siekiant išvengti staigaus plonasluoksnio tinko džiūvimo bei pleišėjimo tinkavimo metu, 

tinką reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus bei vėjo poveikio. Šiltinimo sistemos 

plonasluoksnė apdaila darytina, kai aplinkos oro temperatūra ≥ 5°C. Siekiant išvengti apdailos 

pleišėjimų bei mechaninių pažeidimų ties angų kampais bei briaunomis, angų kampai ir briaunos prieš 

vientisą tinkavimą yra armuojami papildomais armavimo tinkleliais (4 pav.). 

         Išsamesnes nuorodas šiltinimo sistemų plonasluoksnei apdailai teikia    sertifikuotas šiltinimo 

sistemas tiekiančios įmonės. 
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2pav. Smeigių išdėstymo schema, kai šiltinimo plokštės  tvirtinamos ≥ 
1500 mm nuo pastato kampų. 

 
 

    Šiltinimo plokščių paviršius turi būti švarus ir sausas. Ilgesnį laiką atvirai laikytas ir nuo 

UV spindulių pageltęs polistireninio putplasčio paviršius turi būti nuvalytas ir nugruntuotas. Į 

šviežiai užteptą pirmąjį tinko ir klijų sluoksnį įspraudžiami pastato bei sienų angų kampų papildomo 

armavimo tinkleliai, o ant jų, vertikaliai nuo pastato viršaus iki apačios, – armavimo tinklelio 

juostos. Gretimos armavimo tinklelio juostos užleidžiamos viena ant kitos ≥ 100 mm. 

Armavimo tinklelis turi būti įklampintas į tinko ir klijų sluoksnio vidurį ir užglaistytas. Visas 

fasadas nuo viršaus iki apačios ir nuo pastato kampo iki vertikalios deformacinės siūlės arba iki kito 

pastato kampo turi būti tinkuojamas be pertraukų. Leistinas plonasluoksnės apdailos nuokrypis 2 

metrų liniuotės ruože ≤ 2 mm. Plonasluoksniu tinku padengtų fasadų nerekomenduojama dažyti 

tamsiais dažais. Tyrimai rodo, kad tamsių fasadų, ypač pietvakarinėje pusėje, paviršius gali įkaisti 

net iki 40 °C daugiau už aplinkos orą. Dėl to tamsiuose fasaduose gali atsirasti neleistino dydžio 

šiltinimo sistemos deformacijų bei plyšių. 
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4  pav. Smeigių išdėstymo schema, kai šiltinimo plokštės tvirtinamos prie 
pastato kampų. 

 

 

5pav. Papildomų armavimo tinklelių išdėstymas ties angų kampais ir briaunomis. 
 
 

TS 04 

                      SIENŲ ŠILTINIMO BALKONŲ VIDUJE DARBAI. 
Bendroji dalis. 
Pastato sienos (balkonų viduje) iš išorinės pusės šiltinamos, kai: 
- esamo pastato išorinės sienos (balkonų viduje) praleidžia drėgmę, drėksta ir peršąla, jų 
eksploatacinė būklė neužtikrina patalpai keliamų norminių sanitarinių- higieninių reikalavimų; 
- esama išorinės sienos (balkonų viduje) šiluminė varža netenkina patalpai keliamų norminių 
šiluminių- techninių reikalavimų; 
- kai išorinių sienų (balkonų viduje) būklė nepatenkinama dėl plytų mūro įtrūkimų, paviršinio 
sluoksnio ištrupėjimo ir irimo; 
Šis pastatų išorinių sienų (balkonų viduje) šiltinimo būdas taikomas pačių įvairiausių tipų pastatų 
sienoms ir ypač tinka tada, kai mūrinės sienos suskilinėjusios ir ištrupėjusios, nelygūs paviršius. 
Atliekant pastato sienų šiltinimą iš išorės pusės (balkonų viduje) laikomasi šių pagrindinių bendrų 
reikalavimų: 
- kiekvienu atveju prieš pradedant vykdyti darbus turi būti pasirenkama konkreti išorinių sienų 
(balkonų viduje) šiltinimo sistema ir prisilaikoma pasirinktos sistemos technologijos reikalavimų; 
- pasirinkta šiltinimo sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius ir 
sanitarinius- higieninius reikalavimus; 
- išorinių plytų mūro sienų (balkonų viduje) paviršiaus nuvalomas nuo trupančių (atšokusių 
gelsvų apdailos plytų likučių) didesni plyšiai ir įtrūkimai mūro sienose užglaistomi klijais. 
Nuo daugiabučio gyvenamojo namo angų nuimamos skardinės palangės. Sienos su aukšto 
slėgio aparatu po spaudimu nuplaunamos su vandeniu ir priešgrybelinėmis medžiagomis, 
panaikinančiomis kerpes, įvairius grybelius ir pelėsį. Išdžiuvęs išorinės sienos (balkonų 
viduje) paviršius apdirbamas giluminiu gruntu; 
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- atlikus šiltinimo darbus visi horizontalūs paviršiai, kurie turi būti apskardinti: palangės 
padengiamos MDP plokščių. 
Pastato išorinių sienų (balkonų viduje) šiltinimui naudojamos šilumos izoliacinės plokštės turi 
atitikti joms keliamus reikalavimus: ilgio, pločio matmenų paklaida ± 5 mm, storio matmens 
paklaida ± 1 mm. 
Papildomai iš išorės apšiltinant pastato sienas (balkonų viduje) papildomo šiltinimo sluoksnio 
šiluminės varžos R vertė skaičiuojama pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“pateiktą metodiką  
Darbų vykdymas. 
1. Prieš pradedant vykdyti išorinės sienos (balkonų viduje) šiltinimo darbus sienos paviršius jau turi 
būti paruoštas šiems darbams atlikti.  
2. Šilumos izoliacinės fenolio putų plokštės pradedamos montuoti nuo sienos apačios ant laikinos 
arba pastovios atramos.  
3. Šilumos izoliacinės fenolio putų plokštės klijuojamos klijais ir jei reikia papildomai 
pritvirtinamos mechaniniais ankeriais. Šilumos izoliacinės plokštės klijuojamos tiksliai suleidžiant 
vieną su kita, tarp plokščių negali būti tarpų, į plokščių sujungimus negali patekti klijų, kad 
neatsirastų šalčio tiltelio. Taip pat negalima šilumos izoliacinės plokštės kraštų aptepti klijais. 
Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte šiltinimo medžiaga. Sienų kampuose (išoriniuose ir 
vidiniuose) plokštės turi persirišti viena su kita. Klijuojant plokštes virš angų reikia papildomai 
išpjauti plokštės kampą. Pažeista ir nekokybiška šilumos izoliacinė fenolio putų plokštė sienų 
apšiltinimo darbams nenaudojama. Šilumos izoliacinių plokščių eilės turi persidengti ne mažiau 
kaip vienu trečdaliu savo ilgiu (pločiu). 
4. Fiksavimo smeigės turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos technologinę specifikaciją. 
Fiksavimo smeigių kiekis nuo 4 – 10 vnt. / m2, priklausomai nuo plokščių zonos (krašto ar vidurio 
sritis), pastato aukščio, izoliacinių plokščių storio. Fiksavimo smeigės turi būti tokio ilgio, kad 
praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Plytų mūro sienoje skylės gylis turi būti ne 
mažesnis kaip. 35 mm. Fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga 
neturi būti suskaldyta. Sumontuotų smeigių lėkštelės užglaistomos klijavimo mišiniu. Sumontuotos 
smeigės uždengiamos dangteliu. 
5. Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama tarp lango (durų) rėmo ir pagrindinės šiltinimo 
medžiagos plokštės. Apipjausčius nereikalingą izoliacinę medžiagą aplink angokraščius, kampai 
papildomai apsaugomi kampu su tinkleliu, įklijuojant klijais. Langų ir durų kampuose ant 
apšiltinimo medžiagos 45 laipsnių kampų papildomam sutvirtinimui klijuojami stiklo audinio 
tinklelio 25 × 40 cm. juosta. 
6. Klijai paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus. Armavimo 
tinklelio įplukdymą galima vykdyti praėjus trims dienoms po izoliacinių plokščių suklijavimo. 
Klijavimo mišinį užtepti ant šiltinimo plokščių, tolygiai paskirstyti ir į paruoštą sluoksnį naudojant 
išlyginimo mentę įplukdyti armavimo tinklelį. Tinklelis turi būti tolygiai įtemptas, pilnai įplukdytas 
ir tolygiai užglaistytas. Tinklelio juostos viena ant kitos užleidžiamos 100 mm. Tinklelis turi prieiti 
iki pat kampų. Ant jų dedamas kampinis tinklelis, turintis užkloti į kampą suvestus tinklelius 
mažiausiai 100 mm. Normaliomis oro sąlygomis per dvi ÷ trys dienas išdžiūva armavimo sluoksnis. 
Ant išdžiuvusio armavimo sluoksnio volelio (teptuko) pagalba užnešamas giluminis gruntas.  
7. Pilnai išdžiuvus gruntui, tai yra po dviejų - trijų dienų gali buti užnešamas dekoratyvinis silikat 
silikoninis arba silikoninis tinkas sumaišytas su dažais (ne mažiau nei 2 mm). 
8. Ant vieno atskiro ploto (paviršiaus) dengimą atlikti nepertraukiamai, kad išvengtume struktūros 
skirtumo. Esant dideliems plotams, kurių neįmanoma padengti nepertraukiamai, reikia juos 
sudalinti. Tai turi būti suderinta su užsakovu prieš pradedant apdailos sluoksnio dengimą. 



 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AZP-023-255-TDP-SK-TS 17 iš 49 0 

 
 
 

Medžiagos. 
Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyt pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo 
instrukcija. 
Be šilumos izoliacijos atliekant darbus panaudojamos šios medžiagos: klijai, smeigės, armavimo 
tinklelis, cokolio profilis, kampų detalės. Šiltinimo sistemos medžiagos turi atitikti degumo klasę 
Bs1,d0. 
Atmosferos sąlygos atliekant darbus. 
 
Atliekant darbus oro, pagrindo ir naudojamu medžiagų temperatūra negali būti žemesnė nei +5oC 
Negalima vykdyti darbų lyjant, esant dideliam vėjui, bei intensyviam saulės spinduliavimui: be 
apsaugos tai yra uždangų pritvirtintų prie pastolių. 
Darbai gali būti atliekami esant ne aukštesnei nei +25oC. 
Sausi mišiniai ir šiltinimo medžiaga turi būti apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Dirbant su 
dekoratyviniu tinku sumaišytu su dažais oro temperatūra tūri būti ne žemesnė nei  +5oC, o drėgmė 
negali viršyti 80 procentų. Tikslesni nurodymai yra pateikiami medžiagos gamintojo technoginiame 
darbų aprašyme.                         
 

 
TS  05 

ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI. 
Darbų vykdymas ir kontrolė 

Medinių langų, durų ardymas (išmontavimas) turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų 
darbų eigą. 

Ardymo (išmontavimo) darbų etapus, terminus ir laiką rangovas turi iš anksto suderinti su 
užsakovu ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant ardymo (išmontavimo) darbus turi būti: 
 Laikomasi saugos darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu 

norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama ne 
iš didesnio kaip 3 m. aukščio. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir 
tinkamai prižiūrimi. 

 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir 
apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, rangovas privalo nedelsiant 
sustabdyti darbus ir informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Kitu atveju rangovas 
ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo 
taisykles. Pagal tyrimų išvadas rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo 
darbus. Visas išlaidas dengia rangovas. Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir 
elementus, rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos 
elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o 
esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, 
keliančius kuo mažiau dulkių.. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius pageidautina drėkinti.  

Paliekamų pastatų būklė 

Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 
aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti 
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švarūs. 
 

TS 06 

MŪRO DARBAI 

 
Mūro sudėtingumas. 
Mūro sudėtingumas įvertinamas taip: paprastas mūras – kai sudėtingi mūro elementai užima ne 
daugiau kaip 10% sienos ploto; vidutinio sudėtingumo mūras – kai sudėtingi mūro elementai 
užima ne daugiau kaip 20% sienos ploto; sudėtingas mūras – kai sudėtingi mūro elementai užima 
nuo 20 iki 40% ir daugiau sienos ploto. 
 
Mūro gaminiai. Vadovautis LST EN 771 

Mūro skiediniai. 
Mūro  skiediniai  gaminami  gamykloje  arba  tiesiai  statybvietėje.  Pirmuoju  atveju  mūro  
skiedinys vežamas iš gamyklos į statybvietę specialiais automobiliais ir laikomas dėžėje, iš kurios 
paskirstomas mūrininkams.  Antruoju  atveju  mūro  skiedinys  gaminamas  skiedinio  maišyklėje,  
kurioje  sausas  mišinys  ir vanduo išmaišomi iki vienalytės konsistencijos skiedinio. Skiedinio 
maišyklėje pagamintas skiedinys tuoj pat pakraunamas į skiedinio dėžes, kurios kranu tiekiamos 
tiesiai į mūrijimo zoną. 
Naudojamo  mūro  skiedinio  klasė,  sudėtis  ir  savybės  turi  atitikti  Lietuvos  standarto  LST  L  
1346 

„Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai“ reikalavimus. Mūro skiedinio 
markės ir stiprio gniuždant dydžiai pateikiami žemiau lentelėje. 
 

Markė S 0,4 S 1 S 2,5 S 5 S 7,5 S 10 

Stipris, N/mm2 0,4 1 2,5 5 7,5 10 

 
Mūrui gali būti naudojami sunkieji (tankis > 1500 kg/m3) ir lengvieji skiediniai (tankis 1500 
kg/m3). Sunkieji mūro skiediniai gali būti cemento, mišrieji ir cemento pastos. Cemento pastos 
naudojamos mūrui, kurio horizontaliųjų siūlių storis yra 1-3 mm. 
Žemiausia skiedinio markė gali būti: nearmuoto mūro – S1, armuoto – S5. Cemento pastos markė 
turi būti ne mažesnė kaip S5. 
 
Silikatinių blokelių pagr. techn. charakteristika 

Esminės charakteristikos Matav. Eksploatacinės savybės Klasė 

Matmenys: ilgis, plotis, aukštis m
m 

340 x 100 x 198  

Matmenų tikslumo kategorija m
m 

±2 x ±2 x ±1 T2 

 
Konfigūracijos grupė pagal Eurokodą 6 

Gaminys pavaizduotas statmenas 

guldomuoju paviršiumi 

 

 
 

 
1 
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Gniuždymo stipris: 

Vidutinis 

Normalizuotasis 

 

N/mm2 

N/mm2 

┴ guldomajam paviršiui, 
sveikas gaminys 

≥13,99 

≥15,0 

 
 
 

15 

Sukibimos stipris pagal LST EN 998-2 ( 
C priedas) 

N/mm2 0,3  

Degumas   A1 

Vandens įmirkis % ≤18  

Vandens garų pralaidumo koeficientas µ 
pagal 

LST EN 1745 (A priedas) 

  
5/10 

 

Tiesioginio ore sklindančio garso 
izoliavimas: 

Tariamasis (bruto) sausasis tankis 

Tuštymių tūris nuo gaminio tūrio 

Suminis kevalų ir vidinių sienelių 

minimalus storis: Išilginių nuo gaminio 

ilgio 

 
kg/m

³ 

% 
 

% 

% 

 
1310-1500 

20 
 

28 

60 

 

Ekvivalentinis šilumos laidumo 
koeficientasλ10,dry 
pagal LST EN 1745 (B priedas) 

 
W/mK 

 
0,68 

 

Ilgalaikiškumas pagal atsparumo šalčiui 
kategoriją 

Ciklai ≥ 50 F2 

 
Šalyje gaminamų mūro skiedinių pavyzdžiai: 

 
S II a, M2,5, 0/2, LST L 1346 

Rišamosios medžiagos – kalkės ir cementas,
stipris 2,5 

N/mm2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm 

 
S II a, M5, 0/2, LST L 1346 

Rišamosios medžiagos – kalkės ir cementas, 
stipris 5 

N/mm2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm 

 
S II a, M10, 0/2, LST L 1346 

Rišamosios medžiagos – kalkės ir cementas, 
stipris 10 

N/mm2, smėlio frakcijų dydis 0-2 mm 

 
S III b, M2,5, 0/2, LST L 1346 

Rišamosios medžiagos –cementas, stipris 10 

N/mm2, 
smėlio frakcijų dydis 0-2 mm 

Cemento-kalkių skiediniai naudojami šiems mūro darbams: 
- viršžeminėms  konstrukcijoms,  esant  santykinei  oro  drėgmei  mažiau  kaip  60  %,  rišikliu  
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gali  būti portlandcementas 42,5 klasės; 
- viršžeminėms  konstrukcijoms,  esant  santykinei  oro  drėgmei  daugiau  kaip  60  %,  rišikliu  
gali  būti pucolaninis cementas. 
Cemento  skiediniai  naudojami  vietiniams  užtaisymams  ir  išlyginamųjų  ir  izoliacinių  
sluoksnių 

įrengimui ir kt. Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriesiems 
skiediniams gaminti,  reikia  patikrinti  jų  tūrio  pastovumą.  Smėlis  turi  atitilti  LST  1342:1994  
reikalavimus.  Turi  būti 
naudojamos 0/2 frakcijos smėlis, kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm. Naudojami
 priedai 
(plastifikuotieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir pan. ) 
neturi prastinti skiedinio kokybės. 
 
Konsistencija. 
Skiedinių konsistencija 

 
Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo gylis 
Skiediniai naudojami mūro darbams: mūrui iš pilnavidurių plytų 9...13 cm 

Vietiniam užtaisymui, išlyginamiesiems sluoksniams ir vietoms, 
kitoms vietoms. 

 
5....7 cm 

Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.1.  
Vandens laikomumas. 
Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95 %, jei mišinys 
gaminamas 

vasarą, ir ne mažesnis kaip 90 %, jeigu gaminamas žiemą. 
Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas 
rodiklis turi būti ne mažesnis negu 75 % nustatyto gamintojo laboratorijoje. 
Reikalavimai skiediniams. 
Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris 
gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui ir kt. 

Cemento-kalkių skiedinių sudėtis 

 
Skiedinio Sudėtis tūrio Portlandcementas Kalkių tešla Smėlis 0/2 

 
Cemento skiedinių sudėtis 

 

stiprio 
gniuždant 

markė pagal 
LST 

dalimis 

(cementas:smėlis) 

42,5 klasės  frakcijos 
 

kg 

 
i 

 
kg 

 
i 

 
kg 

 
i 

S 2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000 
S 5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 
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Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 

pagal LST 1346:1997 

 
Sudėtis tūrio dalimis 

(cementas:smėlis) 

Portlandcementas 

42,5 klasės 

 
Smėlis 0/2 frakcijos 

kg i kg i 

S 5 1:6,7 180 164 1600 1090 
S 10 1:4,2 270 246 1510 1035 
S 15 1:3,0 360 328 1450 993 
S 20 1:2,5 440 400 1420 973 
S 30 1:2,0 520 472 1390 952 

 
Stipris gniuždant. 
Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 1346:1997 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą 
Mpa arba N/mm2. 
Skiedinių  stipris  nustatomas  bandant  7,07x7,07x7,07  cm  kubus  po  28  dienų kietėjimo  pagal  
LST1413.6. Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai 
atliekami žiemą skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis negu mūrijant 
normaliomis sąlygomis. Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu 
neigiamose temperatūrose. Pradėjęs retėti cemento-kalkių ar cementinis skiedinys neturi būti 
naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to, kai jis jau pagamintas, negali būti 
pilamas. Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo 
stingimui. 
Mūro skiediniai gali būti tokių atsparumo šalčiui markių: F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100. 
Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų, su kuriomis jis naudojamas, 
šalčio atsparumui. 
Cemento-kalkių skiedinio mūro darbams atsparumas šalčiui: 
- išorės mūrui -F35; 
- šildomų patalpų vidaus mūrui – F10. 
Cementinio skiedinio vidaus darbams šildomose patalpose – F10. Atsparumas šalčiui nustatomas 
pagal LST 1346:1997 nurodytu metodu. 
Armatūra, kuri bus naudojama:S500, skersmuo - 6mm; S400, skersmuo – 10,12,16mm; S240, 
skersmuo – 8,10mm.  
Mūro darbų technologija ir pagrindiniai reikalavimai. 
Visos plytinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti 
mūrijamos iš 

sveikų plytų, tačiau pusplytės gali būti naudojamos sienų rišimui. Visi sienų elementai ir 
kampai turi būti tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios. 
Visos plytos tiek ištisinėse sienose, tiek ir kampuose, turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per 
ilgį, 
tiek per plotį. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir 
vetikalumą siūlių perrišimą, jų storį. Horizontalios mūro siūlės turi būti 12 mm, o vertikalios 10 
mm storio. Armuoto mūro horizontalios siūlės storis yra priimamas susikertančių armatūros 
tinklelio strypų diametrų sumai + 4 mm, bet ne didesnis kaip 16 mm. Esant būtinumui laikinai 
nutraukiant mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. Įrengiant vertikalią 
siūlę, ne rečiau kaip kas 1,2 mm pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje. 
Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis nenumatytomis projekte. 
Vamzdžių praėjimo per sienas vietose reikia įdėti gilzes. Mūrijant  sienas  ir   pertvaras,  jas   
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būtina  inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių konstrukcijų, kiekvienos perdangos ir 
denginio plokščių ir pan. 
Priklausomai nuo vėjo apkrovos, laisvai stovinčias mūro sienas galima mūryti tik iki tam tikro 
aukščio. Laisvai stovinčių nearmuotų mūro pertvarų, neįtvirtintų gretimomis pertvaromis, aukštis 
neturi viršyti 1,5 m, kai 
pertvaros plotis 9 cm, ir 1,8 m, kai pertvaros plotis 12 cm. 
 
Mūro sienų apsaugai nuo atmosferinių kritulių, rekomenduojama uždėti padidinto pločio parapetus 
arba atitinkamo dydžio šlaitinių stogų karnizus. 
Gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos, išskyrus perdangos ir denginio plokščias plokštes, ant 
mūro 

sienų remiamos, pabetonavus gelžbetonines atramines pagalvėles. 
 
Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas 

 
Eil. Nr. 

 
Tikrinama konstrukcija ar elementas 

Leistinas nuokrypis, 
mm 

1 Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno aukšto) -10 
2 Angų plotis -15 

 
3 

Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės 
tinkuojamo paviršiaus ruože 

 
-10 

4 Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože -15 
5 Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių -10 

6 Mūro siūlių plotis 2 

7 Pločio nuokrypiai tarp angų 15 
8 Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10 
9 Mūro storio nuokrypis nuo projektinio 15 

10 Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20 
11 Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai 5 

 
 

TS 07 

                                                         BETONAVIMO DARBAI. 
1.1. Bendroji dalis 
Šis skyrius apima nurodymus dėl betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo požeminei 

daliai: 
g/b monolitinių pamatinių sijų ir monolitinių grindų plokščių. 

Visų konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal brėžiniuose pateiktus sprendimus ir 
techninių specifikacijų reikalavimus. 

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus ir 
techninių specifikacijų reikalavimus. Turi būti naudojamas tiktai šviežias betonas. Pradėjęs stingti 
betonas ar skiedinys negali  būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas 
taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 

Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena 
išbetonuota konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas 
ir betono paviršiaus kokybė. 

Visi surenkami gelžbetoniniai gaminiai turi būti gamykliniai, atitinkantys konstrukcinius 
reikalavimus, nurodytos betono klasės, su reikalingomis papildomomis įdėtinėmis detalėmis.  
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Montavimo darbai turi būti vykdomi pagal techninių specifikacijų reikalavimus ir licenziją 
turinčios ir darbus vykdančios firmos sudarytas ir patvirtintas darbų vykdymo taisykles. 

 
1.2 Medžiagos betono mišinio gamybai 
 Bendroji dalis 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti 

visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 
apsaugą nuo korozijos). 

 Portlandcementas 
Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 

197-1(h) ne žemesnės kaip 42,5 klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 
28 parų kietėjimo turi būti 42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose 
maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta 
gamintojo turi būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą. 

Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo 
atmosferos poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš 
statybos vietos. 

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi. 
Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

 
Užpildai 
Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST L 1342:2002 reikalavimus. Užpildų 

kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST L 
1342:2002. 

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 
- Vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 
Vanduo 
Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 

kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų 
priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - 
ne daugiau kaip 500 mg/l. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų 
vanduo.  

Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės 
ataskaitą. 

 Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai 

priedai turi būti aprobuoti Inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standartų LST EN  
934-2:2002, LST 2577 ir LST 1455 reikalavimus. 

Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, 
leidžiantys mažinti v/c santykį, prailginantys kietėjimo laiką. 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir į betoną su 

metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. 
Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje 3.1: 
Chloro jonų kiekis betone lentelė 1 
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Pavadinimas Chloro jonų kiekis, % nuo cemento masės 

Betonas 1,0 
Gelžbetonis 0,4 
Įtemptai armuotas gelžbetonis 0,2 
 
Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 
Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti 

Inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NaCl, Na2SO4, 
K2SO4, CaCl2, Ca(NO3)2. 
 
 

Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis lentelė 2 
Cemento rūšis Betono vandens / cemento 

santykis 
Priedai, skaičiuojant % 
nuo sauso cemento 
masės 

  NaCl Ca(NO3)2 
Portlandcementas CEMI 42,5 klasės 0,35-0,55 1-2 2-3 

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis sąvybėmis, kurie aprobuoti 
Inžinieriaus. 

1.3.Šviežio betono mišinys 
Betono mišiniai turi atitikti LST EN  206-1:2002 reikalavimus. 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti 

visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 
apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų 
cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. 
sutankinus standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16mm ir 
ne daugiau kaip 4 %, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras 
įtraukto oro. 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp 
armatūros, nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995. 
Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus 

kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST ISO 4109:1995 
reikalavimus ir turi būti:  

- masyvioms konstrukcijoms – 10-40 mm (S1 klasė). 
- užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm(S2 klasė). 
Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir 

aplink armatūrą, klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), tačiau bet kuriuo atveju neturi viršyti 100-
150 mm.  

Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai mažesnis, kad būtų 
gaunama pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos 
sąlygų kategorijos (LST 1330:2000). 
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Klasių 
žymėjimas Aplinkos aprašymas Pasitaikančių naudojimo aplinkos 

klasių informaciniai pavyzdžiai 
Žemiausia 

betono klasė 
3. Chloridų, bet ne jūros vandens, sukelta korozija 

XC4 Cikliškai šlapia ir sausa Konstrukcijos paviršiai mirksta 
vandenyje, bet nepriklauso XC2 
klasei 

C30/37 

 
 
1.4 Armavimo darbai 
Armatūrinis plienas 
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST 1552:1998  
 
Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui  : lentelė 8 

Armatūros 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo, 

mm 

Paviršiaus 
forma 

 

Stipris (MPa) Skersinės 
armatūros 

skaičiuotinis 
stipris (MPa) 

charakte-
ristinis fyk(f0,2k) 

skaičiuotinis fyd(f0,2d) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157 
* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 
() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 
 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, 
patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

 Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas (pvz., LST LENV 
10080:1998, LST 1552:1998 DIN), kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės negu 
nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti 
Inžinieriaus sutikimą. 

 Armavimo darbų vykdymas 
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų 

sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius. 
Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu 

nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai.   Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus 
turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros 
ruošinių matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami 
mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 
technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai 
pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti 
atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti 
Inžinieriaus. 

Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis 
turi būti ne mažesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, 
kolonose, kai darbo armatūra 20-32 mm skersmens, - ne mažesnis kaip 25 mm, kai skerspjūvis 
didesnis, - ne mažesnis kaip 30 mm. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros 
strypų turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi 
būti ir tarp armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba 
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plastmasiniais padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų 
eilių, - įspaudžiant plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į 
vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela, 
suderinus su Inžinieriumi 

Armatūros suklojimas kontroliuojamas Inžinieriaus. 
Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 
 
Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai :  

Parametras Leistini 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 
    strypų: 

 Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų 
žurnale 

    sijų ±10  
    plokščių ir pamatų sienų ±20  
2. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 
    plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 
±10 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų 
žurnale 

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokry- 
    piai nuo projektinio: 

  

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm 
    ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 
    išmatavimai, mm: 
    iki 100 

 
 
 
+4 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų 
žurnale 

    nuo 101 iki 200                             +5  
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16  mm iki 20 
mm imtinai ir konstrukcijos skersinio pjūvio 
linijiniai išmatavimai mm: 
     iki 100 

 
 
 
+4, -3 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų 
žurnale 

     nuo 101 iki 200 +8, -3  
     virš 300 +15, -5  
c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm 
ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 
išmatavimai mm: 
     iki 100 

 
 
 
+4, -5 

 

     nuo 101 iki 200 +8, -5  
     nuo 201 iki 300 +10, -5  
         virš 300 +15, -5  

 
Betono mišinio transportavimas ir pristatymas 
Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų 

medžiagų praradimo ar užterštumo. 
Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija 

(važtaraščiu) apie prekinį betono mišinį. 
Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 
 važtaraščio eilės numeris; 
 betono sumaišymo data ir laikas; 
 savivartės mašinos numeris; 
 vartotojo pavadinimas; 
 statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 
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 kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris; 
 betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736 
reikalavimus užima 1 m3 tūrį);  
 betono stiprumo klasė; 
 klojumo markė; 
 cemento pavadinimas ir stiprio klasė 
 priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas. 

 
a. Betonavimo darbų vykdymas  

 Bendroji dalis 
Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio 

savybės. Betono mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio 
slankumo. 

 Monolitinių konstrukcijų betonavimas 
Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos 

plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant 
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės 
dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi 
būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas 
betonas įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti 
plūkimu, vibravimu ir vakumavimu. 

 Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 

režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, 
o žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 
temperatūra aukštesnė kaip 150 C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą 
naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik 
po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 30 C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 
Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Inžinieriaus leidimą. 
Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti 

leistinųjų. 
Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: lentelė 10 

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm 
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio polinkio per visą 
aukštį: 

 

- pamatų ±20 
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, išskyrus 
atraminius paviršius 

±5 

Elementų ilgio ±20 
Elementų skerspjūvio matmenų +6, -3 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 

 
 Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +250 C  
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Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 250 C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % 
turi būti naudojami greitai kietėjantys Inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti 
ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė. 

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 
neturi viršyti 30-350 C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono 
vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po sudėjimo pabaigos. 

Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol 
betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo. 

Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus 

drėgnumą, periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu 
neleistinas. 

Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną 
permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. 

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą 
izoliuojančiomis medžiagomis. 

Kontroliuojant darbus, esant karštam orui,  reikia tikrinti: 
- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
 - betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 
Siūlės 
Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi (deformacinės) siūlės iki 

plėtimosi siūlės, kad sumažinti konstrukcinių siūlių skaičių. Konstrukcinės siūlės turi būti tik 
horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip nenumatyta. 

Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje, turi būti įrengtos 
atitinkamos laikančios lentos ir priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai tęstųsi per 
sudūrimą, neišlinktų ar kitaip nenukryptų. Jungiant plokštes ir sienas, ant lentų viršaus, kad būtų 
lengviau nuimti, šiek tiek nuožulniai prikalama 50x2,5 mm siaura juostelė, kad suformuotumėm 
iškilų sujungimą, besitęsiantį per visą siūlės ilgį. Betono mišinys, ištryškęs per sandūrą, tuoj pat 
nukapojamas jam sustingus. 

Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti stipriai pašiurkštintas, 
stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta. 

Visose horizontaliose sienų siūlėse išorinėje pusėje šiek tiek nuožulniai, kaip aukščiau 
aprašyta, prikalama prie klojinio per visą betonavimo ilgį 50x2,5 mm juostelė, iškišant 25 mm 
aukščiau ir žemiau betono viršaus. Juostelė nuimama prieš liejant betoną sekančiame aukštyje. 

Kai darbai tęsiami, sudūrimas turi būti gerai pašiurkštintas, nuvalytas ir sudrėkintas, kaip 
aprašyta aukščiau. 

Užtaisant sėdimo, deformacines ir konstruktyvines siūles reikia naudoti portlandcementą ne 
žemesnės markės kaip 42,5 klasės. Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5 mm naudoti 
plastifikuotus cementus. 

 
1.6.Sukietėjusio betono savybės 
Bendrieji nurodymai 
Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, dilumas, vandens 

nepralaidumas, betono atsparumas šalčiui.  
Stipris gniuždant 
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Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje. 
Betono stiprio gniuždant klasės 
lentelė 11 
 Stipris gniuždant pagal LST 1330:2000 
Betono stiprio gniuždant 

klasės 
Bandant cilindrus 150/300mm; 
 fckc (N/mm²) 

Bandant kubus 
(150×150×150)mm; fckk (N/mm2) 

C6/7,5 6 7,5 
C12/15 12 15 
C16/20 16 20 
C20/25 20 25 
C25/30 25 30 
C30/37 30   37 
 
Betono stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal LST ISO 4012:1995. 
Dilumas 
Grindų plokštės paviršiaus dilumas turi būti ne daugiau kaip 0,2 g/cm³. 
Dilumas turi būti nustatomas pagal LST 1428.15:1997. 
Vandens nepralaidumas 
Betonas pagal vandens nepralaidumą skirstomas į klases W2, W4, W6, W8.. 
Atsparumas šalčiui 
Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST 1330:2000 ir turi būti ne 

mažesnis kaip nurodyta skyriuje “Betono darbai“ kiekvienai betono ir gelžbetonio konstrukcijai. 
Atsparumas šalčiui turi būti nustatomas pagal LST 1428.9, LST 1428.17, LST 1428.19. 
1.7.Kokybė ir kontrolė 
Bendrieji nurodymai 
Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST 1330:2000 11.2 ir 11.3 punktus. 

Kokybės kontrolė susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės. 
Priemonės, kurių reikia imtis nustačius, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama 
Jeigu, remiantis atitikties kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos 

konstrukcijos apžiūros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama, tuomet 
reikalingas specialus konstrukcijos tinkamumo nešališkas tyrimas. 

Inžinieriui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tokius tyrimus užsakyti. 
Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus. 
Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais 

kokybės kontrolės rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė negu 
reikalaujama pagal technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono 
savybės turi būti nustatytos testuojant baigtoje konstrukcijoje išgręžtus mėginius. 

Armatūros defektai, pvz. žemesnė nei reikalaujama standartų kokybė, nepakankamas 
armatūros kiekis, netinkamas jos išdėstymas, sujungimai ar surišimai, - turi būti tiriami paskirčiai 
atitinkančiu metodu. Išmatavimų nukrypimai baigtose konstrukcijose turi būti tiriami pagal poreikį. 

Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad pasiekti 
konstrukcijos atitikimą reikalavimams. 

Visi kokybės kontrolės bandymai, atliekami nestandartinės kokybės konstrukcijoms, bei testai 
laikančioms konstrukcijoms turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos organizuoti. 
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 TS  08 
BALKONO REMONTAS 

Remonto tikslas - sustiprinti balkono konstrukciją, padidinti jos saugumą, ilgaamžiškumą ir 
funkcionalumą. Atsižvelgiant į tai, būtina numatyti visą kompleksą priemonių, kurios padėtų 
pasiekti šiuos tikslus. Balkonų remonto etapai: 

 silpnos ir nepatikimos konstrukcijų dalys turi būti sustiprintos ar pakeistos. 
 atstatyta balkono laikančioji galia; 
 pilnai atstatytas balkono funkcionalumas; 

 užtikrintas ilgametis balkono eksploatacinis saugumas. 
Esant didelio laipsnio korozijai kai kurie tinklo strypai pakeičiami, juos patikimai inkaruojant 
konstrukcijoje. Kai korozija kiek mažesnė, armatūros darbą pilnai kompensuoja elastingesnės 
užpildo medžiagos, naudojamos vietoj betono. Šios medžiagos laiko tempimą ir taip kompensuoja 
pažeistos armatūros atsparumo sumažėjimą. 
Keičiamas strypas turi būti rišamas prie tinklo ar sijos ir patikimai inkaruojamas naujai tempiamose 
remontinėse medžiagose. 

Betono paruošimas 
Remontuojant balkoną būtina pašalinti visą trupantį ir silpną betoną. Taip pat pašalinamas betonas 
nuo surūdijusių armatūros strypų tiek, kad matytųsi bent 10-15 cm nesurūdijusio strypo. Metaliniu 
šepečiu, o geriausia - smėliasrove arba smėlio vandens, aukšto slėgio vandens srove valomas 
kontaktinis likusio betono paviršius, ant kurio tepsite remontines medžiagas. Tuo pačiu betonas 
nuplaunamas ir sudrėkinamas. Jei paviršius valomas metaliniais šepečiais jį būtina nuplauti ir 
sudrėkinti, nes prieš tepant remontines medžiagas betonas turi būti tamsus nuo drėgmės. 

Pažeisto betono pašalinimas 
Remontuojant reikia laikytis visų technologinių nuorodų, tik tada medžiagos atitiks deklaruojamus 
parametrus ir remontas bus veiksmingas. Kokybiškas betono remontas yra gyvybiškai svarbus 
statinio eksploatavimo saugumui. Darbą su betonu žiūr. TS-06. 

Sukibimo gerinimas 
Kritinis remonto taškas yra seno ir naujo sluoksnio sukibimas. Parinkti medžiagas, kurios patikimai 
sukibtų su senu betonu ir kietėdamos neatšoktų.  
Prieš tepant naujas remontines medžiagas, gruntuojamas seno betono paviršius  vienkomponenčiu 
mišiniu cemento pagrindu, kurio sudėtyje yra polimerų ir korozijos inhibitorių ir kuris skirtas 
apsaugoti plieną remontuojamame betone ir padidinti taisymo mišinio sukibimą. Jis skirtas 
apsaugoti plieną remontuojamame betone ir padidinti taisymo mišinio sukibimą, armatūros 
apsaugai nuo korozijos – jis yra stipriai šarmiškas ir neleidžia armatūrai rūdyti. Jame turi būti rūdis 
rišančių priedų. 

Remonto eiga 
Ant dar drėgno sukibimo gerinimo grunto vienkomponenčio mišinio cemento pagrindu, kurio 
sudėtyje yra polimerų ir korozijos inhibitorių ir kuris skirtas apsaugoti plieną remontuojamame 
betone ir padidinti taisymo mišinio sukibimą, tepama remontinė medžiaga - vienkomponentis 
taisymo mišinys, skirtas fasadų, balkonų betonui, taisyti. Jos turi būti tepamos tokius sluoksniu, kad 
nenuslinktų nuo konstrukcijos ir išlaikytų tą pačią formą. Paprastai, atsižvelgiant į skiedinio 
slankumą, taip galima užtepti 10 – 15 cm storio sluoksnį. 
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Esant reikalui ir galimybei tepti didesniu sluoksniu skiedinį galima pilti į paruoštus klojinius pagal 
balkono buvusią formą. Toks skiedinys taip pat kietėja ir gerai prikimba prie seno betono. 
Šis sluoksnis pilnai sukietėja kaip ir betonas – per 28 dienas. Paprastai 60 % tvirtumo įgyja per 
pirmas 3 paras. Šis skiedinys yra gana rupus, todėl sunkiai išlyginamas iki estetiško išlygaus 
paviršiaus. 

Lyginimas 
Kad betonas būtų glotnus, jis išlyginamas naudojant lyginimo skiedinį vienkomponentę šarminį 
lyginamąjį mišinį. Jo paskirtis – užkimšti betono paviršiuje esančias atviras poras ir plyšelius taip, 
kad betono paviršius pasidarytų švarus ir lygus. Šis taip pat turi būti tepamas ant dar drėgno - 
vienkomponenčio taisymo mišininio, skirto fasadų, balkonų betonui. Jei šis jau išdžiūvęs, paviršių 
būtina sudrėkinti ir gruntuoti skiediniu grunto vienkomponenčio mišinio cemento pagrindu, kurio 
sudėtyje yra polimerų ir korozijos inhibitorių ir kuris skirtas apsaugoti plieną remontuojamame 
betone ir padidinti taisymo mišinio sukibimą. 

 
TS  09 

STOGO ŠILTINIMO DARBAI. 
 

Sutapdinto stogo apšiltinimo, hidroizoliacinės dangos ir apskardinimo įrengimas. 
Sutapdintas pastato stogas šiltinamas dviem sluoksniais: polistireniniu putplasčiu EPS – 80, 

kai jo storis 180 mm. ir 40 mm storio stangria akmens vatos plokšte. 
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos. 
 

 STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. PAGD Įsakymas Nr. 1-338. 2010-12-07. 
 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas“  

 STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių deklaruojamos ir 
projektinės vertės. 

 STR 1.08.02:2002 Statybos darbai 
Bendrieji nurodymai. 

Sutapdinto stogo apšiltinimo, hidroizoliacinės dangos ir skardinimo įrengimo darbai vykdomi 
laikantis techniniame darbo projekte nurodytų techninių sprendimų ir brėžinių. Patvirtinto projekto 
sprendimų keitimai galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir statytojo atstovu. 

Rangovas darbus vykdo atsižvelgdamas į esamos dangos ir stogo elementų realią būklę. 
Darbai vykdomi tik sausu oru ir prisilaikant naudojamų hidroizoliacinių medžiagų firmos 

gamintojos oro temperatūros reikalavimų darbo metu. Darbai vykdomi vadovaujantis stogų 
įrengimo taisyklėmis ir medžiagų gamintojų paruoštomis instrukcijomis. 

Po darbų užbaigimo, stogas su visais jo elementais turi būti tinkamas ilgalaikei eksploatacijai. 
Dangos ir latakų nuolydžiai turi atitikti leidžiamą nuolydį naudojamai dangai. 
Hidroizoliacijos ir stogo įrengimo darbus atlikti leidžiama, kai oro temperatūra nuo +5° C iki  

+60° C. 
Reikalavimai ir nurodymai darbams ir medžiagoms. 
Paruošiamieji darbai. 
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Nuo sutapdinto stogo paviršiaus pašalinamos visos individualios TV antenos, kurios yra 
pritvirtintos prie ventiliacijos kanalų arba su padais sudėtos ant stogo dangos. Taip pat nuimamos 
neveikiančios kolektyvinės TV antenos ir kiti pašaliniai daiktai, kurie trukdo vykdyti stogo 
šiltinimo darbus. Nuo stogo dangos pašalinamos šiukšlės ir statybinių medžiagų likučiai. 
Remontuojama sena hidroizoliacinė danga, kad ji tiktų apšiltinimo ir naujos dangos įrengimui. 
Hidroizoliaciniame sluoksnyje susidariusios garo pūslės, lietaus vanduo, sąnašos ir purvas turi būti 
pašalinti ir danga išdžiovinta dujiniu degikliu. Atšokusios vietos priklijuojamos tam skirta bitumine 
mastika. Paviršius gruntuojamas tose vietose, kur klijuojama nauja danga. 

Išlyginami nelygumai. Koreguojami sutapdinto stogo esamo pagrindo nuolydžiai smėlio 
pagalba. Dangos nuolydžiai turi atitikti gamintojų rekomenduojamus naudojamai (konkrečiai 
parinktai) ruloninei dangai, bet ne mažesni nei 2,5 %. Nuolydžių suformavimui naudojamų 
medžiagų tūrio masė ≤ 800 kg/m3. Stogo latakų, suformuotų apšiltinimo medžiagoje nuolydis į 
lietaus vandens surinkimo įlająs turi būti nemažesnis kaip 2,5 %. 

Demontuojami vielos tinkliukai nuo ventiliacijos ir ventiliacijos kanalų uždengimai iš 
betoninių plokščių. Atliekamas ventiliacijos kanalų paaukštinimo darbai. 

Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti ant montuojamos apšiltinimo medžiagos ir 
sutapdinto stogo konstrukcijos. 
Papildomos šilumos izoliacijos sluoksnio klojimo darbai. 

Stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas po atnaujinimo (modernizavimo) darbų 
(įrengus papildomą apšiltinimo sluoksnį) turi tenkinti STR 2.05.04:2005 reikalavimus taikomus 
gyvenamiesiems pastatams.  

Įrengiant papildomą šiluminės izoliacijos sluoksnį darbai vykdomi taip pat, kaip ir įrengiant 
naują stogą. 

Pastato parapetas sulyginamas – vietomis paaukštinamas plytų mūru. Stogo šiluminė 
izoliacija įrengiama iš dviejų sluoksnių. Apatinio ir viršutinio sluoksnio apšiltinimo plokščių 
sandūros neturi sutapti. Šilumos izoliacijos plokštės išdėstomos jas perstumiant ir tvirtinamos 
smeigėmis tarpusavyje prie esamos stogo konstrukcijos. Parapetas apšiltinamas iš stogo pusės ir 
viršaus 40 mm. storio pakietinta akmens vatos plokšte. Sumontuojamos naujos lietaus vandens 
nubėgimo įlajos. Keičiamos išlipimo ant stogo durys.  

Prie parapetų, ventiliacijos kanalų, bei kitų vertikalių virš stogo konstrukcijos išsikišusiu 
sienų, apatinėje dalyje būtina įrengti nuožulnų 45 º kampą iš stangrios akmens vatos plokštės 
ruloninės dangos užvedimui. 

Šilumos izoliacijos plokščių tvirtinimo detalių kiekis parenkamas pagal šilumos izoliacijos 
gamintojo rekomendacijas, bet turi būti ne mažesni nei šie minimalūs kiekiai: vidurinėje stogo 
dalyje - >3 vnt./1 m2 stogo ploto, stogo kampuose - > 6 vnt./ 1 m2 stogo ploto. Kiekviena smeigė 
turi atlaikyti >0,6 kN jėgą. 

Skaičiuojamas apšiltinamo stogo šilumos perdavimo koeficientas turi būti  U≤0,15 W/m2K. 
Hidroizoliacinės dangos įrengimas ant horizontalių paviršių. 

Sutapdintas stogas dengiamas prilydomąja 2-jų sluoksnių rulonine bitumine hidroizoliacine 
danga, modifikuota SBS tipo polimerais, su poliesterio pagrindu. 

Viršutinis dangos sluoksnis pilnai prilydomas prie apatinio dangos sluoksnio. Viršutinės 
dangos juostų siūlės įrengiamos per pusę apatinės dangos juostos pločio, kad apatinės ir viršutinės 
dangos juostų siūlės nebūtų viena ant kitos. 

Nauja hidroizoliacinė danga klijuojama taip, kad užtikrintų stogo vėdinimą ir būtų išvengiama 
naujų pūslių susidarymo. Dangos prilydimas neturi užkirsti kelio vandens garų išleidimui iš po 
hidroizoliacinės dangos visame stogo plote.  

Dangos klijavimas vykdomas pagal dangos gamintojo nustatytą technologiją konkrečiam 
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dangos tipui. Dangos siūlės ir rulonų sujungimai užleidžiami nuolydžio kryptimi galuose ≥ 150 
mm, išilginės siūlės ≥ 100 mm. Iš siūlės turi ištekėti bitumo apie 10 mm pločio juosta, kuri 
padengiama pabarstais. 

Įėjimo į pastatą stogelis apšiltinamas šilumine izoliacija iš dviejų sluoksnių. Parapetas 
apšiltinamas iš stogo pusės ir viršaus 40 mm. storio pakietinta akmens vatos plokšte. Sumontuojama 
nauja lietaus vandens nubėgimo įlaja. Įrengiama dviejų sluoksnių prilydoma ruloninė bituminė 
hidroizoliacija. 
Hidroizoliacinės dangos įrengimas ant vertikalių paviršių. 

Stogo dangos prijungimas prie parapetų, vėdinimo kanalų, kaminėlių, išėjimo ant stogo liuko 
ir kitų panašaus pobūdžio konstrukcijų vietose dedamas papildomas hidroizoliacijos sluoksnis, 
įrengiamas dangos sujungimas ir prileidimas su stogo danga. Pjaustant ruloninę dangą, naudojama 
liniuotė ir specialus dangai pjaustyti skirtas peilis. 

Ruloninės dangos pagrindiniai sluoksniai negali būti užvesti aukščiau kaip ant 45° kampu 
įrengtų nuolaidžių dalių. Aukščiau klijuojami papildomi sluoksniai.  

Horizontaliai montuojamos dangos dalis ant vertikalaus (45° kampu) paviršiaus užkeliama 60 
– 100 mm. Papildomos dalys užleidžiamos vertikaliai >300 mm ir tvirtinamos mechaniškai. Šios 
dalys turi dengti horizontalų pagrindinės dangos paviršių >100 mm. 

Naujos hidroizoliacinės dangos užleidimo ant parapetų šonų ir viršaus turi būti hermetiškos. 
Visos dangos sujungimo su vertikaliais elementais vietos dengiamos plienine skarda dengta 

poliesteriu ir sandarinamos. 
Garo surinkimo ir pašalinimo įrengimas. 

Esamo šilumos izoliacijos sluoksnio džiovinimui ir vėdinimui papildomai montuojami garo 
išleidimo kaminėliai – ne mažiau 1 vnt. / 50 - 80 m2 stogo ploto. Kaminėliai įrengiami aukštesnėse 
sutapdinto stogo vietose. Kaminėlio montavimo vietoje padaroma (išgręžiama) 100 mm skersmens 
anga iki buvusios garo izoliacijos virš perdangos. Ji užpildoma keramzitu ar kita panašia (biria) 
medžiaga. 

Garo surinkimo(stogo konstrukcijos vėdinimo) kaminėliai montuojami taip, kad surinktų 
garus ir vėdintu esamą sutapdinto stogo konstrukciją ir naujai uždėtą apšiltinimo medžiagos 
sluoksnį. Kaminėliai montuojami ne arčiau kaip 500 mm. atstumu nuo vertikalių stogo 
konstrukcijų. 
Vėdinimo kanalų, liukų, parapeto ir kitų elementų remontas ir skardinimas. 

Demontuojamos ventiliacijos kanalų uždengimo betoninės plokštės. Atliekamas plytų mūro 
remontas ir paaukštinami kanalai, parapetas, ventiliacijos angos. Su nuolydžiu į vieną pusę 
uždedamos betoninės šaligatvio plytelės. Jos apskardinamos. Ventiliacijos kanalų sienutės iki 
ventiliacijos angų yra apšiltinamos 40 mm. storio stangriomis akmens vatos plokštėmis. Klijuojama 
dviejų sluoksnių hidroizoliacinė medžiaga. Sumontuojamos prieglaudos iš plieninės skardos 
dengtos poliesteriu, prie ventiliacijos kanalų.  

Visi metaliniai elementai, kurie lieka ant stogo nuvalomi nuo rudžių ir padengiami korozijai 
atspariais dažais. Pakeičiami surūdiję nuotekų alsuokliai naujais, prailginami 600 mm. virš naujos 
stogo dangos. Alsuokliai turi turėti kepurėles. 

Visos stogo elementų sandūros su hidroizoliacine danga ar skarda turi būti sandarintos, 
klijuojant karštu bitumu atitinkamo skersmens ruloninės dangos flanšus. Flanšo vertikali dalis 
prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio stovo konstrukcijos. 

Daugiabučio namo parapetas, ventiliacijos kanalų stogeliai, įėjimo į pastatą aikštelių stogelių 
briaunos apskardinamos plienine skarda dengta poliesteriu. 

Parapetų paviršių nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 3-5 procentai. Parapetų 
skarda tvirtinamai ant sumontuotų metalinių laikiklių su standumo briauna. Apskardinant parapetus 
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skarda, laštakę būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi puses ne mažiau kaip 40 mm. 
Mažiausias laštako profilio užleidimas ant sienos (vertikalia kryptim žemyn) turi būti ne mažesnis 
kaip 50 mm.  

Esant ar įrengiant deformacines siūles: 
• deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo 

išsikišusių pastato dalių ne mažiau kaip 500 mm; 
• deformacinių siūlių išdėstymo intervalai turi būti tokie, kad užtikrintų hidroizoliacinės 

dangos sandarumą ir jos atsparumą irimui dėl deformacinių reiškinių; 
• betone, keramzitbetonyje arba mediniuose paklotuose deformacinės siūlės turi būti 

įrengtos ne didesniais kaip 10 m intervalais, termoizoliacinių statybos produktų 
paklotuose – ne didesniais kaip 30 m intervalais; 

• pastato aukščio perkryčio vietose esančiose deformacinėse siūlėse turi būti įrengti 
kompensatoriai. Deformacinės siūlės konstrukcija turi būti tokia, kad, atsiradus 
deformacijai, pro siūlę nepratekėtų vanduo. Deformacinių siūlių įdėklams naudojami 
nedegūs termoizoliaciniai statybos produktai; 

• deformacinės siūlės pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinėje stogo dangoje 
sutapdinamos. 

 
Reikalavimai medžiagoms. 

 Stogo dangos turi atitikti reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytus reikalavimus. 
(2015m. sausio 28d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-80)  

 Stogui dengti naudojamos prilydomosios bituminės stogo dangos. Esminės charakteristikos 
nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį. 

 Stogo šiltinimui naudojami statybiniai gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. 
Esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį:  

- išorinis ir vidinis ugnies plitimas aukštyn < 0,700 m; 
- išorinis ir vidinis ugnies plitimas žemyn < 0,600 m; 
- maksimalus vidinio ir išorinio degančio paviršiaus ilgis < 0,800 m; 
- nėra degančių dalelių ar nuolaužų, krentančių nuo išorinės dangos pusės; 
- nėra degančių/įkaitusių dalelių, prasiskverbusių  pro stogo konstrukciją; 
- nėra pavienių ištisinių angų > 2,5 10  m; 
- visų angų plotas < 4,5 10  m ; 
- horizontalus (šoninis) liepsnos plitimas nepasiekia zonos pakraščių; 
- nėra vidinio degimo; 
- horizontalaus liepsnos plitimo vidiniais ir išoriniais stogo dangos paviršiais spindulys  

< 0,200 m; 
 Stogo šiltinimui naudojami gamykliniai mineralinės vatos gaminiai. Esminės charakteristikos 

nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį:  
- išorinis ir vidinis ugnies plitimas aukštyn < 0,700 m; 
- išorinis ir vidinis ugnies plitimas žemyn < 0,600 m; 
- maksimalus vidinio ir išorinio degančio paviršiaus ilgis < 0,800 m; 
- nėra degančių dalelių ar nuolaužų, krentančių nuo išorinės dangos pusės; 
- nėra degančių/įkaitusių dalelių, prasiskverbusių pro stogo konstrukciją; 
- nėra pavienių ištisinių angų > 2,5 10  m; 
- visų angų plotas < 4,5 10  m ; 
- horizontalus (šoninis) liepsnos plitimas nepasiekia zonos pakraščių; 
- nėra vidinio degimo; 
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- horizontalaus liepsnos plitimo vidiniais ir išoriniais stogo dangos paviršiais spindulys  
< 0,200 m; 
1 lentelė. Techniniai reikalavimai. 
Techniniai reikalavimai Leistini nukrypimai Kontrolės metodas 
Leistini paviršiaus nukrypimai įrengiant rulonines ir 
kryptines izoliacijas bei stogus. 
 

horizontalioje plokštumoje išilgai nuolydžio; 
skersai nuolydžio ir ant vertikalių paviršių; 

 
Plokštumos nuokrypa nuo užduoto nuolydžio (viso 
paviršiaus). 
 
Konstrukcijos elemento storis (nuo projektinio). 
 
Nelygumų skaičius (švelniai pereinančių ir nedidesnių 
kaip 150 mm) 4 m2 plote. 
 
Gruntavimo sluoksnio storis, mm: 
stogams su prilydoma danga – 0,7 
gruntuojant sutvirtėjusį išlyg. Sluoksnį -0,3; 
gruntuojant sutvirtėjusį išlyg. Sluoksnį praėjus 4 val. 
po skiedinio paklojimo – 0,6; 
Leistinas pagrindo drėgnumas prieš gruntavimą 
cemento – smėlio. 
 
Įrengiant šiluminę izoliaciją iš plokščių. 
Pagrindo drėgnumas neturi viršyti: 
iš surenkamų; 
iš monolitinių;  
Izoliacijos padengimo stovis (nuo projektinio) 
 
Izoliacijos plokštumos nukrypimai nuo projektinio 
nuolydžio: 
horizontaliai; 
vertikaliai; 
 
Perkritimai tarp plokščių neturi viršyti 5 mm. 

 
 
 

± 5 mm 
± 10 mm 

 
0,2 % 

 
10 % 

 
≤ 2 

 
5 % 
5 % 

 
10 % 
5 % 

 
 

% 
% 
 

5÷ 10 % bet ne daugiau 20 
mm 

 
0.2 % 

± 5 mm 
±10 mm 

 

Matavimų techninis 
apžiūrėjimas, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 70 – 
100 m2 paviršiaus arba 
mažesnio ploto paviršiuose, 
nustatomuose vizualinės 
apžiūros metu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matuojant ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 50 - 
70 m2 paviršiaus ploto. 
 
 
Matuojant kiekvieną 50 -100 
m2 paviršiaus ploto. 

 
 Įrengtame stoge neturi būti pūslių, perplėšimų, sluoksnių pakėlimo, nepriglūdimo prie pagrindo. 

Turi būti kokybiškas konstrukcijų detalių apėjimas ir užsandarinimas. 
Reikalavimai apskardinimui. 

 Parapetų apskardinimo metalo elementai turi būti padengti antikorozine danga, tvirtinimo detalės 
atsparios korozijai, visi mediniai elementai  - antiseptikuoti. 

 Skardiniams naudoti plienine skardą dengtą poliesteriu. 
 Visos naudojamos medžiagos turi būti tinkamos ir skirtos stogų remontui ir turėti tai 

patvirtinančius duomenis. 
Kiti reikalavimai.  

 Šiems darbams galioja ir bendros techninės specifikacijos. 
 Darbai vykdomi ne žemesnėje temperatūroje, negu nustatyta medžiagų, kurios naudojamos 

šiems darbams gamintojų instrukcijose.  
Priežiūrai ir kontrolei parodomi atlikti darbai. 
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 Paruošiamieji darbai. 
 Šilumos izoliacijos sluoksnis su suformuotais reikalaujamais nuolydžiais. 
 Pirmas ruloninės dangos sluoksnis. 
 Sumontuotos, bet dar nesandarintos įlajos ir vėdinimo kaminėliai 
 Skardinimų tvirtinimo laikikliai. 
 Baigti darbai. 

 
Hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimas 

1.2.1. Hidroizoliacinės stogo dangos mechaninio tvirtinimo elementų kiekis kiekvienoje stogo 
zonoje apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

čia:    nf – tvirtinimo elementų kiekis (vnt./m²); 
wsum – suminis vėjo slėgis į stogo paviršių atitinkamoje stogo zonoje (Pa). Apskaičiuojamas pagal reglamento 1 priedo 
reikalavimus; 
Wf – vieno tvirtinimo elemento projektinis stipris (N); 

 – vėjo poveikio dalinio patikimumo koeficientas ( = 1,3) 

1.2.2. Suminis vėjo slėgis į atitvaros paviršių turi būti apskaičiuotas kaip vėjo slėgių į priešvėjinį ir 
pavėjinį paviršius skirtumas: 

 
čia:    wsum – suminis vėjo slėgis į atitvaros paviršių (Pa); 
wme – vėjo slėgis į išorinį (priešvėjinį) atitvaros paviršių wme (Pa). Apskaičiuojamas 3 punkte nurodyta tvarka; 
wi – vėjo slėgis į vidinį (pavėjinį) atitvaros paviršių wme (Pa). Apskaičiuojamas 4 punkte nurodyta tvarka. 
Vėjo slėgis į vidinį (pavėjinį) atitvaros paviršių   

1.2.3. Vėjo slėgis į išorinį (priešvėjinį) atitvaros paviršių wme (Pa) apskaičiuojamas: 

 

čia:    qref  – atskaitinis vėjo slėgis (Pa). Apskaičiuojamas 7 punkte nurodyta tvarka; 
ce – atitvaros išorinio (priešvėjinio) paviršiaus aerodinaminis koeficientas (žr. 6 punktą); 
c(z) – koeficientas, parenkamas atsižvelgiant į vietovės reljefo tipą ir aukštį nuo žemės paviršiaus (žr. 9 punktą) 

1.2.4. Vėjo slėgis į vidinį (pavėjinį) atitvaros paviršių wi (Pa) apskaičiuojamas: 

 

čia:    ci – atitvaros vidinio (pavėjinio) paviršiaus aerodinaminis koeficientas (nurodytas 6 punktę) 

1.2.5.  Atskaitinis vėjo slėgis qref (Pa) apskaičiuojamas taip: 

 

čia:    vref – atskaitinis vėjo greitis (m/s) (žr. 8 punktą); 
r – oro tankis (kg/m3). Oro tankis priklauso nuo altitudės, temperatūros ir slėgio. Konkrečiai vietovei jis imamas, koks 
būtų audros metu. Jei nežinoma, imama r = 1,25 kg/m3; 

1.2.6. Atskaitinis vėjo greitis vref (m/s) apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

čia:    vref,0 – vėjo greičio pagrindinė atskaitinė vertė Lietuvos vėjo apkrovos rajonuose (m/s) (nurodyta 1.3 paveiksle ir 
1.1 lentelėje), įvertinanti vėjo pasikartojimo tikimybę 1 kartą per 50 metų; 
cDIR – krypties koeficientas. Paprastai cDIR = 1,0. Jei duomenys apie pastato dislokacijos vietą išsamiai įvertina vėjo 
poveikius, koeficiento vertė gali būti koreguojama pagal 1.2 lentelės duomenis; 
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cTEM – laikotarpio (sezono) koeficientas, lygus 1,0. Koeficiento cTEM reikšmė, taikoma konstrukcijoms montavimo 
laikotarpiu arba konstrukcijoms, kurių naudojimo trukmė neviršija 3 metų, imama cTEM ≤ 0,806; 
cALT – aukščio virš jūros lygio koeficientas. Koeficiento cALT reikšmė visai Lietuvos teritorijai vienoda: cALT = 1,0; 
1,04 – daugiklis vėjo pasikartojimo tikimybei apskaičiuoti iš pasikartojimo tikimybės 1 kartą per 50 metų į tikimybę 1 
kartą per 100 metų. 

1.2.7. Atliekami skaičiavimai nustatyti vėjo apkrovą ir smeigių kiekį stogo centrinėje zonoje: 

 

 

 

 

 

 
Pagal STR 2.04.01:2018, 3 pr. 1.3 p. skaičiavimus, smeigių kiekis centrinėje zonoje 1m² 

=1,72 vnt., t. y. 2vnt. 
1.2.8. Atliekami skaičiavimai nustatyti vėjo apkrovą ir smeigių kiekį stogo pakraščių zonoje: 

 

 

 

 

 

 
Pagal STR 2.04.01:2018, 3 pr. 1.3 p. skaičiavimus, smeigių kiekis pakraščių zonoje 1m² 

=4,30 vnt., t. y. 5vnt. 

1.2.9. Atliekami skaičiavimai nustatyti vėjo apkrovą ir smeigių kiekį stogo kampų zonoje: 

 

 

 

 

 

 
Pagal STR 2.04.01:2018, 3 pr. 1.3 p. skaičiavimus, smeigių kiekis kampų zonoje 1m² =6,45 

vnt., t. y. 7vnt. 

 
 
PASTABA: statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi priimti darbus: pabaigus atskirą 
darbų etapą, atskirų darbų etapo pabaigą kiekvienoje stogo dalyje ar visam stogui. 
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Techninė dokumentacija. 
 Stogo plano schema su renovuojamų elementų išdėstymu. 
 Principinės detalės. 
 Techninės specifikacijos. 
 Rangovo paruošta darbo dokumentacija detalėms pagal rangovo siūlomas medžiagas. 

(rangovas, laimėjęs konkursą, pasiruošia darbo brėžinius pagal naudojamą hidroizoliacinę medžiagą 
ir juos prieš darbų pradžią suderina su statytoju arba jo įgaliotu atstovu). 
Garantijos. 

 Stogo renovacijos darbai turi būti pilnai atlikti ir turi atitikti stogo eksploatacijos 
reikalavimus. 

 Rangovas pateikia atliktiems darbams garantinius dokumentus. 
Normatyviniai standartai kurių kopijos pateikiamos pasiūlyme. 

Medžiagų kokybės sertifikatai su bandymų protokolais 

 
 

TS 10 

STATYBINĖ IZOLIACIJA 
 

1.1. Bendroji dalis. 
1.1.1. Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir 

izoliacinių savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios 
nejautrios drėgmei. Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su 
priimtinomis deformacijomis. Šilumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. 
Triukšmo lygiai patalpose neturi viršyti triukšmo lygių pagal Lietuvos higienos normas HN 33-
2007. 

1.1.2. Šioje specifikacijoje nurodyti gaminiai gali būti keičiami kitais, ne blogesnių savybių nei nurodyta. 
Pakeitimai turi būti raštiškai suderinti su Užsakovu, Technine priežiūra ir statinio projekto vadovu. 

1.2. Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją. Bendrieji reikalavimai. 
1.2.1. Šilumos izoliacijos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį. 
1.2.2. Šilumos izoliacijos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu. 
1.2.3. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių 

bei mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
1.2.4. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais 

esančių gaminių siūles. 
1.3. Sandėliavimas 

1.3.1. Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, Šilumos izoliacijos gaminiai 
turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 

1.3.2. Šilumos izoliacijos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu polietileno gaubtu 
gali būti sandėliuojami lauke. 

1.3.3. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse. Demblių rietuvių 
aukštis neturi viršyti 2 m. 

1.3.4. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai 
nesikauptų sandėliavimo aikštelėje. 

1.3.5. Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis 
įpakavimas. 

1.3.6. Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo 
tiesioginių kritulių – įrengus specialius gaubtus ar panašiai. 
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1.4. Šilumos izoliacinės plokštės Cokolio šiltinimui (EPS 100 N) 
EPS 100N Techniniai duomenys 
Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo 

vienetas 
Standartas 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD 0.031 W/(m·K) LST EN 12667 
Gniuždomasis įtempis,kai gaminys 
deformuojamas 10%kPa 

CS(10)100 ≥100 kPa LST EN 826 

Stipris lenkiant kPa BS150 ≥150 kPa LST EN 12089 
Degumo klasifikacija E - - LST EN 11925-2 
Matmenų stabilumas temperatūros ir 
dregnio sąlygomis 

DS(70,90)1 1 % LST EN 1604 

Matmenų stabilumas DS(N)2 ±0,2 % LST EN 1603 
Vidutinis tankis p 18.5 Kg/m3 LST 1602 
Vandens garų varžos faktorius MU 30-70 - LST EN 13163 
Deformacijos ribinis lygis DLT(2)5 ≤5 % LST EN 1605 

Akmens vatos plokštės sienų šiltinimo viršutiniam sluoksniui (Paroc Was 35t arba analogiška, 
ne blogesnių sąvybių medžiaga) 

  
Akmens vatos plokštės sienų šiltinimo apatiniam sluoksniui (Paroc Ultra plus arba 
analogiška, ne blogesnių sąvybių medžiaga) 
 

 

Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo 
vienetas 

Standartas 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD 0,033 W/(m·K)  
 
 
 
EN 
13162:2012+A1:2015 

Degumo klasifikacija  A1 - 

Storio leistina nuokrypa T T5 - 

Trumpalaikis vandens įmirkis Wp ≤ 1 kg/m2 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies 
panardinus 

WL(P) ≤ 3 kg/m2 

Oro laidumo koeficientas ℓ 35 x 10-6 m2/Pa·s 
Dinaminis standumas SD NPD - 
Gniuždymo įtempis (esant 10% 
deformacijai) 

σ10 NPD - 

Vandens garų difuzijos varža µ 1 - 

Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo 
vienetas 

Standartas 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD 0,034 W/(m·K)  
 
 
 
EN 
13162:2012+A1:2015 

Degumo klasifikacija  A1 - 

Storio leistina nuokrypa T T4 - 

Trumpalaikis vandens įmirkis Wp ≤ 1 kg/m2 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies 
panardinus 

WL(P) ≤ 3 kg/m2 

Dinaminis standumas SD NPD - 
Gniuždymo įtempis (esant 10% 
deformacijai) 

σ10 NPD - 

Vandens garų difuzijos varža µ 1 - 
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Plokščių (sutapdintų) stogų apatiniam šilumos izoliacijos sluoksniui (EPS 80) 
EPS 80 Techniniai duomenys 
Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo 

vienetas 
Standartas 

Deklaruojamas šilumos 
laidumas 

λD ≥0.037 W/(m·K) LST EN 12667 

Gniuždomasis įtempis, kai 
gaminys deformuojamas 
10%kPa 

CS(10)80 ≥80 kPa LST EN 826 

Stipris lenkiant kPa BS125 ≥125 kPa LST EN 12089 
Degumo klasifikacija E - - LST EN 11925-2 
Matmenų stabilumas 
temperatūros ir 
dregnio sąlygomis 

DS(70,90)1 1 % LST EN 1604 

Matmenų stabilumas DS(N)2 ±0,2 % LST EN 1603 
Vidutinis tankis p 16.5 Kg/m3 LST 1602 
Vandens garų varžos faktorius µ 20-40 - STR 2.01.03:2013 

 
 
Šilumos izoliacinės plokštės balkonų vidaus šiltinimui (EPS 70 N) 

 

1.5. Teptinė pamatų hidroizoliacija 

1.5.1. Dengiamas paviršius turi būti sausas, įgeriantis, be dulkių. Visos detalės, mažinančios 
hidroizoliacijos prilipimą prie pagrindo, pašalinamos. Optimali darbinė temperatūra nuo +5 °C iki 
+25 °C. 

1.5.2. Tepti plonais sluoksniais. Antras sluoksnis tepamas kaip nurodyta gamintojo rekomendacijose. 
Viršutinis paviršiaus sluoksnis išlieka truputį lipnus, tačiau netepa. Tinkamas hidroizoliacijos 
sluoksnis susidaro užtepus du kartus. 

1.5.3. Techniniai duomenys: 

EPS 70N  (šiloporas ar analogas) Techniniai duomenys 

Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo 
vienetas 

Standartas 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD 0.032 W/(m·K) LST EN 12667 
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys 
deformuojamas 10%kPa 

CS(10)70 ≥70 kPa LST EN 826 

Stipris lenkiant kPa BS115 ≥115 kPa LST EN 12089 
Degumo klasifikacija E - - LST EN 11925-2 
Šiltinimo sistemos su Šiloporas Neo 
degumas 

 B-s1,d0   

Matmenų stabilumas temperatūros ir 
drėgnio sąlygomis 

DS (70,90)1 ≤1 % LST EN 1604 

Matmenų stabilumas DS(N)2 ±0,2 % LST EN 1603 
Vidutinis tankis p 14.5 Kg/m3 LST 1602 
Vandens garų varžos faktorius MU 20-40 - LST EN 

13163:2013 
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- rišančioji medžiaga- SBR; 
- santykinis svoris- 1,35 kg/l; 
- plyšių uždengimo sąvybė- >1,5mm; 

1.6. Drenažinė membrana 

1.6.1. Drenažinės membranos techniniai duomenys: 
Atsparumas vandeniui PN EN 1928 Test A 2kPa/24h 

Atsparumas smūgiams PN EN 12691 ≥350 mm 

Atsparumas ugniai PN EN 13501-01 F 

Tvirtumas tempimui PN EN 12311-2 Išilginis ≥250N/50 mm 

Atsparumas statiniams krūviams PN EN 12730 ≥20kg/24h 

Tvirtumas formavimo krypčiai stačiam (skersiniam) 
plėšimui (vinimi) 

PN EN 12310-1 ≥300N 

Įspaudų aukštis  8 mm 

- Cheminės savybės: membrana atspari natūralioms rūgštims, esančioms žemėje ir neorganinėms 
rūgštims 

- Biologinės savybės: membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, nepūvanti, atspari šaknų praaugimui 

- Fizikinės savybės: neteršia geriamo vandens. 
 
 

TS 11.  
KOPĖČIOS UŽLIPIMUI ANT PERAUKŠTĖJIMŲ 

 
Kopėčios išlipimui ant stogo peraukštėjimų 
Kopėčios, skirtos patekti iš statinio laiptinės ant stogo turi būti tvarkingos, pritvirtintos ir 
stacionarios. Kopėčios turi būti ilgaamžiškos, patvarios. Pakopų laipteliai turi būti iš 20 mm plieno 
vamzdelių kas 300 mm. Kopėčios turi prasidėti 0,5 m virš pagrindo (grindų) paviršiaus.  Kopėčios 
turi būti įrengiamos pagal gamintojo rekomendacijas. 
 

TS 12.  
STOGO TVORELĖ 

Stogo tvorelė įrengiama pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki karnizo arba 
lauko sienos viršaus (parapeto) didesnis kaip 10 m, o stogo nuolydis – iki 12 proc., taip pat 
pastatuose, kurių aukštis iki karnizo didesnis kaip 7 m, o stogo nuolydis didesnis kaip 12 proc. 
Stogo apsauginę tvorelę ant parapeto sudaro: atrama (gaminama iš cinkuotos plieninės juostos 
50x3mm), apkabos horizontaliam vamzdelių (Ø20x1.2mm) tvirtinimui, guminių tarpinių ir 
tvirtinimo elementų. 
Apsauginės tvorelės antikorozinis padengimas privalo tenkinti ne žemesnės kaip C3 kategorijos 
reikalavimus. 
1.1. Stogo parapetas ir įrengta stogo apsauginė tvorelė turi atitikti LST EN 1991-1-1 numatytus 
reikalavimus. Stogo aptvėrimo konstrukcijos apkrovos kategorija numatoma – A. Pastato parapetas 
ir įrengta apsauginė parapeto tvorelė turi atlaikyti ne mažesnes horizontalias apkrovas kaip qk= 0.5 
kN/m. 
1.2. Visus metalinių konstrukcijų paviršius paruošti ir padengti, priklausomai nuo plieno 
konstrukcijų aplinkos sąlygų, pagal LST EN 12944 esant atmosferos koroziškumo kategorijai C3 
(konstrukcijų, eksplotuojamų pastato išorėje, paviršiai). 
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TS 13  
DUJOTIEKIO ATITRAUKIMAS 

Dujotiekio montavimas ir išbandymas: 
Transportuojamus polietileninius vamzdžius būtina saugoti nuo mechaninių pažeidimų bei 
apkrovų. Fasoninės dalys transportuojamos gamyklos pakuotėse. Supakuotos fasoninės dalys ir 
dangteliais uždengti vamzdžiai sandėliuojami sausoje švarioje vietoje, kad neužsiterštų jų vidinis 
paviršius. Vamzdžių ir fasoninių dalių neturi veikti tiesioginiai saulės spinduliai ir kiti šilumos 
šaltiniai. Dujotiekį montuoti ir bandyti gali tik kvalifikuota ir atestuota statybos įmonė, 
vadovaujantis privalomaisiais normatyviniais statybos dokumentais bei patvirtintomis įmonės 
statybos taisyklėmis. Iki statybos pradžios turi būti gautas leidimas statybos darbams. Prieš kasant 
tranšėją pagal projektą turi būti pažymėta dujotiekio trasos ašis ir surašomas trasos nužymėjimo 
aktas. Vertingas augalinis grunto sluoksnis prieš pradedant tranšėjos kasimą nuimamas, 
išsaugomas, o paklojus tinklus, grąžinamas į pradinę vietą. Žemės darbai atliekami pagal STR 
1.06.01:2016 reikalavimus. Žemės darbai šalia esamų medžių ir statinių bei susikirtimo su esamais 
tinklais vietose vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Mažiausias 
tranšėjos dugno plotis turi būti Dn + 0,15m, bet ne mažesnis kaip 0,2 m, o prisijungimo vietoje ne 
mažesnis kaip 1,5 m. Iškastas gruntas sandėliuojamas šalia tranšėjų (ne mažesniu, kai 0,5 m. 
atstumu  nuo tranšėjos krašto). Tranšėja apsaugoma nuo užgriuvimų ir nuošliaužų. Dujotiekis 
klojamas tik į sausą tranšėją. Ant tranšėjos krašto lydomi PE vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo 
mechaninių pažeidimų. Nuleidžiant vamzdį į tranšėją, būtina išvengti jo lenkimo, sukimo ar kitų 
įtempių. Po dujotiekiu įrengiamas sutankintas ne mažiau kaip 10 cm. storio smėlio arba smulkaus 
grunto (kietųjų dalelių frakcija iki 6 mm.) apsauginis sluoksnis. Šis reikalavimas netaikomas 
polietileniniams vamzdžiams, kurie pagal vamzdžių gamintojo nurodymus yra atsparūs įtrūkių 
plitimui, įbrėžimams, taškinėms apkrovoms ir jie gali būti užpilti esamu gruntu (pvz. vamzdžiai su 
papildomu apsauginiu sluoksniu, pritaikyti kloti be smėlio pagrindo arba betranšėjiniu būdu). Prie 
dujotiekio tvirtinamas indikacinis laidas. Laidas turi būti tinkamas tiesti jį grunte. Šie reikalavimai 
netaikomi, kai dujotiekio įrengimui naudojami vamzdžiai su papildoma apsaugine danga ir 
integruotais indikaciniais laidais arba elektrai laidžiomis juostelėmis. Laidas tvirtinamas ne 
mažesnio kaip 15 mm pločio lipnia juosta kas 1 m. ir išvedamas į žemės paviršių projekto 
aiškinamąjame rašte nurodytose vietose. Indikacinis laidas turi būti sujungiamas specialiomis, 
apsaugotomis nuo drėgmės poveikio, kabelinėmis jungtimis. Nutiesus dujotiekį, turi būti 
patikrintas indikacinio laido bei jo jungčių ir atšakų elektrinis vientisumas. Nuleidus vamzdį į 
tranšėją, atliekama geodezinė nuotrauka ir vamzdis užpilamas 0,1 m storio apsauginiu smėlio arba 
žvyro ir smėlio mišinio sluoksniu ir sutankinamas rankiniu būdu. Šis reikalavimas netaikomas 
polietileniniams vamzdžiams, kurie pagal vamzdžių gamintojo nurodymus yra atsparūs įtrūkių 
plitimui, įbrėžimams, taškinėms apkrovoms ir jie gali būti užpilti esamu gruntu. Virš dujotiekio 
(30 cm. atstumu) tiesiama įspėjamoji juosta su užrašu „DUJOS". Bet kuriuo atveju kiekvieną 
grunto sluoksnį, įrengiamą virš dujotiekio, reikia gerai sutankinti rankiniu arba mechanizuotu 
būdu. 
Statybos metu išardytos esamos dangos atstatomos pagal pirminę padėtį. Statybos darbai gatvės 
ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01-2016, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 
nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo 
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Dangos konstrukcija parenkama 
pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. 
Naujai sumontuotas dujotiekis patikrinamas stiprumo ir sandarumo bandymu, kuriam naudojamos 
inertinės dujos arba sausas švarus oras. Prieš bandymą vamzdynų vidus išvalomas prapučiant juos 
azotu arba sausu oru. Prieš bandymą dujotiekis išlaikomas 2 valandas su bandomuoju slėgiu. 



 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AZP-023-255-TDP-SK-TS 43 iš 49 0 

 
 
 

Dujotiekio vamzdynas stiprumui bandomas 3,5 Bar bandomuoju slėgiu ne trumpiau kaip 2 
valandas. Slėgio sumažėjimas neleidžiamas. Kadangi sumontuoto dujotiekio V ≤ 80 m3, o 
apskaičiuotas bandymo laikotarpis yra trumpesnis nei 15 minuči ų, atliekamas 15 minučių 
bandymas stiprumo bandymo slėgiu; Leidžiamas slėgio sumažėjimas 3 mBar. Tą patį slėgio 
matavimo prietaisą reikia naudoti per visą bandymo periodą, jo tikslumo klasė turi būti ne 
mažesnė nei 1. Prietaiso diapazonas turi siekti 0–1,5 bandymo slėgio, reikalaujama padalos vertė – 
0,1 mbar. Bandymų metu slėgio matavimo prietaisai turi būti parinkti taip, kad matuojamasis 
bandymo slėgis būtų viduriniame skalės trečdalyje. Matavimo prietaisas turi atitikti taikomus 
standartus arba specifikacijas, turėti galiojantį sertifikatą arba kalibravimo sertifikatus. Bandymų 
rezultatai įforminami statybos techniniame pase nustatytu aktu. Dujotiekių stiprumo ir sandarumo 
bandymus privalo atlikti dujotiekius statanti įmonė dalyvaujant dujotiekio statybos techniniam 
prižiūrėtojui. Dujotiekio demontavimo darbus galima pradėti tik gavus vamzdyno savininko 
leidimą darbams, užtikrinus patikimą dujų tiekimo sustabdymą ir pilnai pašalinus dujas iš 
demontuojamo vamzdyno. Demontuoto dujotiekio dalys, dujiniai prietaisai ir įrengimai 
pašalinami ir priduodami į antrinių žaliavų ir atliekų surinkimo punktus, pateikiant atitinkamas 
pažymas. 
Dujotiekio registravimą, montavimą, bandymą ir priėmimą naudoti, atlikti laikantis STR 1.05.01-
2017 reikalavimų, kitų Lietuvoje galiojančių normų  reikalavimų ir gamyklų gamintojų instrukcijų 
bei projektą derinusių organizacijų atstovų nurodymų. Dujotiekio statybos užbaigimą įforminti 
pagal SDĮT IR DSPĮT reikalavimus: Visa pilnai užpildyta dujotiekio statybos dokumentacija 
perduodama Statytojui pagal rangos darbų sutarties ir . Visos medžiagos, įrenginiai ir armatūra, 
naudojami dujotiekio statyboje, turi būti įteisinti Lietuvos Respublikoje, pažymėti „CE“ ženklu ir 
tiekiami su kokybę liudijančiais dokumentais: gamintojo sertifikatais arba pažymomis su 
ištraukomis iš sertifikatų. Už dujotiekio statybai naudojamų medžiagų kokybę atsako rangovas. 
 

TS-14 

METALO GAMINIAI 

BENDROJI DALIS 
Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijų projektavimui, gamybai ir 

statybai. Tai statinių laikančių metalinių konstrukcijų gamyba, montažas ir darbų kokybės 
kontrolė. Metalo konstrukcijų gamykliniai gaminiai pagaminti užsienio firmų turi turėti Lietuvos 
Respublikos atitinkamų žinybų sertifikatą. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijų 
brėžinius, turi atitikti taip pat ir šiame rašte keliamus reikalavimus. 

Šiame projekte pateiktose techninėse specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal 
žemiau išvardintus standartus ir taisykles. 

Plieninių konstrukcijų darbų atlikimas ir techniniai reikalavimai turi tenkinti LST EN 1090-
2:2008 reikalavimus. 

PLIENINĖS LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS 
Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybės klasė ir markė turi atitikti LST EN 10027-

1:2005 bei LST EN 10025-2:2005 reikalavimams. 
Kiekvienai konkrečiai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas 

bendrais bruožais apibūdintas brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraščiuose. 
Reikalavimai plieno stipriui: 
Stipris, (N/mm2) Plienas 

S355 S275 S235 
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Pagal takumo ribą fy 355 275 235 

Pagal stiprumo ribą fu 470 410 360 

Pastaba: stipris pagal takumo ribą nurodytas pilėnams, kurių nominalusis storis 
<16 mm; stipris pagal stiprumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis 
>3, <100 mm 

 
Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti 

metalo markę į kitose šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo sąvoka 
reiškia maksimalų cheminės sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą 
standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, 
įrodantį, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines sąlygas. 
STATYBINIAI PROFILIAI 

Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių 
matmenys turi būti absoliučiai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties 
sertifikatą. Jei reikia, juos galima išbandyti ir vietoje. Juos gali išbandyti tik laboratorija, turinti 
sertifikatą. Statybos priežiūros inžinierius turi teisę pareikalauti, kad būtų atlikti bandymai 
pailgėjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimui. Jei gaunami neigiami bandymų 
rezultatai, rangovas turi apmokėti visus papildomus davinius. Naudojami karštai ir šaltai valcuoti 
profiliai. Tais atvejais, kai,konstrukcijos pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, visi galai 
turi būti užhermetizuojami, siekiant išvengti vidinės korozijos. 
SUVIRINIMO ELEMENTAI 

Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne prastesnių fizinių – mechaninių savybių už 
pagrindinį metalą. Suvirinimo elektrodai E-42, E50 tipo pagal LST EN 
13479:2005 reikalavimus. 

Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo 
siūlės atsparumą ne mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat 
tvirtumą, kalumą ir santykinį pailgėjimą. 

Nenurodyti projekte suvirinimo siūlės aukščiai turi būti ne mažesni nei a4. 
Suvirinimo medžiagas parinkti taip, kad plieno smūginis tąsumas būtų ne mažesni už 

suvirinamų element plieno atitinkamas charakteristikas. 
VARŽTAI 
Varžtų sortimentas 

Įtempimas Skaičiuojamasis varžtų atsparumas MPa pagal klases 
4,6 4,8 5,6 5,8 6,8 8,8 10,9 

Kirpimas fbs,d 152 160 190 200 228 320 400 
Tempimas fbt,d 168 160 210 200 252 400 500 

 
Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi 

varžtai, veržlės bei poveržlės turi būti cinkuoti ir atitikti LST EN ISO 10684:2004 reikalavimus. 
Varžtai turi būti naudojami pagal ne žemesnės nei 8.8 klasės pagal LST EN ISO 4014, 
veržlės 8 klasės pagal LST EN 4032, poveržlės 200HV klasės pagal LST EN ISO 7089. 
Visi montuojami elementai turi būti pagaminti gamykloje ir patikimai nucinkuoti pagal 
projekto reikalavimus. Kolonų ir santvarų galai turi būti frezuoti, kad liestųsi visu plotu 
prie jungiamųjų dalių. 

MONTAŽINIS JUNGIMAS VARŽTAIS 
Montažiniai sujungimai atliekami normalaus tikslumo varžtais. Minimalus varžto diametras 
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turi būti ne mažesnis kaip 16mm. Turi būti ne mažiau kaip du varžtai, jeigu projekte nenurodyta 
kitaip. Skylės varžtams turi būti 2mm didesnės už varžto diametrą jei nenurodyta kitaip. 

Neleidžiama naudoti varžtų ir veržlių, jei nėra uždėti gamykliniai žymenys. Visos skylės 
varžtams turi būti gręžtos. Neleidžiama skylių metale išpjauti dujiniu suvirinimo būdu. 

Sprendimai, kokiu būdu neleisti savaiminio varžtų atsisukimo (dedant spyruoklinę poveržlę 
ar kontraveržlę), turi būti nurodyti projekte. Draudžiama varžto galą užvirinti arba užplakti varžto 
sriegį. Dėti spyruoklines poveržles, jei yra ovalinės kiaurymės varžtams, neleidžiama. 

SURINKIMAS IR PASTATYMAS 
Visos konstrukcijų gamybai naudojamos medžiagos ir elementai turi turėti kokybę 

patvirtinančius dokumentus. 
Paruošimas, surinkimas, suvirinimas ir tvirtinimas turi būti atliekamas pagal LST EN 1090-

2:2008 6, 9 skyrius. 
Elementai jungiami suvirinant pusautomačiu apsauginių dujų aplinkoje. 
Sujungimams nenaudoti varžtų, ant kurių nėra gamyklinio žymens, nurodančio jų 
stiprumo klasę. Varžtų, kurie dirba kirpimui, sriegis negali būti giliau kaip pusė 
kraštinio jungiamojo elemento storio. Visos suvirinimo siūlės turi būti ištisinės ir 
be defektų nurodytų 1 lentelėje. 

Laikančioms konstrukcijoms, jeigu kitaip nenurodyta, turi būti naudojami gamykliniai 
metaliniai profiliai, lakštai ir juostos iš anglinių konstrukcinių plienų. Visos metalinės 
konstrukcijos gaminamos gamykloje ir į objektą atvežamos padengtos apsaugine danga. 

Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal darbo brėžinius. 
Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad būtų užtikrintas 

konstrukcijos stabilumas visą montavimo laiką. Visos atotampos ir statybinės atramos, 
naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik 
vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Užsakovu. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą, 
jis pirmiausiai turi gauti Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimą. 

Jei Techninės priežiūros inžinierius reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir 
apžiūrėjimas. 

LEISTINOS MONTAVIMO NUOKRYPOS 
Montavimas ir leistinos montavimo nuokrypos pagal LST EN 1090-2:2008 priedą D. 

PAKAVIMAS 
Kiekvienas pagamintas konstrukcinis elementas turi būti ženklinamas. 
Ant kiekvieno konstrukcinio elemento vandeniu nenuplaunamais dažais nurodoma 
sąlyginis konstrukcijos žymuo. 
Atskiros plokščios detalės su kiaurymėmis suveriamos ant 1 – 2 mm plieninės vielos į 

vėrinį. Smulkios detalės (varžtai, veržlės ir pan.) pakuojamos į medines dėžes. 
PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS 

Paviršiaus apdorojimas pagal LST EN 1090-2:2008 10 skyrių. 
KOMPLEKTAVIMAS 

Karkasas turi būti sukomplektuotas projekto numatytoje apimtyje. Prie komplekto turi būti 
pridedama atitikties deklaracija (STR 1.03.02:2002). 

LAIKYMAS IR GABENIMAS 
Konstrukcijas montavimo vietose sandėliuoti pagal tipus įvertinant jų montavimo 
eiliškumą. 
Metaliniai profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. 

Sandėliuojant pastogėse, įrengti nuolydį vandens nutekėjimui. Metalinius profilius pakelti nuo 
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grunto ar grindų 0,2m. Skirtingų markių ir profilių metalas sandėliuojamas atskirai. Metalą 
sandėliuoti ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų iki 1,5 metro aukščio ir 200 - 600kN 
svorio rietuvėse. 

Smulkios detalės montažiniams sujungimams turi būti pritvirtintos prie atvežtų elementų 
arba atvežamos atskiroje taroje, su nurodytomis detalių markėmis ir jų kiekiu. Tvirtinimo 
detalės laikomos uždaroje patalpoje, išrūšiuotos pagal rūšis ir markes, varžtai ir veržlės – pagal 
stiprumo klasę ir diametrą. Suvirinimo elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami 
šiltoje, sausoje patalpoje 

Konstrukcijos laikomos, pakraunamos, iškraunamos ir gabenamos apsaugant jas nuo 
mechaninių pažeidimų, sutepimo. Konstrukcijos turi būti laikomos horizontalioje padėtyje 
atremtos ant vienodo aukščio taškų padėtų galuose ir per vidurį. Sąlytis su gruntu neleidžiamas. 

Transporto priemonėje konstrukcijos ir elementai turi būti patikimai įtvirtinti nuo galimo 
kritimo, pasislinkimo, smūgių viena į kitą arba į transporto priemonės konstrukcijas. Įtvirtinimas 
turi užtikrinti konstrukcijų iškrovimą paeiliui, nepažeidžiant likusių pastovumo. 

Išsikišusios detalės ir elementai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 

 

TS-15 
                               MŪRO KONSTRUKCIJŲ SUSTIPRINIMAS 

1. Prieš sustiprinant mūrines konstrukcijas nuvalomas senas tinkas, pašalinami suirusio mūro 
sluoksniai.  

2. Norint padidinti mūro konstrukcijos laikančiąją galią ar stiprinant labai pažeistas 
konstrukcijas naudojamas injektavimo būdas. Mūro konstrukcijos injektuojamos cementiniu arba 
cemento — polimeriniu skiediniu. Tokiems skiediniams naudojamas CEM I 42,5 arba CEM II 52,5 
portlandcementai.  

Cementinių ir cementinių — polimerinių skiedinių plastiškumas turi atitikti naudojamos 
injektavimo technologijos įrenginių darbo parametrams, jie turi gerai sulaikyti vandenį.  

3. Mūro konstrukcijos stiprinamos plieninėmis apkabomis (kampuočiais su sąvaržomis). Tokį 
sustiprinimą galima atlikti dviem būdais:  

1) ant stiprinamos mūro konstrukcijos kampuočių ir sąvaržų zonose klojamas ne žemesnės kaip 
S10 stiprio gniuždant markės cementinio skiedinio sluoksnis. Po to sustatomi kampuočiai su 
sąvaržomis ir sąvaržose sudaromas 10-15 kN išankstinis įtempimas;  
2) kampuočiai su sąvaržomis montuojami be skiedinio su 15...20 mm tarpu nuo mūro, 
užfiksuojant juos plieniniais ar mediniais pleištais ir sąvaržose sudaromas 10-15 kN tempimas. 
Tarpas užpildomas standžiu cementiniu skiediniu ir, jam sukietėjus, pašalinami pleištai ir 
sąvaržose sudaromas 30-40 kN įtempimas.  

4. Stiprinant mūro konstrukcijas gelžbetonio arba armuoto skiedinio apkabomis, laikomasi 
tokių taisyklių: 

- mūras armuojamas surištais armatūros strypynais, kurie projektinėje padėtyje fiksuojami 
kabėmis kalamomis į mūro siūles kas 0,8...1,0 m šachmatine tvarka. Jungti plokščius 
strypynus į erdvinius suvirinant taškiniu būdu neleidžiama;  

- klojinių skydai tarp savęs jungiami standžiai, kad konstrukcija būtų stipri ir 
nesideformuotų betonavimo metu;  

- reikiamo slankumo (standartinio kūgio nuoslūgis 5...6 cm) betono mišinys klojamas lygiais 
sluoksniais ir tankinamas vibruojant;   

- klojiniai ardomi betonui pasiekus ne mažiau kaip 50% projektinio stiprumo.  
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5. Sustiprinant tinkuotas mūro sienas plieninėmis juostomis, tinke padaromos horizontalios 
vagos, kurių gylis lygus tinko sluoksnio storiui, o plotis - plieninių juostų pločiui.  

6. Sustiprinant mūro sienas plieninėmis juostomis ir įtemptomis sąvaržomis, tempimai 
kontroliuojami dinamometriniu raktu arba matuojant deformacijas laikrodinio tipo 0,001 mm 
padalos vertės indikatoriais.  

7. Montuojant juostas ir sąvaržas žiemos metu nešildomose patalpose, vasara, įvertinant 
temperatūrines deformacijas, koreguojamas įtempimas.  

8. Tarpangių ir mūro kolonų keitimas pradedamas pastatant laikinas atramas pagal projekto 
sprendimus.  

9. Mūrijant šalia seno mūro tarpas tarp naujo ir seno mūro turi būti 3-4 cm. Tarpas gerai 
užpildomas ne žemesnės kaip SI10 stiprio gniuždant markės skiediniu.  

10. Laikinus tvirtinimus galima nuimti, kai naujas mūras pasiekia ne mažesnį kaip 50% 
projektinį stiprumą.  

11. Stiprinant mūro konstrukcijas reikia kontroliuoti:  

- mūro paviršiaus paruošimo kokybę;  
- sustiprinimo atitikimą projektui;  
- tvirtinimo detalių suvirinimo kokybę po įtempiamų elementų tempimo;  
- sustiprinimo konstrukcijų antikorozinę apsaugą. 

 

TS-16 
                               NUOGRINDOS ĮRENGIMO DARBAI 

 

Žvyro ir išlyginamojo sluoksnio pagrindai rengiami: 
1. Žvyro pagrindai rengiami iš: 
2. Žvyro mišinio frakcija 0-5  
Mišinių granuliometrinė sudėtis parenkama pagal atitinkamus normatyvinius dokumentus. 
3. Daromas 3 cm ir storesnis išlyginamasis atsijų sluoksnis – paklotas.  
4. Pagrindo sluoksniai po nuogrinda:  
4.1. nuogrindos dangos posluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, 
todėl pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų 
mišinys.   
4.2. pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris 
užtikrintų, kad ant jo įrengtos dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. Dėl 
šios priežasties pagrindo sluoksnio ir dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos 
tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu.   
5. Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
5.1. nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±4,0 cm; 
5.2. skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5 % 
(absoliut.).  
6. Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 
6.1. kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 cm.  
7. Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas: 
7.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 
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mm.  
8. Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
8.1.  įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau 
kaip 10 % mažesnis už projektinį storį. 

 

Pastato nuogrindos įrengimas atliekamas: 
 Kai nuogrinda buvo išardyta apšiltinant pastato cokolio požeminę dalį; 
 Kai nuogrinda pasvirusi į pastato pusę ir neatlieka savo funkcijų; 
 Kai nuogrinda prie pastato iš viso nebuvo įrengta; 
Aukščiau išvardintiems atvejams ištaisyti taikoma ši priemonė: 
 Naujos nuogrindos iš šaligatvio trinkelių/plytelių su borteliu įrengimas. 

Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Grunto lovyje planiravimas turi būti atliktas taip, kad 
tik 10% patikrintų altitudžių gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamų aukščių, visi kiti – 
1 cm ribose. Pagrindams, apatiniams pagrindams ir asfalto – betono dangai – ne daugiau 10% 
patikrintų altitudžių gali skirtis 15-20 mm ribose nuo projektinių, visos kitos ±10 mm. 

 

1. Pagrindo sluoksniai po plytelių/trinkelių danga. 
Plytelių/trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo 
sluoksnį, todėl pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių 
medžiagų mišinys. 
Pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris 
užtikrintų, kad ant jo įrengto plytelių dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo 
sluoksnį. Dėl šios priežasties pagrindo sluoksnio ir plytelių dangos posluoksnio medžiagos turi 
būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena 
kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus įrodytas, jeigu bus įvykdytos šios sąlygos: D15/d85≤5; 
D50/d50≤25, čia: 
D15, D50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos granuliometrinėje 

sudėtyje yra mažiau kaip 15 arba 50 % medžiagos masės, 
d85, d50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių grindinio posluoksnio medžiagos granuliometrinėje 

sudėtyje yra mažiau kaip 50 arba 85 % medžiagos masės. 
Grunto sutankinimo rodiklis Dpr ≥ 103%, deformacijos modulis Ev2 >60 MPa, išlygintos ir 

sutankintos skaldos (žvyro) sutankinimo rodiklis Dpr ≥ 100%, deformacijos modulis Ev2 >60 MPa. 
2. Reikalavimai sluoksniams. 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±4,0 cm; 
skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5 % 
(absoliut.). 
Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 
kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 cm. 
Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas: 
matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 
mm. 
Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 
10 % mažesnis už projektinį storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm 
viršijančios projektinį sluoksnio storį vertės; 



 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AZP-023-255-TDP-SK-TS 49 iš 49 0 

 
 
 

nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį 
sluoksnio storį. 

3. Bortai. 
Prieš klojant viršutinę dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. 
Visi šaligatvio bortai įrengiami iš gatavų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 
kaip 5 cm, klasė C12/15. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus 
Inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. 

Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tuomet, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai aptašomi 
rankiniu būdu. Projektuojamos nuogrindos kraštuose įrengiami vejos borteliai. Visi bortai turi būti 
taisyklingi ir lygūs, prieš pradedant darbus vykdytojo patikrinti. 

Betoniniai bortai privalo atitikti: 
         Vejos bordiūrai - JB LST EN 1340:2003 ir LST 1340:2003/AC:2006; 

Prieš įrengiant bortus lovio dugnas išplaniruojamas. Visi bortai įrengiami ant betoninio 
pagrindo. Betono klasė C12/15. Betono gaminiai turi atitikti galiojančius LST reikalavimus. 

Vejos borteliai: 100x20x8cm (betono klasė C20/25).  
 

4. Nuogrindos įrengimas. 
Nuogrindai įrengti naudojamos ne mažiau kaip 5 cm storio betoninės trinkelės/plytelės. 
Betoniniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
Ant sutankinto pakloto klojama trinkelių/plytelių danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, 
kad trinkelių/plytelių dangos siūlės būtų tiesios, reiktų kas 3 metrus ištempti išilgines virveles. 
Baigus darbus, trinkelės/plytelės užpilamos smulkiu smėliu ar akmens dulkėmis ir 
suvibruojamos 90 kg vibravimo plokšte ir palaistoma. 
Paklojus trinkeles/plyteles, nuogrinda turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydžius.  
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Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis 

Didlaukio g. 16, Vilniuje 

Pozicija 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 
Eil. Nr. 

Aplinkos atstatymo darbai 

1. 
Namo gatvės pavadinimo ir numerio nuėmimas ir 
atstatymas po apšiltinimo darbų 

TS-09 vnt. 1  

2. 
Vėliavos laikiklio nuėmimas ir atstatymas po 
apšiltinimo darbų 

TS-09 vnt. 1  

3. 
Dujotiekio vamzdynų (1 vnt.) atitraukimas, 
paruošimas dažymui, dažymas du kartus ir 
sumontavimas po apšiltinimo darbų 

TS-13 m¹ 9,00 
 

4. 
Antenų, lempų, kondicionierių ir kt. įrenginių 
nuėmimas ir veikiančių atstatymas po apšiltinimo 

TS-05 vnt. 5 
 

5. Alsuoklių išmontavimas TS-05 vnt. 6  

Išmontavimo, ardymo darbai 

6. Vidinių palangių išmontavimas TS-08 m 37,20  

7. Medinių, plastikinių rėmų langų išmontavimas TS-08 m² 40,38   

8. Išorinių palangių su laikikliais išmontavimas TS-08 m 72,43   

9. Rūsio langų išorinių palangių išmontavimas TS-08 m 2,50  

10. Senų durų rėmų išmontavimas TS-08 m² 3,24  

11. Esamų balkonų stiklinimo elementų išmontavimas TS-08 m² 88,32   

12. Vamzdynų nišų išardymas TS-08 m 18,72  

Cokolio šiltinimo darbai 

13. 
Cokolis. Antžeminė dalis.  Apdaila – akmens masės 
plytelės   

TS-02 m² 69,37 
 

14. 
Cokolio piliastrų. Antžeminė dalis, šiltinimas 
klijuojant ir tvirtinant smeigėmis (pol. putplastis, 
t=50).   

TS-02 m² 12,30 
 

15. 
Cokolio piliastrų. Požeminė dalis, šiltinimas klijuojant 
ir tvirtinant smeigėmis (pol. putplastis, t=50).   

TS-02 m² 14,70 
 

16. 
Cokolis. Antžeminė dalis, šiltinimas klijuojant ir 
tvirtinant smeigėmis (pol. putplastis, t=170).   

TS-03 m² 55,01 
 

17. 
Cokolis. Antžeminė dalis. Angokraščiai, (pol. 
putplastis EPS100N, t=30). Apdaila – akmens masės 
plytelės   

TS-02 m² 1,98 
Du 

cokolio
langai 

18. 
Cokolis. Antžeminė dalis. Angokraščiai, šiltinimas 
klijuojant (pol. putplastis, t=30).  

TS-03 m² 0,08 
Prie 
rūsio 
durų 

19. 
Cokolis. Požeminė dalis, padengimas teptine 
hidroizoliacija, šiltinimas klijuojant,  (pol. putplastis, 
t=170), membranos įrengimas 

 

TS-03 
m² 86,80 

 



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AZP-023-277-TDP-SK-MKZ 2 5 0 

 

20. 

Išorinių namo sienų ir cokolio (antžeminės ir 
požeminės dalių)  sienų plovimas aukšto slėgio 
plovimo aparatu su vandeniu ir priešgrybelinėmis 
medžiagomis 

TS-02 m² 
1142,5

4 

  

21. 
Cokolio (antžeminės ir požeminės dalių) sienų 
paviršiaus įvertinimas, esant poreikiui remontas 

TS-02 m² 170,87 
 

Fasado šiltinimo darbai 

22. 
Fasadas, (mineralinė vata, t=150 ir t=30). Apdaila – 
akmens masės plytelės 

TS-02 m² 663,73 
 

23. 
Fasadas, (mineralinė vata, t=150 ir t=30). Apdaila – 
akmens masės plytelės (balkonų apdailos plytelės) 

TS-02 m² 29,35 
 

24. 
Fasadas. Angokraščiai, (mineralinė vata, t=30). 
Apdaila – apskardinimas. 

TS-05 m² 82,68 
 

25. 
Fasadas. Piliastrų šiltinimas klijuojama (mineralinė 
vata, t=50). Apdaila – akmens masės plytelės. 

TS-02 m² 102,63 
 

26. 

Fasadas. Vėdinamo fasado įrengimas naudojant 
nerūdijančio plieno L profilio kronšteinus 180 mm ir 
aliuminio  L bei T skerspjūvio profiliuočius 50 mm. 
Šiltinama (mineralinė vata, t=150 ir t=30).  

TS-02 m² 663,73 

 

 

27. 
Fasadas. Pagrindinio įėjimo stogelio šiltinimas 
klijuojama (mineralinė vata, t=50). Apdaila – 
akmens masės plytelės. 

TS-02 m² 16,88 
 

28. 
Laiptinės tinkuojamas balkono fasadas. (polistireninis 
putplastis EPS 70, t=160). Apdaila – dekoratyvinis 
tinkas, dažymas. 

TS-02 m² 24,78 
 

29. 
Laiptinės tinkuojamas balkono fasado angokraščiai. 
(polistireninis putplastis EPS 70N, t=30). Apdaila – 
dekoratyvinis tinkas, dažymas. 

TS-02 m² 3,67 
 

Balkonų įrengimo darbai 

30. 
Balkonai. Vidinės sienos šiltinimas klijuojant,  
(polistireniniu putplasčiu EPS 70N, t=90). Apdaila – 
silikoninis dekoratyvinis tinkas, dažymas. 

TS-03 m² 127,88 
 

31. 
Balkonai. Vidinės sienos šiltinimas klijuojant,  
(polistireniniu putplasčiu EPS 70N, t=50). Apdaila – 
silikoninis dekoratyvinis tinkas, dažymas. 

TS-03 m² 61,22 
 

32. 
Balkonai. Angokraščiai, (polistireninis putplastis EPS 
70N, t=30). Apdaila – silikoninis dekoratyvinis 
tinkas, dažymas. 

TS-03 m² 25,84 
 

33. Balkonai. Lubų dažymas, glaistymas. TS-04 m² 54,78  

34. 
Balkonai. Pirmo aukšto balkonų apatinės dalies 
apšiltinimas, (pol. putplastis EPS 70N, t=140). 
Apdaila – silikoninis dekoratyvinis tinkas, dažymas. 

TS-04 m² 22,40 
 

35. 
Balkonai. Balkonų aptvarų apšiltinimas, (mineralinė 
vata, t=100 ir t=30). Apdaila – akmens masės plytelės 

TS-02 m² 59,11  

36. 
Neapšiltinti laiptinės balkonai. Balkonų neapšiltinti 
aptvarai. Apdaila – akmens masės plytelės 

TS-02 m² 5,55  

37. 
Balkonai. Balkonų durų  slenkstis, (fenolio putų 
plokštė, t=30), apdaila – akmens masės plytelės. 

TS-02 m² 2,77  
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38. 
Balkonai. Balkonų vidinės sienos langų išorinės 
palangės (PVC, plotis 25 cm). 

TS-06 m 28,26  

39. 
Balkonai. Apdailos juostelės balkonų įstiklinimų rėmų 
(viršuj ir šonams) 

TS-06 m 114,50  

40. Balkonų PVC stiklinimas BL1 (12 vnt.) TS-06 m² 57,60  

41. Balkonų PVC stiklinimas BL2 (4 vnt.) TS-06 m² 21,12  

42. Balkonų PVC stiklinimas BL3 (2 vnt.) TS-06 m² 9,60  

43. 
Balkonai. Pirmo aukšto balkonų apatinės dalies 
remontas, apšiltinimas, (pol. putplastis EPS70N, 
t=140).  

TS-08 m² 22,40 
 

44. Balkonai. Aptvarų sutvarkymas ir sustiprinimas TS-07 m² 64,66  

45. Balkonai. Apsauginio turėklo įrengimas. TS-06 m 65,22  

46. Įstiklintų balkonų lauko skardinių palangių įrengimas TS-06 m 53,62  

Langų montavimo darbai 

47. 
L1 Butų langų (3-jų pozicijų varstomas) montavimas 
(3 vnt.) 

TS-06 m² 6,30 
 

48. 
L2 Butų langų (3-jų pozicijų varstomas) montavimas 
(4 vnt.) 

TS-06 m² 14,40 
 

49. 
L3 Butų langų (3-jų pozicijų varstomas) montavimas 
(4 vnt.) 

TS-06 m² 14,40 
 

50. 
BD1 Butų balkono durys (3-jų pozicijų varstomas) 
montavimas (3 vnt.) 

TS-06 m² 5,28 
 

51. 
Keičiamų langų vidinių palangių iš MDP (250 mm 
pločio) montavimas 

TS-06 m¹ 37,20 
 

52. 
Langų išorinių palangių montavimas iš skardos, 
dengtos poliesteriu, plotis 450 mm 
 

TS-05 m¹ 72,43 
 

53. 
Rūsio langų palangių skardos, dengtos poliesteriu 
 350 mm pločio TS-05 

 
m¹ 

 

 
2,50 

 

54. 
Keičiamų langų apdailos juostelės viršutiniam ir 
šoniniams angokraščiams 

TS-06 
 

m¹ 
 

52,80 
 

55. Keičiamų langų angokraščių apdaila, vidinė 
TS-04, 
TS-03 

m² 52,80 
 

Durų montavimo darbai 

56. Tambūro durų montavimas D1(1 vnt.) TS-10 m² 3,24 
 

57. Šilumos punkto durų montavimas D2 TS-10 m² 2 
 

58. Keičiamų durų angokraščių apdaila, vidinė TS-10 m² 12,30 
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STOGAS 

59. 
Ventiliaciniai kaminėliai, (mineralinė vata,  t=40), 
apdaila – 2sl. bituminė danga 

TS-05 
m² 

 
12,84 

 

60. Ventiliaciniai kaminėliai: stogelių įrengimas TS-05 m² 12,40 
 

61. 
Parapetų viršutinės dalies apskardinimas, (mineralinė 
vata t=40) 

TS-05 
m² 

 
88,15 

 

62. 
Parapetų sienos vidinės dalies apdaila - bitumas, 
(mineralinė vata t=40) 

TS-05 m² 67,83 
 

63. Įėjimo stogeliai: apskardinimas TS-05 m² 1,0 
 

64. Įėjimo stogeliai: latako įrengimas. TS-10 m 2,8 
 

65. Įėjimo stogeliai: lietvamzdžio įrengimas TS-10 m 6,00 
 

66. Įėjimo stogeliai: apdaila akmens masės plytelės TS-04 m² 1,76 
 

67. 
Stogas. Šiukšlių ir kerpių pašalinimas nuo stogo 
dangos 

TS-09, 
TS-10 

m² 271,94 
 

68. Stogas. Stogo dangos (pūslių) remontas TS-09 m² 165,20 
 

69. 
Stogas. Išlyginamojo sluoksnio ir nuolydžio 
suformavimas iš smėlio iki 20 mm storio 

TS-09 m³ 5,44 
 

70. 
Stogas. Esamos stogo konstrukcijos apšiltinimas 
šilumos izoliacija iš polistireninio putplasčio EPS 
80, d=180 mm, tvirtinant smeigėmis. 

TS-09, 
TS-10 

m² 266,46 
 

71. 
Stogas. Esamos stogo konstrukcijos šilumos izoliacija 
iš kietos akmens vatos plokščių d=40 mm), tvirtinant 
smeigėmis 

TS-09 m² 266,46 
 

72. 
Parapetas. Hidroizoliacinės tarpinės uždėjimas ant 
parapeto viršaus prieš dedant kietosios akmens vatos 
plokštes 

TS-09, 
TS-10 

m² 58,35 
 

73. 
Parapetas. Papildomos prilydomosios bituminės 
dangos (2 sl.) įrengimas, užvedant ant parapetų   

TS-09, 
TS-10 

m² 116,16 
 

74. 
Parapetas. Sutapdinto stogo parapeto apšiltinimas iš 
viršaus ir vidinės pusės akmens vatos d=40 mm 
plokštėmis, tvirtinant laikikliais 

TS-09 m² 155,98 
 

75. 
Stogo pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės 
dangos įrengimas, užvedant ant parapetų 

TS-09, 
TS-10 

m² 334,29 
 

76. 
Stogo antro sluoksnio prilydomosios bituminės dangos 
įrengimas, užvedant ant parapetų. 

TS-09, 
TS-10 

m² 334,29 
 

77. 
Ventiliacijos kanalų remontas (įtrūkimų, plytų 
ištrupėjimų užtaisymas, paviršiaus išlyginimas) (44 
vnt.) 

TS-06 m¹ 845,85 
 

78. 
Ventiliacijos kanalų vidinių paviršių valymas 
šepečiais, naudojant biocheminius preparatus (44 vnt.) TS-15 m¹ 845,85 

 

79. 
Ventiliacijos kanalų apšiltinimas kietos akmens vatos 
plokštėmis d=40 mm, tvirtinant laikikliais TS-09 m² 18,15 
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80. Stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėlių įrengimas TS-09 vnt. 26 
 

81. 
Nuotekų alsuoklių iš PVC įrengimas ir paaukštinimas  
virš naujos stogo dangos, kepurėlių uždėjimas 

TS-09 vnt. 6 
 

82. Įlajų keitimas TS-09 vnt. 2 
 

83. 
Metalinės stogo tvorelės įrengimas ant paaukštinto 
parapeto 

TS-11 m¹ 98,34 
 

84. Stogo kopėčių įrengimas TS-14 m¹ 2,1 
 

85. 
Viršutinių balkonų. Esamos stogo konstrukcijos 
apšiltinimas šilumos izoliacija iš polistireninio 
putplasčio EPS 80, d=180 mm, tvirtinant smeigėmis. 

TS-09, 
TS-10 

m² 18,68 
 

86. 
Viršutinių balkonų. Esamos stogo konstrukcijos 
šilumos izoliacija iš kietos akmens vatos plokščių 
d=40 mm), tvirtinant smeigėmis 

TS-09 m² 18,68 
 

87. 
Įėjimo stogeliai: šiltinimas (pakietinta mineralinė 
vata t=40) 

TS-09 
m² 

 
5,50 

 

Kiti darbai 

88. 
Vamzdynų nišų užtaisymas iki apdailos sluoksnio  
(plotis ~ 50cm) 

TS-05 m 18,72 
 

89. Antro išėjmo lauko laiptų remontas TS-16 m² 2,73 
 

90. Mūrinės sienos įrengimas elektros skydinės patalpoje  m² 3,8 
 

91. Šilumos punkto patalpos paruošimas   m² 8 
 

92. 
Įrengiama 200mm ventiliacinė anga izoliuojant 40mm 
storio izoliacine medžiaga ir grotelių įrengimas. 

 vnt. 1 
 

 

Pastabos:  

1. Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją. 
2. Esamos/naujos angos lubose ir grindyse po vamzdžių pakeitimo/instaliavimo sutvarkomos, paviršių apdaila 

atstatoma į pradinę padėtį. 
3. Kiekių žiniaraštis yra sudarytas bendras SA ir SK dalims.  



Vertikalus pjūvis
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*Apsauginio elemento (09) tvirtinimo būdą nurodo gamintojas.
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Nuogrindos mazgas M 1:10

Nuogrindos mazgas ties esama danga M 1:10

170

Atstatoma danga (betoninės plytelės)

Papildomas sutankinto smėlio sluoksnis išlyginimui

Esami posluoksniai

Betoninės plytelės 500x500x8 mm

Žvyro pagrindo sluoksnis Ev2≥120(100)Mpa, 200 mm

Šalčiui nejautrus medžiagų sluoksnis    450 mm

Sutankintas gruntas Dpr=103%, Ev2>60Mpa.

Apsauginis elementas

Drenažinė membrana

EPS 100, t=170 mm, kai λ=0,035 W/mK

Teptinė hidroizoliacija

Granitinė skalda 30-50mm plotis.

Akmens masės plytelės

13

170

16

17

19

Veja

Betono pagrindas

Armavimo tinklas (dvigubas)

Klijai

≥25

18 Vejos bortelis, 1000x200x50 mm

Pagrindo sluoksnio ir plytelių dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas tinkamas
filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu:  D15/d85 ≤ 5; D50/d50 ≤ 25, čia:
D15, D50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau kaip 15 arba 50%
medžiagos masės, d85, d50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių grindinio posluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau kaip
50 arba 85% medžiagos masės

01 02 03 04 0605 07 08 1110 12

14
15

16 17 18 04 0605 07 08 09 1110 12

13

15
14

19

19

09

≥25

Sutankintas smėlio pagrindas 30mm
Dpr=100%, Ev2>100MPa
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 M2 Cokolio šiltinimas įgilinant šilumos izoliaciją į gruntą
mazgas M 1:10
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esama siena01

PVC langas10

tvirtinimo sraigtas13

sandarinimo putos06

02

garo izoliacinė juosta03

elastinis hermetikas04

PVC apdailos juosta12

kampuotis su tinkleliu09

 Jei reikia nupjauti langų angrokraščius, kad apšiltinimo medžiaga užeitų ant lango rėmo ne mažiau 30 mm. Iš vidinės pusės
sandarinimo medžiaga apsaugoma garo izoliacine juosta (03) ir uždengiama apdailos juostele. Iš išorinės pusės šiltinant angokraštį būtina
naudoti specialų šiltinimo sistemos sandarinimo profiliuotį su tinkleliu (05). Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką
(04).

armuotas tinkas08

klijų sluoksnis07

akmens masės plytelės11sandarinimo profiliuotis05

1
7
0

30

polistireninis putplastis EPS 100,( λ= 0,035 W/(mK) 

· Rūsio sienų antžeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas ≤U=0,25 W/m²K

 M3 Langų apšiltinimo ties šoniniu angokraščiu  mazgas
M 1:10
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Horizontalus pjūvis

≥5%

1

02 šilumos izoliacija,  polistireninio putplasčio plokštės EPS 100, t=170 mm, kai λD=0,035 W/mK

01 klijų sluoksnis

armuotas tinkas/klijai03

170 d

hidroizoliacinė juosta

garo izoliacinė juosta04

05

akmens masės plytelės06

smeigė su plienine įkalama/įsukama vinimi08

 Prie apšiltintos sienos viršlangio paviršiaus sandariai prispaudžiama ir prismeigiama bei šilumos izoliacija . Pastaroji
sujungiama su vertikalia šilumos izoliacija.
Montuojant  langus naudoti vidinę garo izoliacinę  ir išorinę hidroizoliacinę  juostas.

Lango nuolaja turi būti su pakankamu (apie 5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos 30-40 mm. Būtina užsandarinti šilumos ir
garso izoliaciją, esančią po nuolaja, nuo išorinių atmosferos veiksnių. Vidinė palangė montuojama su minimaliu (apie 1%)
nuolydžiu į vidaus pusę. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį polimerinį hermetiką.

kampuotis su tinkleliu ir ląštakiu07

 M4 Rūsio lango viršutinis mazgas
M 1:10
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1

04

sandarinimo montavimo putos

05

01

08

hidroizoliacinė juosta

nuolaja

07

02

06

klijų sluoksnis

perforuotas skardos lankstinys

03

09

armuoto tinko sluoksnis

≥5%

170 d

30-40

4
0

garo izoliacinė juosta

PVC langas

smeigė su plienine įkalama/įsukama vinimi

Montuojant  langus naudoti vidinę garo izoliacinę  ir išorinę hidroizoliacinę  juostas.
Lango nuolaja turi būti su pakankamu (apie 5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos 30-40 mm. Būtina užsandarinti šilumos ir

garso izoliaciją, esančią po nuolaja, nuo išorinių atmosferos veiksnių. Vidinė palangė montuojama su minimaliu (apie 1%)
nuolydžiu į vidaus pusę. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį polimerinį hermetiką.

 M5 Rūsio lango apatinis mazgas M 1:10
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esama siena01

mineralinė vata03

05

vėdinamas tarpas02

akmens masės plytelės09

kniedė12

L profilio gembė08

smeigė su plastikine įkalama/įsukama vinimi06

L skerspjūvio profiliuotis07

+-

10 savisriegis

04 šilumą izoliuojanti tarpinė

11 inkarinis varžtas

 Prie švaraus ir sauso sienos paviršiaus tvirtinamos L profilio gembės
kartu su šilumą izoliuojančiomis tarpinėmis  Tarp jų sandariai įspraudžiama
šilumos izoliacija ir smeigėmis kartu su vėjo izoliacija pritvirtinama prie
sienos. Šilumos izoliacijoje, ypač vėjo izoliacijos sluoksnyje, neturi būti
pažeidimų, kur galėtų kauptis drėgmė bei teršalai. Tarpai  tarp šilumos
izoliacijos plokščių užpildomi  tų pačių plokščių atraižomis. Visais atvejais
galutinai apšiltintos ir apdailintos sienos turi tenkinti visus normatyvinius ir
priešgaisrinės saugos reikalavimus.

vėjo izoliacija

Vertikalus pjūvis

1≥25 30 150 d

t = 30 mm, (λ = 0,033 W/m K) 

t = 150 mm, (λ = 0,035 W/m K) 

 M6 Pastato išorinės sienos šiltinimo mazgas
M 1:10
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mineralinė vata02

vėjo ir šilumos izoliacija04

vėdinamas tarpas01

akmens masės plytelės09

dvigubas kabliukas12

L profilio gembė07

smeigė su plastikine įkalama/įsukama vinimi05

L skerspjūvio profiliuotis06

10 savisriegis

03 šilumą izoliuojanti tarpinė

11 inkarinis varžtas

L profilio skardos lankstinys08

Pastato kampuose šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos
užkaitais. Vėjo izoliacijos plokščių  siūlės neturi sutapti su šilumos
izoliacijos plokščių siūlėmis. Jos turi būti perstumtos ≥200 mm.

kabė13

Horizontalus pjūvis

1

≥25

30 150 d

t = 30 mm, (λ = 0,033 W/m K) 

t = 150 mm, (λ = 0,035 W/m K) 
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 M7 Pastato išorinio sienos kampo šiltinimas
M 1:10
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vėdinamas tarpas02

fasado apdaila- akmens masės plytelės10

L profilio gembė08

smeigė su plastikine įkalama/įsukama vinimi06

L skerspjūvio profiliuotis07

04 šilumą izoliuojanti tarpinė

09

d
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Pastato kampuose šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos užkaitais. Vėjo izoliacijos plokščių  siūlės neturi sutapti su šilumos
izoliacijos plokščių siūlėmis. Fasado apdailos plytelės (10) pastato kampe sujungiamos skardos lankstiniu (09).

esama siena01

dvigubas kabliukas

mineralinė vata t=150mm, ( λ= 0,035 W/mK) 

priešvėjinė mineralinė vata t=30mm, ( λ= 0,033 W/mK) 

· Fasadinių sienų  šilumos perdavimo koeficientas ≤U=0,2 W/m²K

 M8 Pastato vidinio sienos kampo šiltinimo mazgas
M 1:10
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vėjo ir šilumos izoliacija05

vėdinamas tarpas02

fasado apdaila- akmens masės plytelės12

smeigė su plastikine įkalama/įsukama vinimi07

L skerspjūvio profiliuotis08

04 šilumą izoliuojanti tarpinė

L profilio gembė09

perforuotas skardos lankstinys11

klijų sluoksnis06

kabė13

09

0412
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05

07

spec. skardos lankstinys10

mineralinė vata

14

14 hidroizoliacinė juosta

 M9 Sienos šiltinimo ties viršlangiu mazgas
M 1:10

Prie apšiltintos sienos viršutinio paviršiaus sandariai prispaudžiama ir
prismeigiama vėjo ir šilumos izoliacijos plokštė . Ši plokštė  išoriniame
kampe kabe  sujungiama su vertikalia vėjo ir šilumos izoliacijos plokšte.
Žemiau su ≥5% nuolydžiu į išorę įdedamas perforuotas skardos lankstinys .

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT
Statytojas:

Daugiabučio gyvenamojo namo, Didlaukio g. 16, Vilniuje
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Dokumento žymuo

Atestato
Nr.

Statinio projekto pavadinimas
Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

20230 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

421-oji daugiabučių namų savininkų
bendrija

AZP-023-255-TDP-SK-B-

PV

PDV. A.Blazys
A1979 J. V- Markevičienė
A1979

9 19

AZP-9
Text Box


AZP-9
Text Box




+-

4
0

esama siena01

03

šilumos ir garso izoliacija05

vėdinamas tarpas02
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L skerspjūvio profiliuotis - aliumininis09

04 šilumą izoliuojanti tarpinė

L profilio gembė - nerūdijančio plieno10

nuolaja11

nuolajos laikiklis13

vėjo izoliacija t = 30 mm, (ʎ = 0,033 W/m K)06

hidroizoliacinė juosta07

Prie apšiltintos sienos ties nuolaja kas 600 mm
pritvirtinami nuolajos laikikliai. Virš jų sandariai įdedama
šilumos bei garso izoliacija ir pritvirtinama nuolaja.

mineralinė vata t = 150 mm, (ʎ = 0,035 W/m K)
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150 d30
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garo izoliacinė juosta14

 M10 Lango palangės šiltininimo mazgas
M 1:10
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vėjo ir šilumos izoliacija

vėdinamas tarpas

kabė

L profilio gembė

L skerspjūvio profiliuotis

šilumą izoliuojanti tarpinė

esama siena

mineralinė vata

hidroizoliacinė juosta

angokraščio vidaus apdaila

+

03

vėjo ir šilumos izoliacija05

vėdinamas tarpas02

fasado apdaila- akmens masės plytelės09

10

L profilio gembė07

L skerspjūvio profiliuotis06

04 šilumą izoliuojanti tarpinė

spec. skardos lankstinys08

esama siena01

Prie apšiltintos sienos šilumos izoliacijos šono įspraudžiama vėjo ir šilumos izoliacijos plokštė . Ši plokštė išoriniame kampe kabe
sujungiama su kita vėjo ir šilumos izoliacijos plokšte.

mineralinė vata

hidroizoliacinė juosta11

PASTABOS:
Ruošiant gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą vadovautasi "Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų
tipinių detalių bei priemonių katalogu 2018". Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros 2018m.

angokraščio vidaus apdaila12

skardos lankstinys13

14 garo izoliacinė juosta
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 M11 Lango angokraščio šiltinimo mazgas
M 1:10
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esama siena01

PVC langas08

tvirtinimo plokštelė10

sandarinimo putos06

05

-

vėdinamas tarpas02

03

PVC praplatinimo profiliuotis07

apdaila- akmens masės plytelės09

04

150 30

11

polistireninis putplastis EPS 70N,  t=90mm ( λ= 0,032 W/mK) 

armuotas tinkas12

apdailos tinkas

mineralinė vata t=150 mm ( λ= 0,035 W/mK) 

priešvėjinė mineralinė vata t=30 mm ( λ= 0,033 W/mK) 

smeigė su plastikine įkalama/įsukama vinimi13

· Šis mazgas naudojamas, kai balkono (lodžijos) stiklinimo sistema statmenai jungiasi su pastato apšiltinama siena. Tokiu atveju kaip
papildomą elementą galima naudoti specialius PVC lango rėmo praplatinimo profiliuočius (07). Naudojamų profiliuočių plotis
priklauso nuo esamos situacijos.

· Balkone esančių sienų  šilumos perdavimo koeficientas ≤U=0,3 W/m²K
· Fasadinių sienų  šilumos perdavimo koeficientas ≤U=0,18 W/m²K

 M12 Sienų šiltinimas ties langu su praplatinimo
profiliuočiu M 1:10
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PVC palangė

tvirtinimo sraigtas

sandarinimo putos

montavimo-sandarinimo putos

garo izoliacinė juosta

elastinis hermetikas

hidroizoliacinė juosta

polanginis profiliuotis

Montuojant  langus naudoti išorinę hidroizoliacinę (04) juostas. Šio mazgo pažeidžiamiausia     vieta -
sujungimai su polanginiu profiliuočiu (08); jų sandarinimui naudoti savaime išsiplečiančią impregnuotą
sandarinimo tarpinę .

Lango nuolaja turi būti su pakankamu (apie 5%) nuolydžiu ir išsikišti nuo sienos 30-40 mm. Būtina
užsandarinti šilumos ir garso izoliaciją, esančią po nuolaja, nuo išorinių atmosferos veiksnių. Vidinė palangė
montuojama su minimaliu (apie 1%) nuolydžiu į vidaus pusę. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį
polimerinį hermetiką (05).

vidaus palangė 

šilumos izoliacija

Vertikalus pjūvis
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PVC langas

PASTABOS:
Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

90

polistireno putplastis EPS 70N, t=90mm (ʎ = 0,032 W/mK)
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 M13 Balkono palangės mazgas M 1:10
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PASTABOS:
Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

Vertikalus pjūvis
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PVC balkono durys

slenksčio elementas, akmens masės plytelė

hidroizoliacinė juosta

ekstruzinis polistiteninis putplastis t = 30-50 mm (ʎ = 0,033 W/mK)

armuotas tinkas

akmens masės plytelės

ekstruzinis polistiteninis putplastis EPS 70N, t=90mm (ʎ = 0,032 W/mK)

šilumos izoliacija

elastinis hermetikas

polanginis profiliuotis

tvirtinimo sraigtas

sandarinimo putos

13 vidaus slenksčio elementas

90

garo izoliacinė juosta14

 M14 Balkono durų slenksčio mazgas
M 1:10
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-

04 12 10esama siena01

PVC langas10

tvirtinimo sraigtas

sandarinimo putos06

02

03

elastinis hermetikas04

PVC apdailos juosta12

kampuotis su tinkleliu09

 Jei reikia nupjauti langų angrokraščius, kad apšiltinimo medžiaga užeitų ant lango rėmo ne mažiau 30 mm. Iš vidinės pusės uždengiama
apdailos juostele. Iš išorinės pusės šiltinant angokraštį būtina naudoti specialų šiltinimo sistemos sandarinimo profiliuotį su tinkleliu (05).
Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką (04).

06
armuotas tinkas08

klijų sluoksnis07

apdailos tinkas11sandarinimo profiliuotis05

90

polistireninis putplastis EPS 70N, t=90mm ( λ= 0,032 W/mK) 

smeigė su plastikine įkalama/įsukama vinimi13

· Balkone esančių sienų  šilumos perdavimo koeficientas ≤U=0,3 W/m²K

 M15 Langų apšiltinimo ties šoniniu angokraščiu mazgas
M 1:10
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 Lango anga su užkarpa. . Iš vidinės pusės uždengiama apdailos juostele. Iš išorinės pusės šiltinant angokraštį būtina naudoti specialų
šiltinimo sistemos sandarinimo profiliuotą su tinkleliu. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti elastinį hermetiką.

PVC langas

tvirtinimo sraigtassandarinimo putos

armuotas tinkas

klijų sluoksnis

apdailos tinkashidroizoliacinė juosta

PVC apdailos juosta

≥5%

kampuotis su tinkleliu

elastinis hermetikas

Vertikalus pjūvis
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polistireno putplastis EPS 70N, t=90mm (ʎ = 0,032 W/mK)

garo izoliacinė juosta12

 M16 Balkono langų apšiltinimo ties viršutiniu
angokraščiu mazgas M 1:10
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esama balkono pertvara

PVC apdailos juostelė

PVC langas

išsiplečianti tarpinė

nuolaja

01
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šilumos ir garso izoliacija
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L profilio gembė

L skerspjūvio profiliuotis

sandarinimo putos

11

perforuotas skardos lankstinys12

+-

esama balkono plokštė13

14 skardos lankstinys

15 spec. skardos lankstinys

100

16 akmens masės plytelės

mineralinė vata t=100mm (λ= 0,035 W/mK)

11
00

· Balkono turėklų  šilumos perdavimo koeficientas ≤U=0,3 W/m²K

 M17 Balkono turėklo šiltinimo mazgas
M 1:10
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esama balkono pertvara

PVC apdailos juostelė

PVC langas

išsiplečianti tarpinė
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L profilio gembė

L skerspjūvio profiliuotis

sandarinimo putos

11

EPS 70N putplastis t = 140 mm (λ = 0,032 W/mK)12
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-

esama balkono plokštė13

14 armuotas tinkas + apdailos tinkas

15 smeigė su plienine įkalama/įsukama vinimi

100

16 akmens masės plytelės

mineralinė vata t=100mm (λ= 0,035 W/mK)

11
00

· Balkono turėklų  šilumos perdavimo koeficientas ≤U=0,3 W/m²K

 M18 Balkono turėklo šiltinimo mazgas
M 1:10
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Vertikalus pjūvis

01

04

02

03

06

08

esamas nuolydį formuojantis 

esama hidroizoliacija

05

esama šilumos izoliacija

ritininė danga

09
sluoksnis

11

12

13

apdailos kampainis

profiliuotos skardos lankstinys
polistireninis putplastis EPS80, t=180mm

stangri akmens vata t=40mm07

mineralinė vata,  t=150mm 

10

laštakis

ventiliuojamo fasado sistema

balkono stiklinimo PVC rėmas

L tipo metalinė detalė

 M19 Viršutinio balkono stogo apšlitinimo mazgas
M 1:10
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11
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+

-

Naudojant polimerines šilumą izoliuojančias medžiagas, būtina vadovautis gamintojo nuorodomis, suderintomis su Lietuvoje galiojančių
įstatymų ir reglamentų reikalavimais.
Apatinio  ir viršutinio šilumos izoliacinių sluoksnių siūlės neturi sutapti. Atstumas tarp siūlių turi būti ≥200 mm.
Hidroizoliacinė stogo danga  turi būti pritvirtinta prie pagrindo smeigėmis .

esama stogo g/b perdanga

esama hidroizoliacija

smeigė su plienine įkalama/įsukama vinimi

ritininė danga 2sl.

01

02

03

04

05

06

07 esamas nuolydį formuojantis sluoksnis

akmens vatos plokštės, kai ʎ=0,038 W/mK, t=40mm.

 polistireninis putplastis EPS 80 plokštėmis, kai ʎ=0,037 W/mK, t=180mm

 M20 Stogo šiltinimo mazgas
M 1:10

070605040201 03
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+

-

smulkintas šilumos izoliacijos užpildas

 Stogo 60-80 m² plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis.
Kaminėliai įrengiami aukštesnėse vietose, kiekvienoje vėdinimo kanalais atskirtoje stogo dalyje. Toje vietoje, kur bus montuojamas
kaminėlis,  išgręžiama anga per mineralinės vatos , polistireninio putplasčio sluoksnius  ir per esamą hidroizoliaciją  iki esamos
stogo konstrukcijos. Ši anga užpildoma smulkintu šilumos izoliacijos užpildu .
Vėdinimo kaminėlių angos turi būti uždengtos, kad į jas nepatektų lietaus vanduo.

elastinis hermetikas

esama stogo g/b plokštė

esama hidroizoliacija

ritininė danga

02

03

04

05

06

08

07

01

vėdinimo kaminėlis

papildoma ritininė danga09

akmens vatos plokštės, kai ʎ=0,038 W/mK, t=40mm.

 polistireninis putplastis EPS 80 plokštėmis, kai ʎ=0,037 W/mK, t=180mm

 M21 Stogo šiltinimo ties vėdinimo kaminėliu mazgas
M 1:10

0807060905040201
03
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02

01

04

esama gelžbetoninė perdanga
+

-

05

03

07

esamas nuolydį formuojantis sluoksnis

esama hidroizoliacija

08

06

esamas lietvamzdis

papildoma lietvamzdžio dalis

ritininė danga

įlajos gaubtas

Kad į lietvamzdį nepatektų lapų, žvyro ir kitų teršalų, įlajos turi būti apsaugotos  uždengiant jas įlajos gaubtu.
Užšąlančios vidinio vandens nuleidimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai apšiltintos arba būti apšildomos. Tarp įlajos ir

denginio turi būti paliktas ne mažesnis kaip 1 mm pločio deformacinis tarpas. Stogo latakų nuolydis į įlają turi būti  ≥1,4° (2,5 %).
Įrengiant įlajas, būtina laikytis jų gamintojo nurodymų.

09

≥500≥500

akmens vatos plokštės, kai ʎ=0,038 W/mK, t=40mm.

 polistireninis putplastis EPS 80 plokštėmis, kai ʎ=0,037 W/mK, t=180mm

 M22 Stogo šiltinimo sistema ties įlaja
M 1:10
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+

-

apkaba užtikrinanti hidroizoliacinės dangos sandarumą

esama stogo laikanti konstrukcija

esama hidroizoliacija

ritininė danga

02

05

06

08

07

01

papildoma ritininė danga

03

04

vamzdis laidų klojimui

akmens vatos plokštės, kai ʎ=0,038 W/mK, t=40mm.

 polistireninis putplastis EPS 80 plokštėmis, kai ʎ=0,037 W/mK, t=180mm

 M23 Stogo šiltinimo ties laidu pravedimo vieta mazgas
M 1:10
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04

02

esama garo izoliacija

esama stogo kontstrukcija

05 pakietinta mineralinė vata

06 ritininė danga

03 esama hidroizoliacija

07

01 paaukštintas plytų mūras

stogelio apskardinimas

Apšiltinus stogą ar paaukštinus parapetą,  vėdinimo
kaminus būtina paaukštinti. Oro ištraukimo angos aukštis
nuo stogo dangos paviršiaus turi būti  ne mažesnis kaip 600
mm.     

>
6

00

08 skardos lankstinys

09 tinklas nuo paukščių

Vertikalus pjūvis

10 šaligatvio plytelė

11 skardos laikiklis· Stogo  šilumos perdavimo koeficientas ≤U=0,16 W/m²K

 M24 Stogo šiltinomo sistema ties vėdinimo kaminu
M 1:10
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≥5%

30-40

esamas parapetas01 05

mineralinė vata (λ = 0,038 W / m K, t = 40 mm) 03

ritininė danga, 2 sluoksniai

09

04 skersinis tašas

hidroizoliacinė tarpinė

skarda07

06

08esama stogo konstrukcija su esamu apšiltinimu

skardos laikiklis

02 vetiliuojamo fasado konstrukcija

60
01
0
0

10 stangri akmens vata t=40mm, kai ʎ=0,038 W/mK

 M25 Parapeto įrengimo mazgas
 M 1:10
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PASTABOS:
1. Tinklų apsaugos zonose darbai turi būti atliekami rankiniu būdu.
2. Prieš kasimo darbų vykdymą, reikalinga išsikviesti VŠT atstovus ir gauti jų raštišką leidimą darbams atlikti. Darbus vykdyti tik

rankiniu būdu.
3. Cokolio šiltinimas įgilinant į gruntą 1200mm. Būtina nepažeisti ir nepajudinti smėlio pagalvės.

≥5%

10
-1

5

12
00

500

01

02

03

04

05

06

akmens masės plytelės

polistireninis putplastis EPS100N

hidroizoliacija

drenažinė membrana

dvigubai armuotas tinkas

esamas įvadas

Šiluminės trasos bekanalis vamzdis

07 smėlio pagalvė

 M26 Šiluminės trasos susikirtimas su rūsio siena mazgas
M 1:10
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≥0,15-0,40*

0,
1-

0,
20

m
0.

50

04

06

07

02 tarp dangos paviršiaus ir dujotiekio turi būti 3-5 cm užpildyta smėliu 

08

uždarymo įtaisas

montuojami įtaisai: izoliuojanti mova Nr.1 ir uždarymo įtaisas Nr.2

skirstymo sistema

srieginė jungtis su užmetama veržle

09 vartotojo sistema

dėklas per pastato atitvarą (įvertinant būsimos atitvaros storį po pastato rekonstrukcijos)

01

03

05

Suvirinimo siūlė

≥1 m

PL dujotiekio vamzdis su izoliacija, apsauginė danga virš žemės paviršiaus turi būti atspari UV

izoliuojanti privirinama jungtis

turi atitikti demontuojamų įtaisų diametrus

10

PL dujotiekis vientisas be suvirinimo siūlių dėkle11

12 Būtina demontuoti daugiabučio viduje (tambūre, laiptinėje) esantį įvadinį uždarymo
flanšinę jungtį

≥0
,1

5-
0,

40
*

PASTABOS DUJOTIEKIO ĮVADO  PERTVARKYMUI:
1. Dujotiekio įvadą ne mažiau nei 1m nuo pastato sienos pakeisti nauju, PL vamzdžiu.
2. Atstumas nuo požeminio plieninio dujotiekio suvirinimo siūlės iki kertamųjų požeminių inžinerinių ir kitų statinių (plane) turi būti

ne mažesnis kaip 1 m arba siūlė turi būti patikrinta neardomąja kontrole. Neardomąja kontole taip pat privaloma patikrinti jei
dujotiekio įvadas DN≥50.

3. Vartotojo sistemos dujotiekis einantis per pastato atitvarą (Nr.7) montuojamas vientisas, be suvirinimo siūlių.
4. Pastato Dujų sistemos dėkluose dujotiekis turi būti be jungčių.
5. Atstumas tarp dujotiekio ir sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kitų statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 50 proc.

vamzdžio skersmens dydžio.
6. Vartotojo įvado dalies (už antžeminio uždarymo įtaiso) atitraukimo nuo pastato darbus gali vykdyti AB "Energijos skirstymo

operatorius" ar kita sertifikuota įmonė, galinti atlikti darbus susijusius su dujotiekio tinklais. Iki antžeminio uždarymo įtaiso
(čiaupo)(skirstymo sistema) įvadą pertvarko tik AB "Energijos skirstymo operatorius". Šie darbai atliekami užsakovo lėšomis.
Prieš pradedant darbus visais atvejais informuoti AB "Energijos skirstymo operatorius" bendrovę.

*dujotiekis atitraukimas daugiau kaip 0,15 m tik esant papildomoms sąlygoms (pastato konstrukciniai sprendimai, renovacija ir pan.)

 M27 Mažo slėgio dujotiekio įvedimo į pastatą
konstrukcijos principinė schema M 1:10
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≥5%

PASTABOS:
· Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu

ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
· Tinklų apsaugos zonose darbai turi būti atliekami rankiniu būdu.

10
-1

5

12
00

01
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04

05

06

akmens masės plytelės

polistireninis putplastis EPS100N

hidroizoliacija

drenažinė membrana

dvigubai armuotas tinkas

esamas įvadas

Vertikalus pjūvis

≥1
80

0

 M28 Mazgas ties vandens įvadu M 1:10
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≥5%

esamas parapetas01

05

03

ritininė danga, 2 sluoksniai

09

04

skersinis tašas

hidroizoliacinė tarpinė

skarda07

06

08

esama stogo konstrukcija su esamu apšiltinimu

skardos laikiklis

02 vetiliuojamo fasado konstrukcija

10 sieninės kopėčios su tilteliu ir apsauginiu lanku nuo 1.3 m aukščio 

11
00

  Metalo gaminiai (apsauginės tvorelės, stogo kopetėlės
ir pan.) antikorozinis padengimas privalo tenkinti ne
žemesnės kaip C3 kategorijos reikalavimus (patvarumo
lygis M- nuo 5 iki 15 m).

30-40

mineralinė vata t = 40 mm (λ = 0,038 W/mK) 

705

(gamyklinis gaminys iš nerūdijančio plieno AISI 304-316)

08 03
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0709
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02

08

05

04

06

03

02 05 08 03

07

04

daugiasluoksnė plokštė

sandarinimo tarpinė

skardos lankstinys

polistireninis putplastis

ritininė danga

kopėtėlės

09

06

07 papildoma ritininė danga

Išėjimas ant stogo įrengiamas stacionariomis kopėtėlėmis (03).
Angos viršus turi būti ne mažiau kaip 250 mm virš stogo dangos
paviršiaus. Liukų angų viršus turi būti apsaugotas skardos lankstiniais
(08).

 Hidroizoliacinė ritininė danga (07) turi būti po skardos
lankstiniu (08).

Esamas kopėtėles (03) reikia paaukštinti arba įrengti naujas,
naudojant ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos
produktus.

01 esama stogo konstrukcija

01

≥2
5
0

09 paaukštintas plytų mūras

10

10 pakietinta mineralinė vata
· Stogo  šilumos perdavimo koeficientas U=0,16 W/m²K
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+

esama siena01

EPS 100 putplastis t = 100 mm (λ = 0,035 W/mK)02

armuotas tinkas

klijų sluoksnis03

04

apdailos tinkas06

smeigė su plastikine įkalama/įsukama vinimi05

160

 Atliekant šiltinimo darbus, reikia šilumos izoliaciją glaudžiai ir
sandariai sujungti su šiltinama atitvara. Tepant klijais ≥40% plokčtės
ploto ir  kalant smeiges, būtina laikytis šiltinimo sistemos tiekėjo
nuorodų. Tarpai tarp šilumos izoliacijos plokštės užpildomi tų pačių
plokščių atraižomis. Galutinai parengtos šiltinimo sistemos nuokrypiai
nuo horizontalės arba vertikalės per visą fasado plokštumą turi būti ne
didesni kaip 2 mm/m, vietiniai  nuokrypiai matuojant 2 metrų ilgio
liniuote - 4 mm. Kreivalinijinių  paviršių nuokrypiai nuo horizontalės
arba vertikalės gali būti 30 mm. Visais atvejais galutinai apšiltintos ir
apdailintos sienos turi tenkinti visus STR 2.04.01:2018 bei priešgaisrinės
saugos reikalavimus.

PASTABOS:
Naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės
sistemos.
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