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I. 23.02.71-TDP-BD 

BENDROJI DALIS 
Dokumentų žiniaraštis (BD.DŽ) 
Bendrieji duomenys (BD.BD) 

Techninės specifikacijos (BD.TS) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
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Kvalifikacijos atestato  
Nr. 27865 

G. Zubavičius 
Tel. (8-46) 216 071 
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II. 23.02.71-TDP-SP 

SKLYPO PLANAS 
Dokumentų žiniaraštis (SP-DŽ) 

Aiškinamasis raštas (SP-AR) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (SP-MŽ) 

Brėžiniai (SP) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PV G. Zubavičius 
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Brėžiniai (SA) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
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STATINIO KONSTRUKCIJOS 
Dokumentų žiniaraštis (SK.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (SK.AR) 
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V. 23.02.71-TDP-VN 

VANDENTIEKIO-NUOTEKŲ ŠALINIMO  
Dokumentų žiniaraštis (VN.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (VN.AR) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis(VN.Ž) 

Brėžiniai (VN.B) 
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 Kvalifikacijos atestato 

Nr. 19946 

A. Simanavičius 
Tel. 8-61450068 

andrius.simanavicius@gmail.
com 

VI.1 23.02.71-TDP-ŠT 

ŠILUMOS TIEKIMAS IR GAMYBA 
Dokumentų žiniaraštis (ŠT.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (ŠT.AR) 
Techninės specifikacijos(ŠT.TS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (ŠT.Ž) 
Brėžiniai (ŠT.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
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 Kvalifikacijos atestato 
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A. Simanavičius 
Tel. 8-61450068 

andrius.simanavicius@gmail.
com 

VI.2 23.02.71-TDP-ŠV 

ŠILDYMAS-VĖDINIMAS 
Dokumentų žiniaraštis (ŠV.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (ŠV.AR) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (ŠV.Ž) 

Brėžiniai (ŠV.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PDV A. Simanavičius 
 Kvalifikacijos atestato 

Nr. 19946 

A. Simanavičius 
Tel. 8-61450068 

andrius.simanavicius@gmail.
com 

VI.3 23.02.71-TDP-PVA 

PROCESŲ VALDYMAS IR 
AUTOMATIZACIJA (PVA) 

Aiškinamasis raštas (PVA.AR) 
Techninės specifikacijos (PVA.TS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (PVA.Ž) 
Brėžiniai (PVA.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PDV D. Santockis 

Kvalifikacijos atestato  
Nr. 17144 

D. Santockis 
Tel.: 8-693 77777 

dalius@santockis.lt 

VII. 23.02-71-TDP-E 

 ELEKTROTECHNIKA  
Dokumentų žiniaraštis (E.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (E.AR) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (E.Ž) 

Brėžiniai (E) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 
PDV D. Bernatavičius 
Kvalifikacijos atestato 

Nr. 40236 

D. Bernatavičius 
Tel. 8-629 31930 

info.domui@gmail.com 

VIII. 23.02.71-TDP-SO 

PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS 
DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Aiškinamasis raštas (SO.AR) 

Brėžiniai (SO.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 
PDV R. Gaurelis 

Kvalifikacijos atestato  
Nr. 24495 

R. Gaurelis 
Tel.: 8-670 58262 

info@pasirengimasstatybai.lt 

IX. 23.02.71-TDP-D 

DUJOTIEKIS (D) 
Dokumentų žiniaraštis (D.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (D.AR) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (D.Ž) 

Brėžiniai (D.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PDV A. Bagdžiūnas 

Kvalifikacijos atestato  
Nr. 36124 

Valdemaras Gražys 
Tel.: 8-699 78626 

gas-fiko@hotmail.com 
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STATINIO PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES DOKUMENTŲ 
SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
1 lentelė. Tekstinių dokumentų žiniaraštis 
Dokumento pavadinimas Lapų sk.  Laida Dokumento žymuo Pastabos 
Bylos sudėties žiniaraštis 1 0 23.02.71-TDP-PVA-BSŽ  
Aiškinamasis raštas 3 0 23.02.71-TDP-PVA-AR  
Techninės specifikacijos 6 0 23.02.71-TDP-PVA-TS  
Sąnaudų žiniaraštis 2 0 23.02.71-TDP-PVA-SŽ  

 
2 lentelė. Grafinių dokumentų žiniaraštis 
Dokumento žymuo Lapų sk.  Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
23.02.71-TDP-PVA-01 1 0 Šilumos punkto automatizavimo funkcinė 

schema 
 

23.02.71-TDP-PVA-02 4 0 Apskaitos sistemos su radiatorių šilumos 
dalikliais automatizavimo funkcinė schema 

 

23.02.71-TDP-PVA-03 1 0 Rūsio planas su automatikos sistemomis  
23.02.71-TDP-PVA-04 1 0 Pirmo aukšto planas su automatikos sistemomis  
23.02.71-TDP-PVA-05 1 0 Antro aukšto planas su automatikos sistemomis  
23.02.71-TDP-PVA-06 1 0 Trečio aukšto planas su automatikos sistemomis  
23.02.71-TDP-PVA-07 1 0 Ketvirto aukšto planas su automatikos 

sistemomis 
 

23.02.71-TDP-PVA-08 1 0 Mansardos planas su automatikos sistemomis  
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Projektas paruoštas galiojančiomis normomis ir taisyklėmis: 
 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
2. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2021 m. spalio 30 d.); 
3. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra (galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2022 m. birželio 30 d.); 
4. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 
5. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga (galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2002 m. spalio 5 d.);  
6. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2002 m. lapkričio 9 d.); 
7. STR 2.01.01.(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 
8. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo; 
9. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; 
10. STR 2.02.02:2004. Visuomeninės paskirties statiniai (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022 m. 

vasario 5 d.); 
11. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Patvirtinta 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-

22, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020 m. liepos 31 d.); 
12. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (Patvirtinta 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 

1-309, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022 m. gegužės 13 d.);  
13. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Patvirtinta 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1);  
14. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (Patvirtinta 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 

1-211, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021 m. lapkričio 1 d.);  
15. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės (Patvirtinta 2011 m. 

gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022 m. gegužės 14 d.); 
16. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Patvirtinta 

2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013 m. balandžio 1 d.); 
17. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Patvirtinta 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 

1-100, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021 m. liepos 20 d.); 
18. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas (Patvirtinta 2016 m. spalio 26 d. įsakymu 

Nr. 1-281); 
19. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 
20. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2015 m. kovo 27 d.); 
21. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės (Patvirtinta Energetikos ministerijos 2011 

m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022 m. gegužės 31 d.); 
22. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, galiojanti 
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suvestinė redakcija nuo 2022 m. sausio 1 d.);  
23. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Patvirtinta 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64, galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2022 m. gegužės 1 d.). 
24.  
Projektas parengtas ŠT dalies užduotį (brėžinius, planus, aiškinamąjį raštą), pagal kurią 

automatizuojamas šilumos punkto darbas. Taip pat parengtas pagal ŠV dalies užduotį (brėžinius, planus, 
aiškinamąjį raštą), pagal kurią automatizuojama apskaitos sistema su radiatorių šilumos dalikliais. 

 
Projekte automatizuojamos šios sistemos: 
 

Šilumos punktas 
 
Šilumos punkto automatizavimui projektuojamas programuojamas valdiklis (numatytas ŠT dalyje). Šilumos 

punktą sudaro du kontūrai: šildymo sistemai ir karšto vandens ruošimo. 
 
Programuojamas valdiklis turi valdyti šilumos punkto darbą atsižvelgiant į lauko oro temperatūrą, 

matuojamą lauko temperatūros jutikliu T5, bei užduotą miesto šilumos tinklų grąžinamo šilumnešio temperatūrinį 
grafiką, kontroliuodamas grįžtamo į miesto tinklus šilumnešio temperatūrą. 

 
Programuojamas valdiklis palaiko pastovią užduotą tiekiamo termofikato į patalpų šildymo sistemas 

temperatūrą, pagal tiekiamo vartotojams termofikato temperatūrą (temperatūros jutiklis T3) ir užduotą 
temperatūrinį grafiką, valdydamas šilumokaičio dvieigio reguliavimo vožtuvo pavarą Y2, bei kontroliuodamas 
grąžinamo į šilumos tinklus šilumnešio temperatūrą (temperatūros jutiklis T4). 

 
Programuojamas valdiklis taip pat valdo ir karšto vandens ruošimo kontūro įrangos darbą. Karšto vanduo 

ruošiamas valdant šilumokaičio dvieigio reguliavimo vožtuvo pavarą Y1. Tiekiamo karšto vandens temperatūra 
matuojama temperatūros jutikliu T1. 

 
Šilumos punkto automatika montuojama skyde VAS-ŠP. 
 
 

Apskaitos sistema su radiatorių šilumos dalikliais 
 
Šiame projekte sprendžiama namo butų automatizuota apskaita (nuo 1 iki 28 buto, patalpa 30). Šilumos 

daliklių duomenys bus nuskaitomi duomenų kaupikliais – antenomis ir perduodami nuotoliniu būdu į šilumos 
tinklus administruojančią įmonę. Duomenų kaupikliai – antenos statomos 2, 4 aukštuose, laiptinėse. Daliklių 
duomenys GPRS ryšiu bus perduodami šilumos tinklus administruojančiai įmonei, kuri pagal Valstybės patvirtintą 
metodiką apskaičiuos kiekvieno buto sunaudotą šilumos kiekį ir pagal tai suformuos sąskaitas apmokėjimui. 

 
Duomenų GPRS ryšiu perdavimo įranga montuojama skyde VAS-GPRS. 

 
 

Techniniai rodikliai: 
Rodiklis Kiekis, vnt. 
Analoginiai įėjimai 5 
Analoginiai išėjimai 0 
Skaitmeniniai įėjimai 4 
Skaitmeniniai išėjimai 6 

 
 

Kabeliniai tinklai 

Kabeliniai tinklai turi būti ruošiami remiantis brėžiniuose pateiktais sprendiniais.  
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Kabelinės kopėčios, loviai tvirtinami horizontaliai, vertikaliai ar su reikalingo kampo posūkiais. Pačios 
kabelinės kopėčios varžtais tvirtinamos prie sumontuotų tvirtinimo konstrukcijų. Tarpusavyje tvirtinamos varžtais. 
Posūkiai atliekami su spec. kampais, įeinančiais į komplektaciją. Konstrukcija būtinai įžeminama. 

 
Apsauginiai vamzdeliai turi būti tvirtai pritvirtinti prie sienos, stogo ar atraminės konstrukcijos.  Tvirtinimo 

elementai neturi atsilaisvinti dėl galimos vibracijos. Apsauginių vamzdelių galai turi būti apsaugoti sandarikliais. 
Paslėptai klojant laidus ir kabelius, kur yra degių medžiagų konstrukcijų (ant sienų po apdaila), laidai turi 

būti klojami nedegios medžiagos vamzdžiuose, o jei vamzdžiai sunkiai degūs, tai tarp vamzdžio ir degaus 
paviršiaus turi būti tarpas su 10 mm nedegios medžiagos sluoksniu. Atvirai klojant tokius vamzdžius, reikia 
išlaikyti 10 cm atstumą arba naudoti 10 mm storio tarpinius įdėklus. 

 
Kontaktinės jungtys turi būti tvarkingos, pereinamoji varža turi būti ne didesnė kaip 0,05 Ω. 
 
 
Projektas atliktas su programomis: 
MS Office 2013 
AutoCAD 2013 
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2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

2.1. Bendroji dalis 
 
Bendrosios techninės specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams (gaminiams 

ir medžiagoms) nurodytiems šiame dokumente. 
Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar 

instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus 
techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo dokumentus. Atitiktį 
patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties produkto 
sertifikatu. 

Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti kokybės reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje, Lietuvoje 
galiojančius standartus, normas. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Pripažinti 
tarptautiniai standartai gali būti taikomi vietoje Lietuvos standartų, tik jie turi užtikrinti, kad pagal juos pateiktos 
prekės, medžiagos bei atlikti darbai turi būti lygiaverčiai arba aukštesnės kokybės, negu numatyta Lietuvos 
standartuose arba techninėse sąlygose. 

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba 
atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. 

Prieš atvežant medžiagas ir įrenginius į statybos aikštelę, statinio statybos techninei priežiūrai turi būti 
pateikiami medžiagų ir įrengimų pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų 
technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

Visus darbus, būtinus statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui Rangovui privaloma atlikti, 
nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose ir aprašyti projekto dokumentuose. 

Techninėse specifikacijose ir kituose projekto dokumentuose nurodytos konkrečios statybinės 
medžiagos ir gaminiai rekomendacinio pobūdžio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne 
blogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninių specifikacijų reikalavimuose. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, 
gaminiais bei įrengimais. 

Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 
aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų 
interesų apsauga statybos metu. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti tinkamas tolimesnei 
eksploatacijai. 

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 
reikalavimų. 
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2.2. Techninės specifikacijos 
 
1 Valdymo automatizacijos skydas 

Valdymo skydai turi būti pagaminti iš lakštinio plieno, būti atsparūs rūdims ir dažyti. Durys, kurios 
vyriais tvirtinamos prie korpuso, turi būti rakinamos arba atidaromos specialiu įrankiu. Tarp korpuso ir 
durų tvirtinami gumos įspaudai. Kabelių įvedimui į skydą dugne numatytos kiaurymės. Skirtingų 
įtampų kabeliai į valdymo skydą turi patekti iš skirtingų pusių. Į valdymo skydą įeinantys ir iš jo 
išeinantys kabeliai turi būti sandarinami kabelių sandarikliais. Automatikos skydas gali būti statomas 
ant specialių metalinių konstrukcijų stovo arba kabinamas ant sienos. Prijungimo gnybtai skirtingos 
įtampos kabeliams valdymo skydo viduje turi būti atskirti.  

Skydo įvadinė vardinė / bandymo įtampa 230 V, srovė 2 A. Naudojami apsauginiai automatiniai 
jungikliai C6A. 

El. variklių maitinimo grandinės turi turėti apsaugos automatinius jungiklius, magnetinius paleidiklius, 
terminės apsaugos reles ir kitus būtinus priedus. Valdymo skydo viduje turi būti išpildomosios 
dokumentacijos komplektas su to skydo vidinių ir išorinių sujungimų, principinėmis schemomis. 

Elektrotechniniai prietaisai skyde montuojami pagal šiuos techninius reikalavimus: 
- prietaisai su darbo metu po įtampa esančiomis atviromis dalimis montuojami ne arčiau kaip 

20mm vienas nuo kito; 
- elektriniai sujungimai spintoje atliekami variniais laidais pynėse, atvirai arba uždaruose 

plastmasiniuose loviuose: 
- sujungimams su elektros aparatūra ir prietaisais, sumontuotais ant skydo durų turi būti naudojami 

lankstūs laidai; 
- visi prietaisai su išoriniais kabeliais ir laidais sujungiami per gnybtų rinklę; 
- visi metaliniai skydo elementai, metalinės elektrotechninių prietaisų dalys, darbo metu nesančios, 

bet galinčios atsidurti po įtampa, patikimai sujungiamos su įžeminimo kontūru. Skydas privalo 
būti įžemintas laikantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimų. 

Apsaugos klasė skydui ir skydo išorėje montuojamai aparatūrai turi būti ne žemesnė nei IP54. 

2 Montavimo medžiagos 

Sujungimų dėžutė skirta kabelių sujungimui ir atšakojimui. Ji sudaryta iš korpuso ir gnybtų rinklės. 
Korpuse numatyti antgaliai kabelių įvedimui. Dėžutės apsaugos klasė IP54. 
Cinkuoti plieniniai loviai 100x60, 50x40 mm skirti kloti kabelius atvirai. Jų tvirtinimui naudojami 
metalinių konstrukcijų lentynos ar stovai. 
Gofruotas Ø16, Ø25 mm vamzdelis naudojamas papildomai mechaninei kabelių apsaugai  perėjimuose 
tarp aukštų, kertant sienas ir jungiamojo kabelio atkarpoje tarp plieninio lovio ir automatikos įrenginio. 
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3 Kabeliai  

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo, jutiklių ir elektrotechninių prietaisų sujungimui į 
atitinkamas valdymo, matavimo bei signalizacijos grandines uždarose patalpose. 
Kabelių gyslos varinės, lanksčios, padengtos tiek atskira, tiek bendra izoliacija. Gyslos turi būti 
spalvotos arba sunumeruotos. Kabelių nominalai: 2x0,75 mm2, 3x0,75 mm2, 3x1,5 mm2. Minimali 
leistina kabelio gyslų darbinė temperatūra gali būti ne mažesnė kaip -5ºC, esant pastoviam apkrovimui. 
Maksimali leistina kabelio gyslų darbinė temperatūra gali būti ne didesnė kaip +75ºC, esant pastoviam 
apkrovimui. Ekranuoti kabeliai turi turėti apvalų jį gaubiantį ekraną, kuris turi apsaugoti nuo 
elektromagnetinių trikdžių (EMT). 
Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, 
atsirandančias dėl kabelių svorio. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu diametru nei rekomenduota 
gamintojo. 
Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai 
būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame 
nei 1,2 m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršiaus.  
Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Įžeminimas turi būti atliktas taip, kad kabelio šarvu 
netekėtų srovė.  
Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus. Šilumos punkte 
naudojami Dca s2,d2,a2 klasės kabeliai. 
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4 Montavimo darbai 

Bendroji dalis 
Prietaisai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines 
sąlygas. Jie turi būti sumontuoti tokiu būdu, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Montavimo ir 
įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir 
galiojančių statybinių normų reikalavimais. Visi elektros įrangos montavimo darbai turi būti atlikti 
laikantis elektros saugos reikalavimų. Įrenginius ir instaliaciją reikia montuoti taip, kad mechaninių 
veiksnių įtaka nekeltų pavojaus nei žmogaus sveikatai, nei jo turtui. Techninės specifikacijos nepakeičia 
normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų  montavimui, o tik juos papildo. 
Automatikos dalies statybos montavimo darbai apima: 
• prietaisų komplektavimą, montavimą į spintas; 
• trūkstamų laikančių ir apsauginių konstrukcijų montavimą; 
• kabelių tarp elektros (automatikos) įrenginių ir spintų paklojimą ir prijungimą; 
• sumontuotų prietaisų derinimą. 
Rangovas atsako už visus atliktus darbus.  

Montavimo medžiagų tvirtinimas 
Kabelinės trasos patalpose klojamos sienomis, metaliniuose vamzdžiuose ir loviuose. Metaliniai loviai 
ir vamzdžiai turi būti įžeminti. Kabelių lovelių ir apsauginių vamzdelių atšakos nuo pagrindinių kabelių 
lovelių planuojami ir projektuojami montavimo eigoje. Priklausomai nuo kabelio ir vamzdelio 
matmenų, į vieną apsauginį vamzdelį gali būti patalpinti 1-6 kabeliai. Apsauginiai vamzdeliai turi būti 
tvirtai pritvirtinti prie sienos, stogo ar atraminės konstrukcijos.  Tvirtinimo elementai neturi atsilaisvinti 
dėl galimos vibracijos. Apsauginių vamzdelių galai turi būti apsaugoti sandarikliais.  
 
Kabelių klojimas 
Visi kontrolės, valdymo ir jėgos kabeliai turi atitikti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, 
Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus ir klojami ant kabelių lentynų, loviuose 
arba atvirai sienomis ir lubomis. Vienu kabeliu negali būti perduodami aukštos (U>60 V) ir žemos 
įtampos (U<60 V) signalai. Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti klojami tame pačiame lovelyje ar 
vamzdyje kartu su kontroliniais ir signaliniais kabeliais  (U<60V). Aukštos ir žemos įtampos kabeliai 
turi būti klojami skirtingomis kabelinėmis lentynomis arba atskiriami metalinėmis konstrukcijomis. 
Kabelių daugiavielės gyslos turi būti su antgaliais. 
Visi kabeliai abiejuose galuose ir perėjimuose per sienas turi būti sužymėti pagal Elektros įrenginių 
įrengimo bendrąsias taisykles. Paslėptai klojant laidus ir kabelius, kur yra degių medžiagų konstrukcijų 
(ant sienų po apdaila), laidai turi būti klojami nedegios medžiagos vamzdžiuose, o jei vamzdžiai sunkiai 
degūs, tai tarp vamzdžio ir degaus paviršiaus turi būti tarpas su 10 mm nedegios medžiagos sluoksniu. 
Atvirai klojant tokius vamzdžius, reikia išlaikyti 10 cm atstumą arba naudoti 10 mm storio tarpinius 
įdėklus. 
Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad jie nesusisuktų ir nebūtų glaudžiai prispausti vienas prie kito. 
Kabelis turi būti apsaugotas nuo įrėžių arba trinties. Atliekant bet kokius sujungimus, reikia stengtis, 
kad darbo metu laidai būtų kuo rečiau lankstomi. Laidai sujungimo vietose neturi būti mechaniškai 
tempiami. Visais atvejais sujungiant arba prijungiant PEN arba PE laidus, būtina juos palikti bent 8 mm 
ilgesnius už fazinius laidus, kad atsitiktinai veikiant jėgai, pirmiau atsijungtų pastarieji. Kabeliai klojami 
taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, vienodu atstumu, ir jei būtina, keliais sluoksniais. 
Papildomai  prie galutinio kabelio ilgio priimtina 0.5 m abiejuose kabelio galuose. Montuojant skirtingų 
leistinų temperatūrų laidus viename vamzdyje ar lovyje, ribinė darbo temperatūra turi būti mažesnė už 
mažiausią iš paklotų laidų. Vedant kabelį per sieną naudojamas užtaisytas (užlietas) kabelio kanalas su 
lengvai išmušamomis medžiagomis. 
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 Kabelių jungtims ir galūnėms reikia naudoti movas, kurių konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos 
sąlygas. Kabelinių linijų jungtys ir galūnės turi būti tokios, kad iš aplinkos į kabelį neprasiskverbtų 
drėgmė ir kitos kenksmingos medžiagos, be to, jungtys ir galūnės išlaikytų kabelinių linijų bandymo 
įtampą ir tarnautų tiek pat laiko, kaip ir kabelis. 
Ant horizontalių lovelių pakloti kabeliai nepririšami ar kitokiu būdu netvirtinami prie lovelio. 
Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikinėmis 
apkabomis 40-60 cm tarpais 1.0-1.5 m atstumu nuo netolydumo taško. Vertikalaus pakilimo vietose 
kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankine apkaba.  Po viena apkaba galima sumontuoti kelis 
kabelius. 
 
Skydų montavimas 
Skydus montuoti tvirtinant ant sienos. Įvadinių aparatų gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio 
kabelio gyslų prijungimą (pagal aparatų nominalines sroves). Skydų montavimo eiga: 
• Skydo ir medžiagų pristatymas į darbo vietą 
• Skydo pastatymo vietos žymėjimas 
• Skydo montavimas 
• Rėmelių instrukcijoms pritvirtinimas prie skydo 
• Užrašų ant skydo klijavimas 

Prietaisų montavimas 
Elektriniai sujungimai turi būti atliekami prietaisams ir įrenginiams, kurie nėra prijungti prie įtampos. 
Prietaisų montavimo darbai turi būti atliekami tik atitinkamos kvalifikacijos specialistų, laikantis darbo 
saugos ir kokybės reikalavimų galiojančių Lietuvos Respublikoje. Montuojami prietaisų sriegiai turi 
būti sutepami specialiu skysčiu arba apvyniojami teflonine juosta, kad būtų galima lengvai juos atsukti. 
 
Paleidimo-derinimo darbai 
Rangovas privalo atlikti paleidimo-derinimo darbus įvairių montavimo-derinimo etapų metu. 
Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad: 
• visi jungiamieji kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti; 
• patiektos įrangos įžeminimo kontūrai įrengti teisingai, jų varža patikrinta. 
Visi valdymo kontūrai turi būti patikrinti. Galutinis kontūrų priėmimas turi būti atliekamas po jų 
teigiamų bandymų rezultatų, pasiektų po paleidimo derinimo darbų. 
Valdymo sistemos paleidimo derinimo darbai turi būti patvirtinti protokolais, sertifikatais ir kitais 
dokumentais. Tokios dokumentacijos kopijos turi būti nuolat įteikiamos užsakovui. Prieš užbaigiant 
paleidimo derinimo darbų etapą, užsakovui turi būti įteiktas suvestinis tokios dokumentacijos 
komplektas. 
Rangovas yra pilnai atsakingas už įrenginių valdymo ir apsaugų sistemos paleidimą ir derinimo darbus. 
Automatinio valdymo sistemos  derinimo metu atliekamų bandymų tikslai gali būti: 
• parodyti, kad įrengtos valdymo sistemos įranga sumontuota gerai ir veikia nurodytose 
eksploatavimo sąlygose; 
• parodyti, kad visi valdymo įtaisai veikia gerai kartu su apsaugos priemonėmis (pvz. blokuotėmis, 
atjungikliais, aliarmų pranešimais); 
• įrodyti užbaigtų posistemių teisingą veikimą (pvz. matavimo, valdymo, apsaugų, blokuočių). 
Instaliavimo ir paleidimo derinimo darbų baigiamajame periode bandymais turi būti įrodyta, kad: 
• įrengta valdymo sistema yra užbaigta, paruošta ir gali saugiai veikti prie visų veikimo sąlygų; 
• elektroninė įranga ir signalų perdavimo grandinės yra nejautrūs elektriniams ir magnetiniams 
laukams, įvairiems trikdantiems veiksniams; 
• rankinio, nuoseklaus ir automatinio valdymo kontūrų charakteristikos yra pilnai suderintos; 
• yra pasiektos avarinių pranešimų, duomenų analizės, archyvavimo ir kitų posistemių funkcinės 
charakteristikos; 
• yra patenkinti reikalavimai, keliami matavimo prietaisų, jutiklių ir matavimo keitiklių statinėms ir 
dinaminėms charakteristikoms, 
• operatoriaus darbo stočių vizualizacijos langai yra ergonomiškai priimtini. 
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 Įžeminimas 
Elektros įrenginių korpusai ir metalinės konstrukcijos, ant kurių gali atsirasti įtampa pažeidus laidininkų 
izoliaciją, turi būti įžemintos (įnulintos). Kabelių loviai turi būti įžeminti pagal gamintojo nurodytus 
reikalavimus. Įžeminimas atliekamas pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus. 
Įrenginiams įnulinti gali būti naudojamas kabelio nulinis laidas. 
Apsauginio nulinio laido pakartotino įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Omų. Įžeminimui 
naudojami natūralūs ir dirbtiniai įžemintuvai. Įžemintuvai su įžeminimo magistralėmis skirtingose 
vietose turi būti sujungti ne mažiau kaip dviem laidininkais. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi 
būti apsaugoti nuo cheminio poveikio.  
 
Priešgaisrinė sauga  
Montavimo metu reikia pasirūpinti laikina priešgaisrine apsauga. Laikina priešgaisrinė sauga 
realizuojama pagal įprastinę įmonėje taikomą priešgaisrinės apsaugos tvarką. 
Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami kabeliai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių 
konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant 
kanaluose, loviuose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų 
užsandarinimą statybiniu skiediniu konstrukcijų kirtimo vietose. 
 
Darbuotojų sauga ir sveikata  
Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas 
privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 
Įmonėje turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą 
tvirtina darbdavys. 
Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų 
įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. 
Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 
instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. 
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 
aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai 
pažymėtos. 
Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato 
konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 
Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 
- virinti dujomis ar elektra; 
- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 
Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 
Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo 
pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti 
aukštalipio kvalifikaciją. 
Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rėmo sijomis ir 
kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių 
įtaisų. 
Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, 
lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 
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5 Specializuotas valdiklis 

Skirtas šilumos punkto įrangos automatiniam valdymui. 
Valdiklis turi turėti ne mažiau nei sąnaudų žiniaraštyje nurodytų: 
- analoginių įėjimų (AI) – oro temperatūros jutiklių duomenų nuskaitymui; 
- skaitmeninių išėjimų (DO) – automatizacijos įrenginių valdymui. 
Valdiklis turi būti suderinamas su jutikliais ir valdymo įrenginiais. Turi turėti Modbus TCP/IP ryšio 
protokolą.  
Valdiklio maitinimas 230 VAC20, 50Hz. Dingus maitinimo įtampai valdiklis turi prisiminti 
nustatytas reikšmes, kad atsiradus įtampai įrengimas startuotų be pašalinio įsikišimo. 

6 Lauko oro temperatūros jutiklis 

Jutiklis skirtas lauko oro temperatūros  nuo –40ºC iki +60ºC matavimui. Jutiklį sudaro Pt1000 
termistorius. Apsaugos klasė IP65. Jutiklio konstrukcija numatyta jo tvirtinimui pastato išorėje. Jutiklis 
turi būti tvirtinamas ant šiaurinės pastato sienos. 

7 Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklis (greitaeigis) 

Jutiklis skirtas greitam skysčių temperatūros  nuo 0ºC iki +140ºC matavimui karšto vandens tiekimo 
sistemose. Jutiklio reakcijos laikas ne daugiau 2s. Jutiklį sudaro Pt1000 termistorius. Apsaugos klasė 
IP65. Jutiklio konstrukcija ir matmenys turi užtikrinti patikimą jautraus elemento tvirtinimą tekančio 
šilumnešio sraute. 

8 Vandens slėgio relė 

Skirta vandens slėgiui (0 – 7,5 bar) matuoti. Relė gali komutuoti srovę – max 1,5A 230VAC. 

9 Tripozicinė vandens vožtuvo pavara 

Pavara skirta linijinio vožtuvo atidarymui ir uždarymui. Valdoma tripoziciniu signalu. Darbinę eigą 
derinti su vožtuvu. Maitinimas 230VAC. Apsaugos klasė IP54. 

10 Duomenų kaupiklis – antena 

Duomenų kaupiklis skirtas tam, kad priimtų ir kauptų duomenis iš šilumos daliklių. Su 
akumuliatoriumi. 
Duomenų perdavimo intervalas – 6 kartai per 24 val. Darbinės aplinkos oro temperatūros diapazonas – 
nuo 0 iki +55 ºC. Maksimalus duomenų kaupiklių skaičius vienam tinkle: 12 vnt. Tarnavimo laikas – ne 
mažiau 10 metų. Baterijos ilgaamžiškumas ne mažiau 10 metų. Apsaugos klasė IP54. 

11 Duomenų kaupiklis – antena su GPRS duomenų perdavimo funkcija 

Duomenų kaupiklis skirtas tam, kad priimtų ir kauptų duomenis iš šilumos daliklių. Su  GPRS duomenų 
perdavimo funkcija. Maitinimas 230VAC. 
Duomenų perdavimo intervalas – 6 kartai per 24 val. Darbinės aplinkos oro temperatūros diapazonas – 
nuo 0 iki +55 ºC. Maksimalus duomenų kaupiklių skaičius vienam tinkle: 12 vnt. Tarnavimo laikas – ne 
mažiau 10 metų. Apsaugos klasė IP54. 

12 Šilumos apskaitos sistema 
Sistema skirta vartotojų sunaudotų energetinių išteklių individualiai apskaitai. Kiekvienam šilumos 
vartotojui suteikia galimybę reguliuoti individualiai suvartojamos šilumos kiekį.  
Šilumos apskaitos sistemos perdavimo ir kaupimo įranga vertinama PVA projekto dalyje. 
Sistema surenka duomenis iš šilumos apskaitos prietaisų ir individualiai apskaito šilumos suvartojimą. 
Duomenys iš individualių apskaitos prietaisų surenkami vienu metu tai leidžia tiksliai apskaičiuoti 
energetinių resursų suvartojimą. Duomenys surenkami eliminuojant galimas "žmogiškojo faktoriaus" 
klaidas.  
Sistemos pritaikymo variantas: individuali šildymo apskaitos sistema su šilumos dalikliais. 
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13 Šilumos daliklis 
Šilumos daliklis – ant radiatoriaus paviršiaus sumontuotas prietaisas, netiesiogiai matuojantis 
radiatoriaus atiduodamos aplinkai šilumos kiekį, kuris yra proporcingas temperatūrų skirtumui tarp 
radiatoriaus paviršiaus ir aplinkos. Belaidis duomenų perdavimas radijo ryšiu. Matavimo principas – 
dviem jutikliais. Skaičiuotinas minimalus daliklio darbinis diapazonas - +35 ºC. Skaičiuotinas 
maksimalus daliklio darbinis diapazonas - +105 ºC. Temperatūrų skirtumas, prie kurios daliklis pradeda 
skaičiuoti – 5 ºC. Su LCD ekranu. Siųstuvo galia – mažiau kaip 1 MW. Dažnis – 868 MHz. 
Autodiagnostikos funkcija su gedimo indikacija. Apsauga prieš neleistiną įsikišimą. Daliklis turi atitikti 
EN 834 reikalavimus, saugumo reikalavimai pagal EN 60950. Apsaugos klasė IP65. 
Tarnavimo laikas – ne mažiau 10 metų. Baterijos ilgaamžiškumas ne mažiau 10 metų. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

TS Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

1.  ĮRANGA    
 

  Šilumos punktas    
N1 5 Elektroninis reguliatorius 5AI, 4DI, 6DO vnt. 1  

T1 – 
T4 

7 Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklis  vnt. 4  

T5 6 Lauko oro temperatūros jutiklis vnt. 1  
P1, 
P2 

8 Vandens slėgio relė vnt. 2  

Y1, 
Y2 

9 Tripozicinė vandens vožtuvo pavara (230 V) vnt. 2  

  Apskaitos sistema su radiatorių šilumos dalikliais    
 10 Duomenų kaupiklis – antena vnt. 8  
 

11 
Duomenų kaupiklis – antena su GPRS duomenų perdavimo 
funkcija (maitinimas 230 V) 

vnt. 1 
 

 13 Šilumos daliklis, komplekte su nugarėle vnt. 133  
 12 Energetinių resursų apskaitos informacinė sistema vnt. 1  
      

2.  VALDYMO AUTOMATIZACIJOS SKYDAI    
      
  Valdymo skydai    
 1 VAS-ŠP vnt. 1  
 1 VAS-GPRS vnt. 1  
      

3.  MONTAVIMO MEDŽIAGOS     
      
 2 Kabelių kanalas 50x40 mm m 10  
 2 Kabelių kanalas 100x60 mm m 10  
 2 Instaliacinis vamzdelis Ø16 mm m 10  
 2 Gofruotas vamzdelis Ø16 mm m 20  
 2 Gofruotas vamzdelis Ø25 mm m 20  
 2 Sujungimų dėžutė m 10  
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 2 Kabelių tvirtinimo elementai kompl. 1  
 2 Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementai kompl. 1  
      

4.  KABELIAI    
      
  Šilumos punktas    
 3 2x0,75 m 270  
 3 3x0,75 m 40  
 3 4x0,75 m 20  
 3 3x1,5 m 40  
      

5.  MONTAVIMO DARBAI    
      
 4 Bendrieji montavimo darbai kompl. 1  
 4 Jutiklio montavimo darbai vnt. 5  
 4 Slėgio relės montavimo darbai vnt. 2  
 4 Pavaros montavimo darbai vnt. 2  
 4 Įžeminimo darbai kompl. 1  
 4 Izoliacijos varžų matavimo  darbai kompl. 1  
 4 Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios 

varžos matavimo darbai 
kompl. 1  

 4 Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimo darbai kompl. 1  
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