UAB ,,Urbanistikos formatas*

Zirminy g. 68A, LT-09124 Vilnius
Imonés kodas 301526586

Tel.: 8 52302036

mob.: +37069832901

Statytojas

Projekto

administratorius:

Statinio projekto
pavadinimas

Statinio projekto
Nr.

Statinio projekto
etapas

Statinio
kategorija

Statybos rasis

Statinio
projekto dalis

UAB ,Verkiy Bastas"

V3| ,Atnaujinkime miestg"

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, DIDLAUKIO G. 34, VILNIUJE, ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

UF-25002-TDP

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

NEYPATINGASIS STATINYS

PAPRASTASIS REMONTAS

STATINIO KONSTRUKCIJY DALIS

Byla (segtuvas) SK
Bylos(segtuvo) 0
laida

Bylos (segtuvo) 2025-03-

iSleidimo data

Jmoné

Pareigos Vardas, pavardé

Kvalifikacijos

atestato Nr. ParaSas

UAB

Direktorius

L URBANISTIKOS Statinio projekto
FORMATAs*  vadovas

Statinio projekto
dalies vadovas

Vilnius



URBANISTIKOS
FORMATAS

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:Eq Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr.
Tekstiniai dokumentai:
UF-25002-TDP-SK.BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis 2
UF-25002-TDP-SK.AR 10 0 Aiskinamasis rastas 3+12
UF-25002-TDP-SK.TS 45 0 Techninés specifikacijos 13+57
UF-25002-TDP-SK.SZ 4 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis 58+61
Bréziniai:
UF-25002-TDP-SK.B-01 1 0 PJOVIS 1-1 62
UF-25002-TDP-SK.B-02 1 0 DETALE CK-01 63
0 SIENOS REMONTO DETALE

UF-25002-TDP-SK.B-03 1 TIES PAZEISTU MORU 64
UF-25002-TDP-SK.B-04 1 0 ﬁ!ggg&i:ESMONTO DETALE TIES 65
UF-25002-TDP-SK.B-05 1 0 DETALE SN-01 66
UF-25002-TDP-SK.B-06 1 0 DETALE SN-02; SN-03; SN-04 67
UF-25002-TDP-SK.B-07 1 0 DETALE ANG-01; ANG-02 68
UF-25002-TDP-SK.B-08 1 0 DETALE BL-01 69
UF-25002-TDP-SK.B-09 1 0 DETALES PL-01; PL-02 70
UF-25002-TDP-SK.B-10 1 0 DETALE RP-01; BP-01 71
UF-25002-TDP-SK.B-11 1 0 DETALE ST-01; ST-02 72
UF-25002-TDP-SK.B-12 1 0 DETALE STP-01; SVK-01 73
UF-25002-TDP-SK.B-13 1 0 DETALE SVS-01; STV-01 74
UF-25002-TDP-SK.B-14 1 0 DETALE JL-01; SNST-01 75
UF-25002-TDP-SK.B-15 1 0 ISLIPIMO LIUKO |JRENGIMAS LK-01 76
UF-25002-TDP-SK.B-16 1 0 DETALE IST-01 77

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, DIDLAUKIO G. 34, VILNIUJE, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

UF-25002-TDP-SK.BSZ
Lapas 1 Lapy 1 Laida 0



KONSTRUKCIJY DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas

Daugiabucio gyvenamojo namo, Didlaukio g. 34, Vilniuje,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Adresas (statybos vieta)

Didlaukio g. 34, Vilnius

Kultdros paveldo vietove

Kultidros paveldo objektas

Saugomos teritorijos pavadinimas

Zemés sklypas

nesuformuotas

Statinio paskirtis Daugiabutis namas
Statinio kategorija Neypatingasis statinys
Statybos rasis Paprastasis remontas
Projektavimo etapas Techninis darbo projektas
Statytojas UAB ,Verkiy Bastas"

Projekto administratorius:

Vs§] ,Atnaujinkime miestg"

Projektuotojas

UAB ,Urbanistikos formatas®, Zirmany g. 68A, 08105
Vilnius

Projekto rengimo teisinis pagrindas

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:

o Projektavimo darby rangos sutartimi;

o Technine uzduotimi;

o Daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy planu;

o Statinio kadastro duomeny byla;

) Nekilnojamojo turto registro iSrasu;

o Projektavima reglamentuojanciais

normatyviniais dokumentais.

Projekto finansavimo Saltinis

ES struktdriniy fondy léSos / privadios |éSos

2. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI

redakcija)

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas, Nr. I-1240 (aktuali redakcija);

Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas, Nr. IX-1004 (aktuali redakcija);
Lietuvos Respublikos Architektiros jstatymas, Nr. XllI-425 (aktuali redakcija)

Lietuvos Respublikos atsinaujinanciy istekliy energetikos jstatymas, Nr. XI-1375 (aktuali

e Lietuvos Respublikos nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas, Nr. XI11-1261 (aktuali

redakcija)

o ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-
338 (Zin., 2010, Nr. 146-7510 su vélesniais pakeitimais);
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e Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo

departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-

223 redakcija (Zin. 2010, Nr. 99-5167 su vélesniais pakeitimais);

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo

jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas

ir paskelbimas®;

e STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos radys*;

e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

e STR1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg

statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®;

STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé®;

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”;

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®“;
(
(

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas®;

STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;
STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“

STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai®;

STR2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®
STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai®;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®;

STR 2.05.09:2005 ,Mdriniy konstrukcijy projektavimas®;

HN 33:2011 "Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje";

HN 42-2009 Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas;

¢ ,Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés”

3. PROJEKTUI NAUDOTA PROGRAMINE JRANGA

Rengiant daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektg buvo naudota
licencijuota projektavimo jranga:
e AutoCAD LT 2012;

e Acrobat Reader DC;
e Microsoft Word.

4. GEOGRAFINE VIETA, SKLYPE ESANTYS STATINIAI

Modernizuojamas pastatas yra Vilniuje, adresu Didlaukio g. 34 . Sklypas nesuformuotas. Pastatas
stovi valstybinéje Zeméje.
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5. PASTATO FIZINES BUKLES |VERTINIMAS

Pamatai: juostiniai, pamatiniu bloky, iSoréje tinkuoti. Pamaty bdklé patenkinama, dideliy
deformacijy nepastebéta. Pamaty tinkas labai prastas, vietomis suskiles, nuogrinda aplink pastatg
betonininé, vietomis pasvirusj j pastato puseé.

I8orés sienos:

Fasadiniy sieny konstrukcija - raudony plyty miras. Sieny konstrukcija, aptrupéjusi reikalingas
remontas, vietomis sienos remontuotos, sienos nesiltintos, neatitinka Siuolaikiniy reikalavimy. Blogos
baklés.

Stogas: Stogas sutapdintas, i§ surenkamy gelzbetonio ploksciu neapsiltintas, uzdengtas rulonine
prilydoma bituminé danga. Danga dél nepakankamy nuolydziy kai kur laikosi vanduo. Silumos
perdavimo koeficientas neatitinka norminiy reikalavimy. Dél susikaupusios drégmés auga samanos.

Perdanga, laiptai: tarpauk$tiné perdanga surenkamo gelzbetonio konstrukcijos baklé
patenkinama, deformacijy ir jlinkiu nepastebéta.

Laiptai gelZzbetoninés konstrukcijos.

Pastato langai ir durys: dauguma langy PVC rémo su stiklo paketais. Pakeisty langy biklé gera.
Nekeisti langai — mediniai suporinti. Pastebéti jy rémy papuvimai, deformacijos.

Lauko durys metalinés. Tambiro duris senos medinés. Risio duris senos metalinés.

Pastato risys: Risio perdanga g/b ploksc€iy, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas, pavojingy
jlinkiy ar deformacijy nepastebéta. Silumos perdavimo koeficientas netenkina reikalavimy.

ISoriniy  atitvary (sieny, stogo, langy, dury, cokolio) Siluminés savybés neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas” ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.

ApziGros metu esminiy pazeidimy (didesniy plysiy, sédimy, deformacijy) nepastebéta, nukrypimy
nuo vertikalés ir nelygumy horizontalioje plok§tumoje nenustatyta. Pastato konstrukcijos atitinka STR
2.01.01(1) ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas* reikalavimus

Pastato $ildymo sistemos: $ildymas - centralizuotas. Sildymo sistema vienvamzdé, vamzdynai
pazeisti korozijos. Sildymo prietaisai, $yla nevienodai. Stovuose néra balansavimo priemoniy.

Pastato karsto vandens sistema: karSto vandens magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos.
Karsto vandens stovy vamzdynai risyje susidévéje, paveikti korozijos, blogos biklés. Stovuose néra
terminio balansavimo priemoniy.

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, DIDLAUKIO G. 34, VILNIUJE, ATNAUJINIMO UF-25002-TDP-SK.AR
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS Lapas 3 Lapy 10 Laida 0



KONSTRUKCIJY DALIS

Pastato Salto vandens sistema Salto vandens sistema centralizuota, prijungta prie miesto tinkly.
Magistraliniai vamzdynai pakeisti ir izoliuoti atkarpomis. Dalis vamzdyny rasyje neizoliuoti, stovai
paveikti korozijos. Buklé bloga - patenkinama. Nuoteky sistema centralizuota, magistraliniai vamzdynai
blogos buklés, paveikti korozijos. Nuoteky stovy vamzdynai blogos bukles, paveikti korozijos,
susidévéje, per sujungimus praleidzia nuotekas.

Pastato védinimo sistema: Védinimo sistema natdrali kanaliné, oro pritekéjimas vyksta pro langus
ir duris, oro iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus. Kanalai nevalyti, kai kur védinimas
nepakankamas dél blogo oro padavimo.

Zaibosauga: Néra

& =
= h'\.
51

¥
2%
A

Pastato fotofiksacijos nuotraukos

6. ROJEKTO TIKSLAI IR UZDUOTIS

Projektavimo tikslas yra atnaujinti (modernizuoti) daugiabutj gyvenama pastatg, esantj Didlaukio
g. 34, Vilniuje, jgyvendinant investiciniame projekte numatytas priemones Siluminei energijai sutaupyti;
e Sumazinti Silumos nuostolius (ne mazesné kaip A energetinio pastato naudingumo klasé);
¢ Prailginti pastato eksploatacijos trukme;
e Atnaujinti pastato estetine iSvaizda.

7. NUMATOMI SPRENDINIAI

Pastato langy keitimas. Visi langai keiCiami | PVC rémo langus su stiklo paketais. Langai
montuojami apsiltinimo sluoksnyje.

KeiCiamos visos iSorés ir vidinés palangés.

Prie$ uzsakant gaminius, jy kiekius ir matmenis batina patikslinti objekte.

Lauko ir tambaro dury keitimas. )éjimo j pastatg durys projektuojamos aliuminio rémo jstiklinti
saugiu stiklu.

Jéjimo j risj durys projektuojamos apsiltintos lengvos konstrukcijos metalinés vienvéres.

Tambduro duris projektuojamos PVC rémo jstiklintos saugiu stiklu. Naujy dury U<1,4 W/(m?K).

Prie$§ uZzsakant gaminius, jy Kiekius ir matmenis buatina patikslinti objekte ir suderinti su UZsakovu.

Pamaty ir fasady pavirsiaus paruosimas hidroizoliavimo ir Siltinimo darbams.

Prie$ atliekant pastato Siltinimo darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo jvertinimas ir paruoSimas.
Atskiros techninés priemonés pateiktos techninése specifikacijose. Pamatus ir fasadus batina nuplauti
ir padengti antiseptikais, turin€iais baktericidiniy, fungicidiniy bei algicidiniy savybiy.

KonkrecCius antiseptikus Rangovas pasirenka ir susiderina dél jy tinkamumo su Uzsakovu ir
Technine priezidra rangos darby metu.

Bendruoju atveju pamatai ir fasadai sutvarkomi: pavirSius nuvalomas, uztaisomi jtrkimai,
iStrupéjimai, sidlés hermetizuojamos, sandarinamos.

Prie§S pradedant fasado apsiltinimo darbus nuimti véliavy laikiklius, antenas, lauko apSvietima,
elektros laidus ir kitus esancCius fasado elementus. Atlikus apSiltinimo ir apdailos darbus juos pritvirtinti j

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, DIDLAUKIO G. 34, VILNIUJE, ATNAUJINIMO UF-25002-TDP-SK.AR
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS Lapas 4 Lapy 10 Laida 0



KONSTRUKCIJY DALIS

tas pacias vietas arba montavimo vietas susiderinti su Uzsakovu. Véliavos laikiklj nuvalyti ir nudazyti
antikoroziniais dazais (aplinkos agresyvumo klasé C3), jei jis netinkamas naudojimui - pakeisti nauju.
Pakabinamas gatvés pavadinimo ir pastato numerio Zenklas.

Cokolio siltinimas.

ISardoma esama nuogrindos danga. Pastato perimetru kasama tran$éja. Tran3éja kasama
rankiniu bidu, siekiant apsaugoti veikiancius inzinerinius tinklus nuo mechaniniy pazeidimy.

Ant pamato jrengiama 2 sl. teptiné hidroizoliacija. Pamato pavirSius, pagal poreikj iSlyginamas
prie$ jrengiant hidroizoliacijg.

Cokolio pozeminé ir antzeminé dalys Siltinamos polistireninio putplas€io EPS 100 N plokstémis.
ApSiltinus cokolio poZzemine dalj jrengiama drenaziné membrana (koriais j pamaty puse).

Cokolio antzeminés dalies apdaila — akmens maseés plytelés, | ir Il atsparumo smigiams
kategorija (STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®).

Ties inzineriniy tinkly jvadais j pastatg cokolio apSiltinimo konstrukcija jgilinama iki jy virSaus.

Cokolio Siltinimo darbai atliekami Siltojo sezono metu.
Fasady Siltinimas.

Projekte numatyta fasado iSorines sienas Siltinti védinama fasado Siltinimo sistema (detaleé SN-
01). Ant plieninio karkaso montuojamos mineralinés vatos Silumos izoliacinés plokstes, ir prieSvéjiné
mineraliné vata. Apdaila — auksto slégio laminato plokstés (HPL).

Langy ir dury angokrasciai Siltinami t=30 mm mineralinés vatos Silumos izoliacijos plok&témis,
A=0.033 W/(mK). Apdaila - poliesteriu dengta skarda - ne maziau 0,50 mm storio.

Fasady spalvinj sprendimg zitréti bréziniuose

Apatiniy balkony perdangos Siltinamos i$ apacios puty polistirolu EPS 70 N, apdailai panaudojant
dekoratyvinj tinka.

Balkonai (LodzZijos)

Esami balkony aptvérimai remontuojami. Kruop$€iai patikrinti jdétiniy detaliy ir sujungimo su
siena mazgus. Nuvalomos visos SiukSlés, nuo metaliniy konstrukcijy nuvalomos rudis. Atidengus
metalinés konstrukcijos badtina jvertinti jy badklé, ir tinkamumg tolimesnei eksploatacijai, reikalui esant
pakeisti juos analogisko skerspjvio arba remontuoti, tikslinama darbu mety.

Balkony aptvaras Siltinamas védinama fasado Siltinimo sistema. Ant plieninio karkaso
montuojamos mineralinés vatos Silumos izoliacinés plokstés su prieSvéjiné mineraliné vata. Apdaila
numatyta — auksto slégio laminato plokstés (HPL).

Balkonai stiklinami nuo aptvaro iki luby PVC profilio sistema su stiklo paketu uzZpildytu inertinémis
dujomis. Jstiklinimo Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip UR=1,3 W/m2K. ]stiklinty balkony
varstoma dalis turi biti jrengta taip, kad jas baty galima atverti iki galo iki balkono nevarstomos dalies ir
stikly iSorine puse bty galima iSvalyti i$ vidaus.

Buty balkony vidy numatyta apSiltinti 70 mm storio polistireniniu putplas€iu EPS70N (detalé SN-
02).

Bendro naudojimo balkony vidy numatyta apSiltinti 150 mm storio polistireniniu putplasciu
EPS70N (detalé SN-03).

Jrengiama dekoratyvinio tinko apdailg. Balkony viduje numatyta ll-a iSoriniy tinkuojamy sudétiniy
termoizoliaciniy sistemy atsparumo smagiams naudojimo kategorija, pagal STR 2.04.01:2018 "Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys". Balkony lubos perdazomos, paruoSiant
pavirsius.

Visus pakeitimus, atsiradusius dél spalviniy sprendimy ir fasado apdailos medZiagiSkumo, derinti
su miesto architektu bei projekto vadovu.

Pastabos:

. Atitvary su sistemomis Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016
.Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*® reikalavimus.

. ApSiltinimui turi bati naudojamos tik turin€ios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu
Zenklintos iSorinés sudétinés termoizoliacinés sistemos.

. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés
jéjimo durys® reikalavimy. Sistemy jrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas.

. Sistemos atsparuma smuigiams jvertinama sistemos naudojimo kategorija, kuri turi bati
parenkama pagal STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
3-oje lenteléje pateiktas numatomas sistemos naudojimo salygas. Sistemy kategorijy parinkimag
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. Privaloma laikytis sistemos gamintojo konstrukcijy jrengimo darby atlikimo technologinio
reglamento.
. Siltinimo sistemos specifikacija pateikiama gamintojo ar tiekéjo eksploataciniy savybiy

deklaracijoje, joje nurodoma sistemos sudétis (medziagy komplektas, j kurj, be kity, jeina ir degumo
klasés nustatymo dokumentai).
Stogas.

Prie§ pradedant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su pastato
administracija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, mechaniSkai nepazeidziant stogo
dangos. Atliekant stogo modernizavimo darbus turi bati iSsaugoti oro rysSio tinklai (prieS pradedant
darbus derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro rySio tinklai).
Esami stogy pavirSiai nuvalomi, Siukslés iSvezamos, esamos pislés nupjaunamos, uztaisomos. Esami
stogo apskardinimai nuardomi. Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydzZiai ten, kur jie yra
nepakankami. Paaukstinamas pastato parapetas, mirijant iS lengvy blokeliy. Suformavus nuolydzius ir
jrengus apsiltinimo sluoksnj, vir§ dangos parapetai turi bati iSkile ne maziau kaip 100 mm.

Projekte numatomas stogo apsiltinimas — polistireniniu putplasciu EPS 100, ir kieta mineraline
vata.

Jrengiama dviejy sluoksniy prilydomoji bituminé danga. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais
pavirSiais, pastarieji turi bati padengti hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus aukstyn ne maziau kaip
300 mm. Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje turi bati patikimai uzsandarintas, kad j
stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.

Ant stogy esantys natdralios ventiliacijos kanalai iSvalomi. Jy Sachty aukstis, nuo naujos stogo
dangos turi bati ne mazesnis kaip 600 mm (nuo parapeto virSaus iki védinimo angos turi bati ne
mazesnis kaip 300 mm). Sachtos ap$iltinamos kieta mineraline vata. Jrengiami nauji apskardinimai.

Visu pastato perimetru ant stogo jrengiama apsauginé metaliné tvorelé. Jos auk$tis nuo naujos
stogo dangos turi biti ne mazesnis kaip 600 mm. Stogo tvorelés ir dangos susiddrimo vietos
hermetizuojamos panaudojant tarpines bei hermetikus. |rengiant stogo tvorele negali bati pazeista
stogo danga.

Parapetai i§ vidinés pusés, taip pat virdutiné jo dalis, apSiltinama kieta mineraline vata,
padengiami 2 sl. prilydomos ritininés hidroizoliacijos bei apskardinami cinkuota skarda, dengta
poliesteriu.

Jrengiami stogo dangos védinimo kaminéliai (vienas kaminélis — 60-80 m? stogo plote).

Ne maZesniu kaip 0,5 m spinduliu nuo vertikalios jlajos centro stogo pavirSius turi turéti ne
mazesnj kaip 6 ° nuolydis j jlaja.

KeiCiamas islipimo ant stogo liukas (60x80 cm) ir metalinés kopécios.

KeiCiamos 2 jlajos.

Stogo konstrukcija tari tenkinti Broor (1) reikalavimus ir turéti tai patvirtinancius dokumentus.

Stogelio virs jéjimo remontas

Stogelio esama danga demontuojama, nuardomi apskardinimai. Smelbetoniy suformuojami
reikalingi nuolydziai. ApSiltinama 40 mm storio kieta mineraline vata. Jrengiama nauja dviejy sluoksniy
prilidoma bituminé stogo danga. Stogelio apacia Siltinama 50 mm storio polistireninio putplasc¢io EPS
70 N plokstémis, jrengiama dekoratyvinio tinko su pigmentu apdaila.

Stogelis apskardinamas (skarda dengta poliesteriu). Nuvedamas lietaus vanduo.

Jéjimo aikstelés remontas.

Demontuojamas esamas treaco plyteliy aptaisymas. AikStelés pavirSius iSlyginamas reprofiliojant
cementiniu skiediniy. Esant didesnéms nei 4 cm nelygumams naudoti armatiros tinklg
3.5x3.5x100x100 mm. |rengiamas teptinés cementinés hidroizoliacijos sluoksnis, uzvedant ant sieny
20-30 cm, bei apdailos plyteliy danga. Ties durimis jrengiamas baty valymo grotelés.

Perdanga tarp rusio ir 1 auksto

Rasio lubas numatytg apsiltinti mineralinés vatos Siluminés izoliacijos plok&témis su grunto
padengimu, 80 mm storio.

Vidaus apdailos darbai

Tambiro sienos, besiribojancios su butais per visg jy aukstj Siltinti 50 mm storio polistireniniu
putplas€iu EPS70N. Jrengiama dekoratyvinio tinko apdaila.

Projekte numatyta atlikti laiptiniy ir bendro naudojimo patalpy apdailos remonta
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Nuo esamu sieny nuimami seni dazai. PavirSius iSlyginamas, tepamos sukibimg gerinanciy
gruntu. Sienos glaistomos, Slifuojamos, gruntuojamos, ir daZzomos 2 kartus matiniais dazais.

Laiptinés ir bendro naudojimo patalpy luby pavirSiaus paruoSiamas dazymui, dazomas 2 kartus
matiniais dazais

Laipty turéklai remontuojami, netinkami elementai kei€iami naujomis, nuvalomi neSvarumai nuo
pavirSiaus, seni dazai, bei perdazoma.

Detalesnius projektinius sprendinius Zidréti projekto bréZiniuose.

Reikalavimai darbams ir medziagoms pateikti techninése specifikacijose.

MedZiaqy kiekius Ziareti medZiaqy kiekiy ZiniaraStyje;

8. APKROVOS LAIKANCIOMS KONSTRUKCIJOMS

Apkrovos ir poveikiai skaiciuoti remiantis STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®.
Nuolatinés apkrovos
Laikanciyjy konstrukcijy savasis svoris
SkaiCiuojamas automatiSkai programiniu paketu. Uzduotos tdrinio svorio charakteristinés
reikSmés.
Sniego apkrova
Sniego apkrovos j stogo horizontaligjg projekcijg dydis nustatomas pagal formule:
8§ =W CeCy sk
M — stogo sniego apkrovos formos koeficientas;
C. — atodangos koeficientas; C.=1,0
C: — terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostoliy per stogg ar kitos terminés jtakos;
C=1,0
sk — sniego dangos ant 1 m? horizontaliojo Zemés pavirSiaus svorio charakteristiné reikdme;
Objektas patenka j ll-g sniego apkrovos rajong, kurio sk = 1,6 kPa.
Sniego apkrovos charakteristinés reikSmés priimtos skai€iavimuose:

s,=u-C,-C, s, =1-10-1,0-1,6 =1,6 kN/m?,
Véjo apkrova
Vietovés tipas — B. Véjo greicio rajonas I.

Vidutiné slégio j iSorinius konstrukcijos pavirSius dedamoji wre skai€iuojama pagal formule:

Wme = (ref C(Z) Ce ;

Qret — VEjo atskaitinis slégis;

c(z) — koeficientas, priklausantis nuo vietovés reljefo tipo ir auks€io nuo Zemés pavirSiaus;
Ce — iS0rinio slégio aerodinaminis koeficientas;

qref = szref /21

p — oro tankis;

Vref — atskaitinis véjo greitis.

Qrer = 1,25 - 242/ 2 = 0,36 kPa

Naudojimo apkrovos
Bendriesiems efektams jvertinti yra numatyta tolygiai iSskirstyta apkrova qx, vietiniams efektams

— koncentruota apkrova Qx. Jy charakteristinés reikSmés pateiktos 4 lenteléje.
Naudojimo apkrovy charakteristinés reikSmés

Eil. Apkrautas plotas Apkrovos reikSmé
Nr. qk (kPa) Qx (kN)
1 2 3 4
1 A kategorija:
- perdangos 1,5 2,0
- laiptai 2,0 2,0
- balkonai 2,5 2,0
Apkrovy deriniai
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Pastatg veikianCiy poveikiy deriniy sudarymo tvarka, apkrovos patikimumo bei deriniy
koeficientai priimti pagal STR 2.05.04:2003 10 priedo nurodymus.

9. TEMPERATURINES, DEFORMACINES SIULES, DEFORMACIJOS
Pastatas neskirstomas j atskirus temperatarinius blokus.

10. ATITVARY SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI

Projekte numatyta sumazinti Silumos nuostolius ne mazesné kaip A energetinio pastato
naudingumo klase.

Atitvary Silumos perdavimo koeficienty U vertés apskaiCiuojamos pagal statybos techniniame
reglamente STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® pateiktg
metodika. Atitvary Silumos perdavimo skai¢iavimas pateiktas breziniuose.

Projektuojamy langy U=0,90 W/(m?-K);
Naujai kei¢iamy lauko dury U=1,40 W/(m?K).
Sienos Siltinimo detalé SN-01 U=0,146 W/(m?K)
Stogo Siltinimo detalé ST-01 U=0,099 W/(m?K)
e Cokolio Siltinimo detalé CK-01 U=0,171 W/(m?K)
Atlikus pastato atnaujinimo darbus, rangovas privalo atlikti sandarumo bandymus.

Pastato atnaujinamo (modernizuojamas) mety patalpy insaliacijos ir naturalaus apSvietimo

sprendiniai nepabloginami, langy kiekis ir jy gabaritai iSlaikomi esami.

11. PROJEKTO SPRENDINIY ATITIKIMAS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS

Projekto sprendiniai atitinka STR 2.01.01(1):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis
patvarumas ir stabilumas® bei kitu Lietuvos Respublikoje galiojanciu norminiu dokumentu reikalavimus.

Nuo klimatologiniy poveikiy konstrukcijy apsauga numatoma:

1. Krituliy vandens surinkimo ir nuo stogo nuleidimo sistema (jlajos, lietvamzdziai);

2. Konstrukcijy hidroizoliacija, stogy ir sieny dangos, apskardinimai, sidliy uzsandarinimas;

3. Dazai ir specialus padengimai: plieniniy konstrukcijy dazymas korozijai atspariais dazais.
Plieniniy konstrukcijy atmosferos koroziskumo kategorija vidaus sglygomis C1(labai zema), stogo
konstrukcijose C2 (Zema), lauko sglygose C3 (vidutiné) LST EN ISO 12944:2000;

4. Gelzbetoniniy konstrukcijy armatiros apsauginiai sluoksniai ir betono klase, atitinkanti
eksploatavimo aplinkos klases vidaus sglygomis XC1, lauko sglygomis XF3 pagal STR 2.05.05:2005
.Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®.

12. GAISRINES SAUGOS REIKALAVIMAI
Reikalavimai darby apimdiai.

Darby apimtis:

- Ventiliacijos sistemy iSvalymas;

- Slaitinio stogo remontas, naujos dangos jrengimas;

- Fasado sieny Siltinimas, jskaitant konstrukcijy defekty pasalinima;

- Langy keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus;

- Lauko dury keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo duris;

Vadovaujantis PAGD iSaiskinimu projektavimo taisykliy aktualas reikalavimai taikomi tik
toms konstrukcijoms, kurias modernizavimo metu numatyta atnaujinti. Kadangi statinio projekte
numatyta atnaujinti aukSciau iSvardytas sistemas gaisrinés saugos projektavimo taisykliy aktualls
reikalavimai taikomi tik modernizuojamoms konstrukcijoms ir sistemos.

Modernizuojamo statinio ugniai atsparumo laipsnis — I.

Statinio projektiniai sprendiniai, parinkti statybos produktai ir kt. optimaliai uZtikrina esminio
gaisrinés saugos reikalavimo jgyvendinima ir nepablogina esamos priesqgaisrinés situacijos.

Statinys projektuojamas ir privalo biti modernizuotas i$ tokiy statybos produkty, kuriy savybés
per ekonomiskai pagrjstg statinio naudojimo trukme uztikrinty esminius statinio reikalavimus.

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, DIDLAUKIO G. 34, VILNIUJE, ATNAUJINIMO UF-25002-TDP-SK.AR
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS Lapas 8 Lapy 10 Laida 0



KONSTRUKCIJY DALIS

Teritorijos vertinimas.

Objektas yra nepriskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kuriuose gali bdti saugomos ypac
kenksmingos ar kitaip pavojingos medziagos virSijant leistinus ribinius kiekius. Gaisro ar sprogimo
poZilriu pavojingi technologiniai procesai pastate nevykdomi, todél kiles incidentas gali bati pavojingas
lokaliai, gretimy teritorijy apsaugai nepadarant esminiy nuostoliy. Incidento likvidavimui pakanka
priedgaisrinés gelbéjimo tarnybos pajégy.

Vykdant daugiabucio pastato modernizavimo darbus esami gaisriniy automobiliy privaziavimo
keliai liks nepakite.

Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai bei aikStelés privalo bdti visada laisvos. Gaisrinés
masinos patekimas j daugiabucio kiemg yra ne siauresniais kaip 3,5 m ploCio. Ties pastatu yra
apsisukimo aikstelé. Esamas aiksteles plotis po modernizavimo darby liks nepakites.

Pastato funkciné paskirtis, atsparumas ugniai, gaisro apkrova.

Atnaujinamas (modernizuojamas) gyvenamasis pastatas. Pastato paskirtis gyvenamoiji. Pastato
funkciné grupé: daugiabutis priskiriamas P 1.3 funkcinei grupei.

Projektuojamo statinio auksStis nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirSiaus iki pastato
auksciausio auksto grindy altitudés - 12,25 m.

Gyvenamosios paskirties pastatai pagal gaisro ir sprogimo pavojy neklasifikuojami.

Reikalavimai pastato statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijy gaisrinio

pavojingumo klasems, priklausomai nuo statybos produkty degumo klasiy, i$ kuriy tos konstrukcijos
pagamintos, pateikiami 1 lenteléje.

1 lentelé:

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin€iy ugnies atskyrimo ir
° (arba) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
g ol 8 = m laiptinés
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oo | ©T 2. 0.0 s 3w @ a
2w o O X o0 O k= s <5 0 o = ]
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(1 pastaba) (o) (1 pastaba) (1 pastaba)
Pastabos:

1. Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos
produktai.

4. Stoga laikanciosioms konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo
klasés statybos produktai arba B—s3, d2 degumo klase atitinkancios konstrukcinés sistemos, kurioms
jrengti naudojami ne Zemesnés kaip D-s2, dO degumo klasés statybos produktai.

Saugus atstumas tarp statiniy.
Maziausi prieSgaisriniai atstumai nuo statinio iki kity pastaty, priklausomai nuo ugniai atsparumo
laipsnio pateikiami 4 lenteléje:

4 lentelé:
Projektuojamo Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra
pastato atsparumas | I Il
ugniai
| 6 8 10
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Siame pastato modernizavimo etape pastato gabaritai iSdéstymas sklype ir priesgaisriniai
atstumai tarp pastaty ne mazinami idlaikomi esami.

Lauko gaisrinis vandentiekis

Reikalingas vandens debitas gaisry gesinimui i$ iSorés, kai pastato aukstis F (m)6 < F <18 ir
tiris1<=V<5-151/s.

Jgyvendinant modernizuojamo daugiabucio projekta esami lauko gaisrinio vandentiekio
sprendiniai néra keiCiami ir nesprendziami. Del atliekamy darby didesnis vandens kiekis gaisro
gesinimui nebus reikalingas.

e STATYBOS ATLIEKY TVARKYMAS

Atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu bldu naudojantis GPAIS, pildant atlieky
susidarymo apskaitos Zurnalg.

Statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

e komunalinés atliekos — maisto liku€iai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
kurios savo pobidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

e inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

e perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

e pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksidkos, sukelianCios korozijg ar turinCios kity
savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti aplinkg ir zmoniy sveikata;

e netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Statybos laikotarpiu pavojingas atliekas reikia tvarkyti pagal atlieky tvarkymo jstatyma ir taisykles:

e pavojingy atlieky, jy susidarymo, surinkimo, risSiavimo, saugojimo, vezimo, naudojimo,
Salinimo metu negalima maiSyti su kitomis atliekomis ar medZiagomis;

e saugomos arba vezamos pavojingos atliekos turi bati supakuotos ir pazenklintos;

o atlieky turétojas gali perduoti pavojingas atliekas vezti tik tokiam vezéjui, kuris turi licenzijg
pavojingoms atliekoms veZzti.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi bati laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus
ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad
nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Susidariusios atliekos atlieky tvarkytojui pagal sudarytg raSytinés formos sutartj dél atlieky
naudojimo ir (ar) Salinimo perduodamos Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka, GPAIS uZzpildant
atlieky vezimo lydrastj. Atlieky tvarkytojui perduotas atlieky kiekis atlieky susidarymo apskaitos zurnale
apskaitomas automatiskai, atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka jvykdzius atlieky perdavimo
procedara.

Statybiniy atlieky panaudojimas statybvietéje nenumatomas.
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TS-1. BENDRIEJI STATYBOS DARBY VYKDYMO NUOSTATAI
BENDROJI DALIS

REIKALAVIMY TAIKYMO SRITIS

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

 statybos darby organizavimas;

o statybos paruoSiamieji ar ardymo darbai;

e visy rasiy statybos aikSteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai (vykdymas ir
darby kokybés kontrolé);

e pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);

¢ pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatdrinio plieno), taip pat izoliacijos
medziagy bandymas.

Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy statybiniy
konstrukcijy Gamintojams, statybiniy medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTY REIKALAVIMAI

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir priezidra.

Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai:

Nr. Zymuo Pavadinimas Pastaba

1. 2011 07 19, Nr.l-1240 LR Statybos jstatymas (aktuali redakcija)

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavalisSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas

2. STR 1.05.01:2017

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

Nuorodos j Siuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy
tekstuose.

Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai - Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO.

Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje: statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy standarty ziniarasciai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos j Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

KITI REIKALAVIMAI

Turi bati taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) badu, Gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

REIKALAVIMY PRIORITETY TVARKA
Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir_specifikacijos iSkyla
kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tadiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo

démesj j visus didesnius neatitikimus prieS spresdamas apie konkrecig interpretacija.
Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais

laikomi bréziniai ir specifikacijos. Tadiau Rangovas turi informuoti Uzsakovg apie visus tokius neatitikimus
prie$ nuspresdamas apie konkrec€ig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS

Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo projektg ir
vykdyti darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:

e greta esanciy statiniy stabilumag;

e darby sauga.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.
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MEDZIAGOS IR GAMINIAI
BENDRI REIKALAVIMAI

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

 specifikacija;

¢ nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data.

Uzsakovas turi teise atmesti medziagg, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg.

MEDZIAGU IR GAMINIY KOKYBES REIKALAVIMAI

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati pateikiama
UzZsakovo patvirtinimui.

MEDZIAGY IR GAMINIY ATITIKTIES NUORODOS JU MONTAVIMO METU

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba,
jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

MEDZIAGY IR GAMINIY PRISTATYMAS

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

PRISTATYMO PATIKRINIMAS

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi bati
pateikiamos prekiy Tiekéjui.

SAUGOJIMAS AIKSTELEJE

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita.

ATSAKOMYBE
Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
STATYBOS |JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.
MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos
ir altitudes turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Batina jvertinti paklaidy susikaupimo
galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkama darbo jéga.
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DARBUY KOORDINAVIMAS

Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais Subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Turi bdti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy rasiy jranga baty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais prie$S pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

BANDYMAI

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio
nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui
dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos
ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja UZzsakovas bei susijusios zinybos.

PASLEPTI DARBAI

Rangovas privalo informuoti UZzsakovo atstovus ir techninés priezidros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

PASLEPTY DARBUY IR LAIKANCIYJY KONSTRUKCIJY PATIKRINIMO, ISBANDYMO IR PRIEMIMO
AKTAI

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy konstrukcijy patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:

statybos darbai:
— drenazo jrengimas;
pamaty apzitréjimas prie$ uzpilant gruntu;
pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;
kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apzitréjimas:
— pamaty ir rGsio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;
— sieny ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;
— metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno
antikorozinio sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);
mediniy konstrukcijy (pakabinamujy luby, karkasiniy sieny ir kity) patikrinimas prie$ atliekant
pasléptus darbus;
apsaugos priemoniy (tarp jy ir védinimo) nuo medienos puvimo panaudojimas;
mediniy konstrukcijy atsparumo ugniai padidinimo darbai;
— domtakiy ir védinimo kanaly patikrinimas;
— langy ir dury stakty antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkam8ymo ir jtvirtinimo darby patikrinimas
prie$ angokrasciy tinkavima;
stogy dangy pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir uzbaigtos dangos patikrinimas;
grunty sutankinimas po privaziuojamaisiais keliais, takais ir aikstelémis;
privaziuojamujy keliy, taky ir aikSteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas;
statinio inzinerinés sistemos ir jrenginiai:
— védinimo sistemos kanaly ir Sachty apzidrejimas;
—  jzeminimo kontdry apzidrejimas;
— Zaibosaugos jrenginio apzidréjimas;

PASLEPTI KONSTRUKCINES DALIES DARBAI, KURIY PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI
PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI, SARASAS
Atsizvelgiant | projekte numatomus darbus, bei darby specifika, konstrukcinés dalies paslépty darby
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APSAUGA

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bGti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dziGvimo.

BENDROS SALYGOS
ANGOS IR NISOS

Konstrukciniuose brézZiniuose nenumatyty angy ar niSy laikanCiose konstrukcijose jrengimas be
UZsakovo sutikimo rastu neleidziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip,
kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos
reikalavimus.

TVIRTINIMAI IR ATRAMOS

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidimg pas UZsakova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iS plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nerddijancio plieno, iSskyrus dalis, liekancCias betone. Korozijos apsauga betonui turi bdti ne maziau kaip 20
mm.

DEFEKTY TAISYMAS

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasus pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas batina perstatyti.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati
pakeiCiama nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, daZzoma turi bati visa supanti aplinka.
ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikatai,
techniniai pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikan€iy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko
inzineriniy tinkly iSpildomieji brézZiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos,
remianciosios Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti.

Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala.
GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj
kaip:

» pastato statybos darbai - 5 metai;

¢ paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trGkumus, kilusius dél
nepakankamos darby kokybes.

TS-2. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI
BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima $iuos ardymo ir iSmontavimo darbus:

e esamy mediniy/pvc langy demontavimas;

e tambadro dury demontavimas;

¢ stogo dangos bei laikanc¢iy mediniy konstrukcijy demontavimas;

e balkony tvoreliy demontavimas;

e maro, betono konstrukcijy ardymas;

e statybinio lauzo utilizavimas.
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DARBU VYKDYMAS IR KONTROLE

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir
Techninés priezidros inzinieriumi bei gauti jy leidima Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimuy,
vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iu norminiu dokumentu DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®.

Statybinés atliekos Zemyn turi bati nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdzZiais, dézése -
konteineriuose arba panaSiais nepavojingais badais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i$
aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, j kurig metamos Siuk$lés, turi bati aptverta.

Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Jvykus
bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Techninés prieziGros inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bdti tesiami leidus
Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Techninés priezidros inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby
gridciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo
darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu iSmontuoti
ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas
netinkamas pagal naujg projekta, o0 esamus pavirSius tinkamai paruo$ti naujai apdailai.

TS-3. ZEMES DARBAI

BENDRI REIKALAVIMAI

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams. Minétus darbus sudaro: grunto
nukasimas nuo pamaty, piltinio grunto iSkasimas, grunto (smélinio) tankinimas, pamaty uzZpylimas gruntu,
tankinimas. Nuorodos, atliekant aiksteléje planiravimo darbus, tiesiant poZzemines komunikacijas yra duotos
kity skyriy pateiktose statybos darby, Zemés darby specifikacijose.

STATYBOS DARBY KONTROLE

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy, bei parengto darby atlikimo technologinj projekto. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos
priezilros inzinieriui suraSomi Siems zemés darbams: pamaty ir pozeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos
sutankinus.

OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOSIAMIEJI ZEMES DARBAI

Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyti Zemés darbai, nuimamas piltinio grunto
sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi biti iSvezamas. Teritorijose, kur yra esamos poZeminés
komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai, Rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy
dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo
darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemeés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai
veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto brézZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning priezidra
dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais bddais apsaugoti, iSlaikyti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

GRUNTO PRIE PAMATUY KASIMAS

ISkasy dydis turi bati toks, kad atstumas iki duobés krasto apacioje baty ne maziau kaip 0,6 m.
Didziausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo
pateiktais skaiCiavimais, suderintais su statybos priezidros inZinieriumi.

Gruntas nuo pamaty kasamas atkarpomis, nepazeidziant pastato stabilumo bei pastovumo. Atkarpy
ruozai darby atlikimo technologija bei eiliSkumas turi bdti nustatyti parengtame darby atlikimo
technologiniame projekte.

GRUNTO UZPYLIMAS
BENDROJI DALIS

Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy bei neturi bdti grunte tirpstanciy
drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamagjj gruntg j vandenj. Jeigu tai atlikti bdtina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darby technologijg ir atlikimo kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.
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Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine priezidra suderintais prietaisais.

Esamas gruntas tankinamas iki Ev=30 MPa

Smélio pasluoksnis tankinamas iki Ev=60 MPa

TS-4. COKOLIO IR PAMATUY SILTINIMO IR HIDROIZOLIAVIMO DARBAI
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Reikalavimai taikomi, kai izoliavimo darbai atliekami statybvietéje. Jie netaikomi statybos gaminiams,
izoliuojamiems gamyklose.

Iki bet kurio tipo izoliacijos darby pradzios turi bati atlikti darbai, apsaugantys statybines konstrukcijas
nuo pavirsinio, gruntinio bei krituliy vandens tiesioginio poveikio.

Hidroizoliacijos medziagos, sluoksniy storiai, sluoksniy skaicius bei kiti dangy parametrai turi bati
nurodyti statinio projekte. Suderinus su Statytoju ir Projektuotoju, izoliacijai leidZziama naudoti naujas
paZzangesnes medziagas bei technologijas, jei jy techninés charakteristikos (apsaugos efektyvumas,
ilgaamziSkumas, technologiSkumas) néra blogesni uz numatytas projekte.

Statybiniy konstrukcijy, vamzdyny bei jrenginiy izoliacijos darbai atliekami tik uzbaigus tuos statybos
montavimo darbus, kuriuos atliekant galéjo bati pazeidziamos izoliacijos dangos.

Visos statybiniy konstrukcijy (surenkamuyjy betono, gelzbetonio, mdro ir kt.) sanddros bei plysSiai,
taikant mastiky ir biriy medziagy izoliacijos dangas turi bdti uztaisyti.

Statybiniy konstrukcijy izoliavimo darbai gali bati vykdomi oro temperatirai esant ne Zemesnei negu
nurodyta izoliaciniy medziagy gamintojy instrukcijose.

Neleistina statybines konstrukcijas izoliuoti lyjant lietui.

HIDROIZOLIAVIMO DARBY MEDZIAGOS IR TECHNOLOGIJA
MEDZIAGOS

Vertikali pamaty hidroizoliacija (VH) jrengiama su gruntu susisiekiancioje pamaty puséje.

VH — 2 sluoksniy teptiné hidroizoliacija- tai vienalytis nelaidus vandeniui 3-4 mm storio mastikos
sluoksnis, dengiantis izoliuojamg konstrukcijg. Gali bati naudojama cementine arba kitokia analogisky
savybiy turinti mastika.

Cementiné hidroizoliacija skirta pamaty hidroizoliavimui. Vienakomponentis sandarinimo miSinys
pagamintas mineraliniy ir organiniy jungianc¢iyjy medziagy, mineraliniy uzpildy ir modifikuojanciy priedy
pagrindu. Atsparus vandentiekio bei kar§to vandens poveikiui. Pralaidus vandens garams.

Sanaudos: kapiliarinei dréegmei 2 mm — 3,2 kg/m2; besikaupian¢iam vandeniui — 3 mm — 4,8 kg/m2;

Sudétis: portlandcementis, polimerinés jungiamosios medziagos, mineraliniai uzpildai, modifikuojantys
priedai

Piltinis tankis: apie 1,68 g/cm3

Gali padengti plySius iki < 0,4 mm

Sukibimas su betonu: = 1,0 MPa

Atsparumas vandeniui: 2 0,5 MPa

Nutekéjimas: néra

Tirpiojo chromo VI sudétis sausame misinyje: < 0,0002 %

PAVIRSIAUS PARUOSIMAS

Prie$ atliekant hidroizoliavimo darbus, statybiniy konstrukcijy sanddros ir plySiai turi bati uztaisyti, nuo
ju nuvalytos dulkés ir pavirSius gruntuotas. Kai hidroizoliacijai naudojamos bituminés medziagos,
gruntuojama bitumo emulsija arba bitumo skiediniu. |zoliacijai taikant cemento pagrindu paruostas
glaistomasias dangas, gruntuojama vandens pagrindu paruostais gruntais.

Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jy drégnis prieS gruntavimg turi bati ne didesnis kaip 4%.
Kai gruntuojama vandeniu skiedziamais gruntais - gruntuojamo pavirSiaus drégnis nereglamentuojamas tik
ant gruntuojamo pavirSiaus negali bati laSeliy pavidalo drégmes.

Reikalavimai pagrindo paruoSimo darbam pateikti lenteléje.

Pagrindo paruoSiamyjy darby kokybés techniniai reikalavimai

Reikalavimai Lelstln_l . Kontrolé
nuokrypiai
1 2 3
PavirSiaus nuokrypiai nuo plokstumos, kai
izoliuojama ritininémis medziagomis bei
mastikomis: ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?
- iSilgai nuolydzio ir horizontaliame pavirSiuje 5 mm
- skersai nuolydzio ir vertikaliame pavirSiuje +10 mm
Elemento pavirSiaus nuolydzio nuokrypis nuo 0,2% ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?
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Reikalavimai Le'Stm.' . Kontrolé
nuokrypiai
1 2 3
projektinio (pagal visg plok§tumg)
Léksty iki 150 mm dydZio nelygumy kiekis 4 m? <2 ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?
Grunto sluoksnio storis - 0,3 mm 5% ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?

Siluminei izoliacijai naudojama teptiné hidroizoliacija su $ilumine izoliacija turi biti suderintos
tarpusavyje (neqali biti lakiy medziaqy tirndanciy Silumine izoliacijg).

DRENAZINE MEMBRANA
DRENAZINES MEMBRANOS TECHNINIAI DUOMENYS.
Medziaga: auksto tankio polietilenas.
Svoris: 500 g/m>.
Jspaudy aukstis: 8 mm.
Jspaudy kiekis: 1840 vnt./m2.
Spalva: juoda.
Temperatrinis atsparumas: nuo -300 °C iki +800 °C.
Atsparumas spaudimui: 20 t/m?2.
Cheminés savybés: Membrana atspari natlralioms rigstims, esanioms zeméje ir neorganinéms
ragstims.
Biologinés savybés: Membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, neptvanti, atspari Sakny praaugimui.
Fizikinés savybés: NeterSia geriamo vandens.
COKOLIO IR PAMATY SILTINIMO DARBAI
Siltinimo sistema turi bti jrengiama pagal ST 121895674.07:2010 ,Fasady jrengimo darbai. I3oriniy
tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengimas® ir ST 124555837.01:2005 ,Atitvary Siltinimas
polistireniniu putplasciu“ reikalavimus.
Zemiau Zemés lygio polistireno plokstes galima tepti tik tadkais, kad j klijus patekes vanduo galéty
nutekéti zemyn.
SILUMOS IZOLIACIJA
Tinkamumas naudoti risio sieny iSorinei Silumos izoliacijai:
— Deklaruojamas Silumos laidumas Ao 0,031 W/(m-K) LST EN 12667
— Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys deformuojamas 10%kPa CS(10)100 =100 kPa LST EN
826
—  Stipris lenkiant kPa BS150 2150 kPa LST EN 12089
— Degumo klasifikacija E - LST EN 11925-2
— Matmeny stabilumas temperataros ir drégnio sglygomis DS(70,-)1; <1 % LST EN 1604
Matmeny stabilumas DS(N)2 ; <+0,2% LST EN 1603

ARMUOTOJO SLUOKSNIO JRENGIMAS

Armuotajj sluoksnj sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis. Jy rdsis nurodoma
projekte pagal ISTS specifikacija.

Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto miSiniai. Klijinio glaisto paruoSimas ir paruosto
miSinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.

Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSancias detales
batina apsaugoti nuo uztarsy.

Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praéjus ne maziau kaip 24 val. nuo termoizoliaciniy ploksciy
klijavimo. Klijinis glaistas tepamas ant sausy ir Svariy termoizoliaciniy ploks¢iy.

IS pradziy ant termoizoliaciniy ploks¢iy klojami kampuociai su tinkleliu, kampuociai su tinkleliu ir
lasikliu, uzbaigimo ir deformaciniai profiliuogiai, arba papildomas sustiprintas armavimas. Sios detalés
klojamos jspaudziant jas | uzteptg ir neridijanio plieno dantytu glaistikliu paskleistg klijinj glaista.
ISsispaudes per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuodiai ir profiliuo€iai klojami i§ apacios |
virSuy, jy tinklelis uzleidziamas vienas ant kito ne maziau kaip 100 mm.

Galimo padidéjusio jtempio vietos (angokrasc¢iy ir sgramy kampai) sustiprinamos ne mazesnémis kaip
300 x 200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas iSdéstant kampuose jstrizai. Langu, dury ir kity angy kampy
sustiprinimui naudojami kampuoc€iai su tinkleliu, o virSutiniy horizontaliy angokras¢iy sustiprinimui, jei
angokrascio plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti kampuocius su tinkleliu ir laSikliu.

Dviejy skirtingy sistemy sanddroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rdasimi ir kur néra skiriamosios
iSorinés sitlés, batina jrengti papildoma sustiprintg armavima uzleidziant ne maziau kaip 100 mm j kiekvieng
puse nuo sitlés.

Armuotojo sluoksnio storis ne mazesnis nei 5 mm. Didziausig ir maziausig leisting armuotojo sluoksnio
storj nurodo ISTS gamintojas ar tiekéjas. Reikiamg storj galima pasiekti ant iSlyginto, nesukietéjusio ir
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nepradzidvusio prie$ tai uztepto apatinio sluoksnio uztepant dar vieng sluoksnj. Jeigu atskirose plokStumos
vietose (pvz. lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio storis virSija ISTS gamintojo ar tiekéjo
didziausig leisting storj, tose vietose buatina atlikti papildoma armavima tinkleliu.

Armuotasis sluoksnis jrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelj ir jj jspaudziant
j glaista. Kilijinis glaistas tepamas nuo virSaus | apacig ir nerddijancio plieno dantytu glaistikliu
paskleidziamas. Armavimo tinklelis jspaudziamas | paskleistg klijinj glaistg. ISsispaudes per armavimo
tinklelio akutes glaistas iSlyginamas, jei reikia, uztepamas papildomai ir uzglaistomas. Armavimo tinklelis
klojamas nuo virSaus | apacia, gretimos juostos uZleidZziamos viena ant kitos ne maziau kaip 100 mm. Jei
armuojant tinklelis baigési, virSutiné armavimo tinklelio juosta uZleidziama ne maziau kaip 100 mm. Salia
esancios armavimo tinklelio juostos uzlaidos paruodimui ne maziau kaip 100 mm atstumu nuo krasto
iSsispaudes per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas
darbo eiliSkumas pakartojamas. Atskiry dvigubai armuotujy sluoksniy tinklelio juosty uzlaidos turi nesutapti.
nupjaunamas ties iSorine briauna.

Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumag mechaniniams pazeidimams, atliekamas vientisas
sustiprintas armavimas Sarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudziant viena prie kitos, be
uzlaidos. Panaudojus S$arvinj tinklg, ant pirmojo armuotojo sluoksnio bdtina atlikti antrgjj armavimag
standartiniu tinkleliu.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas per visg armuotojo sluoksnio plokStumg iki krasty.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas be uzlenkimy ir pasliy, turi atsidurti Siek tiek arCiau iSorinio
armuotojo sluoksnio pavirSiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu (tinklelio
uzlaidy vietose — ne mazesniu kaip 0,5 mm).

BAIGIAMOJO PAVIRSIAUS APDAILOS SLUOKSNIO |RENGIMAS

Baigiamasis pavirSiaus apdailos sluoksnis jrengiamas fasadiniu tinku ar klijuojamos akmens masés
plytelés. Apdailos radys, struktdra ir atspalvio tonai nurodomi projekte pagal ISTS specifikacija.

Apdailos medziagy paruoSimas ir darby atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo
instrukcijoje.

Baigiamoiji pavirSiaus apdaila jrengiama ant sauso ir Svaraus armuotojo sluoksnio, praéjus ne maziau
kaip 24 valandoms nuo prie$ tai buvusios operacijos uzbaigimo, jei ISTS gamintojas ar tiekéjas nenurodo
kitaip.

Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSancias detales bdtina apsaugoti
nuo uztarSy (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama uzbaigus tinko, dazymo arba plyteliy klijavimo
darbus).

Jeigu ISTS gamintojo ar tiekéjo reikalavimuose nurodoma, visy pirma ant armuotojo sluoksnio voleliu
arba SepeCiu uztepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas spalvintas
dekoratyvusis tinkas, rekomenduojama tuo paciu atspalviu pigmentuoti ir gruntg.

AKMENS MASES PLYTELIY APDAILA

Plyteliy klijavimui pagrindas turi bati patvarus, lygus, sausas, nesuskeldéjes, nuvalytas nuo sukibimag
mazinanciy (antiadheziniy) dangy (pavyzdziui, dulkiy, riebaly ir bitumo, jo neturi veikti agresyvi biologiné ir
cheminé aplinka).

Gruntuojama giluminiu gruntu, kad geriau sukibty klijai. Plytelés klijuojamos lauko sglygom skirtais
klijais- S1.

Visu klijavimo metu, sienas reikia apsaugoti nuo lietaus ir kondensato patekimo ant klijuojamos sienos,
siekiant iSvengti ateityje galinCiy atsirasti pabalimy (Kalciniy hidroksidu migracijos i§ cemento).

Plyteles kloti su 10-12 mm storio sitlémis.

Sidlés uztaisomos glaistu.

RuoSiant sidliy misinj, turi bati naudojamas tas pats vandens kiekis kiekvieno naujo uzmaiSymo metu,
siekiant kad baty vienoda spalva. Sidliy uztaisymas pradedamas nuo virSaus j apacig. Silles uztaisyti taip,
kad nelikty mikro tarpy.

UZztaisius sidles siena turi biGt saugoma nuo lietaus ir kondensato min. 2-3 paras dengiant difuzine
kvépuojancia plévele glaudimo prie sienos badu.

Plyteliy sujungimai su struktdriniu tinku tiek horizontaliam, tiek vertikaliam pjavyje turi bati gerai
uzsandarinti hermetiku.

DARBUY KONTROLE
Techniniai reikalavimai Siltinimo darbams:

Al Techniniai reikalavimai Le'Stm.' . Kontrolés prietaisai
Nr. nuokrypiai
1 2 3 4
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ﬁ'l' Techniniai reikalavimai Le'Stm.' . Kontrolés prietaisai
r. nuokrypiai
1 2 3 4
. - atpléSimo jégos matavimo
1. Pagrindo stipris =>0,08 MPa prietaisas (pvz. COMTEST® OP 1)
Pagrindo nuokrypiai fasado
2. plok§tumoje horizontalia ir/arba 20 mm/m’ liniuote, ruleté, nivelyras, teodolitas
vertikalia kryptimis
Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimo
3. nuokrypiai fasado plokStumoje 2 mm/m’ liniuote, ruleté, nivelyras, teodolitas
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis
4. | Termoizoliaciniy ploksciy perisimas ir | 5 45 liniuote, rulete
armavimo tinklelio juosty uzlaida
projektiné smeigiy | .. L .
5 Smeigiy iStraukimo jéga iStraukimo jégos |st.rau|.<|mo Jegos matavimo
' verte kN prietaisas (pvz. COMTEST®OP 1)
Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado | dekoratyviojo tinko
6. plokStumoje horizontalia ir/arba grudeliy dydis + liniuoteé, ruleté, nivelyras, teodolitas
vertikalia kryptimis 0,5 mm/m’
7 I\'/i.etiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio 4 mm 2 m ilgio liniuoté, ruleté
iniuote
8. Kre.ivaliniji_niq paviréiq.nuo_krypiai nuo 30 mm lekalas, ruleté
horizontalés arba vertikalés
9. Atsklro§ angos_angokrasm_q nl_Jokryplal 3 mm/m’ 1 milgio liniuote, gulsciukas, ruleté
nuo horizontalés arba vertikalés
10. ![Z)ekoratyviojo tinko rasto ir spalvos pagal etalong ctalonas
olygumas
Siltinimo darby kontrolé:
ﬁ': Kontrolés objektas Patikros budas
1 2 3
- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekéjo atitikties deklaracija;
1. ISTS specifikacija - tikrinama sistemos sudéties atitiktis techniniam ir techniniam
darbo projektui.
2. Pagrindo paruoSimas - tikrinamas pagrindo jvertinimas ir paruoSimas.
- tikrinamas klijy misSinio tepimas ir termoizoliaciniy ploksciy
prispaudimas atplésSiant atsitiktinai atrinktas plokstes;
- tikrinamas plySiy ir sistemos prigludimo prie kity konstrukcijy
viety hermetizavimas;
- tikrinamas termoizoliaciniy ploksc¢iy suglaudimas, klijy misinio
3 Termoizoliaciniy ploks¢&iy Salinimas i$ sidliy, sidliy uzpildymas atraizomis arba
’ klijavimas sandarinimo putomis;
- tikrinamas termoizoliaciniy ploksc&iy perriSimas, klijavimas ties
fasady ir angy kampais;
- tikrinamas termoizoliaciniy ploksciy klijavimas ties
termodeformacinémis siGlémis;
- tikrinamas vandens nuteké&jimo nuolajy jrengimas.
Mechaninis tvirtinimas ) t!kr@namas sme!g?q II'JL[ I'<iekio.j ! m2 plokétumgje; -
4. Co - tikrinamas smeigiy jgilinimas ir tvirtinimas, galima atlikti
smeigémis I Co .
atsitiktinai atrinkty smeigiy iStraukimo bandyma.
- tikrinamas papildomas sustiprinimas angy krastuose
(kampiniy profiliuo€iy su tinkleliu, jstrizy tinklelio atraizy ir pan.
jrengimas);
- tikrinamas armavimo tinklelio klojimas, tinklelio juosty uzlaida;
5. Armuotojo sluoksnio jrengimas - tikrinamas armavimo tinklelio dengimas klijiniu glaistu;

- tikrinamas armuotojo sluoksnio storis jpjaunant atsitiktinai
paimtas vietas;
- tikrinamas kalamy per tinklelj smeigiy kiekio j 1 m?

plokStumoije atitiktis projektui, smeigiy jgilinimas ir tvirtinimas;
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ﬁ':' Kontrolés objektas Patikros budas
1 2 3
- tikrinamas armuotojo sluoksnio klojimas cokolinio profiliuocio
srityje.
- tikrinamas priglundanciy prie sistemos fasado metaliniy
detaliy apsauginis (antikorozinis) dazymas;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio gruntavimas (jei sistemoje yra
6 Baigiamojo pavirSiaus apdailos numatytas);
’ sluoksnio jrengimas - tikrinamas sunkiai prieinamy viety tinkavimas dekoratyviuoju
tinku;
- tikrinamas dekoratyviojo tinko sluoksnio rasto ir spalvos
tolygumas.
TS-5. ISORINIY TINKUOJAMUY SUDETINIY TERMOIZOLIACINIY SISTEMY |RENGIMAS
BENDROJI DALIS
APIBREZIMAS

Fasado sieny Siltinimas apdailai panaudojant dekoratyvinj fasadinj tinkg, akmens masés plytelés
NUORODOS:
STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*

PAGRINDINES SAVOKOS
ISoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (toliau — Sistema) — statybvietéje mdariniy,
mdriniy tinkuoty, betoniniy ir betoniniy tinkuoty vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo
krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sistema, naudojant sistemos gamintojo tiekiamg gamykliniy
statybos produkty rinkinj, kuris susideda i$ Zemiau iSvardinty komponenty:
e nevédinamos sistemos Klijy ir (arba) mechaninio tvirtinimo elementy;
neveédinamos sistemos termoizoliacinio statybos produkto sluoksnio;
nevédinamos sistemos armuotojo sluoksnio;
nevédinamos sistemos armavimo tinklelio;
nevédinamos sistemos iSorinio apdailos sluoksnio, kuris gali turéti dekoratyvuyjj sluoksnj
(dekoratyvuyjj tinkg, dazoma dekoratyvuyjj tinkg ir pan.);
ZYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

ISorinés sudétinés termoizoliacinés sistemos — ISTS.

Europos techninis liudijimas — ETL.

Akmens vatos termoizoliaciné medziaga — MW.

Polistireninio putplasCio termoizoliaciné medziaga — EPS.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kai pastaty projektavimui ir statybai naudojama nevédinama sistema, jg turi sudaryti kaip vienas vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas) (305/2011), turintis
ET] ir pazenklintos CE Zenklu;

Visi nevedinamoms sistemoms jrengti naudojami elementai turi badti atspards korozijai, drégmei,
pelésiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi bati prie§ naudojimg atitinkamai apsaugoti. Nevédinamos
sistemos iSoriniams sluoksniams naudojamy statybos produkty atsparumas nurodytiems poveikiams turi bati
pagrjstas bandymais pagal ty gaminiy standarty reikalavimus;

Nevédinamy sistemy jrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas.

ISORINIY SUDETINIY TERMOIZOLIACINIY SISTEMY (ISTS) MONTAVIMAS

DARBUY ATLIKIMO SALYGOS

Montavimo darbai turi bati atliekami esant ne Zemesnei nei nurodo medziagos gamintojas aplinkos ir
pagrindo temperatdrai, santykiné oro drégmé turi nevirSyti 80 %. Visi darby atlikimo reikalavimai suformuoti
pagal standartines klimato saglygas: temperatira 23+2°C, santykiné oro drégmé 50+5%. Esant Zzemesnei /
aukstesnei temperatirai ir didesnei / mazesnei santykinei oro drégmei technologinés pertraukos tarp atskiry
operacijy gali Zenkliai skirtis.

Draudziama atlikti darbus lyjant lietui ar puciant stipriam véjui, jeigu siena ar pastoliai neapdengti
apsauginiu tinklu, plévele ir pan. Medziagas jy dziuvimo metu bdtina apsaugoti nuo lietaus, SalCio ir
tiesioginiy saulés spinduliy ne maziau kaip 72 valandas.
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Nerekomenduojama armuoti ir déti apdailinj sluoksnj tiesiogiai saulés apSviestose plokstumose. Jei
néra galimybés darbus organizuoti saulés neapSviestose plokStumose, apsaugai nuo tiesioginiy saulés
spinduliy, véjo ir lietaus rekomenduojama naudoti papildomas priemones, pvz. apsaugine plévele, apsauginj
tinklg, laikinus stogelius ir pan.

Termoizoliacines plokstes galima klijuoti tik tada, kai yra uzdengtos ir apsaugotos nuo atmosferos
krituliy visos vir§ Siltinamy sieny esancios atviros horizontalios konstrukcijos (stogo danga, parapetai,
karnizai, iSoriniy palangiy nuolajos ir pan.).

ISTS SPECIFIKACIJA, MONTAVIMO DARBY ETAPAI

Tiekiamos sistemos visada turi bati vientisos ir sertifikuotos. Vientisa laikoma sistema, gauta i$ vieno
gamintojo ar tiekéjo, turinti Europos techninj liudijima (ETL) ir Zenklinta CE Zenklu. Sistemos specifikacija yra
gamintojo ar tiekéjo deklaruojama sistemos sudétis (iSvardinti atskiri sistemos komponentai).

Siltinant pastato sienas i$ i$orés, kai Siltinimui naudojamos ISTS su polistireniniu putplaséiu arba
mineraline vata, pagrindines montavimo darby technologines operacijas galima skirti j etapus:

¢ pagrindo paruosimas;

o termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas;

e mechaninis tvirtinimas smeigémis;

e armuotojo sluoksnio jrengimas;

¢ baigiamojo pavirSiaus apdailos sluoksnio jrengimas.

REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS IR GAMINIAMS

FASADUY SILUMINE IZOLIACIJA:

Polistireninio putplas€io plokstés, skirtos renovuojamy ir naujai statomy pastaty sieny Siltinimui, kai
fasado apdaila yra plonasluoksnis tinkas:

Deklaruojamas Silumos laidumas A =0,032 W/(m-K); LST EN 12667

Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys deformuojamas 10% kPa, CS(10)70 270 kPa; EN 826

Stipris lenkiant kPa, BS115 2115 kPa; EN 12089

Statmenas pavirSiui tempiamasis stipris kPa, TR100=100 kPa; EN 1607

Degumo klasifikacija E; EN 11925-2

Matmeny stabilumas temperatdros ir drégnio sglygomis DS(70,-)1, 1%, EN1604

Matmeny stabilumas DS(N)2, +0,2%, EN1603

Vandens gary varzos faktorius y, 30

PAGRINDO PARUOSIMAS

Prie§ pradedant darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo jvertinimas ir paruoSimas. Atskiros techninés
priemoneés pateiktos lenteléje.

Pagrindo jvertinimo ir paruoSimo priemonés

Pagrindo pradinis buvis Rekomenduojamos priemonés

1 2

Drégnas pagrindas (pvz. gruntiné

2 Pasalinti drékimo priezastis ir iSdzZiovinti, arba tik iSdziovinti.
drégmeé)

Pagrindo pavirSius apdulkéjes Nusluoti arba nuplauti vandens spldziu’.

Riebaly démes pasalinti vandens sptdziu, jpilant atitinkamy

Riebaly demés ant pagrindo plovikliy?; nuplauti §varaus vandens spudziu’.

Pasalinti klojiniy ardymo liku€ius arba kitokias tepamas
atskyrimo priemones vandens garais, naudojant ploviklius?;
nuplauti §varaus vandens spidziu’.

UztarSos nuo klojiniy ar kitokiy tepamy
atskyrimo priemoniy

Drusky apna$os ant sauso pagrindo Nuvalyti mechaniniu bidu; nusluoti, nuplauti vandens spadziu’.

Pasalinti mechaniniu badu; nusluoti; jei reikia, vietinj pavirSiaus
lyginimag ir atstatyma atlikti atitinkama medziaga, kuri uztikrinty
pagrindo stiprj ne maziau kaip 0,25 MPa; visada bdtina, kad
panaudotos medziagos gerai iSdziaty.

Pisleétos ir atplySusios vietos

PavirSiy sudreékinti ir nuvalyti mechaniniu badu, arba nuvalyti

Samanos, kerpés, pelésiai, grybeliai

cheminémis priemonémis, jei reikia, leisti iSdzidti. Panaudojus
chemines priemones, apna$as pas$alinti mechaniniu badu.

Nemontuoti ISTS, kol nepas$alintos jtrikiy atsiradimo priezastys.
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Pagrindo pradinis buvis Rekomenduojamos priemonés

1 2

Netvirtus sluoksnius pa$alinti mechaniniu badu, galima pries tai

inric4
Nepakankamas stipris sudreékinti; leisti gerai i§dzidti ir, jei reikia, iSlyginti pavirsiy.

Dalinj arba visg pavirSiaus lyginima atlikti atitinkamomis

i i & 5
Nepakankamai lygi plokstuma medziagomis, kurios uZztikrinty pagrindo stiprj*.

Nevienalytis, labai jgeriantis pagrindas Impregnuoti pagrindg atitinkama impregnavimo medziaga.

! Po valymo vandens spiidziu, pries montuojant ISTS, pagrindas turi bdti gerai isdZiuves.
2 Pries naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su ISTS gamintoju, ar galima jas naudoti.
3 Pagrindo jtrakius bdtina istirti ir nustatyti jy atsiradimo prieZastis. Atviri smulkds neaktyvas jtrakiai, pvz.

atsirade dél pastato sédimo, valk§numo, poslinkio arba per didelio plétimosi, gali bdti dengiami ISTS tik
pasalinus jy atsiradimo prieZastis arba projektuojamoje sistemoje numatant jrengti termodeformacines sidles.
Jei pagrindo plokStumoje yra termodeformacinés sialés, jos turi bati iSsaugotos, o jei reikia, remontuojamos.
4 Rekomenduojamas vidutinis pagrindo stipris ne maziau kaip 0,20 MPa su salyga, kad maziausia leistina
stiprio riba atskirose vietose bus ne mazesné kaip 0,08 MPa. Jei atliekamas vietinis pavirsiaus lyginimas ar
atstatymas, naudojamos medziagos stipris turi bati ne mazZesnis kaip 0,25 MPa. Jei pagrindas tinkuotas arba
dazZytas, ISTS negali biti tvirtinama tik klijuojant.

5 Siltinamy sieny pavirsiai turi bati lygas ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai, jei ISTS tvirtinama tik klijuojant
— 10 mm/m; jei klijuojant ir tvirtinant smeigémis — 20 mm/m. Esant didesniems nelygumams, pagrindg bdtina
lyginti, pvz., tinkuojant. Rekomenduojamas pagrindo drégnis neturéty virsyti 5 %.

Siltinant senus pastatus, rekomenduojama pagrindo stiprj nustatyti bandymu. Bandymas atliekamas
specialiu atpléSimo jéga nustatanciu jrenginiu. Ypac¢ kruop$€iai reikia tikrinti tinkuotg, dazytg ar kitokia
apdaila padengtg pagrindg. Bdtina nudauzyti silpnai besilaikantj tinkg, nutrupéjusias plytas ir betong,
pasalinti atSokusj seny dazy sluoksnj. Pazeistas sieny vietas uztinkuoti, uztaisyti plySius. Pagrindo jvertinimo
ir paruoSimo priemonés iSvardintos lenteléje.

Prie$ klijavimo darby pradzZig, nuimami seni lietaus nutekéjimo sistemos lietvamzdziai, visos ant
pagrindo esancios ir montavimui trukdancios detalés. Aplink esancias pastaty dalis ir detales (langus, duris,
palanges, keramikg, metalines detales ir pan.) bdtina ripestingai apdengti.

Batina numatyti pakankamg palangiy nuolajy ir parapety iSsikiSima nuo ISTS pavirSiaus apdailos
sluoksnio (maziausiai 30-50 mm), numatyti ir paruosti visus galimus turékly, stogeliy, Sviestuvy, anteny ir
pan. tvirtinimus, pvz. medinius jdedamuosius taselius arba plastmasines atramas. Kad nepatekty | sistemag
vanduo, Siy detaliy tvirtinimo kaiSciai jsukami truputj jstrizai i§ apacios j virSy, kad bdty nuolydis Zemyn nuo
pagrindo.

TERMOIZOLIACINIY PLOKSCIY KLIJAVIMAS

Prie$ klijuojant termoizoliacines plokstes, batina patikrinti atskiry pagrindo plokstumy vertikalius ir
horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokStumos atskaitos tasku laikoma labiausiai plokStumoje iSsikiSusi
vieta. Jei plokStuma labai nelygi ir nejmanoma iSlyginti, tai Siose plokStumos vietose rekomenduojama
naudoti didesnio storio termoizoliacine medziagg, bet ne didesne negu rekomenduoja gamintojas.

Prie$ klijuojant termoizoliacines plokstes, prie priglundanciy prie sistemos statybiniy konstrukcijy,
iSsikiSanciy detaliy ar metaliniy nuolajy batina tvirtinti sandarinimo profiliuoCius arba sandarinimo juostas,
uzbaigimo profiliuocius.

Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plévele — plokS¢iy klijuoti negalima saulés
atokaitoje esant didesnei nei 25°C aplinkos temperatarai, puciant stipriam véjui ar lyjant.

Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas pradedamas nuo pirmosios eilés klijavimo. Galimi du pirmosios
eilés klijavimo bddai: naudojant cokolinj profiliuotj arba laikingjg atramg (pvz. medinj taselj). Cokolinj
profiliuotj tikslinga naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis nevirSija 150 mm, o cokolinio profiliuo€io
sienelés storis ne maziau kaip 1,0 mm. Laiking atramg tikslinga naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis
virSija 150 mm arba, kai cokolis yra jtrauktas ir pirmoji ploks¢iy eilé prasideda zemiau cokolio linijos.

Cokoliniai profiliuo€iai montuojami prieS klijuojant termoizoliacines plokStes. Cokolinio profiliuocio
atraminés dalies plotis turi atitikti termoizoliaciniy ploksc&iy storj. Cokolinis profiliuotis tvirtinamas horizontalia
ir tiesia linija. Pries tvirtinant cokolinius profiliuoCius, plok§tumoje nuo kampo iki kampo iStempiama kontroliné
virvelé, pagal kurig profiliuoCiai lyginami. Pazenklinus tvirtinimo vietas, tarpai mazdaug apie 300 mm,
iSgreziamos 6 arba 8 mm skylés marvinéms (skylés diametras priklauso nuo parinktos marvinés). Cokoliniai
profiliuo€iai glaudziami galais paliekant 2-3 mm tarpel; ir tarpusavyje sujungiami specialiomis jungiamosiomis
detalémis . Cokolinis profiliuotis prie pagrindo tvirtinamas marvinémis, nelygumai lyginami jgilinant arba
iSsukant mdrvines, tvirtinimo vietose ant marviniy jdedant plastmasines lyginimo tarpines. Pastato iSoriniuose
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ir vidiniuose kampuose cokolinis profiliuotis jpjaunamas 45° kampu ir sulenkiamas arba tuo paciu kampu
uzleidziamas. Ties kampais cokolinius profiliuoCius galima jungti ne arCiau kaip 250 mm nuo kampo
briaunos.

Pirmoji termoizoliaciniy ploksciy eilé klijuojama jstatant j cokolinj profiliuotj. Termoizoliacinés plokstes
turi glaudziai priglusti prie iSorinio cokolinio profiliuo€io krasto, jy pavirSius negali iSsikisti arba bati jgludes Sio
krasto atzvilgiu. Sidle tarp cokolinio profiliuoCio ir pagrindo bdtina uzpildyti naudojama termoizoliacine
medziaga, sandarinimo juosta arba poliuretano putomis, ir uztepti klijine medziaga.

Termoizoliacinéms plokstéms klijuoti naudojami sausi klijy miSiniai. Klijy paruoSimas ir paruosto
miSinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.

Sausy ar dispersiniy klijy miSinys nertdijancio plieno mentele tepamas ant vidinio termoizoliacinés
plokstés pavirSiaus nepertraukiama, ne maziau kaip 75 mm ploc€io ir 5-20 mm storio (klijy sluoksnio storis
priklauso nuo pavirSiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima tepti storesniu, bet ne daugiau kaip
ISTS gamintojo didziausio leistino storio sluoksniu) juosta ties krastais visu jos perimetru ir ne maziau trimis
delno dydzio taskais ties viduriu, arba nertdijancio plieno dantytu glaistikliu ant viso plokstés pavirSiaus.
Rekomenduojamas glaistiklio danty aukstis 8-10 mm. Perimetru ir taskais klijuojamos MW plokstés. Esant
labai lygiam pagrindui, termoizoliacinés plokstés gali bati klijuojamos visu pavirSiumi. Vertikaliai orientuoto
plauso MW plokstes (,lamelés®) visada klijuojamos visu pavirSiumi.

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigémis, tai klijuojamo
prie pagrindo pavirSius turi sudaryti ne maziau kaip 40 % plokstés ploto. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama
mechaniskai smeigémis ir papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo pavirSius turi sudaryti ne maziau
kaip 20 % plokstés ploto.

Klijy miSinio negalima tepti ant Soniniy plokstés briauny, taip pat klijai negali iSsispausti iS5 plokS&iy
sidliy ir jose kauptis. Kad taip nenutikty, klijy miSinio juostas reikia tepti Siek tiek toliau nuo plokstés krasto ir
mentele jstrizai pasalinti klijy pertekliy. Klijuojant kampuose, klijy miSinys tepamas per plokstés storj toliau
nuo vieno plokstés krasto. Termoizoliacines plokstes klijuoti tik taskais draudziama.

Termoizoliacinés plokstés prie pagrindo klijuojamos nuo apacios | virSy, glaudziant viena prie kitos,
ilggjg puse orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaligsias sitles, perriSant, nesudarant kryZzminiy sidliy
sandiry. Pastato kampuose plokstés klijuojamos pakaitomis perriSant eiles. Vidiniy kampy rekomenduojama
neperristi. Langy ir dury angy kampuose termoizoliacinése plokstése iSpjaunama kampiné iSpjova ir jos
klijuojamos taip, kad sidliy ir prigludusiy ploks¢iy sanddros baty ne arCiau kaip 100mm nuo pastato angos
kampo. Sudaryti kryZminiy sitliy sanddras ir sandlras angy kampuose neleidziama. Pastato kampuose ir
ties angomis termoizoliacines plokStes rekomenduojama klijuoti 5-10 mm uZleidziant uz sistemos
plok§tumos, o klijy miSiniui iSdzidvus (praéjus ne maziau kaip 24 val.), nupjauti. Termoizoliacinés plokstés
Zemiau cokolinio profiliuo€io (arba pirmosios ploksciy eilés) klijuojamos iS virSaus | apacig.

Uztepus klijy miSinj ant plokstés, ja pridéti prie sienos | reikiamg vietg, tvirtai priglausti prie anksciau
priklijuotos plokstés ir lengvais pastuksenimais per visg plokste, jg iSlyginti. Lyginimui ir kontrolei naudoti
medinj taselj, 2m tinkavimo lentjuoste arba gulsCiuka. Antroji termoizoliaciniy plokSciy eilé klijuojama tik pilnai
uzbaigus klijuoti pirmajg ir t.t.

Langy ir dury angokrasciai, ar niSy kampai klijuojami taip:

- jei langai sumontuoti lygiai su sienos iSorine plokStuma, tai prie lango ar dury rémo priklijuojamas
sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinés plokstés klijuojamos uZleidziant ant
rémo;

- jei langai sumontuoti sienos niSose, tai pastato fasado plokStumos termoizoliacine plokste reikia
klijuoti i8kiSant jos krastg (ne maziau angokrascio plokstés storio). Baigus klijuoti pastato fasado plokStumg ir
klijy miSiniui iSdziuvus, prie lango ar dury rémo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo
juosta ir, glaudziai prie jo prispaudus lango angokra$€iui skirtg termoizoliacine plokste, priklijuoti prie
angokrascio. Klijy miSiniui iSdziuvus, fasado plokStumos plokstes nupjauti lygiai, pridéjus kampainj.

- jei langai sumontuoti sienos niSose ir lango rémo plo€io nepakanka angokrascio termoizoliacijai,
tuomet angokras€iai nupjaunami, nepazeidziant sumontuoty langy. Pastato fasado plokStumos
termoizoliacine plokste reikia klijuoti iSkiSant jos krastg (ne maziau angokrascio plokstés storio). Baigus
klijuoti pastato fasado plokStumg ir klijy miSiniui iSdziuvus, prie lango ar dury rémo priklijuojamas
sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, glaudziai prie jo prispaudus lango angokrasciui skirtg
termoizoliacing plokste, priklijuoti prie angokrascio. Klijy miSiniui iSdZiuvus, fasado plokStumos plokstes
nupjauti lygiai, pridéjus kampain;.

Sistema (kartu su armuotojo ir apdailos sluoksniu) uzleidZziama ant langy ir dury rémy apie 25 mm.

Termoizoliacines plokstes pjaustyti patogiausia rankiniu staliy pjokleliu smulkiais danteliais, specialiais
pjaustymo peiliais arba jrenginiais. Pjaunant rankiniu btdu, kad pjaviai badty tikslds, patartina naudoti
atramine lentjuoste.

Termoizoliacinés plokstés klijuojamos glaudziai viena prie kitos. PasitaikanCias atviras sidles (pvz.
daugiau kaip 5 mm) batina uzpildyti, nenaudojant klijy, Siek tiek platesnémis uz plySj pleistinémis juostelémis,
iSpjautomis iS termoizoliaciniy ploks&iy. Siauresnes sidles (pvz. maziau kaip 5 mm), jeigu neprieStarauja
gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy taisykléms, galima uzpildyti poliuretano putomis. Klijuojant batina
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iSlaikyti lygig Siltinamosios izoliacijos iSorinio pavirSiaus plokStumg, svarbu iSvengti aiSkiai matomy ploksciy
perkritimy, nepalikti atviry ploksciy jungimo sidliy. Nelygus sienos pavirSius lyginamas termoizoliaciniy
ploks¢iy klijavimo metu, o ne armuojant.

Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokstes. Atraizas galima naudoti angokrasciams,
palangéms ar angy sgramoms Kklijuoti. Atraizas, kuriy plotis ne mazesnis kaip 150 mm, galima naudoti tik
vientisoje sistemos plokStumoje, taciau neleistina naudoti plokStumoje ties kampais ir angomis.

Sidlés tarp termoizoliaciniy ploks€iy turi bati ne ar€iau kaip 100 mm nuo dideliy pagrindo jtrakiy ir
sidliy, nuo skirtingo pagrindo storio plokStumos iSkiSos krasto ir nuo skirtingy pagrindo medziagy ribos. Jei
atskirose vietose sitlés tarp termoizoliaciniy ploksciy vis délto yra ar€iau, patariama klojant armuotajj
sluoksnj padengti jas dviem armavimo tinklelio sluoksniais.

Termodeformaciniy sidliy vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo plokStumoje
esamos termodeformacinés sitlés turi bati atkartotos sistemoje.

Jei ant pastato iSorés sieny yra elektros laidy, anteny ar kitokiy instaliaciniy kabeliy bei vamzdyny, tai
juos galima uzdengti termoizoliacinémis plok$témis.

Palangiy nuolajos montuojamos termoizoliaciniy plok&¢iy klijavimo metu arba uzbaigus klijavimo
darbus.

MECHANINIS TVIRTINIMAS SMEIGEMIS

Smeigiy rasis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo bldas vir§ ar po armavimo tinkleliu, smeigiy
iSdéstymo termoizoliaciniy ploksciy plokStumoje, ties kampais ir sandirose, ir/ar visoje ISTS plokStumoje
schemos nurodomos dokumentacijoje.

Smeigeés yra sudétinis ISTS komponentas, todél, jei gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip, privaloma
naudoti tik | atskiros termoizoliacinés sistemos sudétj jtrauktas ir turinias Europos techninj liudijimag (ETL)
bei CE zenklu zenklintas smeiges.

Mechaniskai tvirtinamos sistemos atpléSimo stipris Rmt, kPa turi bati apskaic¢iuojamas pagal vieng i$
Siy formuliy, pasirenkant pavojingiausig varianta:

(N,-n,+N,-n)
Rmt = ‘ : ’
}/mt
R - Ny, -n
mt ’
}/mt
N,-n
Rmt =
}/mt
Gia: N, — tvirtinimo prie pagrindo elemento iStraukimo jéga termoizoliacinés plokstés plokStumoje

(kN). N, verte pateikia sistemos gamintojas;

Nr — tvirtinimo prie pagrindo elemento iStraukimo jéga i§ pagrindo (kN). Nr: verte pateikia tvirtinimo
elemento gamintojas arba Si verté nustatoma bandymu statybos aiksteléje;

Nt — tvirtinimo elemento iStraukimo jéga, tvirtinimo elementus tvirtinant per tinklelj (kN). N; verte
pateikia sistemos gamintojas;

Ns — tvirtinimo elemento iStraukimo jéga termoizoliacinés plokstés sitléje (kN). Ns verte pateikia
Sistemos gamintojas;

ns — tvirtinimo elementy kiekis termoizoliacinés plokstés sialéje (vnt./m?2);

np — tvirtinimo elementy kiekis termoizoliacinés plokstés plokStumoje (vnt./m2);

n — bendras tvirtinimo elementy kiekis (vnt./m?);

Yom— atsargos koeficientas mechaniskai tvirtinamai nevédinamai sistemai. Jei suminis sistemos
svoris be klijy ne didesnis uz 10 kg/m?, %= 1,5. Jei suminis sistemos svoris be klijy didesnis uz 10 kg/m?,

Yom= 2.

Maziausius smeigiy kiekius ns, np, n ir smeigiy iSdéstymo schemg nurodo sistemos gamintojas.
Skaiciavimui reikalingos rodikliy vertés pateikiamos sistemos gamintojo ETL.
Sistemos atpléSimo stipris Ry, kPa turi bati ne mazesnis uz projektine véjo apkrovg Sq, kPa:

Klijuojamy nevédinamy sistemy atpléSimo stipris Ru(kpa) ir mechaniSkai tvirtinamy nevédinamy
sistemy atpléSimo stipris Rmf(kpa) turi bati ne mazesni uz projekting véjo apkrova sas(kpa):
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R,zs, ir R 25,;

Cia: Sas — projektiné veéjo apkrova, kPa.

Projektine véjo apkrova Sa priklausomai nuo aukscéio ir pastato zony

Aukstis Centrine zona Pakras$c¢iy zona Kampy zona
Iki 5 m 0,14 0.36 054
5-10 m 0,19 0,47 0,70
10-20 m 0,24 0.61 0.92

o
sinr | Kwnpy zoma
, = 3
ot e 5
i | By i
- - -____-T' l\a N IE;
A a
- Certrine o
FPalralliy pona /-' EREE LN
e=2 3
s el A 2

Al

I3m

15

Smeigés jstatomos j i§ anksto pagrinde iSgreztas skyles. Skylés smeigéms pradedamos grezti tik
persmeigus Siltinamajg izoliacijg ir graztui prisilietus prie pagrindo. Skylé turi bati greZziama pakankamai
aStriu graztu statmenai pagrindui, bet ne maziau kaip 10 mm gilesné nei inkaravimo gylis. Smeigés Iékstinis
diskas, jtvirtinus smeige, negali iSsikisti vir§ termoizoliacinio sluoksnio pavirSiaus. Dazniausiai j jj jgilinamas

apie 2 mm.

Smeigémis, kurios tvirtinamos prie$ klojant armuotajj sluoksnj, tvirtinama praéjus ne maziau kaip 24
val. po termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimo. Armuotajj sluoksnj, kuris uzdengia smeiges, batina kloti ne véliau
kaip per 6 savaites, nes kitaip jos gali bati pazeistos ultravioletiniais spinduliais.

Didelio storio apSiltinimo sluoksniams naudojamos puty polistirolo tabletés, montuojamos | specialiai
iSfrezuotus ,lizdus®“. Taip iSvengiama Silumos nuostoliy smeigiavimo vietose ir gaunamas lygus pavirSius.

Smeigés tvirtinimo su puty polistirolo tablete schema:

.

Tvirtinant smeigémis, batina laikytis Siy taisykliy:
- skylés aSis smeigei turi bati statmena pagrindui;
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- smeigeés ilgis, diametras ir maziausias atstumas nuo pagrindo, luby arba termodeformaciniy sidliy
krasty priklauso nuo naudojamy smeigiy rasies ir smeigiy gamintojo nurodymuose;

- prie$ pradedant grezti skyles, termoizoliacines MW plokstes bitina persmeigti graztu;

- grgzto diametras ir greziamos skylés gylis priklauso nuo naudojamy smeigiy rasies;

- skyléty medziagy arba labai akyty medziagy pagrindus rekomenduojama grezti nenaudojant smdgio;

- smeigés lékstinis diskas negali iSsikisti virS armuotojo sluoksnio pavirSiaus;

- jkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku;

- jeigu smeigé blogai pritvirtinta (kliba, iSsikiSa ir pan.), deformuota arba kitaip pazeista, batina jg
pakeisti, Salimais tvirtinant naujg. Blogai pritvirtinta smeigé paSalinama, skylé termoizoliacinéje plokstéje
uzpildoma naudojama termoizoliacine medzZiaga. Skylé armuotajame sluoksnyje uzpildoma klijiniu glaistu.
Jeigu smeigés pasalinti nejmanoma, jg jgilinti taip, kad neissikisty vir§ armuotojo sluoksnio pavirSiaus.
ARMUOTOJO SLUOKSNIO |JRENGIMAS

Armuotajj sluoksnj sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis. Jy rdsSis nurodoma
projekte pagal ISTS specifikacijg.

Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto miSiniai. Klijinio glaisto paruoSimas ir paruosto
misinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.

Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSancias detales
batina apsaugoti nuo uztarsy.

Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praéjus ne maziau kaip 24 val. nuo termoizoliaciniy ploksciy
klijavimo. Klijinis glaistas tepamas ant sausy ir Svariy termoizoliaciniy ploks¢iy.

IS pradziy ant termoizoliaciniy ploks¢iy klojami kampuociai su tinkleliu, kampuociai su tinkleliu ir
lasikliu, uzbaigimo ir deformaciniai profiliuogiai, arba papildomas sustiprintas armavimas. Sios detalés
klojamos jspaudziant jas | uzteptg ir nertdijanio plieno dantytu glaistikliu paskleistg klijinj glaista.
ISsispaudes per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuodiai ir profiliuo€iai klojami i§ apacios |
virSuy, jy tinklelis uzleidziamas vienas ant kito ne maziau kaip 100 mm.

Galimo padidéjusio jtempio vietos (angokrasc€iy ir sgramy kampai) sustiprinamos ne mazesnémis kaip
300 x 200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas iSdéstant kampuose jstrizai. Langu, dury ir kity angy kampy
sustiprinimui naudojami kampuog€iai su tinkleliu, o virSutiniy horizontaliy angokras¢iy sustiprinimui, jei
angokrascio plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti kampuocius su tinkleliu ir laSikliu.

Dviejy skirtingy sistemy sanddroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rasimi ir kur néra skiriamosios
iSorinés sitlés, batina jrengti papildoma sustiprintg armavima uzleidziant ne maziau kaip 100 mm j kiekvieng
puse nuo sitlés.

Armuotojo sluoksnio storis ne mazesnis nei 5 mm. Didziausig ir maziausig leisting armuotojo sluoksnio
storj nurodo ISTS gamintojas ar tiekéjas. Reikiamg storj galima pasiekti ant iSlyginto, nesukietéjusio ir
nepradzidvusio prie$ tai uztepto apatinio sluoksnio uztepant dar vieng sluoksnj. Jeigu atskirose plokstumos
vietose (pvz. lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio storis virSija ISTS gamintojo ar tiekéjo
didziausig leisting storj, tose vietose butina atlikti papildomg armavima tinkleliu.

Armuotasis sluoksnis jrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelj ir jj jspaudziant
j glaista. Kilijinis glaistas tepamas nuo virSaus | apacig ir nerddijancio plieno dantytu glaistikliu
paskleidziamas. Armavimo tinklelis jspaudziamas | paskleistg klijinj glaista. ISsispaudes per armavimo
tinklelio akutes glaistas iSlyginamas, jei reikia, uztepamas papildomai ir uzglaistomas. Armavimo tinklelis
klojamas nuo virSaus | apacia, gretimos juostos uzleidziamos viena ant kitos ne maziau kaip 100 mm. Jei
armuojant tinklelis baigési, virSutiné armavimo tinklelio juosta uZleidZziama ne maziau kaip 100 mm. Salia
esancios armavimo tinklelio juostos uzlaidos paruoSimui ne maziau kaip 100 mm atstumu nuo krasto
iSsispaudes per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas
darbo eiliSkumas pakartojamas. Atskiry dvigubai armuotujy sluoksniy tinklelio juosty uzlaidos turi nesutapti.
nupjaunamas ties iSorine briauna.

Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumg mechaniniams pazZeidimams, atliekamas vientisas
sustiprintas armavimas Sarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudziant viena prie kitos, be
uzlaidos. Panaudojus S$arvinj tinklg, ant pirmojo armuotojo sluoksnio bdtina atlikti antrgjj armavima
standartiniu tinkleliu.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas per visg armuotojo sluoksnio plokStumg iki krasty.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas be uzlenkimy ir pasliy, turi atsidurti Siek tiek arCiau iSorinio
armuotojo sluoksnio pavirSiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu (tinklelio
uzlaidy vietose — ne mazesniu kaip 0,5 mm).

BAIGIAMOJO PAVIRSIAUS APDAILOS SLUOKSNIO JRENGIMAS

Baigiamasis pavirSiaus apdailos sluoksnis jrengiamas fasadiniu tinku ar klijuojamos akmens masés
plytelés. Apdailos rasys, struktdra ir atspalvio tonai nurodomi projekte pagal ISTS specifikacija.

Apdailos medziagy paruoSimas ir darby atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo
instrukcijoje.
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Baigiamoiji pavirSiaus apdaila jrengiama ant sauso ir Svaraus armuotojo sluoksnio, praéjus ne maziau
kaip 24 valandoms nuo prie$ tai buvusios operacijos uzbaigimo, jei ISTS gamintojas ar tiekéjas nenurodo
kitaip.

Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSancias detales bitina apsaugoti
nuo uztarSy (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama uzbaigus tinko, dazymo arba plyteliy klijavimo
darbus).

Jeigu ISTS gamintojo ar tiekéjo reikalavimuose nurodoma, visy pirma ant armuotojo sluoksnio voleliu
arba SepeCiu uztepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas spalvintas
dekoratyvusis tinkas, rekomenduojama tuo paciu atspalviu pigmentuoti ir gruntg.

DEKORATYVINIO TINKO APDAILA

Tinkavimo darbus galima pradéti tik gerai i8dziGvus grunto sluoksniui. Nesuskirstyty pavirSiy apdaila
atliekama be technologinés pertraukos, todél reikia pasitelkti pakankamg skaiciy darbuotojy. Darbuotojy
skaiCius priklauso nuo tinkuojamo pavirSiaus ploto, kurj bdtina aptinkuoti be pertraukos. Tinko darbus
patariama atlikti atsizvelgiant j tai, kad technologinés operacijos metu mazdaug 2 m? tinkuojamo ploto tenka
vienam darbuotojui, nes tinkuotus pavirSiaus ruozus galima sujungti tik tuomet, kai jie yra dar nepradéje
kietéti. Pertrauka galima ties to paties atspalvio plokStumos riba, ties kampais ir jvairiomis briaunomis.

Vientisos plokStumos atskiry pavirSiy atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama naudoti
dazytojo juostg. Tokiu bidu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai baty uzbaigtas tinko sluoksnis arba atskirti
atskiri tinkuoti pavirsiai.

Tinkuojama nuo virS8aus Zemyn. Dekoratyvusis tinkas uztepamas rankiniu bddu nertdijancio plieno
glaistikliu ir tolygiai paskleidziamas gridelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu dekoruojamas
vertikalia, horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstdros), kol iSrySkéja tolygus rastas. Visi
darbuotojai turi tinkuoti vienodu sluoksniu ir iSgauti vienodg iSorinj vaizda. Tinko darbus galima atlikti ir
specialiomis tinkavimo masinomis.

Gerai iSdziuvusius pavirSius jau galima apipavidalinti spalvotais dazais. Kai pasirinkta spalva skiriasi
nuo tinko spalvos, batina dengti dviem sluoksniais.

DARBU KONTROLE
Techniniai reikalavimai Siltinimo darbams:

1k Techniniai reikalavimai Le'Stm.' . Kontrolés prietaisai
Nr. nuokrypiai

1 2 3 4

1. Pagrindo stipris 20,08 MPa atplésimo jégos matavimo

prietaisas (pvz. COMTEST®OP 1)

Pagrindo nuokrypiai fasado
2. plok§tumoje horizontalia ir/arba 20 mm/m’ liniuoteé, ruleté, nivelyras, teodolitas
vertikalia kryptimis

Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimo
3. nuokrypiai fasado plokStumoje 2 mm/m’ liniuote, ruleté, nivelyras, teodolitas
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis

Termoizoliaciniy ploks¢&iy perriSimas ir

4. . . S o =100 mm liniuoté, ruleté
armavimo tinklelio juosty uzlaida
projektiné smeigiy iStraukimo ie tavi
5. Smeigiy iStraukimo jéga iStraukimo jégos IStraukimo Jegos ma'avimo
verte kN prietaisas (pvz. COMTEST®OP 1)
Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado | dekoratyviojo tinko
6. plokstumoje horizontalia ir/arba gradeliy dydis + liniuoté, ruleté, nivelyras, teodolitas
vertikalia kryptimis 0,5 mm/m’
7 \_/|§t|n|a| nuokrypiai matuojant 2 m ilgio 4 mm 2 m ilgio liniuoté, ruleté
liniuote
8 Kre_lvallnul_nlq pawrsulnuo_kryplal nuo 30 mm lekalas, ruleté
horizontalés arba vertikalés
9. Atsklro§ angos_angokrasm_q nL_Jokryplal 3 mm/m’ 1 milgio liniuote, gulsciukas, ruleté
nuo horizontalés arba vertikalés
Dekoratyviojo tinko rasto ir spalvos
10. t pagal etalong etalonas
olygumas
Siltinimo darby kontrolé:
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Eil.
Nr.

Kontrolés objektas

Patikros buidas

2

3

ISTS specifikacija

- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekéjo atitikties deklaracija;
- tikrinama sistemos sudéties atitiktis techniniam ir techniniam
darbo projektui.

Pagrindo paruoSimas

- tikrinamas pagrindo jvertinimas ir paruoSimas.

Termoizoliaciniy ploks¢&iy
klijavimas

- tikrinamas klijy miSinio tepimas ir termoizoliaciniy ploksciy
prispaudimas atpléSiant atsitiktinai atrinktas plokstes;

- tikrinamas plysiy ir sistemos prigludimo prie kity konstrukcijy
viety hermetizavimas;

- tikrinamas termoizoliaciniy ploksc¢iy suglaudimas, klijy misinio
Salinimas i$ sidliy, sidliy uzpildymas atraizomis arba
sandarinimo putomis;

- tikrinamas termoizoliaciniy ploks¢iy perriSimas, klijavimas ties
fasady ir angy kampais;

- tikrinamas termoizoliaciniy ploksciy klijavimas ties
termodeformacinémis siGlémis;

- tikrinamas vandens nutekéjimo nuolajy jrengimas.

Mechaninis tvirtinimas
smeigémis

- tikrinamas smeigiy ir jy kiekio j 1 m? plok&tumoje;
- tikrinamas smeigiy jgilinimas ir tvirtinimas, galima atlikti
atsitiktinai atrinkty smeigiy iStraukimo bandyma.

Armuotojo sluoksnio jrengimas

- tikrinamas papildomas sustiprinimas angy krastuose
(kampiniy profiliuo€iy su tinkleliu, jstrizy tinklelio atraizy ir pan.
jrengimas);

- tikrinamas armavimo tinklelio klojimas, tinklelio juosty uzlaida;
- tikrinamas armavimo tinklelio dengimas klijiniu glaistu;

- tikrinamas armuotojo sluoksnio storis jpjaunant atsitiktinai
paimtas vietas;

- tikrinamas kalamy per tinklelj smeigiy kiekio j 1 m?
plokStumoje atitiktis projektui, smeigiy jgilinimas ir tvirtinimas;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio klojimas cokolinio profiliuocio
srityje.

Baigiamojo pavirSiaus apdailos
sluoksnio jrengimas

- tikrinamas priglundanciy prie sistemos fasado metaliniy
detaliy apsauginis (antikorozinis) dazymas;

- tikrinamas armuotojo sluoksnio gruntavimas (jei sistemoje yra
numatytas);

- tikrinamas sunkiai prieinamy viety tinkavimas dekoratyviuoju
tinku;

- tikrinamas dekoratyviojo tinko sluoksnio rasto ir spalvos
tolygumas.

TS-6.

NUORODOS:

PAGRINDINES SAVOKOS
ISoriné védinama termoizoliaciné sistema (toliau — védinama sistema) —statybvietéje pastato
laikanCiyjy konstrukcijy iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema, kuri susideda i§ Siy
komponentuy:

sistemos karkasas;

PASTATO SIENY SILTINIMAS JRENGIANT VEDINAMAS SIENAS

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*
STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;
ST 121895674.205.20.02.03:2014 ,Védinamy fasady su mineralinés vatos

sistemos mechaninio tvirtinimo elementai;

termoizoliacinis sluoksnis;
véjo izoliacinis sluoksnis;
iSorés apdaila.

Sistemoms nepriskiriamos trisluoksnés miro sienos su védinamu oro tarpu arba be jo,
konstrukcinio sandariojo jstiklinimo sistemos pagal LST EN 13022-1:2014, sieny apdarai pagal LST EN
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13830:2015, save laikancios dvigubo jstiklinimo sistemos pagal LST EN 14509:2014, save laikancios
sistemos i$ trisluoksniy kompoziciniy plokS¢iy pagal ETAG 016 ir termoizoliacinés sistemos su statybos
aiksteléje tinkuojamais iSoriniais apdailos elementais.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kai pastaty projektavimui ir statybai naudojama védinama sistema, jg turi sudaryti kaip vienas vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ET)
ir pazenklintas CE Zenklu, arba Sis rinkinys, turintis NT), arba minétos sistemos turi bati suprojektuotos pagal
Sio reglamento reikalavimus naudojant CE Zenklu zenklintus statybos produktus.

Visi védinamoms sistemoms jrengti naudojami elementai, atsizvelgiant j juos sudarancias medziagas,
turi bati natdraliai atsparts korozijai, drégmei, pelésiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie pries
naudojimg turi bati atitinkamai apsaugoti. Védinamos sistemos elementy atsparumas nurodytiems
poveikiams turi bati pagrjstas bandymais pagal ty gaminiy standarty reikalavimus.

Védinamos sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi bati parinkti
taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidaryty saglygos elektrocheminei korozijai.

Védinama sistema turi iSlikti saugi — negali bati negrjZztamai deformuoti jokie védinamos sistemos
elementai, kai vieng minute veédinamos sistemos iSorinis pavirSius veikiamas 500 N jéga dviem
kvadratinémis 25 mm x 25 mm matmeny 5 mm storio metalinémis plokStémis statmenai sistemos pavirSiui.
§j reikalavimg uztikrina védinamos sistemos tiekéjas konstrukciniais skai¢iavimais arba bandymais.

Kai ant védinamos sistemos pavirSiaus jrengiami papildomi elementai, jy sukeliama apkrova turi bati
perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius.

Védinamos sistemos apdailos elementy iSoréje negali bati astriy briauny. Apdailos elementy pavirSius
negali kelti pastate arba Salia esantiems Zmonéms suzeidimo rizikos.

Védinama sistema turi bati jrengta pagal sistemos gamintojo nurodymus.

REIKALAVIMAI VEDINAMY SISTEMY TVIRTINIMO PAGRINDUI

Pagrindo pavirSiaus nelygumai turi bati ne didesni uz gamintojo numatytas védinamos sistemos storio
reguliavimo galimybes. Kai pavirSiaus nelygumai didesni uz gamintojo numatytas védinamos sistemos storio
reguliavimo galimybes, pagrindo pavirSius turi bati iSlygintas.

Pagrindo sandarumas turi bati uZtikrintas prie$ jrengiant védinama sistema. Sis reikalavimas taikomas
ir kai sieny termoizoliaciniam sluoksniui jrengti naudojamos uzpurSkiamos termoizoliacinés medziagos.
Atliekant védinamos sistemos ir kitus pastato jrengimo darbus, negalima sumazinti pastato sandarumo.

Pagrindo stiprumas turi bati pakankamas atlaikyti védinamos sistemos sukeliamas apkrovas.
Védinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai parenkami pagal Siy elementy tiekéjy nurodytas
tvirtinimo elementy istraukimo i§ konkrecios rasSies pagrindo vertes. Kai pagrindo rasis arba jo savybés
neatitinka tvirtinimo elementy naudojimo aprasy, turi bati atlikti tvirtinimo elementy iStraukimo iS§ pagrindo
bandymai.

VENTILIUOJAMO FASADO KARKASAS

|. Dokumentacija.

Karkasui jrengti pateikiami tikrinamieji statiniai skaiCiavimai patvirtinti atestuoto konstruktoriaus;
Konsolés gaminamos i$ neradijancio plieno X5CrNi18-10.

Kreipiantieji profiliai turi bati pagaminti i§ aliuminio lydiniy AIMg0,5Si0,5 (EN-AW 6060) arba
AlMg0,78Si0,4 (EN-AW 6063), tai turi nurodyta tiekéjo kokybés atitikties deklaracijoje.

Karkaso tiekéjas pateikia karkaso iSdéstymo schema.

—_

@ N

Marviniy rovimo bandymo protokolas objektui. ]
Vadovautis statybos taisyklémis ST 121895674.205.20.02.03:2014 "VEDINAMY FASADY SU
MINERALINES VATOS SILUMOS IZOLIACIJA |RENGIMAS".
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Il. Kreipiantieji profiliai.

1. Plyteliy sanddrose naudoti T formos aliuminj profilj, plotis nusprendziamas atsizvelgiant j karkaso ir
plyteliy gamintojo nurodymus. L tipo aliuminio profilis naudojamas atraminiuose zingsniuose, kur
néra sanddros, taip pat angokrasciuose, kampy sujungimuose. Matmenis patikslina karkaso tiekéjas
montavimo schemoje.

lll. Montavimo konsolés
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KONSTRUKCIJY DALIS

1. Konsoliy dydziai turi bati nurodomi/patikslinami karkaso tiekéjo montavimo schemoje, atsizvelgiant j

nurodyta Siltinimo medziagos storj.
2. Konsolés turi bati pagamintos ekstrudiniu badu, jos negali bati lankstytos.

3. Vieng Stangg turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolé, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo.

Atstumai nurodomi karkaso montavimo schemoje.

IV. Tvirtinimo ir kitos papildomos detalés
1. Kreipiantieji profiliai j konsoles tvirtinami neridijancio plieno savigreziais.

2. Konsolés prie maro tvirtinimamos marvinémis, kuriy tipas parenkamas atsiZzvelgiant j rovimo

bandymus, pasirenkant marvines, kuriy rovimo jégos yra didZiausios.

3. Ventiliuojamas oro tarpas turi bdti uzdengtas perforuotu aliuminio profiliu. Jis turi bdti pagamintas i

dviejy daliy, kad tinkamai be tarpy baty jrengiamas ir galima reguliucoti.
4. Tarp sienos ir konsolés batina jrengti termotarpines.

Detalés pav. Zaliava Standartas

Konsolés Nerddijantis plienas, EN 10088-4

Profiliai Aliuminis EN AW 6063, T66 EN 573-3:2007, EN515:1993
Savigreziai Neradijantis plienas, A2 DIN7504K

Cokolinis profilis

Aliuminis EN AW 5754, H22

EN 485 -515 - 573

Marvinés

Cinkuotas plienas/nailonas

sertifikatas Z-21.2-5 89.

Termotarpiné

Plastikas

Pagaminta liejimo btdu

VENTILIUOJAMO FASADO JRENGIMAS

1. Konsoliy jrengimas

Konsoliy teisingas iSdéstymas ir uztvirtinimas ant sienos uZztikrins kokybiSkg ir tvirtai jrengtg

ventiliuojamo fasado sistema.
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Pav. 1

1.1. Konsoliy jrengimo taskai nuzymimi ant fasado, pagal fasado jrengimo karkaso iSdéstymo schemg
arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkreciai apdailai jrengti.

Zymint konsoliy jrengimo taskus bitina atsizvelgti j minimaly atstuma taskui iki sienos kampo kurj
rekomenduoja marviniy gamintojas priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir marvinés tipo.

Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo yra didelé tikimybé, kad uzverziant ir besipleciant
mdrvinei tvirtinimo pagrindas jskils ir praras savo laikancigsias savybes.

Védinamo fasado laikancio karkaso kronSteiny tvirtinimo inkarai (mdrvinés) parenkami bandymuy
metodu (pagal _inkary _iStraukimo/rovimo bandymo protokolus) atsiZzvelgiant j gamintojo /tiekéjo
rekomendacijas. Privaloma pateikti inkaro iStraukimo/rovimo jégos F (kN) bandymo protokolus, pagal STR
2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys”, Atliekant fasado konstrukcijos
montavimo darbus biitina stebéti sieny mdro bakle ir vietose, kur sienos pazeistos dréegmés ir SalCio, atlikti
papildomus inkariniy varzty laikomosios galios bandymus

Paslankaus tvirtinimo kronsteinas Fiksuoto tvirtinimo krg_néteinas
-

2. Apsauginio profilio ventiliuojamam tarpui jrengimas
2.1. Apsauginis profilis montuojamas vietose, kuriose dél ventiliuojamo fasado sistemos konstrukciniy
savybiy paliekami oro tarpai (pvz. fasado cokoliné dalis).

3. Apsiltinimo jrengimas

Fasado apsiltinimo jrengimas vykdomas tik uzbaigus konsoliy jrengimo darbus ir sumontavus
apsauginj profilj (jei toks yra). Cokolinis profilis gali bdti tvirtinamas miarvinémis kas 25 cm. Profilio
sujungimas atliekamas specialiai tam skirtomis sujungimo detalémis arba padarant iSkarpg ir uztvirtinant
kniede.
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Pav. 4

3.1. ApSiltinimo medZziagos tipas ir sluoksnio storis nurodomi statinio projekto brézZiniuose. ApSiltinimo
medziaga montuojama i$ apacios j virSy, atremiant pirmajg eile j apsauginj profilj (jei toks yra), jpjaunant jos
lapus tose vietose kuriose numatomai prasiki$ konsolés.

3.1.1. Silumos izoliacijos plokstés turi priglusti prie vidinio Siltinamo pavirsiaus.

3.1.2. Plokstés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu (ne maziau kaip vienu tre¢daliu savo ilgio ar
ploCio) taip, kad nesutapty dviejy Silumos izoliacijos sluoksniy silGlés arba nesusidaryty keturiy kampy
sanduros. Pazeistos ar nekokybiSkos izoliacinés plokstés nenaudojamos.

3.1.3. Tarp apsiltinimo ploksCiy neturi likti plySiy. NeiSvengiami plySiai uzpildomi lygiaverte
Siltinamajg medZziaga.

3.1.4. Védinamy atitvary plokStés iS mineralinés vatos, naudojamos apsaugai nuo véjo, turi

perdengti visas universaliy ploksciy sitles ir glaudziai prie jy priglusti.
3.2 Siltinimo medZiaga tvirtinama smeigémis, parinktomis pagal ap$iltinimo storj. Smeigés jrengiamos
atsizvelgiant j gamintojy rekomendacijas. Betono, bloky ar plyty miro sienose skylés gylis turi bati min
35mm. Instaliuotos fiksavimo smeigés turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medziaga neturi bati
suskaldyta.

Pagrindiniai smeigiy parametrai:

- smeigeé turi buti be metaliniy daliy;

- Silumos laidumo koef. y 0,0001 W/mK;

- |ékStelés skersmuo — ne maziau 90 mm;

- laikymo galia — 0,2kN.

Smeigés turi bati naudojamos dviejy daliy - lekStelé turi bati atskira nuo strypo, tokiu bidu sukalus
strypa, lékstelé uzspaudziama ranka ir déka specialiy ,dantuky” ji uzfiksuojama automatiSkai. Taip
iSvengiama Silumos sluoksnio perspaudimo. Speciali smeigés strypo ankeravimo dalis sukurta taip, kad
jkaltuméte tiek, kiek yra numatyta.

Greziama 8mm diametro graztu be kalimo.

Draudziama naudoti polistirolui skirtas smeiges.

3.3. Mechaninis tvirtinimas smeigémis. Smeigiy rasis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo bddas virs ar
po armavimo tinkleliu, smeigiy iSdéstymo termoizoliaciniy ploks¢&iy plokstumoje, ties kampais ir sanddrose,
ir/ar visoje ISTS plokS$tumoje schemos nurodomos dokumentacijoje.

Smeigés yra sudétinis ISTS komponentas, todél, jei gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip,
privaloma naudoti tik j atskiros termoizoliacinés sistemos sudétj jtrauktas ir turinCias Europos techninj
liudijimg (ETL) bei CE Zenklu zZenklintas smeiges.

Mechaniskai tvirtinamos sistemos atplésimo stipris Rd, kPa turi bati apskaiCiuojamas pagal vieng i$
Siy formuliy, pasirenkant pavojingiausiag varianta:

i:_‘:"f: “aE + _l"r"vE - .l'.'E_;,l

A=

£

-
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kN;

Gia: Ry -— sistemos atpléSimo stipris, kPa;
N, — smeigés iStraukimo jéga termoizoliacinés plokstés plokStumoje, kN;
Nrt — smeigés iStraukimo jéga iS pagrindo (verté nustatoma iStraukimo bandymu statybos aiksteléje),

N¢ — smeigés iStraukimo jéga, smeiges tvirtinant per tinklelj, kN;

Ns — smeigés iStraukimo jéga termoizoliacinés plokstés sitléje, kN;

ns — smeigiy kiekis termoizoliacinés plokstés sidléje, vnt./m?;

npe — smeigiy kiekis termoizoliacinés plokstés plokstumoje, vnt./m2;

n — smeigiy kiekis, vnt./m?;

gmt — atsargos koeficientas. Jei suminis sistemos svoris be klijy ne didesnis uz 10 kg/m?, gm: =1,5. Jei

suminis sistemos svoris didesnis uz 10 kg/m2, gm: = 2.

Maziausius smeigiy kiekius ns, np, n ir smeigiy iSdéstymo schemg nurodo sistemos gamintojas.
Skaiciavimui reikalingos rodikliy vertés pateikiamos sistemos gamintojo ETL.
Sistemos atpléSimo stipris Ry, kPa turi bati ne mazesnis uz projektine véjo apkrovg Sq, kPa:

Projektine véjo apkrova Sa priklausomai nuo auks¢io ir pastato zony

Aukstis Centrine zona Pakrasciy zona Kampy zona
Iki 5 m 0,126 0,36 0,54
5-10m 0,164 0,47 0,70
10-20 m 0,24 0,61 0,92
N -__,,-".. 'r--'
| Kaewnpag zora
e o3
-_____.-_,.-' ._,-"" = L = ‘.:.\H ol E;
i -
__/
__.-»""- Cemiring zomg
Pakralfig cong
=2 —~ {8
= Bl e
L5 m I.5m

Pastato zony nustatymo schema.

a. Véjo izoliaciniy ploks&iy sujungimai kampuose sutvirtinami mechaniskai, naudojant

specialius spiralinius sraigtus. Rekomenduojamas sraigty iSdéstymas:

- nuo plokstés krasto < 80mm,

- tarp sraigty plokstés viduryje < 300mm.

Montavimo metu, priklausomai nuo situacijos, atstumas gali bati tikslinamas.
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APSILTINIMO MONTAVIMO TVARKA:

Pazymimos apsiltinimo ploks¢iy tvirtinimo vietos (600x1000 mm dydzio ploksté
tvirtinama 5-mis diskinémis smeigémis).

Sienoje per Silumos izoliacijos plokste iSgreziamos kiaurymes; grezimo jrankyje turi
bati jmontuotas dulkiy siurbimo prietaisas.

Kiaurymiy skersmuo ir gylis parenkami pagal plastikine smeige, kuri nurodyta projekto
skaicCiuojamojoje dalyje (Siuo atveju maziausias smeigés jlindimo j sieng gylis turi bdti ne trumpesnis kaip 30
mm).

Diskinémis smeigémis pritvirtinamos ir uzfiksuojamos apSiltinimo plokstés; smeigé turi sandariai, be
tarpy, prispaudziamoje srityje prisispausti prie apSiltinimo plokstés. Prispaudziamajg smeigés dalj galima
Siek tiek jspausti j apSiltinimo plokste, iSvengiant jos mechaninio pazeidimo.

Silumos izoliacijos plokstés galutinis fiksavimas atliekamas jkalant skediamajg $erdj | smeige.
Galutinéje padétyje Serdies galas turi biti vienoje plokStumoje su diskinés smeigés prispaudimo dalimi.

Pav. 5 Dviejy sluoksniy apsiltinimo ploksc¢iy montavimo schemos
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SILUMOS IZOLIACIJA
Pirmas Silumos izoliacijos sluoksnis

Nedegios mineralinés vatos plokstés, skirtos renovuojamy ir naujai statomy pastaty sieny Siltinimui,
kai jrengiamas ventiliuojamas fasadas.

Deklaruojamas Silumos laidumas A =0,035 W/(m-K); EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162 )

Degumo klasifikacija A1; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp < 1,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)

ligalaikis vandens jmirkis WL(P), WIip < 3,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)

Laidumas orui < 60-10% m3/(m-s-Pa); EN 29053

Laidumas vandens garams 1; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

Antras Silumos izoliacijos sluoksnis

Nedegios skirtos apsaugai nuo véjo mineralinés vatos plokstés, padengtos nedegia, vandens garams
laidZia, taCiau org izoliuojancia plévele.

Deklaruojamas Silumos laidumas A =0,033 W/(m-K); EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162 )

Degumo klasifikacija A2-s1, dO; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp < 1,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)

ligalaikis vandens jmirkis WL(P), WIip < 3,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)

Laidumas orui <35-10-® m3/(m-s-Pa); EN 29053

Vandens gary varza 0,10 m2hPa/mg; EN 13162:2012

5. Kreipiané€iyjy profiliy jrengimas
KreipianCiyjy profiliy tipai ir jy matmenys nurodomi fasado jrengimo darbo projekto karkaso
iSdéstymo schemoje arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkreciai apdailai jrengti.

P S

Pav. 6

4.1. Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie konsoliy jspraudziant juos | konsolése esancias

prilaikymo auseles.
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4.2. Kreipianciyjy profiliy fasadiné sienelés iSlyginamos j vieng plok§tuma.(Pav.7)
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Pav. 7

4.3. Kreipiantieji profiliai uztvirtinami prie konsoliy nertdijancio plieno savigreziais.
KreipianCiajam profiliui pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolés naudojami keturi — aStuoni
sgvigreziai priklausomai nuo numatomy apkrovy dydzio .

ATDAILDS

KreipianCiajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus sujungimo konsolés naudojami du sgvigreziai. Kad
kreipiantieji profiliai dél temperatariniy svyravimy galétu judéti nesideformuojant sgvigreZiai turi bati jsriegiami
j profilj per paslankaus sujungimo konsoléje esanciy elipsés formos skyliy centrg (Pav. 8).

(AT {T |

Pav. 8

Pav. 9 Vertikaliy kreipamyjy montavimas priklausant nuo darbinés temperatiiros

A. Vertikaliy kreipiamyjy montavimas zZiema
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B. Vertikaliy kreipiamyjy montavimas vasara
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C. Vertikaliy kreipiamyjy montavimas esant vidutinei temperatdarai
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Dél temperatdriniy poslinkiy kreipiantieji profiliai traukiasi ir plec€iasi, todél juos tvirtinant prie konsoliy
batina palikti 8-10 mm tarpa jy susiddrimo vietose. (Pav.10)
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Pav. 10

FASADINES AUKSTO SLEGIO LAMINATO PLOKSTES (HPL)

- Ploks$és storis 8 mm

- Degumo klasé: B-s2. dO;

- Atsparumas drégmei - iki 1,5 proc.;

- Atsparumas braizymams - >3 N

- Tankis: min 1,40g/cm3 :

- Atsparumas UV spinduliams : EN 438-2,28(2) dalis - kontrastas Min. 4 lygis, iSvaizda min. 5 lygis

- Atsparumas atmosferos poveikiui: EN 438-2, 29(1) dalis - kontrastas Min. 4 lygis, iSvaizda min. 5 lygis
- Atsparumas dazymui: EN 438-2, 26 dalis - min. 5 lygis

- Montuojant fasado apdailos elementus juos montuoti ,pasléptu mechaniniu badu®, neklijuocjant, ar kitu badu
derinant su uzsakovu.

- Sistema privalo turéti ETA arba NT].

Apdailos jrengimas ant ventiliuojamo fasado karkaso

Po ventiliuojamo fasado karkaso jrengimo vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai.

Apdailos gamintojos pateikia rekomendacijas apdailos paruoSimui ir tvirtinimui, taciau yra keletas
esminiy taisykliy kuriy privalu laikytis.

Prie jrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali biti tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmeny
apdaila.

Apdaila tvirtinama laikantis kreipianciyjy profiliy vertikalios centro aSies.

Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims nerekomenduojamos, todél, kad esant
testiniems neatitikimams apdailos tvirtinimo taSkas gali neiSsitekti ant kreipianciojo profilio
fasadinés plokS§tumos.

Apdailai naudojamos aukS$to slégio laminato plokstés, leidziamos naudoti pakabinamose
ventiliuojamose fasado sistemose.

Projektuojant ir montuojant apdailos sistemg privaloma atsizvelgti j rémo temperatdring deformacijg
ir apdailos deformacijas dél temperatiros ir drégmés poveikio.

Apdailos ploksc&iy tvirtinimui naudojamos kniedés su Serdimi iS korozijai atsparaus plieno arba
korozijai atsparaus plieno kniedés, 5 mm (arba 4,8 mm) su pladia galvute (ne maziau 14 mm) 20 mm ilgio.

Nustatytame ploksc¢iy fiksavimo taske, ploks¢iy centravimui ir fiksavimui, kniedé jstatoma j kiauryme.
Fiksavimo tasko kiaurymé plokstéje — 5 mm.

Likusiuose tvirtinimo tasSkuose, atsizvelgiant j temperatiros ir drégmés poveikius, kniedés be jvores
jstatomos | 9 mm plokstés kiaurymes.

Pletimosi tarpas ,likusiuose tvirtinimo taSkuose® (atsizvelgiant | plokStés deformacijg dél
temperatdros ir dregmés poveikio) tarp kniedés skersmens, jvorés vidinio skersmens ir kiaurymeés plokstéje
turi bati ne mazesnis kaip 3 mm. Kniedés galvutés skersmuo turi uzfiksuoti plokste.

ISoriné kniedés dalis gali bti nudazyta apdailos atspalviu.
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Pav.12 Horizontalus ir vertikalus ploksciy tvirtinimas
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Tiirrinineas clinwsinie arba
karnziial atspariomis knicddmis

26 urha F1 4R aeem aspetieilai)

Pav. 13 Fiksuotas plokstés
tvirtinimo taskas aliuminio arba

_korozijai atspariomis kniedémis

Twirtinimas kerozijai
arsparianis kafedinis

51 i mom apdwitai)

Trtadirsimes
alinminte kniedimis

EE (8 weme auprelailg)

. kniedémis

Pav. 14 Paslankaus tvirtinimo
taskas korozijai atspariomis

19

Pav. 15 Paslankus plokstés
tvirtinimo taskas aliuminio
niedémis

=

Kniedziy tvirtinimy atstumai nuo apatinio ir virSutinio krasto

Plok&giy ilgis

Atstumas nuo virSutinio ir apatinio krasto
(Rodomas mazguose — X dydis)

Iki 1000mm 50mm
Nuo 1000mm iki 1500mm 100mm
Nuo 1500mm 150mm

Pav.16 Plokstés tvirtinimo tasky eiliSkumo schema

A. Horizontalus plokstés tvirtinimo eiliSkumas
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Pastaba:

lj—_ {\irtinimo kryptis.

1 — ,atskaitos tasko* tvirtinimo eiliSkumas.

2,3,4 ... 14. — likusiyjy tvirtinimo tasky“ tvirtinimo eiliSkumas.

* Mazguose rodomy pozicijy sgrasas:

1. Laikancioji siena (pagrindas).
7. Fiksuotas laikiklis.
8. Atraminis laikiklis.
17. Vertikali kreipiamoyji.
18. Vertikali kreipiamoyji.
19. EPDM tarpiné
21. Apdailos ploksteé.
23. IStraukiama aliuminio kniedé 5x10 mm su Serdimi i$ korozijai atsparaus plieno.
25. [Straukiama aliuminio kniedé 5x20 mm su Serdimi i§ korozijai atsparaus plieno
(galvutés plotis ne mazesnis kaip 14 mm).
26. [Straukiama aliuminio kniedé 5x18 mm su Serdimi i§ korozijai atsparaus plieno
(galvutés plotis ne mazesnis kaip 14 mm).
27. Istraukiama kniedé 5x20 mm i$ korozijai atsparaus plieno (galvutés plotis ne
maZzesnis kaip 14 mm).
51. IStraukiama kniedé 5x18 mm i$ korozijai atsparaus plieno (galvuté ne mazesné
kaip 14 mm).
TS-7. SUTAPDINTO STOGO REMONTAS
BENDRIEJI NURODYMAI:
Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai;
Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti j pastatg ir stogo konstrukcija;
Vykdant darbus, laikytis prieSgaisriniy ir darbo saugos reikalavimy;
Medziagos sudétyje néra zmonéms ir gyviinams pavojingy medziagy.
NUORODOS:
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“
STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*®
REIKALAVIMAI IR NURODYMAI DARBAMS:
PARUOSIAMIEJI DARBAI

. esamos stogo dangos pavirSiaus iSlyginims (iSleidziant org i pasliy ir pan.);
. esamos stogo dangos nuvalymas;
. esamos stogo dangos nelygumy iSlyginimas naudojant smél].

NUOLYDZIO SUFORMAVIMAS BEI SILUMINES IZOLIACIJOS APATINIO SLUOKSNIO JRENGIMAS
Projekte numatyta reikiamus stogo nuolydzius suformuoti naudojant smél].
Numatytas stogo nuolydis i~2°.
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Apatinis Siluminés izoliacijos sluoksnis suprojektuotas iS polistirenio putplascio, skirto horizontaliy
stogy Siltinimui.

Siluminés izoliacijos plokstés plane déstomos taip, kad sidlés baty persislinkusios ne maziau kaip 1/3
plokstes ilgio. “Kryzmiski” Silumg izoliuojanciy gaminiy sujungimai neleidziami.

Izoliacinés plokstés standziai suglaudziamos vienos su kitomis.

VIRSUTINIO SILUMINES IZOLIACIJOS SLUOKSNIO JRENGIMAS IR TVIRTINIMAS

VirSutinis Siluminés izoliacijos sluoksnis projekte numatytas i mineralinés vatos.

Siluminés izoliacijos plokstés plane déstomos taip, kad sidlés bty persislinkusios ne maziau kaip 1/3
ploksteés ilgio. “KryZzmiski” Siluma izoliuojanciy gaminiy sujungimai neleidziami.

Izoliacinés plokstés standziai suglaudziamos vienos su kitomis. PlySiai, jei tokie atsiranda pjaustymo
vietose, uzkamSomi minksta mineraline vata.

Izoliacinés plokstés prie esamo pagrindo tvirtinamos mechaniskai, kartu abu sluoksniai, specialiomis
smeigémis. Tvirtinama kiaurai per visus izoliacijos sluoksnius tuoj po jy padéjimo j vietg, kad nespéty
pasislinkti.

Darby seka turi bati suplanuota taip, kad ta pati pamaina, sudéjusi izoliacijg, spéty jg padengti
vandeniui nelaidzia danga.

Atliekant darbus, izoliacijg reikia apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy uzdengiant kravj
iSskirstan€iomis plokStémis tose vietose, kur yra pragjimai, sandéliuojamos medZiagos.

MECHANINIS TVIRTINIMAS SMEIGEMIS

Mechaninio tvirtinimo smeigés parenkamos bandymy metodu (pagal iStraukimo/ rovimo bandymo
protokolus) atsizvelgiant j gamintojo/ tiekéjo rekomendacijas. Privaloma pateikti smeigés iStraukimo/ rovimo
jégos F (N) bandymo protokolus.

Mechaninio tvirtinimo kiekis vienam kvadratiniam metrui nustatomas pagal:

w
npo =y
Wy
Gia: ns— tvirtinimo elementy kiekis (vnt./m?);

Wsum — SUMINIS véjo slégis j stogo pavirSiy atitinkamoje stogo zonoje (Pa);
W:— vieno tvirtinimo elemento projektinis stipris (N);
7 — véjo poveikio dalinio patikimumo koeficientas (yq = 1,3);

Pakrasc¢iy zonos Kampy zonos
= =2 c= _3

\\ - - —_t
/ l Centriné zona

raieas

1,50 m

Centriné zona

1,50 m 1,50 m
=
672}
-]
hd
=
3

g
\ §I

Stogo suskirstymo j zonas schema

Projektiné véjo apkrova Wsum priklausomai nuo aukscio ir stogo zony

Auktis Centrine zona Pakrasciy zona Kampy zona
10-20 m -0,21 -0,61 -0,92

TEMPERATURINIY SIOLIY JRENGIMAS

Stogo dangos pagrindas skaidomas deformacinémis (temperatdrinémis) sidlémis. Atstumas tarp sidliy
parenkamas pagal gamintojo nurodymus, bet ne didesnis kaip 30 m. Prie$ prilydant hidroizoliacine danga,
pagrindo deformaciné (temperatdriné) sitlé sausai uzdengiama 200 mm ploc¢io hidroizoliacinés dangos
juosta.

HIDROIZOLIACINES DANGOS JRENGIMAS

Hidroizoliaciné stogo danga turi bdti jrengta taip, kad uztikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacine
apsaugg ir eksploatacinj stogo patikimuma.

Naudojant konkreCias medziagas vadovautis gamintojo nustatyta technologija.
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Stogo dangy klojimo minimali temperatdra +5°C.

Naudojamos prilydomosios hidroizoliacinés stogo dangos ir specialts dujy degikliai.

Prie$ prilydant dangas, jos turi bati iSvyniotos ir primatuotos vietoje, kad uztikrinty reikalingg uzleidimy
dyd;j: iSilginése sitlése danga persidengia 8-10 cm, sandidrose — 10-15 cm.

HIDROIZOLIACINES DANGOS PRIJUNGIMAS PRIE VERTIKALIY PAVIRSIY IR PARAPETO

IRENGIMAS

Stogo prijungimo prie vertikaliy pavirSiy vietose batina jrengti nuoZulny pagrindg 45° kampu, ne
mazesnj kaip 100x100 mm. Jis daromas i$ standzios Siluminés izoliacijos.

Stogo susijungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi bati padengti
hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus auk$tyn ne maziau kaip 300 mm.

Horizontaliai klojamos dangos dalis ant vertikalaus (45° kampu) pavirSiaus uzkeliama 60-100 mm.
Papildomi sluoksniai uzleidziami vertikaliai >300 mm ir tvirtinami mechaniskai.

Ant parapeto uzvedamas vienas papildomas hidroizoliacijos sluoksnis >100 mm.

Hidroizoliacinés dangos krastas ant vertikalaus pavirSiaus turi bati patikimai uzsandarintas, kad j stogo
konstrukcijg nepatekty vanduo.

Visos dangos sujungimo su vertikaliais elementais vietos dengiamos korozijai atsparia skarda.

VENTILIACINIY KAMINELIY JRENGIMAS

Stogo sluoksniy ventiliacijai ir garo slégio iSlyginimui naudojami ventiliaciniai kaminéliai.

Kaminéliy skaic¢ius parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas, taciau ne maziau 1 vnt./60-80 m2.

Ventiliaciniai kaminéliai statomi aukSc¢iausiose stogo vietose.

Ventiliaciniams kaminéliams pastatyti stogo konstrukcijoje iSpjaunama skylé iki esamos g/b
perdangos.

Jrengiamas PVC perforuotas vamzdis, uzpilant ji keramzito gradeliais.

Naudojant konkreCias medziagas vadovautis gamintojo nustatyta technologija.

JLAJU |JRENGIMAS

Jlajai jrengti reikalingas 1 m? plotas, kuris turi bti jgilintas tiek, kad jrengus jlaja, jis likty apie 20 mm
Zemiau, lyginant su likusiu stogo pavir§iumi.

Jlajos jrengiamos zemiausiose stogo vietose.

Jlajas jrengti ne arciau kaip 500 mm nuo vir$ stogo iSkylanciy elementy.

Jlajos turi bati su apsauginémis grotelémis.

Naudojant konkreCias medziagas vadovautis gamintojo nustatyta technologija.

STOVU IR KITY PER STOGO KONSTRUKCIJA ISEINANCIY KONSTRUKCIJY UZSANDARINIMAS

Per stogo konstrukcijg iSeinantys | pavirSiy vamzdziai Siluminés izoliacijos ventiliacijos deflektoriai,
atraminés konstrukcijos ir pan. turi bati uzsandarinamos, naudojant atitinkamo diametro guminius flanSus.

FlanSas klijuojamas karstu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo iSorinis pavirSius tepamas karstu
bitumu, virSutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flan$o taip, kad i$ po jo pagrindo iStekéty bitumas. Flan$o
vertikali dalis uzverziangiu ziedu prispaudziama prie vamzdzio ar atraminio stovo konstrukcijos.

PARAPETY APSKARDINIMO |JRENGIMAS

Parapetai, konstrukcijy sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo j konstrukcijas apsaugoti atitinkamo
dydzio metaliniais lakstais.

Parapety apskardinimas turi bati jrengiamas su ne mazesniu kaip 2,9° nuolydziu j stogo puse. Lastakg
bdtina iSkisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus ne maziau kaip 5 cm.

DARBUY PRIEMIMAS (KOKYBES KONTROLE)

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant
techninés priezitros inzinieriui.

Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti techninés priezidros inzinierius. Turi bati
suraSomas pasléepti darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.
REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS IR GAMINIAMS

SILUMINE IZOLIACIJA APATINIAM SLUOKSNIUI:

Polistireninis putplastis EPS 100

Tinkamumas naudoti visuomeninio pastato sutapdinto stogo konstrukcijai ant suformuoto nuolydzio.

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés | Darnioji techniné specifikacija
Deklaruojamas Silumos laidumas Ao _0,035 W/(m*K) LSTEN 12667
Siluminé varza RD Ziaréti gamino etikete | LSTEN 13163:2012+A1:2015
Stipris gniuzdant, CS(10) >100 kPa LST EN 826
Stipris lenkiant, BS >150 kPa LSTEN 12089
Statmenas pavirSiui tempimo stipris, TR >100 kPa LSTEN 1607
Matmeny stabilumo klasé DS(N)2 10,2% LST EN 1603
Degumo klasé E LSTEN 13501-1
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ligalaikis imirkis visiSkai panardinus | WL(T)5,0 LSTEN 12087

LeidZziamos plokstés matmeny paklaidos LSTEN 13163:2012+A1:2015
ligis, 1.(3) + 3 mm LST EN 822

Plotis, W (2) £2mm LST EN 822

Storis, T(2) +2mm LSTEN 823
StaCiakampiskumas, S(5) +5 mm/1000 mm LST EN 824
Plok$tumas,J?jO) £ 10mm/1000 mm LST EN 825

SILUMINE 1ZOLIACIJA VIRSUTINIAM SLUOKSNIUL:

Nedegios, apkrovg laikancios Silumos izoliacijos plokstés iS akmens vatos, skirtos virSutiniam Silumos

izoliacijos sluoksniui jrengti Siltinant renovuojamus ar naujai jrengiamus plokSc&iuosius stogus.

Rodikliai

Vertés

Standartas

Tankis

apytiksliai 170 kg/m?

EN 13162:2012+A1:2015 (EN 1602)

Deklaruojamas Silumos laidumas

Ap = 0,038 W/mK

EN 13162:2012+A1:2015 (EN 13162)

deformacijai)

Degumo klasifikacija A1 EN 13162:2012+A1:2015 (EN 13501-1)
Trumpalaikis vandens jmirkis < 1,0 kg/m? EN 13162:2012+A1:2015 (EN 1609)
ligalaikis vandens jmirkis < 3,0 kg/m? EN 13162:2012+A1:2015 (EN 12087)
Vandens gary difuzijos varza 1 EN 13162:2012+A1:2015 (EN 12086)
Sutelktoji apkrova 2450 N EN 13162:2012+A1:2015 (EN 12340)
Gniuzdymo jtempis (esant 10% > 50 kPa EN 13162:2012+A1:2015 (EN 826)

HIDROIZOLIACIJA

Danga i$ ne maziau kaip dviejy sluoksniy.
Dangos pagal deguma turi tenkinti Broor (t1) klasés reikalavimus.
Stogo virSutiniam ir apatinio sluoksniams jrengti naudoti stogo dangg su sekanciomis

charakteristikomis:

Bandymy Mato Stogo virsutinis Stogo apatinis
metodas vnt. sluoksnis sluoksnis
Storis EN 1849-1 mm 240 23,0
Pagrindas ir jo maseé - g/m? poliesteris 200 poliesteris 200
Santykinis pailgéjimas - % 50/50 50/50
Atsparumas tempimui: didziausioli | - gn 42311.1 | N/5Omm 900/700 900/700
tempimo jéga
Atsparum_as_tekejlmm padidintoje EN 1110 °oC >100 >100
temperatdroje
Nepralaidumas vandeniui EN 1928: 2000 kPa 150 10
PAGRINDY RUOSIMO LEISTINI NUOKRYPIAI
Leistini Kontrolé
Techniniai reikalavimai o (metodas, apimtis, registracijos
nuokrypiai _
budas)
1.Leistini pavirSiaus nukrypimai jrengiant rulonines ir Matuojant, techniné apzidra, ne
teptines izoliacijas bei stogus: maziau 5 matavimy kiekvienam 50
- horizontalioje plokStumoje iSilgai nuolydzio +5 mm — 100 m? ploto arba mazesnio ploto
- skersai nuolydzio ir ant vertikaliy pavirsiy pavirSiuose, nustatomuose
- i vietiniy medziagy iSilgai ir skersai 10 mm vizualinés apzidros metu
nuolydzio
10 mm
2. PlokStumos nuokrypa nuo uzduoto nuolydZio (viso 0,2% Matuojant, techniné apzidra, ne
pavirSiaus) maziau 5 matavimy kiekvienam 50
— 100 m? ploto arba maZzesnio ploto
pavirSiuose, nustatomuose
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vizualinés apzidros metu

3. Konstrukcijos elemento storis (nuo projektinio)

0,2% Matuojant, techniné apzidra, ne
maziau 5 matavimy kiekvienam 50
— 100 m? ploto arba mazesnio ploto
pavirSiuose, nustatomuose

vizualinés apzilros metu

4. Nelygumy skaicius (Svelniai pereinanciy ir

nedidesniy kaip 150 mm) 4 m? pavirSiaus plote

Matuojant, techniné apzidra, ne
maziau 5 matavimy kiekvienam 50
— 100 m? ploto arba mazesnio ploto
pavirSiuose, nustatomuose
vizualinés apZidros metu

RULONINES HIDROIZOLIACIJOS IR STOGO JRENGIMO LEISTINI NUOKRYPIAI

o Leistini D
Techniniai reikalavimai " (metodas, apimtis, registracijos
nuokrypiai bil
ddas)
1. Leistinas pagrindo drégnumas prie$ gruntavimg Matuojant, techniné apzidra, ne
(iSskyrus gruntus vandens pagrindu): maziau 5 matavimy kiekvienam 50
- betono — 70 m? ploto, registruoti
- cemento — smélio, gipso ir gipso — smélio 4%
- bet kurie pagrindai, naudojant priemones 5%
vandens pagrindu iki vandens lasy
pavidalo
drégmeés
2. Temperatira, dirbant su karStomis mastikomis, °C: Matuojant periodiskai, ne maziau 4
- bituminiy — 160 karty per pamaing, darby zurnalas
- degutiniy - 130 +20°C
+10°C
3. Vieno sluoksnio izoliacijos storis, mm: Matuojant, techniné apzidra, ne
- Salty asfalto mastiky — 7 - maziau 5 matavimy kiekvienam 50
- cementinio skiedinio — 10 — 100 m2 ploto, pasirenkant
- _emulsijy - 3 vizualiai, darby zurnalas
4. Mastikos storis klijuojant ruloning dangg, mm: Matuojant, techniné apzidra, ne
- karsty bituminiy — 2,0 +10% maziau 5 matavimy kiekvienam 50
- tarpiniy sluoksniy — 1,5 +10% — 100 m? ploto, pasirenkant
- Salty bituminiy — 0,8 +10% vizualiai, darby Zurnalas

SILUMOS IZOLIACIJOS IS PLOKSCIU IR BIRIY

MEDZIAGY |JRENGIMO LEISTINI NUOKRYPIAI

o Leistini Kontrole
Techniniai reikalavimai - (metodas, apimtis, registracijos
nuokrypiai bi
ddas)
1. Pagrindo drégnumas neturi virSyti: Matuojant ne maziau 5 matavimy
- i§ surenkamy 4% kiekvienam 50 — 70 m? ploto, darby
- i monolitiniy 5% Zurnalas
2. Silumos izoliacija i$ vienetiniy medziagy, - Matuojant ne maziau 5 matavimy
- pasluoksnio storis neturi virSyti, mm: kiekvienam 50 — 70 m? ploto, darby
- 8 klijy ir Salty mastiky — 0,8 Zurnalas
- i8 karSty mastiky — 1,5
- sidliy plotis tarp ploks¢iy, bloky gaminiy, mm:
- klijuojant — ne daugiau 5 (standiems
gaminiams — 3)
- dedant sausai — ne daugiau - 2
3. Monolitiné ir plokstiné Silumos izoliacija: -5 ... +10%, Matuojant ne maziau 5 matavimy
- izoliacijos padengimo storis (nuo | bet ne daugiau | kiekvienam 50 — 70 m? ploto, darby
projektinio) 20 mm Zurnalas
4. 1zoliacijos plok&tumos nukrypimai: Matuojant kiekvieng 50 — 100 m?
- nuo projektinio nuolydzio 0,2% pavirSiaus plotg
- horizontaliai 5 mm
- vertikaliai 10 mm
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5. Perkritimai tarp ploksciy ir lapy +5 mm Matuojant kiekvieng 50 — 100 m?
pavirSiaus plotg

6. Ploks¢iy ir lapy uzleidimy dydis turi atitikti projekto 5% Matuojant kiekvieng 50 — 100 m?

reikalavimus pavirSiaus plotg

7. Izoliacijos storio nukrypimai nuo projektinio +10 Matuojant ne maziau 3 matavimy
kiekvienam 70 — 100 m?2 pavirSiaus
ploto po iStisinés vizualinés
apzidros, darby Zurnalas

8. Sutankinimo koeficiento nukrypimai 5 Matuojant ne maziau 5 matavimy
kieckvienam 100 - 150 m?
pavirSiaus ploto

TS-8. STOGU IR FASADY ELEMENTY APSKARDINIMO DARBAI

BENDROJI DALIS
Specifikacijoje iSskirti Sie apskardinimo darby atvejai:
- stogy apskardinimo darbai (cinkuota skarda dengta poliesteriu);
- palangiy ir kity horizontaliy elementy apskardinimas (cinkuota skarda dengta poliesteriu);
- angokras¢iy skardinimas.
MEDZIAGOS

Plieno laksto su spalvotu pavirsiaus padengimu turi sudaryti:
Poliesterio padengimas

Gruntas

Cheminis padengimas

Al-Zn 55 % sluoksnis

Plieno lakstas, min 0,50 mm

Al-Zn 55 % sluoksnis

Gruntas

. Epoksidinis lakas

POLIESTERIU DENGTOS SKARDOS ISORES PALANGES
BENDROJI DALIS

ISorés palangiy kampai ir briaunos nuslifuojami. Visos fasade matomos briaunos uZlenktos 180°
kampu.

Visi produktai privalo turéti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo
rodiklius.

Nuolydis neturi bdti mazesnis nei 6° j lauko puse, krasto uzleidimas uz fasado plok§tumos 30-40 mm;
jis negali bati mazesnis nei 30 mm.

Palangés turi biti pakankamai gerai pritvirtintos prie rémo ir gerai uzsandarintos.

Bdtinos priemonés apsaugancios nuo vibracijos. Garsg sugerianéios medziagos turi atitikti
prieSgaisrinés klasés B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangés apatinés pusés.

Jei palangés iSkySa didesné nei 150 mm, reikia numatyti papildomy tvirtinimo priemoniy.

Papildomos apsaugos priemonés turi uztikrinti kritiniy lietaus ir véjo apkrovy atlaikyma.
ISORES PALANGIYU MONTAVIMAS IR JUNGIMAI

ISorés palangés galiné dalis turi bati prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatekty po
palange.

Soninis palangés prijungimas daromas taip, kad funkcinés plok§tumos (apsauga nuo atmosferos
poveikio, vidaus ir iSorés atskyrimas) nenutrikstamai eity per visg sujungima.

TS-9. BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

BENDROJI DALIS

TAIKYMO SRITIS. STANDARTAI

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gelZbetonio konstrukcijy
betonui, armatdros plienui, betonavimo ir armavimo darbams, medziagy ir darby kokybés kontrolei.

Lietuvos standartai

PN WN -~

Pavadinimas

Statybiniy industriniy gaminiy Zymenys. |-oji dalis —
betono, gelzbetonio darbai

Cementas. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
pozymiai. 1 dalis. |prastiniai cementai

Nr. | Zymuo
1. LST 1328:1994

Pastaba

2. ST L ENV 197-1:2000
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3. LST EN 196-1:2007 Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas

4. LST 1428.4:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono miSinio stabilumo
nustatymas

5. LST 1428.5:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono miSinio temperatiros
nustatymas

6. LST 1428.6:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono tankio nustatymas

7 LST 1428.7:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono stiprio gniuzdant
nustatymas

8. LST 1428.8:1996 Betonas. Bandymo metodai. Vandens pralaidumo rodiklio
nustatymas

9. LST L 1428.17:2005 Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo SalCiui
nustatymas

10. LST 1428.19:1998 Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo Salciui
nustatymas vienpusio $aldymo bidu

1. LST CEN/TS 12390- Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliSkam

9:2006 uz8alimui ir atitirpimui. Atskilinéjimas

12. LST EN 12504-4:2004 Betono bandymas. 4 dalis. Ultragarso impulso greicio
nustatymas

13. LST EN 15184:2007 Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto gaminiai bei
sistemos. Bandymo metodai. Plieno ir jj dengiancio
betono Slyjamasis sukibimas (iSpléSimo bandymas)

14. LST.ISO 6782:1995 Betono uZpildai. Piltinio tankio nustatymas

15. LST.ISO 7033:1995 Smulkieji ir stambieji betono uzpildai. Daleliy masés tario
vienete ir vandens jgérimo nustatymas. Piknometrinis
metodas

16. LST EN 206-1:2002 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybeés,
gamyba ir atitiktis

17. LST 1974:2012 LST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji
nacionaliniai reikalavimai

18. LST EN 12350-1:2009 : Betono miSinio bandymai. 1-12 dalys

LST EN 12350-12:2009

BETONAS

BENDROJI DALIS

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio
ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkumg, armatiros apsaugg nuo korozijos).

CEMENTAS

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementas LST EN 197-1. Jis turi bdti
uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio
pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi bati sertifikuota - turéti kokybés dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biti jrengta tinkama pastogé, kad bity apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali bati naudojamas ir turi bati pasalintas i$ statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi bati suderintas su Inzinieriumi. Rangovas turi bati
atitinkamai pasiruoses cemento sandéliavimui be taros.

UZPILDAI

Turi bati naudojami uZzpildai atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008, EN 13055-1:2002 ir LST
1476.7:1997 reikalavimus.

VANDUO

Vanduo betono miSiniui betonui laistyti turi bdti Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjimag
stabdanciy priemaisy (rdgsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.).
Jame gali bati ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy iStirpusiy drusky, i$ jy sulfaty - ne daugiau kaip 500 mg/1.

Betonui gaminti vanduo turi atitikti LST EN 1008:2003 reikalavimus.

PRIEDAI

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi
bati aprobuoti Inzinieriaus.

Gali badti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkumg, klojuma, leidziantys
mazinti V/C santykj, prailginantys kietéjimo laika.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi bati naudojami priedai neagresyvis armatdros atzvilgiu. Kalcio
chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali bati dedami j gelzbetonj ir betong su metalinémis jdétinemis
detalémis.

Maksimalus chlorojony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje.
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Maksimalus chlorojony kiekis

Pavadinimas Chloro jony kiekis % nuo cemento masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0,4
Jtemptai armuotas gelZzbetonis 0,2

Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tik batinais atvejais.

BETONO MISINYS

Betono misSiniai turi atitikti LST EN 206-1 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio
ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkumg, armatiros apsaugg nuo korozijos).
Sudétis turi bati tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miSinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono struktira bdty tanki, t.y. sutankinus
standartiniu badu oro neturi bati daugiau kaip 3%, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4%,
kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono miSinio konsistencija turi bati tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatdros,
nesisluoksniuoty ir galéty bati tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Betono miSinio bandymai turi bati atliekami pagal LST EN 12350 1-12 daliy reglamentus.

BETONO GAMYBA

Betono miSinio gamybai naudojamos medziagos turi bati aukStos kokybés. Kietosios betono
medziagos turi bati rdSiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali bati matuojami pagal tarj.
Sudétinés medziagos turi bati mechaniskai sumaiSomos kol betono miSinys tampa vienalyciu.

Betono sudeétis ir savybeés turi tenkinti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.

PLIENAI

ARMATURINIS PLIENAS

Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybés turi atitikti LST EN 1SO 15630-1:2003
»LArmatdrinis plienas betonui sutvirtinti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruoSiniai
ir viela“ reikalavimus.

Armatdros savybés

Strypai ir ritiniai, kai Tinklai, kai armatdros Kvantilio

Armatiros savybés armatdros klasés klasés re@kémé§ .
reikalavimai,
%

A |B | C A |B | C
Charakteristinis takumo stipris fyk arba | Nuo 400 iki 600 5,0
fo2k (MPa)

>

k:(ft/fy)k >1,05|>1,08|>1,15|>1,05|>1,08 | >1,15 |1\/Ioaj(z)|au3|01|
Charakteristiné deformacija, kai >25 |>50 |>75 |>25 |=50 |>75 | 10,0
didZiausioji jéga suk (%)
Atsparumas nuovargiui (N = 2-108 150 100 10,0
cikly), kai jtempiy virSutiné riba ne
didesné kaip 0,6fuk
Tinkamumas lankstyti Nustatoma bandant

pagal LST EN ISO

15630-1:2003 [9.13]
Kerpamasis suvirinimo stipris - 0,3Afxk Maziausioji
Sukibimas* Nominalusis Maziausioji
ISsikiSusiy rumby | strypo skersmuo 5,0
(briauny) rodiklis | (mm)
fR,min 5-6 0,035

6,5-12 0,040
>12 0,056
Leidziamasis nuokrypis (%) nuo DidZiausioji
vardinés masés (atskiram strypui ar 5,0
vielai), kai nominalusis skersmuo
<8 mm +6,5
> 8 mm +4.,5
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* Sukibimo stipris gali bati apskaiciuojamas pagal tokias formules:
m> 0,098 (80-1,2 &)
7> 0,098 (130-1,9 ©)

Cia: @ — nominalusis strypo skersmuo (mm); z — sukibimo jtempiy reikdmé (MPa), kai pasislinkimas

0,01; 0,1ir 1 mm; = — sukibimo jtempiai irimo metu.

Dazniausiai naudojamy armataros klasiy savybés

Nominalusis ) Stipris (MPa) Skersinés
Armatiros PavirSiaus & charakte- skaiciuotinis armatdros
. skersmuo, NP N
klasé mm forma Sy ristinis fyd(fo,2q) skaiciuotinis
fyk(fo,2«) stipris (MPa)
S240 5,5-40,0 lygi 1,08 | 240 218 174* 157
S400 6,0-40,0 rumbuota 1,05 | 400 365 290* 263
S500 3,0-40,0 lygi ir 1,05 | 500 450(410) 360* 324
rumbuota (328) (295)

* — naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose.
() — skliausteliuose — vielinés armataros.

ARMAVIMO DARBAI

ARMAVIMO DARBUY VYKDYMAS

Armavimo darbai susideda i$ dviejy pagrindiniy procesy: armatdros gaminiy ruo$imo ir jy sudéjimo j
betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu nurodyta,
neleidziamas. Strypai turi bati lenkiami Saltai. RuoSiant armataros tinklus arba strypynus turi bati naudojami
Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padétj ir armatdros ruoSiniy matmenis.

Kad transportuojama armatdra nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.

Armatiros gaminiai riSami riSamaja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-tadkiniu budu.
Suvirinimas lankiniu bldu statybos aiksteléje gali bati leidziamas tik suderinus su statybos technine priezidra.

| patikrintus ir priimtus klojinius armatdra turi bati sudedama elementais pagal jy montavimo
technologine seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j
projektine padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidziai reikia patikrinti atstumus tarp armatdros eiliy
ir betono apsauginio sluoksnio stor;j.

Apsauginis betono sluoksnis nejtemptoms gelzbetonio konstrukcijoms turi bdti ne mazesni kaip
nurodyta Zemiau pateiktoje lenteléje:

Minimalus apsauginis betono sluoksnis gelzbetonio konstrukcijoms

Konstrukcija Konstrukcijos pavirSius ir sglygos Sluoksnio
storis, mm
Pamatai -pamato apacia be paruoSiamojo betono sluoksnio 70
Pamatai -pamato apacia su paruoSiamuoju betono sluoksniu 35
Pamatai -pamato virSus ir Sonai 35

Kad armatdra baty visiS8kai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armataros strypy turi
bati ne mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi bdti ir tarp armattros
strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiros strypy ir jy eiliy, - jspaudziant
plienines armatdros atraizas. Armatdros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vieta suvirinami elektrolanko
budu arba iSimtiniais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela.

Inkariniai varztai ir kitos | betong jstatomos detalés, kaip intarpai, pakabos, vamzdziy atramos,
vamzdZiy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdziai ir pan. turi bati jtvirtinti j vietg prie$ liejant betona. Siy
elementy tvirtinimas, privirinant prie armataros strypy, yra neleidziamas. Inkariniai varztai jstatomi naudojant
Sablonus | vietg projektinéje altitudéje nuo pagrindo plokstés, jrenginio pagrindo ar rémo. Nustatomas jy
vertikalumas, padétis, altitudé. Jie turi bati patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty pasislinkimo
liejant betona. Inkariniy varzty sriegiai turi bati apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegiy
sutepimas ir apgaubimas.

DARBY KOKYBES KONTROLE

Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatirai suraSomas dengiamy darby aktas.

Armatariniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistini
nuokrypiai
mm

Parametras Kontrolé
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Leistini
Parametras nuokrypiai Kontrolé

mm
1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiros strypy: Techniné apzidra visy elementy,
atraminiy ploksciy ir pamaty sieny +20 atlikty darby registravimas Rangovo

darby Zurnale

2. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo
projektinio:
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15mm ir Techniné apzidra visy elementy,
konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai iSmatavimai, atlikty darby registravimas Rangovo
mm: +4 darby zurnale
iki 100
nuo 101 iki 200 +5
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16mm iki 20mm Techniné apzidra visy elementy,
imtinai ir konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai atlikty darby registravimas Rangovo
iSmatavimai, mm: +4, -3 darby zurnale
iki 100
nuo 101 iki 200 +8, -3
vir§ 300 +15, -5
c) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20mm ir
konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai iSmatavimai,
mm: +4, -5
iki 100
nuo 101 iki 200 +8, -5
nuo 201 iki 300 +10, -5
virs 300 +15, -5

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi bati iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy
neatsirasty jtrakimy, iSsikiSimy ar kitokiy iSorés iSvaizdos trikumuy.

BETONAVIMO DARBAI

BETONO LIEJIMAS

Pristatant betono miSinj | statybos vietg ir betonavimo metu neturi pakisti betono miSinio savybés.
Betono misiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukcija baty vienalyté, kg tik paruostg betono miSinj reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies
ilgio, Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi bati ne didesnis
kaip 250 mm, o su dviguba armatidra -120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankSciau suklotas betonas
jgyja ne mazesnj kaip 1,5MPa gniuzdymo stipruma. Betono miSinj galima tankinti plikimu, vibravimu ir
vakuumavimu.

Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu
budu, kaip smélio srové ir (ar) iSkalant, kad iSryskinti uzpildg ir pasalinti visg cemento piena, laisvas dalis ir
nuolauzas ir bet kokias dalis, galin€ias pakenkti esancio ir naujo betono sukibima. PavirSius nuvalomas nuo
Siuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, j kur nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirSius, pries liejant ant jo naujg
betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine
priezidra.

Betonas negali bati liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono stingimui
ir jo priezidrai.

Betonas liejamas tokiu bidu, kad neatsiskirty jame esanc¢ios medziagos. Liejimui naudojami latakai ar
kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono miSinio pluoStui ne daugiau kaip 1,0m.

Pradéjus betono liejima, jis turi biti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, plokste, pamatas ir
panasiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka
ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laikg nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sgstatg, oro temperatirg ir
kt. Darbo betonavimo sidliy iSdéstymas elemente turi bati suderintas su technine prieziara.

Tankinant betono misinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatiros strypy, jdétiniy detaliy,
klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi bati panardintas j jau suvibruotg apatinj betono
sluoksnj nuo 5 iki 10cm gylio.
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BETONO PRIEZIURA

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatdros ir dregmés rezima.
Betonas, kad baty drégnas, periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg - nuo
Salcio.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatdra aukstesné kaip 15°C, pirmagsias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj,
véliau - ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10h.

BETONAVIMAS KAl ORO TEMPERATURA VIRS +25°C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatara vir§ 25°C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi bati
naudojami greitai kietéjantis InZinieriaus aprobuotas portlandcementas, kurio marké turi bati ne maziau kaip
1,5 karto didesné negu projektiné betono marke.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas
ne véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.

SvieZiai sudéto betono priezilirg pradéti i$ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas miginys pradiniame etape turi bati apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5MPa tolesné priezidra vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodiSkai purskiant vanden;. Atviry kietéjanciy betono pavirSiy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjimg iSnaudojant saulés radiacijg reikia uzdengti betong
permatomomis, bet drégmei nepralaidZiomis medziagomis.

Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj, Silumg izoliuojan€iomis
medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karS§tam orui, reikia tikrinti:

betono miSinio slankumg ir standuma (prie$ klojant ir po pagaminimo);

vandens, betono misinio, oro temperatira;

betono stipruma/nepralaiduma vandeniui, atsparuma SalCiui.

BETONAVIMO DARBY KOKYBES KONTROLE

STATYBINIY NUOKRYPIY KONTROLE

ISbetonuoty g/b ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virSyti leistinyjy.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistinieji
Nuokrypio pavadinimas nuokrypiai,
mm

PlokStumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per visg aukst;:

- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2m kontroline liniuote, iSskyrus atraminius 5
pavir§ius

Elementy ilgio +20

Elementy skerspjavio matmeny +6,-3

Taip pat turi bati vykdoma, atitinkamai pagal kategorija, betoniniy pavirSiy kokybés.

BETONO KONTROLIUOJAMOS SAVYBES

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra Sios: stipris gniuzdant, vandens nepralaidumas,
betono atsparumas SalCiui.

Stipris gniuzdant

Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lenteléje.

Betono stiprio gniuzdant klasés

Stipris gniuzdant pagal LST EN 206-1:2002
Betono stiprio gniuzdant klasés Bandant cilindrus 150/300mm, Bandant kubus
feoke(N/mm?) (150x150x150)mm, fekk(N/mm?2)
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45

Atsparumas Salciui

Uzsakovo pageidavimu atsparumas SalCiui gali bati nustatomas pagal LST 1428.19:1998 A priedo
reikalavimus. Betono aplinkos poveikio klasés ir joms priskiriamos atsparumo $alCiui markés pagal LST
1428.19:1998 pateiktos 27 lenteléje.
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Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais gali

bati ir neapsiribojama:
e Betonavimo darby vieta;

MiSinio numeris ir projektinis atsparumas;
ISlieto betono kiekis;
Betono miSinio proporcijos (sudétis);
Vandens cemento santykis;
Maksimalus uzpildo daleliy dydis;
Sédimo iSmatavimai;
Pavyzdziy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatdra;
Liejimo data;
Reikalaujamas ir faktinis bandomuyjy pavyzdziy amzius bandymo metu;
Paémusiy ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardés.

TS-10. METALO DARBAI
BENDROJI DALIS
Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijy projektavimui, gamybai ir statybai. Tai
statiniy laikanc€iy metaliniy konstrukcijy gamyba, montazas ir darby kokybés kontrolé. Metalo konstrukcijy
gamykliniai gaminiai pagaminti uzsienio firmy turi turéti Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby sertifikata.
Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijy brézZinius, turi atitikti taip pat ir Siame raste keliamus
reikalavimus.
Siame projekte pateiktose techninése specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal Zemiau
iSvardintus standartus ir taisykles.
Plieniniy konstrukcijy darby atlikimas ir techniniai reikalavimai turi tenkinti LST EN 1090-2:2008
reikalavimus.
PLIENINES LAIKANCIOS KONSTRUKCIJOS
Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybés klasé ir marké turi atitikti LST EN 10027-1:2005 bei
LST EN 10025-2:2005 reikalavimams.
Kiekvienai konkreciai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruozais
apibadintas bréziniuose ir sgnaudy ziniarasciuose.
Reikalavimai plieno stipriui:

I Plienas
Stipris, (N/mm?) 355 5275 5235
Pagal takumo riba fy 355 275 235
Pagal stiprumo ribg fu 470 410 360
Pastaba: stipris pagal takumo ribg nurodytas plienams, kuriy nominalusis storis <16 mm;
stipris pagal stiprumo ribg nurodytas plienams, kuriy nominalusis storis >3, <100 mm

Sudarant darbo dokumentacija ir suderinus su statybos technine priezidra, galima keisti metalo marke
j kitose Salyse gaminama analogiSka plieng. Plieno markiy analogiSkumo sgvoka reiSkia maksimaly
cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapimg, reglamentuojamg standartais. Jeigu reikia,
gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikatg, jrodantj, jog konstrukcinis plienas bei
tvirtinimo gaminiai atitinka technines sglygas.

STATYBINIAI PROFILIAI

Projekte visi priimti profiliai turi bati nauji, lygiy pavirSiy, Svarts, be radziy. Profiliy matmenys turi bati
absoliuciai vienodi. Profiliai turi bati iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikatg. Jei reikia, juos galima
iSbandyti ir vietoje. Juos gali iSbandyti tik laboratorija, turinti sertifikatg. Statybos priezidros inZinierius turi
teise pareikalauti, kad bdty atlikti bandymai pailgéjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimui. Jei
gaunami neigiami bandymy rezultatai, rangovas turi apmokéti visus papildomus davinius. Naudojami karstai
ir Saltai valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai,konstrukcijos pagamintos i§ uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi
galai turi bati uzhermetizuojami, siekiant iSvengti vidinés korozijos.

SUVIRINIMO ELEMENTAI

Suvirinimo sillés metalas turi bati ne prastesniy fiziniy — mechaniniy savybiy uz pagrindinj metala.

Suvirinimo elektrodai E-42, E50 tipo pagal LST EN 13479:2005 reikalavimus.

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo sidlés
atsparuma ne mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtuma, kalumg ir
santykinj pailgéjima.

Nenurodyti projekte suvirinimo sitlés aukSciai turi bati ne mazesni nei a4.

Suvirinimo medziagas parinkti taip, kad plieno smaginis tgsumas bity ne mazesnis uz suvirinamy
elementy plieno atitinkamas charakteristikas.
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METALO DARBAI STATYBOJE

SURINKIMAS IR PASTATYMAS

Visos konstrukcijy gamybai naudojamos medziagos ir elementai turi turéti kokybe patvirtinangius
dokumentus.

ParuoSimas, surinkimas, suvirinimas ir tvirtinimas turi bati atliekamas pagal LST EN 1090-2:2008 6, 9
skyrius.

Elementai jungiami suvirinant pusautomaciu apsauginiy dujy aplinkoje.

Sujungimams nenaudoti varzty, ant kuriy néra gamyklinio Zymens, nurodancio jy stiprumo klase.

Varzty, kurie dirba kirpimui, sriegis negali bati giliau kaip pusé krastinio jungiamojo elemento storio.

Visos suvirinimo sidlés turi bati iStisineés ir be defekty nurodyty 1 lenteléje.

Laikan€ioms konstrukcijoms, jeigu kitaip nenurodyta, turi bati naudojami gamykliniai metaliniai profiliai,
lakstai ir juostos i§ angliniy konstrukciniy plieny. Visos metalinés konstrukcijos gaminamos gamykloje ir j
objekta atvezamos padengtos apsaugine danga.

Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal darbo brézinius.

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad baty uztikrintas konstrukcijos
stabilumas visg montavimo laikg. Visos atotampos ir statybinés atramos, naudojamos konstrukcijos statybos
metu, turi likti iki darby pabaigos, ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uztikrintas pastoviais tvirtinimo
mazgais, ir suderinus su Uzsakovu.

Jei dél kokiy nors priezasCiy Rangovas nori palikti kokj nors sujungimg laikinai neuzbaigta, jis
pirmiausiai turi gauti Techninés priezidros inZinieriaus sutikima.

Jei Techninés priezidros inZinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apzidréjimas.
LEISTINOS MONTAVIMO NUOKRYPOS

Montavimas ir leistinos montavimo nuokrypos pagal LST EN 1090-2:2008 prieda D.

PAKAVIMAS
Kiekvienas pagamintas konstrukcinis elementas turi bdti Zzenklinamas.
Ant kiekvieno konstrukcinio elemento vandeniu nenuplaunamais dazais nurodoma :
. salyginis konstrukcijos zymuo.

Atskiros plokscios detalés su kiaurymémis suveriamos ant 1 — 2 mm plieninés vielos j vérinj. Smulkios
detalés (varztai, verzlés ir pan.) pakuojamos j medines dézZes.
PAVIRSIAUS APDOROJIMAS

PavirSiaus apdorojimas pagal LST EN 1090-2:2008 10 skyriy.
APSAUGA NUO KOROZIJOS

Metaliniy konstrukcijy naudojimo aplinka pagal LST EN ISO 12944-2:2000 “Dazai ir lakai. Plieniniy
konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 2-oji dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO
12944-2:1998)” atitinka C3 (vidutinis agresyvumas).

Konstrukcijy apsaugai numatytas dazymas antikoroziniais dazais pagal LST EN ISO 129445:2007
“Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 5 dalis.
Apsauginés dazy sistemos (ISO 12944-5:1998)“ ir karStas cinkavimas. Antikoroziné metaliniy pavirsiy
padengimo danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams
poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi bati jtrakimy, pasleliy, nutekéjimy. Danga turi bati gerai
sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi bati aukstas - pagal LST EN ISO 12944-1:2000 “Dazai ir lakai.
Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 1-oji dalis. Bendrasis jvadas
(ISO 12944-1:1998)” - ne maziau kaip 15 mety.

Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebalinimas;

- ridziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu bldu. Paruosto pavirSiaus paruoSimo laipsnis - Sa 2
pagal LST EN ISO 12944-4:2000 “Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo Kkorozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 4-oji dalis. PavirSiaus tipai ir pavirSiaus paruoSimas (ISO 12944-
4:1998)” A prieda;

- grunto sluoksniai epoksido pagrindu turi bati uznesti gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznes$ti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su kitomis
dangomis;

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi atitikti bréziniuose nurodytg konstrukcijy naudojimo aplinkos
kategorija;.

- spalvg zidreti projekto bréziniose.

Prie§ dazymg patikrinama oro temperatira ir santykiné drégmé, dazomo metalinio pavirSiaus
temperatira. Dazomo pavirSiaus temperatdra turi bdti 3 laipsniais aukStesné uz rasos tasko temperatirg.
Dazymo darbai turi bati atliekami prisilaikant technologiniy nurodymuy, gamintojy instrukcijy.

Dazymas turi bati atliekamas purSkimu auksStu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety
pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy.
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Statybos metu pazeistos vietos turi biti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy (po 5% visy tipy dazy). Konstrukcijy sujungimag
atliekant aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati gerai nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas,
prie$ jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Karstas cinkavimas

Turi bati laikomasi tokio darby nuoseklumo:

- elementai turi bati be ridziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN
ISO 12944-4:2000 “Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 4-0ji dalis. PavirSiaus tipai ir pavirSiaus paruosimas (ISO 12944-4:1998)”;

- nuésdinti pavirSiy ésdinimo vonioje;

- padengimas galvanine danga > 30 um arba padengimas cinku karstu badu > 120 ym, pagal LST EN
ISO 14713-2:2010 “Cinko dangos. Konstrukcijose esancios gelezies ir plieno apsaugos nuo korozijos
gairés ir rekomendacijos. 2 dalis. Karstasis cinkavimas (ISO 147132:2009)”;

KOMPLEKTAVIMAS

Karkasas turi bati sukomplektuotas projekto numatytoje apimtyje. Prie komplekto turi bati pridedama

atitikties deklaracija (STR 1.03.02:2002).
LAIKYMAS IR GABENIMAS

Konstrukcijas montavimo vietose sandéliuoti pagal tipus jvertinant jy montavimo eili8kuma.

Metaliniai profiliai sandéliuojami neapsSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése. Sandéliuojant
pastogése, jrengti nuolydj vandens nutekéjimui. Metalinius profilius pakelti nuo grunto ar grindy 0,2m.
Skirtingy markiy ir profiliy metalas sandéliuojamas atskirai. Metalg sandéliuoti ant mediniy ar metaliniy
padékly ir intarpy iki 1,5 metro aukscio ir 200 - 600kN svorio rietuvése.

Smulkios detalés montaziniams sujungimams turi badti pritvirtintos prie atvezty elementy arba
atvezamos atskiroje taroje, su nurodytomis detaliy markémis ir jy kiekiu. Tvirtinimo detalés laikomos
uzdaroje patalpoje, iSrlGSiuotos pagal raSis ir markes, varztai ir verzlés — pagal stiprumo klase ir diametra.
Suvirinimo elektrodai suriiSiuojami pagal markes ir sandéliuojami Siltoje, sausoje patalpoje

Konstrukcijos laikomos, pakraunamos, iSkraunamos ir gabenamos apsaugant jas nuo mechaniniy
pazeidimy, sutepimo. Konstrukcijos turi bati laikomos horizontalioje padétyje atremtos ant vienodo aukscio
tasky padéty galuose ir per vidurj. Sglytis su gruntu neleidziamas.

Transporto priemonéje konstrukcijos ir elementai turi bati patikimai jtvirtinti nuo galimo kritimo,
pasislinkimo, smagiy viena j kita arba | transporto priemonés konstrukcijas. Jtvirtinimas turi uztikrinti
konstrukcijy iSkrovima paeiliui, nepazeidziant likusiy pastovumo.

ISsikiSusios detalés ir elementai turi bati apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

Draudziama konstrukcinius elementus vilkti, métyti i$ transporto priemoniy.

Konstrukcijos ir detalés gabenamos visy rasiy transportu, laikantis kroviniy gabenimo taisykliy.
METALO DARBU KONTROLE

Visi montavimo darbai turi bati tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninés priezitros
inzinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, pries toliau tesiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus
neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti uzsakovg apie medziagy gavima, kad baty galima gautas
ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis.
Patikrinamas atliktas uzsakovo jokiu bidu neatleidzia gamintojo nuo jo atsakomybés. Visi darbai, kurie
neatitinka reikalavimy, pateikty bréziniuose ir jo aiSkinamuosiuose rastuose, turi biti taisomi arba paSalinami
iSimtinai gamintojo sgskaita.

Visos medziagos turi bati tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo
jtraukti j gaminiy partijos sgrasa, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal
reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar triksta dalies dokumentacijos ar detaliy Sis faktas turi
bati pranestas statybos vadovui.

Projekte numatytoje aikSteléje konstruktyvinio plieno elementai turi bati sandéliuojami virS Zemeés
pavirSiaus, ant platformy ar kity atramy taip, kad baty iSvengta formos pazeidimo ar deformacijy, o taip pat
pakitimy plokstése. Kitos medziagos ir detalés turi bati sandéliuojamos sausoje, nuo aplinkos poveikio
apsaugotoje vietoje.

Nukrypimai montaZzo metu neturi bati didesni, negu nurodyta standarte LST EN 1090-2.

Priklausomai nuo konstrukcijy pobidzio, metalo markiy, asmuo, virinantis Sias konstrukcijas, turi turéti
atitinkamag pazyméjima-diplomg. PrieS pradedant konstrukcijy elementy sudurtinj virinimg, bdtina atlikti
bandomajj suvirinimo pavyzdj. Pavyzdys, virinamas i$ to paties metalo, kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai,
oro temperatdra ir konstrukcijos padétis turi atitikti pagrindinés konstrukcijos padét;.

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.
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STATINIO PROJEKTO SK DALIES
SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

L. Tech.
Po_zwua, Pavadinimas ir techninés charakteristikos spec. Mato Kiekis Pastabos
eil. nr. zymuo vnt
1 2 3 4 5 6
1. ARDYMO DARBAI
1.1. |Parapetu ir fasady apskardinimo ardymas TS-2 m 184
1.2. | Ventiliacijos Sachty demontavimas m? 0,6
1.3. | Ventiliacijos Sachty madro ardymas m? 0,93
1.4. |Mediniy aptvary demontavimas TS-2 m? 4,8
1.5. |ISlipimo ant stogo liuko demontavimas TS-2 vnt 1
1.6. | Sviesdobiy demontavimas m3 0,87
1.7. |Statybiniy Siuksliy iSvezimas TS-2 t 184 | gorere
2, COKOLIO BEI PAMATY SILTINIMO DARBAI
2.1. | Grunto kasimas nuo pamato rankiniu bidu TS-3 m?3 114 (Zﬁzzngzz
2.2. | Grunto iSvezimas TS-2 m?3 25
Cokolio Siltinimas EPS 100 N, t=200 mm bei
2.3. | hidroizoliacinés dangos jrengimas zemiau zemeés TS-4 m? 100 | Detalé CK-1
pavirSiaus
Cokolio Siltinimas EPS 100 N, t=50 mm bei
2.4. | hidroizoliacinés dangos jrengimas zemiau zemeés TS-4 m? 16 Detalé CK-1
pavirSiaus
25 Cokolllo S'IltInII’Y']aS EPSV 1v00 t.= 200 mm bei TS-4 m2 79 Detalé CK-1
apdailos jrengimas vir§ Zemés pavirSiaus
26 'COkOl|IO S|It|p|vmvas E_PS 10.0vt.= 50 mm bei apdailos TS-4 m2 14 Detalé CK-1
jrengimas vir§ Zemés pavirSiaus
. Tikslinama
_ 3
2.7. | Grunto uzpylimas TS-3 m 89 darby metu
3 FASADUY SILTINIMO BEI APDAILOS IRENGIMO
) DARBAI
0 2025 03 Statybos leidimui. Statybai.
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. UAB ,Urbanistikos formatas* Statinio projekto pavadinimas:
Pat. Zirmany g. 68A, 09124 Vilnius .
Tel- 8 5 230 20 36 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, DIDLAUKIO G. 34,
Dok. Nr. El pastas: info@uformatas It ~_ VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
| Dokumento pavadinimas: laida
SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS 0
Statytojas: UAB Verkiy Bus:as" Dokumento Zymuo: lapas | lapy
LT Projekto administratorius: UF-25002-TDP-SK.SZ 1 4
V3] ,Atnaujinkime miestg"




KONSTRUKCJUY DALIS

i Tech.
Po_zwua’ Pavadinimas ir techninés charakteristikos spec. Mato Kiekis Pastabos
eil. nr. zymuo vnt
1 2 3 4 5 6
31 Laul_<o sieny (1skva_|tant rfl_ngo_krascms) valymas, TS5 m2 1200
plovimas, paruoSimas Siltinimo darbams
. . _ . Tikslinama
2
3.2. |Sieny remontas susiuvant armatiros strypais m 20 darby metu
3.3. | Sieny remontas inkaruojant armatdros strypais m? 20 Tikslinama
darby metu
Sieny Siltinimas ventiliuojama fasado Siltinimo
sistema su mineraliné vata apdailai panaudojant ) 5 Detalé
34- | auksto slégio laminato plokatés (HPL) ant TS5 m 860 SN-01
metalinio karkaso
Piliastry Siltinimas ventiliuojama fasado Siltinimo Detalé
35 S|st<3ma su _mlnerglme vata ?pdallal panaudojant TS6 m2 51 PL-01:
auksto slégio laminato plokstés (HPL) ant
.. PL-02
metalinio karkaso
Langy ir dury angokrasciy Siltinimas mineraliné TS-6: Detalé
3.6. |vata apdailai panaudojant poliesteriu dengtg ’ m? 201
TS-8 ANG-01
skardag
Sieny Siltinimas tinkuojama fasado Siltinimo Detalé
3.7. |sistema su polistireniniy putplas¢iy EPS 70 Nt=70| TS-5 m? 229
. . . SN-02
mm, apdailai panaudojant dekoratyvini tinka
Sieny Siltinimas tinkuojama fasado Siltinimo Detalé
3.8. |sistema su polistireniniy putplasciy EPS 70 N TS-5 m? 60 SN-03
t=150 mm, apdailai panaudojant dekoratyvini tinkg
Sieny Siltinimas tinkuojama fasado Siltinimo Detalé
3.9. |sistema su polistireniniy putplas€iy EPS 70 Nt=70| TS-5 m? 28 SN-04
mm, apdailai panaudojant akmens maseés plyteles Ties jéjimo
Balkono atitvaros Siltinimas ventiliuojama
fasado Siltinimo sistema su mineraliné vata 5 Detale
3.10. apdailai panaudojant auksto slégio laminato TS-6 m 90 BL-01
plokstés (HPL) ant metalinio karkaso
. - - v Detalé
3.11. |Balkono atitvaros skardinimas i$ apacios TS-8 m 52 B1.-01
Balkono plokstés Siltinimas i$ apacios tinkuojama
3.12. |sudétine termoizoliacijos sistema su polistireniniu TS-5 m? 82 Detalé BP-01
putplasciu, apdailai panaudojant dekoratyvinj tinka
4, STOGO REMONTO DARBAI
41, Stogo dangos valymas, paruoSimas Siltinimo TS-7 m2 275
darbams
42, Stogo S|_It|n|m_as bei naujos hidroizoliacinés Ts-7 m? 265 Detale
dangos jrengimas ST-01
43. B.alkqnq_sto_gt_ellq S|It|n|mgs be_l naujos TS-7 m? 90 Detalé
hidroizoliacinés dangos jrengimas ST-02
. _ Cargs Detalé
4.4. |Stogo ir sienos sanduros Siltinimas TS-7 m 55 BST-01

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, DIDLAUKIO G. 34, VILNIUJE, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

UF-25002-TDP-SK.SZ
Lapas 2 Lapy 4 Laida 0




KONSTRUKCJUY DALIS

. . Tech.
Po_zwua’ Pavadinimas ir techninés charakteristikos spec. Mato Kiekis Pastabos
eil. nr. zymuo vnt
1 2 3 4 5 6
Parapety Siltinimas:
- Kieta mineraliné vata t=40 mm; A=0,038 m2 122,80
W/mK;
45 - Skersiniai tasai 40x40 mm (kas 0,6 m); TS-7 m 127,90
- 2sl. prilydomos ritinines hidroizoliacijos m?2 159,60
- Trikampis i$ Silumos izoliacijos 100x100 m 153,50
mm; 2
- Parapety skardinimas m 145,83
Védinimo Sachty aptaisymas:
- Védinimo Sachty mdras; me 0.40
- Kieta mineraliné vata t=40 mm; A=0,038 5 22’ 30
W/mK; m ’
4.6. Trikampis ié &ilumos izoliacijos 100x100 | 1>~/
TP I m 51,20
) 2
- 2 sl. prilydomos ritininés hidroizoliacijos; mz 32?8
- Stogelis i§ cinkuotos skardos; ’
4.7. |Stogo dangos védinimo kamineéliy jrengimas TS-7 vnt. 11
4.8. |PVC vamzdis kabeliy pravedimui per perdangg TS-7 vnt. 1
4.9. |Plieninés kopécios tarp stogo peraukstéjimo TS-10 m 2,00
4.10. |Stogo apsauginé tvorelé TS-10 m 89
5. G/B STOGELIO VIRS JEJIMO REMONTAS
Esamos hidroizoliacijos dangos ardymas su visais | TS-2 2
5.1. s iy m 6,57
pasluoksniais iki g/b plokstés
Stogeliy virs jéjimo dangos jrengimas:
- I8lyginamasis, nuolydj formuojantis
sluoksnis; 2
5:2. - Kieta mineraliné vata A=0,038 W/mK, t=40 TS-7 m 6,57
mm;
- 2 sl. prilydomos ritininés hidroizoliacijos
5.3. |Stogeliy virs jéjimo skardinimas TS-8 m 51
Stogeliy virs jéjimo apacios ir Sony Siltinimas
5.4. |polistireniniu putplasCiu EPS70, t=50 mm, apdailai | TS-5 m? 7,65
panaudojant dekoratyvinj tinka.
5.5. |Stogelio ir sienos sandiros jrengimo detalé TS-7 m? 0,9 3,0m
5.6. |Latako jrengimas m 0,4
5.7. |Lietvamzdzio jrengimas m 3,2
6. SVIESDUOBIY JRENGIMO DARBAI
Sviesduobeés: ,
- Betonas C30/37, XC2, XF4 m 0,60
6.1. - Armatira TS-9 kg 68 2vnt.
- Kampuotis L35x35x4 kg 14
- Hidroizoliacija m? 7
6.2. |Sviesduobiy uZdengimas grotelémis TS-10 m?2 1,50 2vnt
6.3. |Drenazinis sluoksnis $viesduobése (200 mm) m? 1,35
7. LAUKO LAIPTY REMONTAS

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, DIDLAUKIO G. 34, VILNIUJE, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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KONSTRUKCJUY DALIS

. Tech.
Po_zwua’ Pavadinimas ir techninés charakteristikos spec. Mato Kiekis Pastabos
eil. nr. zymuo vnt
1 2 3 4 5 6
71 Lokalus betono pavirsiy remontas remontiniu me 05 Tikslinama
"' |miSiniy, cementiniy skiediniu ’ darby metu
7.2. |Teptinés cementinés hidroizoliacijos jrengimas m? 11
7.3. |Apdailos plyteliy dangos ant aikséles klijavimas m? 9
7.4. |Baty valymo groteles, 40x60 cm vnt 1
8. KITI DARBAI
8.1 Konteinerinés ir rasio luby Siltinimas mineraline m2 249 Detale
" |vata, kurios A=0,037 W/mK, t=80 mm RP-01
PASTABA:

Prie$ uzsakant medziagas bei gaminius jy kiekius ir matmenis bdtina tikslinti objekte.
MedZiagy kiekiy Ziniarastis turi bati Zidrimas kartu su bréziniais ir kitais projekto dokumentais.
Visi statybos darbai turi bati jvertinti kompleksi$kai, kartu su visais paruoSiamaisiais ir palydin€iais
darbais (metalo konstrukcijy antikorozinis dazymas, hidroizoliaciniy medziagy uzleidimai ir pan.).
Visi detalUs sprendiniai tikslinami darbo metu pagal parinkty gamintojy tiekéjy rekomendacijas ir
nurodymus.
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