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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. BENDROJI DALIS 
Techninio darbo projekto valdymo ir automatizacijos dalis parengta vadovaujantis statytojo projektavimo technine 
užduotimi, projekto kitų dalių sprendiniais, statytojo nurodymais, surinkta tyrinėjimo medžiaga, galiojančiais 
normatyviniais dokumentais, taisyklėmis, rekomendacijomis, gamintojų pateikiama literatūra ir gerąja inžinerine 
praktika. Į statybvietę pristatomos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti projekto technines specifikacijas. 
Statytojas – VšĮ „Akmenės būstas“ 
 

Projektas atliktas remiantis: 
1.1. Normatyviniais ir kitais dokumentais. 
1.2. Architektūrinė – statybinė dokumentacija, planais. 
1.3. Statytojo (užsakovo) pateikta dokumentacija 
 

2. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI 
2.1. Statybiniai techniniai reglamentai: 

2.1.1. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“. 
(Patvirtinta 2015 m. Gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901); (Galiojanti suvestinė redakcija 2019-12-
04). 

2.1.2. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. (Patvirtinta 2016 m. Spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713);  
(Galiojanti suvestinė redakcija 2018-01-01). 
2.1.3. STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”. (Patvirtinta 2016 m. Lapkričio 7 d. 

įsakymu Nr. D1-738); (Galiojanti suvestinė redakcija 2019-01-01). 
2.1.4. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“. (Patvirtinta 2016 m. Gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878); 
(Galiojanti suvestinė redakcija 2019-10-11 - 2020-12-31). 

2.1.5. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. (Patvirtinta 2016 m. Gruodžio 2 d. 
įsakymu Nr. D1-848); (Galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-01). 

2.1.6. STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“. (Patvirtinta 1999 m. Gruodžio 
27 d. įsakymu Nr. 422); (Galiojanti suvestinė redakcija 2002-10-05). 

2.1.7. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. (Patvirtinta 2012 m. Vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-
22); 

(Galiojanti suvestinė redakcija 2019-10-01). 
2.1.8. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 2011 m. Gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1-

309); (Galiojanti suvestinė redakcija 2020-01-01). 
2.1.9. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 2013 

m. Kovo 05 d. įsakymu Nr. 1-52); 
2.1.10. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles. (Patvirtinta 2010 m. Kovo 30 d. įsakymu Nr. 

1-100); (Galiojanti suvestinė redakcija 2017-01-01-2020-04-30). 
2.1.11. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. (Patvirtinta 2016 m. Spalio 26 d. įsakymu 

Nr. 1-281); 
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2.1.12. Elektros tinklų apsaugos taisyklės. (Patvirtinta 2010 m. Kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93); (Galiojanti 
suvestinė redakcija 2020-01-01). 

2.1.13. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. (Patvirtinta 2005 m. Vasario 18 d. įsakymu Nr. 64); 
                     (Galiojanti suvestinė redakcija 2019-05-01). 

2.1.14. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles. (Patvirtinta 2012 m. Spalio 29 d. įsakymu Nr. 
1-211); (Galiojanti suvestinė redakcija 2019-05-01). 

2.1.15. Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika. (Patvirtinta 2014 m. Gruodžio 11 d. 
įsakymu Nr. 1-312); (Galiojanti suvestinė redakcija 2018-11-01). 

2.1.16. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 2011 m. 
Gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134); 

2.1.17. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 2011 m. Birželio 17 d. 
įsakymu Nr. 1-160); (Galiojanti suvestinė redakcija 2019-01-31). 

2.2. Standartai: 
2.2.1. LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”. 

2.3. Kiti dokumentai: 
2.3.1. Architektūrinė – statybinė dokumentacija, planai. 

 
3. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Šilumos punkto valdymo automatikos skydas (VAS-ŠP) vnt. 1 
 
4. SPRENDINIAI 
1.1 Šilumos punkto modernizavimas 

Siekiant užtikrinti operatyvų bei efektyvų pastatui tiekiamos šilumos valdymą, bei kontrolę pagal gyventojų 
poreikius numatyta modernizuoti esamą šilumos punktą pakeičiant esamą šilumos punkto valdiklį, bei įrengiant 
nuotolinio valdymo bei darbo parametrų monitoringo galimybę.  

Sumontuota įranga turi užtikrinti galimybes įgaliotam šildymo sistemų prižiūrėtojui nuotoliniu būdu vykdyti 
prievoles pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo reikalavimus: 

 Šildymo sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal 
pastato savininko (ų) arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų; 

 Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio 
temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į 
šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros 
grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams; 

 Šilumos punkto valdiklio veikimo priežiūra, gedimų automatinis fiksavimas; 
  Elektroninio šilumos punkto priežiūros žurnalo pildymas; 
Rangovas turi pateikti bei įrengti naują šilumos punkto valdiklį su nuotolinio valdymo bei kontrolės galimybe, o taip 

pat visus reikalingus temperatūros daviklius bei pavaras jeigu esami yra nesuderinami su tiekiamu valdikliu. Šildymo 
kontūro šilumnešio temperatūra turi būti reguliuojama automatiškai pagal lauko oro temperatūrą ir/ar vartotojo užduotą 
programą (pageidaujamą temperatūrą būtų galima užprogramuoti kiekvienai dienai, nakties valandai).  

Šilumos punkto nuotoliniam valdymui bei kontrolei pastate turi būti įrengtas namo duomenų kaupiklis su GPRS/3G 
ryšio įrenginiu nuotoliniam duomenų perdavimui į pastatą administruojančios įmonės esamą energetinių resursų 
apskaitos ir valdymo informacinę sistemą. 
Demontuojama esama šilumos punkto automatikos įranga. 
Projekte numatytas automatizuotas dviejų kontūrų šiluminio punkto valdymas, kartu užtikrinant saugų ir ekonomišką 
eksploatavimą. 
Automatikos projekte numatytas šiluminio punkto valdiklis, kuris šildymo sistemos paduodamo vandens temperatūrą 
palaikys priklausomai nuo lauko oro temperatūros pagal užduotą temperatūrinį grafiką. 
Valdiklis per elektrinę pavarą reguliuoja dviejų eigų vožtuvo padėtį, nustatydamas tokį termofikacinio vandens debitą, 
kuris reikalingas paruošti reikiamos temperatūros vandenį vidinėje sistemoje. Kiekvienas valdomas kontūras turi savo 
atskiras laiko programas nustatomas pagal vartotojo poreikius. 
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Cirkuliacinių siurblių darbą valdo tas pats valdiklis. Siurbliai dirbs pagal atskiras laiko programas. 
Vasaros metu siurbliai bei vožtuvų pavaros pramankštinami pagal nustatytą laiko programą.  
Šildymo kontūrą sudaro cirkuliacinis siurblys S-1 ir vožtuvo pavara TR-1. Karšto vandens kontūrą sudaro cirkuliacinis 
siurblys S-2 ir vožtuvo pavara TR-2.  
Automatikos valdymo skydas - kompleksinis gaminys. Jo vidaus komutacinė schema ir aprašymas pateikiami su skydu. 
Šilumos punkto valdymo skyde sumontuoti apsaugos automatai, paleidikliai, tarpinės relės, valdiklis. Pagrindinė 
šilumos punkto elektros energijos vartotoja yra technologinė įranga, valdoma iš automatikos spintos. Šilumos punkto 
instaliacija numatyta kabeliais varinėmis gyslomis su PVC izoliacija. Kabeliai klojami šilumos punkto patalpos sienomis 
plastikiniuose vamzdžiuose. Prieš montažą privedimo vietas reikia patikslinti pagal realiai sumontuotą santechninę 
šiluminę dalį, bei įrenginių techninių pasų montavimo instrukcijų nurodymus. 
Šilumos punkto valdymo automatika bus sumontuota automatikos skyde VAS-ŠP. 
 

1.2 Individualaus reguliavimo šildymo sistemos įrengimas (šilumos dalikliai) 
Siekiant sukurti galimybę namo gyventojams individualiai reguliuoti šilumos sąnaudas, daugiabučių namų 

gyvenamosiose patalpose ant kiekvieno radiatoriaus turi būti numatyti šilumos paskirstymo dalikliai bei 
termoreguliatoriai. Prie radiatorių įrengiamų termoreguliatorių pagalba butų savininkai turi galėti individualiai reguliuoti 
į radiatorių patenkančio karšto vandens kiekį (t.y. patalpos temperatūrą). Kad būtų įgyvendintas socialiai teisingas 
šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, turi būti įrengtas termoreguliatorių užblokavimo įtaisas, neleidžiantis nustatyti žemesnei 
nei 16°C patalpos temperatūrą. 

Daliklių duomenų automatizuotam surinkimui namo bendro naudojimo patalpose turi būti įrengta duomenų 
surinkimo radijo ryšiu sistema bei namo centrinis duomenų kaupiklis su GPRS/3G ryšio įrenginiu nuotoliniam duomenų 
perdavimui į pastatą administruojančios įmonės esamą energetinių resursų apskaitos ir valdymo informacinę sistemą.  

Rangovas turi užtikrinti, kad kiekviename bute sunaudotos šilumos kiekiai bus apskaičiuoti remiantis Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu aktualios redakcijos šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodu 
Nr. 6. 

Apskaičiuoti šilumos kiekiai turi būti pateikti kiekvienam gyventojui Namo Informacinės sistemos (NIS) duomenų 
portalo gyventojo srityje. 
 
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti 
privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 
 
6. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS 
Projekto byla parengta naudojantis šiomis kompiuterinėmis programomis: 
 

 Windows 11 Home 
 Apache OpenOffice 4.1.1 - laisvųjų ir atvirųjų raštinės programų rinkinys 
 LibreCAD - laisvųjų ir atvirųjų raštinės programų rinkinys 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
Šis projektas (visos jo dalys) yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu: 
− atliekama projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai to pageidauja statytojas); 
− gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; 
− parenkamas statinio statybos rangovas; 
− rengiamas darbo projektAas; 
− gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas pagal projekto brėžinius parengia 
brėžinius gamybai; 
− parenkami statybos produktai, įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis darbo projektu, atliekami 
statybos darbai; 
− vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio normatyvinė kokybė; 
− užbaigus statinį, atitinkamais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos 
užbaigimą, projekto technines specifikacijas ir brėžinius pažymint žyma „Taip pastatyta“. 
Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi būti atlikti, 
nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekto dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose. 
 
1.1 Bendros sąlygos 
Įrenginiai, kurie jungiami prie elektros tinklo, turi atitikti elektros tinklo parametrus: 
 

Žemos įtampa tinklo įtampa 400/230 V ±10% 
Dažnis 50 Hz 

 
Naudojamos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti aplinkos sąlygas: 

Lauke Min. Maks. 
Temperatūra lauke -25º C +35º C 
Vidutinė metinė temp. +5º C 
Santykinė drėgmė  0 % 100 % 
Aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m ≤ 1000 m 
Apšalo sienelės storis  5 mm 
Vėjo greitis (10 m aukštyje)  32 m/s 

 
Patalpose Min. Maks. 
Temperatūra patalpose  +5º C +35º C 
Santykinė drėgmė  0 % 90 % 

 
1.2 Medžiagos bei įranga 
Naudojami įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių reglamentų, norminių teisės aktų ir Lietuvoje 
galiojančių standartų reikalavimus. Naudojamų kabelių, laidų, mašinų, aparatų, prietaisų ir kitų įrenginių konstrukcija, įrengimo 
būdas ir izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo arba elektros įrenginio parametrus, aplinkos sąlygas ir teisės aktų reikalavimus. 
Įrenginiai ir konstrukcijos turi būti atsparūs aplinkos poveikiui (arba turi būti apsaugoti nuo šio poveikio). Apsaugos nuo kietųjų 
kūnų patekimo per apdangalą į įrenginio vidų bei žmogaus prisilietimo prie srovinių dalių, taip pat vandens patekimo į įrenginio 
vidų laipsnis turi būti atitinkantis įrengimo ir eksploatavimo sąlygas. Plieno gaminiai turi būti su antikorozine danga, kuri apsaugo 
nuo rūdijimo patalpose ne trumpiau kaip 15 metų, lauke – ne trumpiau kaip 10 metų. 
Įranga ir medžiagos turi būti pristatytos į statybos aikštelę kartu su atitikties deklaracijomis ar sertifikatais, transportavimo ir 
montavimo instrukcijomis. Visos medžiagos, gaminiai, bei įranga naudojama darbams turi būti nenaudota. Visi pagaminti gaminiai, 
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medžiagos ir įranga turi būti naudojami, instaliuojami, sujungti, pastatyti, išvalyti ir prižiūrėti pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas, 
nebent šioje specifikacijoje specialiai nurodyta kitaip. 
Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio 
montažui, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrenginio stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Jei prietaisai 
yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti 
įrangos prietaisų. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrenginių ir medžiagų, kol defektai nebus pašalinti nustatyta 
tvarka. 
 
1.3 Normos ir standartai 
Turi būti naudojami gaminiai, pagaminti pagal elektrotechninių gaminių saugos techninį reglamentą (pažymėti „CE“ ženklu). 
Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o 
kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė 
vienos iš minėtų specifikacijų, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos 
reikalavimus. 
Atliekant darbus, turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių normų ir standartų. Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), 
Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto (CENELEC), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai 
dokumentai gali būti naudojami, jei tai neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms normoms ir standartams. 
 
1.4 Neatitikimai 
Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacija tarp statytojo ir rangovo objektas. 
Galutinis sprendimas turi būti priimtas statytojo. 
Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, tiekimui, montavimui, o tik 
juos papildo. Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei 
reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis „Techninių specifikacijų” reikalavimų. 
Dokumentacijoje nenurodyti įrenginiai ir, arba nesvarbūs darbai, sudarantys neatsiejamą bet kurio elemento dalį, turi būti 
traktuojami kaip savaime suprantami. 
Jeigu brėžinyje nurodytų ir, arba šioje techninėje specifikacijoje aprašytų dalių, atskirų elementų, medžiagų arba garantijų 
negalima panaudoti, suteikti, rangovas apie tai privalo informuoti statytoją prieš pasirašant sutartį. 
 
1.5 Brėžiniai 
Montuojamų įrenginių išdėstymas sistemoje parodytas brėžiniuose yra schematiškas, o matmenys, tvirtinimai ir įranga apytiksliai. 
Nustatant kabelių, laidų trasas, reikia vadovautis mechaninėmis, konstrukcinėmis, statybinėmis ir architektūrinėmis sąlygomis. 
 
1.6 Statybos darbai 
Darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiomis normomis ir standartais, taisyklėmis, gamintojų nurodymais, geros 
inžinerinės praktikos rekomendacijomis bei patvirtintu projektu. Rangovas privalo disponuoti kvalifikuotu personalu. Kabeliai turi 
būti išvedžiojami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus taisyklėse. Prietaisai ir įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad prie jų būtų 
galima lengvai prieiti. Turi būti pakankamai laisvos vietos jų aptarnavimui bei keitimui. Pilnai sumontavus įrenginius ir sistemas, 
turi būti tikrinama, ar viskas atlikta pagal projektą ir taisyklių reikalavimus, turi būti atlikti sistemų konfigūravimo, derinimo ir 
paleidimo darbai. Visi atlikti darbai turi būti apiforminami protokolais. 
 
1.7 Aplinkos apsauga 
Eksploatuojant ir įrengiant įrenginius turi būti užtikrinta, kad nebūtų teršiamas gruntas ir vandens telkiniai, triukšmo lygis neviršytų 
sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko intensyvumas neviršytų ribinio leistino lygio. Įvertinant aplinkos apsaugos, 
higienos ir sveikatos reikalavimus, būtina vadovautis galiojančiais teisės aktais. 
 
1.8 Aplinkos tvarkymas 
Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti visų statybinių atliekų, atsirandančių jo darbų eigoje mažiausiai kartą per 
savaitę ar dažniau, jei tai kliudo darbams pagal kitas sutartis ar kitų paslaugų darbams, arba gali sukelti gaisrą ar nelaimingus 
atsitikimus. Atliekos turi būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių nepatogumų nei gatvėse, nei 
ribojančios nuosavybės savininkams ir teisėtai būtų sutvarkytos. 
Po darbų dalies užbaigimo ir bandymų rangovas taip pat turi pašalinti visas perteklines medžiagas iš statybos aikštelės bei visas 
laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, atsargines dalis ar statybos įrenginius, kuriais jis ar jo 
subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas darbų vietas bei palikti tvarkingą statybos aikštelę. 
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1.9 Bandymai 
Prieš pradedant naudoti įrenginius turi būti atliekami įrenginių bandymai ir matavimai. Rangovas bandymus privalo atlikti pagal 
taisykles bei gamintojo nurodymus. Reikia atlikti reikalingus matavimus, apiforminti reikiamus dokumentus, kurie kartu su 
įrenginiais perduodami statytojui. Rangovas turi išbandyti sumontuotos įrangos ir instaliacijos veikimą statytojo ar jo atstovo 
akivaizdoje. 
 
1.10 Darbų užbaigimas 
Baigti montuoti ir išbandyti įrenginiai, sistemos statytojui privalo būti priduodami pagal aktą. Rangovas turi pateikti statytojui 
sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros vadovus, instrukcijas. 
 
2. DARBO SAUGA 
Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos taisyklėmis eksploatuojant 
elektros įrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais. 
Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais 
suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose neelektrotechninis 
personalas gali vykdyti tik prižiūrimas elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai 
dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi. 
Darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, 
kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 
Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Turi 
būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis įrangos dalimis tuo 
laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 
Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai dangteliai. 
Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimo 
montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių 
pažeidimus, rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 
 
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR ĮRENGINIAMS 
3.1 Valdymo automatikos skydas 
Valdymo automatikos skydas – tai skydas, susidedantis iš suvirinto metalinio korpuso ir užrakinamų durelių, kurios vyriais 
tvirtinamos prie korpuso. Tarp korpuso ir durų tvirtinami gumos įspaudai. Kabelių įvedimui į skydą dugne numatytos kiaurymės. 
Automatikos skydas gali būti statomas ant specialių metalinių konstrukcijų stovo arba kabinamas ant sienos. 
Elektrotechniniai prietaisai montuojami spintoje sutinkamai su jų techniniais reikalavimais: 
• prietaisai su darbo metu po įtampa esančiomis atviromis dalimis montuojami ne arčiau kaip 20 mm vienas nuo kito; 
• elektriniai sujungimai spintoje atliekami variniais laidais pynėse, atvirai arba uždaruose plastmasiniuose loviuose; 
• visi prietaisai su išoriniais kabeliais ir laidais sujungiami per gnybtų rinklę; 
• visi metaliniai skydo elementai, metalinės elektrotechninių prietaisų dalys, darbo metu nesančios , bet galinčios atsidurti po 
įtampa, patikimai sujungiamos su įžeminimo kontūru. 
 
3.1.1 Reguliatorius 
Skirtas šilumos mazgo automatiniam valdymui. 
Reguliatorius turi turėti: 
• Siurblių, bei reguliavimo kontūrų savaitės laiko programas. 
• Duomenų išsaugojimą nutrūkus elektros tiekimui. 
• Vieną tripozicinį išvadą termofikacinio vandens debito reguliavimo vožtuvo pavaros variklio valdymui (relė 230V, AC, 0,6A). 
• Antras išėjimas karšto vandens ruošimo vožtuvui valdyti, gali būti tripozicinis arba moduliuojantis (2...10VDC), nustatomas 
programinės įrangos paleidimo metu. 
• Galimybę riboti grįžtamo į šilumos tinklus srauto temperatūrą. 
Reguliatoriaus, jutiklių ir valdymo mazgų komplektacija turi užtikrinti visų automatikos elementų suderinamumą. 
Reguliatoriaus maitinimas 230 VAC ± 20%, 50Hz, vartojama galia 5W, saugumo klasė IP30 (tvirtinimui skydo durelėse). 
• Šilumos punkto valdiklis per GPRS ar Ethernet tinklą turi perduoti sistemos duomenis (kontroliuojamus ir valdomus parametrus) 
į/iš pastatą administruojančios įmonės esamą energetinių resursų apskaitos ir valdymo informacinę sistemą. Prijungimo ir 
duomenų perdavimo parametrai turi būti suderinti su administruojančios įmonės eksploatuojama informacine sistema 
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3.2 Jutikliai, vykdikliai 
3.2.1 Lauko temperatūros jutiklis 
Kartu su programuojamu reguliatoriumi skirtas lauko oro temperatūros nuo –40ºC iki +60ºC matavimui. Jutiklį sudaro NTC20 
termistorius, kurio varža 20k prie 25ºC. Apsaugos klasė IP30. Jutiklio konstrukcija numatyta jo tvirtinimui pastato išorėje. 
3.2.2 Vandens temperatūros jutiklis 
Kartu su programuojamu reguliatoriumi skirtas vandens temperatūros nuo 0ºC iki +110ºC matavimui karšto vandens tiekimo 
sistemose. Jutiklį sudaro NTC20K termistorius, kurio varža 20k prie 25ºC. Apsaugos klasė IP54. Jutiklio konstrukcija ir matmenys 
turi užtikrinti patikimą jautraus elemento tvirtinimą ant vamzdžio. 
 
3.2.3 Greitaeigis vandens temperatūros jutiklis 
Kartu su programuojamu reguliatoriumi skirtas greitam skysčių temperatūros nuo -20ºC iki +140ºC matavimui karšto vandens 
tiekimo sistemose. Jutiklio reakcijos laikas ne daugiau 2s. Jutiklį sudaro NTC20K termistorius, kurio varža 20k prie 25ºC. 
Apsaugos klasė IP65. Jutiklio konstrukcija ir matmenys turi užtikrinti patikimą jautraus elemento tvirtinimą tekančio šilumnešio 
sraute. 
 
3.2.4 Vožtuvo pavara 
Pavara skirta linijinio vožtuvo atidarymui, pozicionavimui ir uždarymui. Valdoma 0…10V signalu. Darbinę eigą derinti su vožtuvu. 
Maitinimas 230VAC, IP54. 
 
3.2.5 Slėgio relė 
Skirtas vandens slėgiui matuoti. Jungiklis gali komutuoti srovę-max 1,5A 220VAC. Slėgio (-20ºC...+105ºC), maksimalus leistinas 
slėgis 16bar., apsaugos klasė IP54. 
 
3.2.6. Šilumos dalikliai  

Turi būti naudojami šilumos dalikliai, turintys du temperatūros jutiklius: vienas - aplinkos temperatūros, kitas – radiatoriaus 
paviršiaus temperatūros matavimui. 

Daliklis turi pradėti veikti kai šilumnešio temperatūra viršija 23oC, o aplinkos temperatūros ir vidutinės šilumnešio temperatūros 
skirtumas viršija 4oC. 

Turi būti numatytos tokios apsaugos nuo nesankcionuotų veiksmų: 
 nuėmus daliklį nuo radiatoriaus, turi būti fiksuojamas įspėjantis pranešimas su laiko žyme; 
 bandant „apgauti“ daliklį jį apšildant (uždengiant antklode  ar kitaip), daliklis turi pereiti į vieno jutiklio darbo režimą, 

kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatūra yra lygi 20oC; 
Techninės charakteristikos: 

1. Daliklio veikimo diapazonas:   tmin,š=35oC, tmax,š= 90oC (tmin,š, tmax,š – šilumnešio temperatūra šildymo sistemoje).  
2. Daliklio atmintyje turi būti fiksuojami: 

 suvartojimas per paskutinius metus; 
 paskutinių 11 mėnesių daliklių rodmenys (mėnesių archyvas); 
 kiekvieno šildymo sezono mėnesio minimali, vidutinė bei maksimali užfiksuota radiatoriaus temperatūra; 
 turi būti integruotas radijo ryšio modulis, jo parametrai: veikimo dažnis 868 MHz, galia ne daugiau 5 mW; 
 duomenys turi būti koduojami. 

3. Korpuso apsaugos klasė ne blogesnė nei  IP42. 
4. Ekranas vietinei duomenų peržiūrai – LCD, ne mažiau nei 5 skaitmenų indikatorius su ne mažiau kaip 2 papildomais 

simboliais. 
5. Dalikliai turi turėti IrDA sąsają konfigūravimui. 
6. Elektros maitinimas – ličio baterija. Baterijos tarnavimo laikas – ne mažiau 10 metų  

 
3.2.7. Duomenų koncentratorius (aukšto antena) 

Šilumos daliklių radijo ryšiu siunčiamų duomenų tarpiniam priėmimui bei persiuntimui pastato kiekvienoje laiptinėse ar kitose 
bendro naudojimo patalpose turi būti sumontuoti tarpiniai duomenų kaupikliai (aukšto antenos). 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 pilnai suderinami su tiekiamais šilumos dalikliais bei namo duomenų kaupikliu; 
 eksploatacijos eigoje turi būti galimybė įdiegti (ar aktyvuoti) papildomas programines tvarkykles, leisiančias ateityje 

pagal poreikį prijungti bei perduoti radijo ryšiu ne mažiau kaip 3 skirtingų gamintojų buitinių vandens skaitiklių duomenis 
siunčiamus radijo ryšiu. 
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3.2.8 Duomenų kaupiklis 
Visų namo apskaitos prietaisų bei šilumos punkto valdiklio duomenų nuskaitymui, kaupimui bei nuotoliniam perdavimui 

pastato šilumos punkto ar kitoje bendro naudojimo patalpoje turi būti sumontuotas centrinis namo duomenų kaupiklis. 
Naudojama duomenų priėmimui iš šilumos daliklių (ir jeigu naudojami vandens skaitiklių) radijo ryšiu, jų kaupimui bei saugojimui. 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Radijo ryšio sąsaja (868MHz) duomenų priėmimui radijo ryšiu iš tarpinių duomenų kaupiklių; 
 Laidinės sąsajos ne mažiau kaip 4 įvadinių šilumos bei vandens skaitiklių duomenų nuskaitymui (M-Bus arba 

analogiškos); 
  Duomenų kaupiklis turi būti sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio 
   pagalba per GPRS ar Ethernet tinklą daliklinės sistemos duomenys turi būti            

                perduodami į pastatą administruojančios įmonės esamą                
                energetinių resursų apskaitos ir valdymo informacinę sistemą. 

 Standartinė RJ45 (Ethernet) sąsaja kaupiklio konfigūravimui bei aptarnavimui; 
 Vidinė atmintis duomenų saugojimui ne trumpiau kaip 60 dienų. 
 Skydelio korpuso apsaugos klasė: IP40 
 Darbo aplinkos temperatūra: 0-40oC; 

 
3.2.9. Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema 
Turi būti įdiegta priemonė - Energetinių resursų apskaitos ir  informacinė sistema - skirta  autorizuotų vartotojų prisijungimui ir 
kurios pagalba (pvz. standartinės interneto naršyklės lange)  būtų atliekamos sekančios funkcijos: 

 asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingų periodų apskaitos 
duomenis. 

 pagal patvirtintą metodiką, namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas paskaičiavimas (šiluminės energijos 
suvartojimas kiekvienam gyventojui). 

 apskaitos duomenų atnaujinimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip vieną kartą per dieną ir vykdomas automatiškai 
duomenis perduodant į  energetinių resursų apskaitos ir   informacinę sistemą. 

Esamos Energetinių resursų apskaitos ir  informacinė sistemos pagalba yra atliekamas šilumos daliklių duomenų paskaičiavimas 
(pagal šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6) ir perduodami atsiskaitymo (bilingo) sistemą sąskaitų išrašymui. 
 
3.10 Kabeliai 
Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo, jutiklių ir elektrotechninių prietaisų sujungimui į atitinkamas valdymo, 
montavimo bei signalizacijos grandines uždarose patalpose. Kabelių varinės gyslos padengtos tiek bendra tiek atskira PVC 
izoliacija. Maksimali leistina kabelio gyslų įšilimo temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +70ºC, esant pastoviai pakrovai. Kabeliai 
tarp įrenginių turi būti ištisiniai, be tarpinių sujungimų. Daugiagyslių laidų galams užspausti naudojami tam tikslui skirti antgaliai. 
Skirtingos įtampos kabeliai turi būti sugrupuoti atskirai. 
 
3.11 Kabelių tiesimo medžiagos 
Plastikinis (PE, PVC) vamzdelis naudojamas papildomai mechaninei kabelių apsaugai perėjimuose tarp aukštų, kertant sienas ir 
jungiamojo kabelio atkarpoje tarp skydo ir automatikos įrenginio. 
 
4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI 
4.1 Darbų organizavimo planas 
Paruošiamieji darbai: 
− susipažinti su projektu; 
− susipažinti su įrenginių gamyklinėmis schemomis ir technine dokumentacija; 
− gauti pavedimą arba nurodymą ir įforminti leidimą dirbti; 
− įvykdyti būtinas darbų saugos priemones (organizacines ir technines); 
− pravesti darbuotojams saugos instruktažą darbo vietoje; 
− patikrinti medžiagų ir įrangos komplektiškumą ir išdėstyti jas darbo vietoje. 
Darbų eiga: 
− atlikti įrenginių montažą; 
− patikrinti įrenginių montažą; 
− užkrauti sistemų programinę įrangą su vidinėmis konfigūracijomis; 
− atlikti įrenginių bandymo, matavimo ir derinimo darbus visais režimais; 
− įforminti pakeitimus darbo projekte; 
− paruošti eksploatavimo instrukcijas. 
Darbų baigimas: 
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− surinkti įrankius, medžiagas ir sutvarkyti darbo vietą; 
− išvesti brigadą iš darbo vietos; 
− įforminti darbų pabaigą. 
 
4.2 Automatikos skydų montavimas 
Automatikos skyduose turi būti montuojama įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra. Įvadiniai aparatai tūri būti 
montuojami spintos viršutinėje dalyje, kairėje pusėje, o paskirstymo ir valdymo linijos į dešinę ir apačią nuo įvadinių aparatų. 
Montuojamų elektros prietaisų įrengimo būdas turi atitikti jų techninius reikalavimus ir aplinkos sąlygas: 
- prietaisai, kuriuose yra darbo metu po įtampa esančios atviros dalys, montuojami ne arčiau kaip 20 mm vienas nuo kito; 
- elektriniai sujungimai skyde atliekami variniais laidais pynėse atvirai arba uždaruose plastmasiniuose loveliuose; 
- visų prietaisų sujungimas su išoriniais kabeliais ir laidais atliekamas per gnybtų rinkles; 
- visi metaliniai skydo elementai, metalinės elektrotechninių prietaisų dalys, darbo metu nesančios, bet galinčios atsidurti po 
įtampa, patikimai įnulinamos. 
Skydo viduje turėtų likti rezervinės vietos. Kabeliai, komutaciniai aparatai ir kiti įrenginiai turi būti sužymėti, o vidinėje durų pusėje 
turi būti žymėjimus atitinkanti elektros schema. 
 
4.3 Įrenginių, detalių montavimas 
Įrenginiai turi būti parinkti taip, kad jie galėtų dirbti be sutrikimų esant blogiausioms aplinkos sąlygoms. Montažas turi būti atliktas 
laikantis gamintojo montavimo instrukcijų. Montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad prie jų būtų patogu prieiti, aptarnauti, 
netrukdytų normaliam žmonių judėjimui, nebūtų pažeisti ar sugadinti drėgmės, karščio, šalčio, vibracijos ir t.t. 
Tvirtinimo elementus reikia parinkti pagal būsimas apkrovas (svorį), gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą. 
Aplinkos sąlygų pasikeitimas, veikiantis tvirtinimo detales, neturi padaryti įtakos jų laikymo tvirtumui. Tvirtinimo detalių metalinės 
konstrukcijos turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančiu sluoksniu. 
 
4.3.1 Temperatūros jutiklių montavimas 
Lauko oro temperatūros jutiklis turi būti sumontuotas šiaurinėje pastato pusėje. Jutiklis turi būti lengvai pasiekiamas aptarnavimui, 
bet nepasiekiamas vandalizmui. Jeigu šildymo sistema suskirstyta į kelias grupes skirtingoms pastato pusėms, tai jutikliai turi būti 
sumontuoti kiekvienoje pusėje ir turi būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Jutikliai neturi būti montuojami šalia kitų 
įrenginių arba šilumos šaltinių (aušintuvų, oro išmetimo grotelių ir t.t.) Temperatūros jutikliai vamzdžiuose (šildymo ir t.t.) turi būti 
sumontuoti gilzėse, kurios atsuktos prieš srautą 45º kampu. Gilzės turi būti parinktos taip, kad jutiklio jautrusis elementas būtų 
per srauto vidurį. Gilzės turi būti sumontuotos taip, kad prasisunkęs vanduo nepažeistu jutiklio ir turi būti užpildytos šilumai laidžia 
pasta jutiklio greitaeigiškumui padidinti. Buitinio karšto vandens temperatūros jutiklis turi būti montuojamas be gilzės, tiesiai į 
matuojamą terpę. 
 
4.3.2. Šilumos daliklių montavimas, konfigūravimas  
Šilumos daliklių montavimas turi būti atliktas remiantis daliklių gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis. 
Darbus gali atlikti tik įmonė turinti specialias aparatines bei programine priemones daliklių montavimui bei konfigūravimui. 
Sumontavus daliklį turi būti atlikti jo konfigūravimo darbai. Konfigūravimo metu turi būti suvesti sekantys koeficientai: 

 koeficientas, įvertinantis radiatoriaus galingumą (dydį) – kadangi skirtingo dydžio radiatoriai, atiduoda skirtingą šilumos kiekį; 
 koeficientas, įvertinantis radiatoriaus konstrukciją, medžiagą - priklausomai nuo radiatoriaus konstrukcijos bei medžiagos iš 

kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tą pačią temperatūrą reikalingas skirtingas šilumos kiekis (nevertinamas, 
jeigu projekte naudojami vienodos konstrukcijos radiatoriai). 

 
4.3.3. Duomenų surinkimo įranga montavimas, konfigūravimas  
Duomenų surinkimo įrangos montavimo, konfigūravimo, paleidimo – derinimo darbai turi būti vykdomi remiantis gamintojo 
pateiktomis montavimo bei konfigūravimo instrukcijomis. 

4.4 Kabelių tvarkymo sistemų montavimas 
Prieš pradedant montuoti kabelių tvarkymo sistemas (kopėčias, lovius, vamzdžius, kanalus...) turi būti atlikti visi paruošiamieji 
darbai: trasos paruošimas, pašalinant trukdančias statybos atliekas, paruošiant priėjimus prie montavimo vietų, laikinai atjungiant, 
perjungiant elektros linijas. Po to atliekamas trasos nužymėjimas ir skylių iškalimas kabelių įvedimui į patalpas. Ant sienų 
tvirtinamos kabelių tvarkymo sistemos turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių konstrukcijų linijomis. 
Lenkimai, vingiai ir atsišakojimai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl struktūrinių arba mechaninių sąlygų. 
 
4.5 Kabelių tiesimas 
4.5.1 Bendri reikalavimai 
Visi kabeliai turi būti instaliuoti atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. 
Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams 
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pagal galimybes išvengiant kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo. Laidus, kabelius, kurių įtampa ne didesnė kaip 60 V ir virš 60 
V, tiesti viename vamzdyje, latake, uždarame statybinės konstrukcijos kanale ir kitokiu būdu draudžiama. Minėtas linijas tiesti 
kartu (viename latake, kanale ir pan.) leidžiama tik jas atskyrus 0,25 val. atsparumo ugniai ištisinėmis nedegiomis pertvaromis. 
Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių 
svorio. Kabeliai neturi susipinti ir kaip galima ilgiau neturi kirstis, kai tvirtinami lygiagrečiai. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu 
skersmeniu nei nurodoma gamintojo. Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tose vietose, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. 
Tai būtina atlikti 
vietose, kur kabeliai kerta statybines konstrukcijas. 
Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Ekrano įžeminimo grandinės neturi sudaryti uždarų kontūrų, kuriuose susidarytų 
elektromagnetinių trikdžių indukcinės srovės. 
 
4.5.2 Atviroji instaliacija 
Techninėse patalpose, rūsiuose, pastogėse, drėgnose patalpose bei ten kur nėra reikalavimų dizaino požiūriu, rekomenduojama 
naudoti atvirąja instaliaciją. Kabeliai tiesiami kopėčiomis ir loviais, tiesiogiai tvirtinant prie sienų ir lubų laikikliais kas 0,5 m, arba 
kabelius paslepiant į kanalus, vamzdžius, specialias grindjuostes. Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad 
atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio. 
Jei silpnų srovių kabeliai atvirai nutiesti lygiagrečiai su jėgos linijomis arba apšvietimo laidais, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis 
kaip 0,5 m. Prireikus kabelius leidžiama tiesti mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo jėgos linijų ir apšvietimo laidų, tačiau būtina silpnų 
srovių kabelius apsaugoti nuo indukcijos. Leidžiama iki 0,25 m sumažinti atstumą tarp indukcijos neapsaugotų kabelių, pavienių 
apšvietimo laidų ir kontrolinių kabelių. Leidžiama kabeliais kirsti elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu. 
 
4.5.3 Perėjos per sienas ir perdangas 
Kabelių ir laidų perėjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad jos būtų lengvai 
pakeičiamos. Dėl to perėjos turi būti nutiestos vamzdyje, kanale ir pan. Tarpus tarp kabelių, laidų ir vamzdžių (kanalų ir pan.) 
perėjose per priešgaisrines užtvaras (sienas, pertvaras, perdangas) reikia užsandarinti priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių 
sistemomis pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas. Užsandarinti reikia taip, kad būtų galimybė pakeisti 
kabelius, laidus ir papildomai nutiesti naujus. Kabeliai papildomai ≥ 300 mm nuo statybinių konstrukcijų turi būti apsaugoti 
specialiomis ugniai atspariomis medžiagomis arba dažomi ugniai atspariais dažais. 
Jei laidai pereina iš vienos sausos arba drėgnos patalpos į kitą (sausą arba drėgną patalpą), visi vienos linijos laidai tiesiami 
viename izoliaciniame vamzdyje arba atskirai. Jei laidai pereina iš sausos arba drėgnos patalpos į šlapią patalpą, iš vienos šlapios 
į kitą šlapią patalpą arba išeina iš patalpos į lauką, kiekvienas laidas turi būti tiesiamas atskirame izoliaciniame vamzdyje. Turi 
būti numatytos priemonės, kad per vamzdžius ir angas į pastato vidų nepatektų vanduo bei smulkūs gyvūnai. 
 
4.5.4 Sujungimai ir prijungimai 
Kabelių ir laidų gyslos turi būti sujungiamos: 
− medžiagą ir skerspjūvį atitinkančiais varžtiniais ir spyruokliniais gnybtais, presavimo, virinimo ar litavimo būdu; 
− atšakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta kabelio ir laido atsarga pakartotinai sujungti, atšakoti arba prijungti; 
− sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima apžiūrėti ir remontuoti; 
− sujungimo ir šakojimosi vietose kabeliai ir laidai neturi būti mechaniškai tempiami; 
− jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų ir pan. izoliacija turi būti lygiavertė ir šių laidų ir kabelių izoliacijai; 
− sujungti ir atšakoti reikia jungiamosiose ir šakojimosi dėžutėse, sąvaržų izoliaciniuose korpusuose, 
specialiose statybinių konstrukcijų nišose ir įrenginių korpusuose. 
Prieš jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido įvedimui į gnybto (ar antgalio) vidų. Išorėje 
neizoliuotos laido dalies ilgis turi būti ne didesnis už 1 mm, kad nebūtų trumpinimo pavojaus su kitomis gyslomis. 
Daugiavielėms gysloms, jungiamoms prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti tvirtinami tuščiaviduriai užspaudžiami 
antgaliais (gilzės). Užspaudimo, presavimo darbai turi būti atlikti tik su įrankiais, tinkančiais naudojamų antgalių tipams ir 
dydžiams. 
 
4.6 Žymėjimai 
Visa įranga, korpusai ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus ar kitą techninę 
dokumentaciją. Visi žymėjimai turi būti suderinti su statytoju. Žymenys ir jų tvirtinimo detalės turi būti atsparios aplinkos poveikiui. 
Kabelių ir laidų žymėjimas turi būti atliekamas specialiomis kabelių žymėmis. Individualus žymėjimas (korpusų viduje ir pan.) turi 
būti atliekamas nenuplaunamomis žymėmis. 
 
5. BANDYMAI 
Atlikus visus montažo darbus turi būti atliktas sistemos bandymas. 
Bandymai turi būti atlikti dviem etapais: 
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− Vidiniai bandymai 
− Bendri bandymai kartu su kitomis sistemomis 
Automatinio valdymo sistemos rangovas kartu su kitų dalių rangovais turi paruošti visus dokumentus reikalingus bendriems 
bandymams. Bendruose bandymuose turi dalyvauti statytojo atstovas. Bendrų bandymų metu turi būti pildomas protokolas. 
Bandymų protokolas turi būti pateiktas statytojo atstovui. 
Jeigu bendri bandymai buvo atmesti, turi būti organizuojami nauji bendri bandymai. Rangovas savo sąskaita organizuoja visus 
reikalingus bandymus, pristato visus bandymams būtinus matavimo, įrašymo prietaisus su patikros sertifikatais, samdo reikiamus 
žmones. 
 
6. PERSONALO APMOKYMAS 
Rangovas turi apmokyti aptarnaujantį personalą, kaip dirbti, aptarnauti ir esant reikalui remontuoti sumontuotas 
sistemas. Rangovas turi paruošti vartotojo instrukcijas ir visą reikalingą apmokymams techninę dokumentaciją. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Šiame skyriuje išvardintos įrangos techniniai reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. Projektiniai sąnaudų žiniaraščiai yra 
projekto dalies sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų 
kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir ruošiami pagal sustambintą darbų 
nomenklatūrą. 
Rangovas privalo išanalizuoti paruoštus projekto dalies sprendinius ir įvertinęs tų sprendinių įgyvendinimui reikalingą panaudoti 
techniką bei konkrečiai jo paties tiekiamą įrangą ir perkamas medžiagas, užsakovui turi pateikti realius statybos produktų, įrenginių 
ir statybos darbų kiekius, kurių prireiks vykdant statybos ir montavimo bei derinimo darbus. 
 
1. MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Tech. reik. 

Nr. 
Mato    
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

 1. Automatizavimo priemonės ir prietaisai šilumos punktui     

A1 Programuojamas valdiklis su indikacijos ir valdymo pulteliu 5AI / 
2AO / 2DI / 2DO 

TS-3.1.1 kompl. 1 NumatytasŠT 
dalyje 

T1, 4 Vandens temperatūros jutiklis (apjuosiamas) TS-3.2.2 vnt. 2 
NumatytasŠT 

dalyje 

T2, 3 Vandens temperatūros jutiklis greitaeigis (panardinamas) TS-3.2.3 vnt. 2 
NumatytasŠT 

dalyje 

T0 Lauko oro temperatūros jutiklis  TS-3.2.1 vnt 1 
NumatytasŠT 

dalyje 

TR1,2 Tripozicinė vandens vožtuvo pavara TS-3.2.4 vnt 2 
NumatytasŠT 

dalyje 

PR1 Slėgio relė žemam vandens slėgiui indikuoti TS-3.2.5 vnt 1 NumatytasŠT 
dalyje 

 
2. Automatizavimo priemonės ir prietaisai šilumos apskaitos 
sistemai     

 Elektroninis šilumos apskaitos daliklis – indikatorius su 
radiobanginiu duomenų perdavimu, su tvirtinimo komplektu 

TS-3.2.6 kompl. 195 NumatytasŠV 
dalyje 

 
Duomenų kaupiklis – antena (šilumos daliklių duomenų 
kaupimui), su akumuliatoriumi TS-3.2.7 kompl. 9 

NumatytasŠV 
dalyje 

 Duomenų kaupiklis, 220V TS-3.2.8 kompl. 1 NumatytasŠV 
dalyje 

 GPRS/Ethernet duomenų nuotolinio perdavimo įrenginys TS-3.2.8 kompl. 1 
NumatytasŠV 

dalyje 

 Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema TS-3.2.9 kompl. 1 NumatytasŠV 
dalyje 

 3. Automatikos skydai     
 Valdymo automatizacijos skydas VAS-ŠP TS-3.1 kompl 1  
 4. Montavimo medžiagos      
 Kabelių plastikiniai vamzdžiai d25 mm su priklausiniais TS-3.11 m 345  
 Kabelių kanalas 50x42 TS-3.11 m 50  
 5. Kabeliai      
 Kabelis 1x2x0.8 ekr.  TS-3.10 m 60  
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 Kabelis 2x0.75 ekr. TS-3.10 m 100  
 Kabelis 2x0.75  TS-3.10 m 25  
 Kabelis 6x0.75 TS-3.10 m 50  
 Kabelis 4x0.75 TS-3.10 m 50  
 Kabelis 3x1.5  TS-3.10 m 50  
 Kabelis FTP Cat.5 TS-3.10 m 60  
 6. Centinių ir valdymo įrenginių montavimas     
 Valdymo automatikos skydo surinkimas ir montavimas TS-4.2 vnt 1  
 7. Jutiklių, vykdiklių montavimas     
 Lauko temperatūros jutiklio montavimas TS-4.3 vnt 1  
 Temperatūros jutiklio montavimas ant vamzdžio TS-4.3 vnt 2  
 Temperatūros jutiklio montavimas vamzdyje TS-4.3 vnt 2  
 Vožtuvo pavaros montavimas TS-4.3 vnt 2  
 Slėgio relės montavimas TS-4.3 vnt 1  
 Šilumos daliklio montavimo darbai TS-4.3 kompl. 195  
 Duomenų koncentratoriaus (aukšto antenos) montavimo darbai TS-4.3 kompl. 9  
 Duomenų kaupiklio montavimo darbai TS-4.3 kompl. 1  

 
Daliklių konfigūravimas ir pastato prijungimas prie pastatą 
administruojančios įmonės eksploatuojamos šilumos apskaitos 
sistemos 

TS-4.3 kompl. 1 
 

 8.Kabelių tiesimas     
 Kabelių plastikinių vamzdžių montavimas TS-4.4 m 345  
 Kabelių kanalo 50x42mm montavimas TS-4.5 m 50  
 Kabelio tiesimas vamzdžiais TS-4.5 m 345  
 Kabelio tiesimas kabelių kanalu 50x42mm TS-4.5 m 50  
 9.Kiti darbai     
 Sistemos derinimo, programavimo, paleidimo darbai - kompl 1  
 Išpildomosios dokumentacijos paruošimas - kompl 1  
 Personalo apmokymas - kompl 1  
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Tipinė šiluminės energijos apskaitos 
automatizavimo funkcinė schema

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0  Statybos leidimui, konkursui, ir statybai.

LT

0

1 1

Vilniaus g. 96B, LT-20161 Ukmergė
Telefonas: +37067365489
El. paštas: info@aestas.lt, 
www.aestas.lt          

Sutartiniai žymėjimai:
Dn - Šilumos daliklis
K - Duomenų koncentratorius
An - Antena

AE-2023-235965-TDP-PVA-B.02

2023

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Naugarduko g. 55, Vilnius 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

UAB "Mano Būstas Vilnius"
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PAREIGOS PARAŠASV. PAVARDĖ

Laida Data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0  2022  Statybos leidimui, konkursui, statybai.

Vilniaus g. 96B, LT-20161 Ukmergė
Telefonas: +37067365489
El. paštas: info@aestas.lt,
www.aestas.lt

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3.), Naugarduko g. 55,
Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Rūsio ir pirmo aukšto
planas su automatikos tinklais M 1:100

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB "Mano Būstas Vilnius"

R-14

5.14

Rūsio patalpų eksplikacija

Patalpos Nr. Pavadinimas PLOTAS, m²

R-1 Koridorius 7.80
R-2 7.81
R-3 6.39
R-4 6.33
R-5 4.89

R-9
R-10 3.35

R-10 ᵃ 5.01

R-12
6.41

R-13

R-15

5.14
6.41

R-16
15.04

R-8
5.51

5.01

Sandėliukas

R-10 ᵇ

5.51

R-19
4.99

R-20
6.22

R-21
5.46
7.78

R-23 7.75

6.22

5.16

R-6 6.25

R-17
6.22

R-25 2.93
R-26 2.90
R-27 5.76
R-28 17.31
R-29 5.16

5.14
R-31 6.68
R-32 5.01
R-34 4.99
R-35 15.14
R-36 7.83

5.51

R-40
7.78

R-38 5.51
R-39

R-41
4.97
6.20

R-42 6.35
8.62

R-44 5.14
R-45 5.41

R-46 6.39
R-47 5.80

R-48 6.41
6.35

R-52
6.35

R-50 4.94
R-51

R-53
6.20
5.48

R-54 5.59

5.51
R-55 4.04

R-57 6.20
R-58 4.97
R-59 5.01
R-60 10.36
R-61 6.39

5.12

R-65
17.28

R-63 5.16
R-64

7.69
R-67 5.48

5.51
R-68 6.82

R-70 6.22
R-71 5.01
R-72 5.01
R-73 6.22
R-74 5.51

16.02

VISO: Rūsyje 563.43

R-7

R-11

R-18

R-24

R-30

R-37

R-75

R-69

R-62

R-56

R-49

R-43

R-78
5.14

R-76 6.41
R-77

R-79
5.12
6.41

R-80 7.83

4.35
R-81 3.28

R-83 5.51
R-84 6.20
R-85 6.25
R-86 5.28
R-87 6.37

6.39R-88

R-82

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius
R-47 ᵃ 1.92

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Koridorius

Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

Sandėliukas
Sandėliukas

5.46
Koridorius

Koridorius

Techninė patalpa

3-3
2.91

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos Nr. Pavadinimas PLOTAS, m²

1-1 Koridorius 2.95

Kambarys

1-2 Vonia-WC 2.91
1-3

Kambarys

5.80
1-4 17.22
1-5 13.91

2-2
5.762-3

18.952-4
13.94

3-1 6.44
3-2

3-4
5.51

10.74
3-5 17.85

2-1
2.93

56.81

Kambarys
Virtuvė

2-5

4.13Koridorius
Vonia-WC

Kambarys

Virtuvė

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

4-1 2.89
4-2 2.90
4-3 5.76
4-4 18.92
4-5 13.98

44.45

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

44.53

45.71

VISO: bute Nr. 1

VISO: bute Nr. 2

VISO: bute Nr. 3

VISO: bute Nr. 4

1-6 1.74Koridorius

3-6 13.89Kambarys

Vonia-WC

Kambarys

21-1 2.93
21-2 2.90
21-3 5.76
21-4 19.00
21-5 13.83

44.42

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 21

Vonia-WC

Kambarys

22-1 4.18
22-2 2.91
22-3 5.76
22-4 19.01
22-5 13.89

45.73

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 22

Vonia-WC

Kambarys

23-3
5.99

23-1 2.69
23-2

23-4
34.39
11.43

23-5 2.33
56.83

Dušas- tualetas

Kambarys
Drabužinė

Svetainė/virtuvė

VISO: bute Nr. 23
24-1 4.18
24-2 2.91
24-3 5.76
24-4 18.99
24-5 13.89

45.73

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 24

Vonia-WC

Kambarys

41-3
2.88

41-1 2.96
41-2

41-4
5.76

17.22
41-5 13.89

44.47

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

VISO: bute Nr. 41
41-6 1.76Koridorius

42-1 4.19
42-2 2.90
42-3 5.76
42-4 18.94
42-5 13.89

45.68

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 42

Vonia-WC

Kambarys

43-3
2.88

43-1 6.45
43-2

43-4
5.58

10.76
43-5 17.25

56.84

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

VISO: bute Nr. 43
43-6 13.89Kambarys

44-1 2.90
44-2 2.90
44-3 5.76
44-4 19.00
44-5 13.83

44.89

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 44

Vonia-WC

Kambarys

Kambarys

AE-2023-235965-TDP-PVA-B.03

Žmonių skaičius vienoje laiptinėje
 numatomas iki 50.

Žmonių skaičius vienoje laiptinėje
 numatomas iki 50.

Šilumos
punktas

El.
skydinė

Vandens
įvadas

Pastaba:
Skydas VAS-ŠP įžeminamas per 3-čią PE kabelio gyslą.
Kabeliai tiesiami paslėptai.

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
-Antena;
-Duomenų kaupiklis;

-Automatikos skydas;
-Kabelinės kopetėlės 50x42mm;

K

-Stovas;

VAS-ŠP
3kW, 230V

K

A1A4A7
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PAREIGOS PARAŠASV. PAVARDĖ

Laida Data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0  2022  Statybos leidimui, konkursui, statybai.

Vilniaus g. 96B, LT-20161 Ukmergė
Telefonas: +37067365489
El. paštas: info@aestas.lt,
www.aestas.lt

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

M 1:100

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

5-3
2.97

5-1 2.90
5-2

5-4
5.74

17.19
5-5 13.89

44.38

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

VISO: bute Nr. 5
5-6 1.69Koridorius

6-1 4.18
6-2 2.91
6-3 5.76
6-4 18.99
6-5 13.89

48.83

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 6

Vonia-WC

Kambarys

7-3
2.91

7-1 6.47
7-2

7-4
5.58

10.79
7-5 17.25

59.99

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

VISO: bute Nr. 7

7-6 13.89Kambarys

8-1 2.85
8-2 2.96
8-3 5.77
8-4 18.96
8-5 13.89

44.43

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 8

Vonia-WC

Kambarys

Antro aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos Nr. Pavadinimas PLOTAS, m²

25-1 2.93
25-2 2.91
25-3 5.76
25-4 19.00
25-5 13.89

44.49

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 25

Vonia-WC

Kambarys

26-1 4.11
26-2 2.91
26-3 5.78
26-4 18.85
26-5 13.92

48.67

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 26

Vonia-WC

Kambarys

27-3
2.91

27-1 6.47
27-2

27-4
5.58

10.79
27-5 17.25

59.99

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

VISO: bute Nr. 27

27-6 13.89Kambarys

28-1 4.11
28-2 2.91
28-3 5.78
28-4 18.85
28-5 13.92

45.57

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 28

Vonia-WC

Kambarys

45-1 2.40
45-2 2.91
45-3 5.76
45-4 19.00
45-5 13.89

44.48

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 45

Vonia-WC

Kambarys

47-1 6.48
47-2 2.91
47-3 5.58
47-4 10.79
47-5 17.25

Koridorius

Kambarys
Virtuvė
Vonia-WC

Kambarys

56.90VISO: bute Nr. 47

47-6 13.89Kambarys

46-1 4.18
46-2 2.91
46-3 5.76
46-4 19.00
46-5 13.89

48.84

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 46

Vonia-WC

Kambarys

48-1 2.95
48-2 2.98
48-3 5.71
48-4 18.97
48-5 13.89

47.60

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 48

Vonia-WC

Kambarys

Žmonių skaičius vienoje laiptinėje
 numatomas iki 50.

9-1 2.90
9-2 2.97
9-3 5.74
9-4 18.88
9-5 13.89

44.38

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 9

Vonia-WC

Kambarys

10-1 4.18
10-2 2.91
10-3 5.76
10-4 18.99
10-5 13.89

48.83

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 10

Vonia-WC

Kambarys

11-3
2.91

11-1 6.47
11-2

11-4
5.58

10.79
11-5 17.25

59.99

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

VISO: bute Nr. 11

11-6 13.89Kambarys

12-1 4.18
12-2 2.91
12-3 5.76
12-4 18.99
12-5 13.89

45.73

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 12

Vonia-WC

Kambarys

Trečio aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos Nr. Pavadinimas PLOTAS, m²

29-1 2.93
29-2 2.91
29-3 5.76
29-4 17.25
29-5 13.89

44.49

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 29

Vonia-WC

Kambarys

30-1 4.11
30-2 2.91
30-3 5.78
30-4 18.85
30-5 13.92

45.57

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 30

Vonia-WC

Kambarys

31-3
2.91

31-1 6.47
31-2

31-4
5.58

10.79
31-5 17.25

59.99

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

VISO: bute Nr. 31

31-6 13.89Kambarys

32-1 2.93
32-2 2.94
32-3 5.73
32-4 18.95
32-5 13.89

44.44

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 32

Vonia-WC

Kambarys

49-1 2.40
49-2 2.94
49-3 5.73
49-4 19.02
49-5 13.89

44.48

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 49

Vonia-WC

Kambarys

51-1 6.48
51-2 2.91
51-3 5.58
51-4 10.79
51-5 17.25

Koridorius

Kambarys
Virtuvė
Vonia-WC

Kambarys

60.00VISO: bute Nr. 51

51-6 13.89Kambarys

50-1 4.18
50-2 2.91
50-3 5.76
50-4 19.00
50-5 13.89

48.84

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 50

Vonia-WC

Kambarys

52-1 2.95
52-2 2.98
52-3 5.71
52-4 18.97
52-5 13.89

44.50

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 52

Vonia-WC

Kambarys

29-6 1.75Koridorius

Antro ir trečio aukšto
planas su automatikos tinklais

47-7 46-6 27-7 26-6 7-7 6-6

51-7 50-6 31-7 30-6 11-7 10-6

6-6 3.10Balkonas

7-7 3.10Balkonas

26-6 3.10Balkonas

27-7 3.10Balkonas

46-6 3.10Balkonas

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3.), Naugarduko g. 55,
Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

UAB "Mano Būstas Vilnius"

47-7 3.10Balkonas

Žmonių skaičius vienoje laiptinėje
 numatomas iki 50.

10-6 3.10Balkonas

11-7 3.10Balkonas

30-6 3.10Balkonas

31-7 3.10Balkonas

50-6 3.10Balkonas

51-7 3.10Balkonas

BV-1 BV-1BV-1BV-1BV-1BV-1

BV-1 BV-1BV-1BV-1BV-1BV-1

AE-2023-235965-TDP-PVA-B.04

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
-Antena;

A2A5A8
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Atestato Nr.

Lapas Lapų

Laida

0

LT
1 1

PAREIGOS PARAŠASV. PAVARDĖ

Laida Data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0  2022  Statybos leidimui, konkursui, statybai.

Vilniaus g. 96B, LT-20161 Ukmergė
Telefonas: +37067365489
El. paštas: info@aestas.lt,
www.aestas.lt

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

M 1:100

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

15-3
2.91

13-1 Koridorius 2.95

Kambarys

13-2 Vonia-WC 2.92
13-3

Kambarys

1.72
13-4 5.58
13-5 17.11

14-2
5.7614-3

18.9914-4
13.89

15-1 6.47
15-2

15-4
5.58

10.79
15-5 17.85

14-1
2.91

59.99

Kambarys
Virtuvė

14-5

4.18Koridorius
Vonia-WC

Kambarys

Virtuvė

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

16-1 2.85
16-2 2.96
16-3 5.77
16-4 18.96
16-5 13.89

44.43

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

44.38

52.83

VISO: bute Nr. 13

VISO: bute Nr. 14

VISO: bute Nr. 15

VISO: bute Nr. 16

15-6 13.89Kambarys

Vonia-WC

Kambarys

Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos Nr. Pavadinimas PLOTAS, m²

33-1 2.93
33-2 2.91
33-3 5.76
33-4 17.25
33-5 13.89

44.49

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 33

Vonia-WC

Kambarys

34-1 4.11
34-2 2.91
34-3 5.78
34-4 18.85
34-5 13.92

48.67

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 34

Vonia-WC

Kambarys

35-3
2.91

35-1 6.47
35-2

35-4
5.58

10.79
35-5 17.25

59.99

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

VISO: bute Nr. 35

35-6 13.89Kambarys

36-1 2.93
36-2 2.94
36-3 5.73
36-4 18.95
36-5 13.89

44.44

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 36

Vonia-WC

Kambarys

53-1 2.90
53-2 2.94
53-3 5.73
53-4 19.02
53-5 13.89

44.48

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 53

Vonia-WC

Kambarys

55-1 6.48
55-2 2.91
55-3 5.58
55-4 10.79
55-5 17.25

Koridorius

Kambarys
Virtuvė
Vonia-WC

Kambarys

56.90VISO: bute Nr. 55

55-6 13.89Kambarys

54-1 4.18
54-2 2.91
54-3 5.76
54-4 19.00
54-5 13.89

48.84

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 54

Vonia-WC

Kambarys

56-1 2.95
56-2 2.98
56-3 5.71
56-4 18.97
56-5 13.89

44.50

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 56

Vonia-WC

Kambarys

33-6 1.75Koridorius

Kambarys13-6 13.75

17-3
2.97

17-1 2.90
17-2

17-4
5.74

18.88
17-5 13.89

44.58

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

VISO: bute Nr. 17
18-1 4.18
18-2 2.91
18-3 5.76
18-4 18.99
18-5 13.89

48.83

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 18

Vonia-WC

Kambarys

19-3
2.91

19-1 6.47
19-2

19-4
5.58

10.79
19-5 17.25

59.99

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

VISO: bute Nr. 19

19-6 13.89Kambarys

20-1 2.85
20-2 2.96
20-3 5.77
20-4 18.96
20-5 13.89

44.43

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 20

Vonia-WC

Kambarys

Penkto aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos Nr. Pavadinimas PLOTAS, m²

37-1 2.93
37-2 2.91
37-3 5.76
37-4 19.00
37-5 13.89

44.49

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 37

Vonia-WC

Kambarys

38-1 4.11
38-2 2.91
38-3 5.78
38-4 18.85
38-5 13.92

48.67

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 38

Vonia-WC

Kambarys

39-3
2.91

39-1 6.47
39-2

39-4
5.58

10.79
39-5 17.25

59.99

Koridorius
Vonia-WC

Kambarys
Kambarys

Virtuvė

VISO: bute Nr. 39

39-6 13.89Kambarys

40-1 2.93
40-2 5.73
40-3 2.94
40-4 18.95
40-5 13.89

44.44

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

VISO: bute Nr. 40

Vonia-WC

Kambarys

57-1 2.90
57-2 2.94
57-3 5.73
57-4 19.02
57-5 13.89

44.48

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 57

Vonia-WC

Kambarys

59-1 6.48
59-2 2.91
59-3 5.58
59-4 10.79
59-5 17.25

Koridorius

Kambarys
Virtuvė
Vonia-WC

Kambarys

60.00VISO: bute Nr. 59

59-6 13.89Kambarys

58-1 4.18
58-2 2.91
58-3 5.76
58-4 19.00
58-5 13.89

48.84

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 58

Vonia-WC

Kambarys

60-1 2.95
60-2 2.98
60-3 5.71
60-4 18.97
60-5 13.89

44.50

Koridorius

Kambarys
Virtuvė

VISO: bute Nr. 60

Vonia-WC

Kambarys

55-7 54-6 35-7 34-6 15-7 14-6

59-7 58-6 39-7 38-6 19-7 18-6

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3.), Naugarduko g. 55,
Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

UAB "Mano Būstas Vilnius" AE-2023-235965-TDP-PVA-B.05

Žmonių skaičius vienoje laiptinėje
 numatomas iki 50.

Žmonių skaičius vienoje laiptinėje
 numatomas iki 50.

3.1014-6 Balkonas

15-7 3.10Balkonas

34-6 3.10Balkonas

35-7 3.10Balkonas

54-6 3.10Balkonas

55-7 3.10Balkonas

18-6 3.10Balkonas

19-7 3.10Balkonas

38-6 3.10Balkonas

39-7 3.10Balkonas

58-6 3.10Balkonas

59-7 3.10Balkonas

BV-1 BV-1BV-1BV-1BV-1BV-1

BV-1 BV-1BV-1BV-1BV-1BV-1

Ketvirto ir penkto aukšto
planas su automatikos tinklais

A3A6A9

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
-Antena;
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