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DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ). SMĖLIO
G. 8B, VILNIUS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato
vienetas

Kiekis
prieš

moderniza
vimą

Kiekis po
moderniza

vimo
Pastabos

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m2 871 871

2. sklypo užstatymo plotas m2 280,26 282,18 Padidėja dėl
apšiltinimo

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 68,44 74,26 Padidėja dėl
lodžijų

4. sklypo užstatymo tankumas % 32,18 32,40 Padidėja dėl
apšiltinimo

5. apželdintas sklypo plotas % 48 48

II. PASTATAI

1. Gyvenamieji pastatai.
Pastato paskirties grupė- Daugiabučių.
Pastato paskirtis – Daugiabučių (2.1.)

Butų/
negyvena

mos
paskirties

Gyvenamųjų patalpų (butų)
skaičius: 8

2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų,
rūšis: nekilnojamasis nekilnojamasis

2.1. pagrindinis daiktas vnt. 1 1
2.2. priklausinys vnt. - -

3. Pastato bendrasis plotas* m2 694,80 745,52 Padidėja dėl
lodžijų

4. Pastato naudingas plotas* m2 552,20 552,20

5. Pastato tūris* m3 3031 3381 Padidėja dėl
apšiltinimo

6. Aukštų skaičius vnt. 4 4

7. Pastato aukštis* m 13,95 14,15
Padidėja dėl

parapetu
paaukštinimo

8. Formuojamų atskirų kadastro objektų
kiekis (pastatų ir patalpų) vnt. - -

9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš
jų: vnt. 8 8

9.1. 1 kambario vnt. - -

9.2. 2 kambariu ir daugiau vnt. 8 8

9.3. butai, kuriuose insoliacijos laikas
trumpesnis už minimalų
reglamentuotą

vnt. ir
buto Nr. esamos esamos

10. Energinio naudingumo klasė F A

11. Pastato (patalpų) akustinio komforto
sąlygų klasė esama esama

12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I



13. Kiti papildomi pastato rodikliai

13.1. atitvarų šilumos perdavimo
koeficientas:

13.1.1. stogo W/m2 K 0,85 0,136

13.1.2. sienų W/m2 K 1,27 0,147

13.1.3. keičiamu langų W/m2 K 2,5 1,0

13.1.4. lauko durų W/m2 K 2,5 1,4

* žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenų nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus
kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Statinio projekto vadovas:
Vitalis Baleišis kvalifikacijos atestato Nr.25340                                                _

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas
Daugiabučių paskirties pastato (daugiabučių pastatų
paskirties grupė). Smėlio g. 8B, Vilnius, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Adresas (statybos vieta) Vilnius, Smėlio g. 8B
Kultūros paveldo vietovė -
Kultūros paveldo objektas -
Saugomos teritorijos pavadinimas -
Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1826-1191
Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
Žemės sklypo plotas: 0.0871 ha
Statinio unikalus Nr. 1096-1031-0013
Statinio paskirtis Daugiabutis namas (2.1)
Statinio kategorija Neypatingasis statinys
Statybos rūšis Paprastasis remontas
Projektavimo etapas Projektiniai pasiūlymai
Statytojas UAB „Admeo“
Projekto administratorius: VšĮ „Atnaujinkime miestą"

Projektuotojas UAB „Urbanistikos formatas“, Žirmūnų g. 68A, 08105
Vilnius

Projekto rengimo teisinis pagrindas

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: Projektavimo darbų rangos sutartimi; Technine užduotimi; Daugiabučio namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijų planu; Statinio kadastro duomenų byla; Nekilnojamojo turto registro išrašu; Projektavimą reglamentuojančiais
normatyviniais dokumentais.

Projekto finansavimo šaltinis ES struktūrinių fondų lėšos / privačios lėšos

2. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI
 LR Statybos įstatymas Nr.I-1240 (aktuali redakcija); LR Atliekų tvarkymo įstatymas Nr.VIII-787 (aktuali redakcija); Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės 2011 m.; Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.; STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
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 STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir
paskelbimas“; STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“; STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“ STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje“; HN 42-2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“; LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. ISO 21542:2011 (LT) Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas.

3. GEOGRAFINĖ VIETA, SKLYPE ESANTYS STATINIAI

Modernizuojamas pastatas yra adresu Vilnius, Smėlio g. 8B.
Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Sklypo unikalus numeris: 4400-1826-1191;
Kadastro numeris 0101/0034:151.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
Žemės sklypo plotas: 0.0871 ha

Sklype esami statiniai:
Pastatas – Garažas (unikalus numeris: 1096-1031-0035)
Pastatas - Gyvenamasis namas (unikalus daikto numeris: 1096-1031-0013)
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4. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI
Nagrinejamame sklype pakloti įvairūs veikiantys ir šiuo metu eksploatuojami inžineriniai tinklai:

vendentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros, dujotiekio, šilumos tiekimo, silpnų srovių kabeliai.
Sklype ir šalia sklypo atvirų vandens telkinių nėra.

5. ESAMI ŽELDINIAI, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMAS
Projekte kirsti medžių nenumatyta.
Prieš pradedant statybos darbus medžių kamienai aprišami lentomis, apsaugant juos nuo

pažeidimų. Visi  aplink  daugiabutį  augantys  medžiai  visu statybiniu laikotarpiu turi būti apsaugoti nuo
galimų pastolių, statybinės technikos ar kitų rangos metu  naudojamų  priemonių    pažeidimų,  jų
polajyje  negali  būti  sandėliuojamos  statybinės medžiagos  ir  kitaip  pabloginta  jų  augimvietė.

Esamų  medžių  apsaugos  priemonės  turi būti  pateiktos  Rangovo parengtame statybos darbų
technologijos projekte prieš pradedant darbus.

6. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ
APRAŠYMAS; IŠORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI;

Pastato teritorijoje esami asfalto dangos privažiavimo keliai, neremontuojami. Automobilių
stovėjimo aikštelės esamos.

Atlikus pastato apšiltinimo darbus numatytas įėjimo laiptų, aikštelės ir nuogrindos aplink pastatą
atstatymas.

7. APLINKINIS UŽSTATYMAS
Pastatas stovi vidutinio užstatymo intensyvumo zonoje, 2-5 aukštų užstatymo tipo teritorijoje.

OBJEKTO VIETA
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8. SKLYPE ESANTYS KULTŪROS PAVELDO STATINIAI IR OBJEKTAI, Į SKLYPĄ
PATENKANČIOS KULTŪROS PAVELDO VIETOVIŲ IR KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ
TERITORIJOS (JŲ DALYS) IR APSAUGOS ZONOS (JŲ DALYS), SKLYPE ESANČIOS
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJOS VERTINGOSIOS SAVYBĖS IR KT.);

Modernizuojamas pastatas į kultūros vertybių registrą neįtrauktas ir nepatenka į kultūros paveldo
vertybių įtakos zonas.

9. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS,
Modernizuojamas gyvenamasis pastatas. Pastato paskirties grupė - daugiabučių. Pastato paskirtis

– daugiabučių (2.1.) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

10. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI
Pastato statyba baigta 1973m. Pastate 8 gyvenamųjų patalpų (butų). Pastatas 4 aukštų su rūsių.

Pastatas vientiso tūrio, stačiakampio formos, su sutapdintu stogu. Į pastatą įrengtas 1 įėjimas ir atskiras
įėjimas į rūsį.

11. PASTATO FIZINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Pastato konstrukcijos:
Pastato konstrukcinė schema: laikančios mūrinės sienos su gelžbetoninėmis perdangomis.

Perdangos ant vidinių laikančių mūrinių sienų paremtos kontūru, laisvai, per cementinio skiedinio
sluoksnį.

Laikančios sienos ant pamatų paremtos taip pat laisvai per cementinio skiedinio sluoksnį. Pastato
cokolinė dalis iš betoninių blokų, paremtos ant pamatinių padų.

Pamatai- juostiniai iš surenkamų g/b pamatinių blokų ant surenkamų g/b papėdžių. Pastato
cokolinė dalis tinkuota iš išorės. Cokolio antžeminės dalies  šilumos perdavimo koeficientas U=2,76
W/(m2·K). Cokolio tinkas paveiktas atmosferos kritulių, smarkiai aptrupėjęs.

Perdanga virš nešildomo rūsio- neapšiltinta. Perdangos šilumos perdavimo koeficientas U=0,71
W/(m2·K).

Vizualinės apžiūros metu deformacijos požymių, trūkimų ar irimo žymių nepastebėta.
Išorės sienos- keramikinių ir silikatinių plytų mūras.
Esamų išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas U=1,27 W/(m2·K).
Vizualinės apžiūros metų pastebėti išorinių sienų defektai - erozija dėl atmosferos poveikiu, bei

nesandarios lietus nuvedimo sistemos. Didesniu plyšių, aktyvių sėdimų ir deformacijų nenustatyta.
Perdangos- gelžbetoninės iš surenkamų plokščių.
Stogas: Stogas sutapdintas, iš surenkamų gelžbetonio plokščiu neapšiltintas, uždengtas rulonine

prilydoma bituminė danga. Danga susidėvėjusi, dėl nepakankamų nuolydžių kai kur laikosi vanduo.
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Šilumos perdavimo koeficientas neatitinka norminių reikalavimų. Dėl susikaupusios drėgmės auga
samanos.

Pastato langai ir durys- dalis pastato langų pakeisti naujais – PVC profilio su stiklo paketu.
Nekeisti langai – mediniai suporinti, šilumos perdavimo koeficientas U=2,5 W/(m2·K).
Vizualinės apžiūros metu pastebėti medinių langų rėmų papuvimai, deformacijos. Dėl šių

pažeidimų langų rėmai yra nesandarūs, praleidžia orą, kuris cirkuliuoja į patalpas.
Pastato įėjimo ir rūsio duris metalinės, fiziškai nusidėvėjusios, nesandarios. Šilumos perdavimo

koeficientas U=2,6 W/(m2·K). Tambūro durys medinės.
Nepakeistų langų ar (ir) durų energetinės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Šaltuoju metų laiku dėl nesandarumo (šalto oro
infiltracijos į patalpas) patiriami dideli šilumos energijos nuostoliai.

Išorinių atitvarų šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“.

Apžiūros metu esminių pažeidimų (progresuojančių plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta,
nukrypimų nuo vertikalės ir nelygumų horizontalioje plokštumoje nenustatyta. Pastato konstrukcijos
atitinka       STR2.01.01(1):2005. „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
reikalavimus

Pastato šildymo sistemos: Šiluma ruošiama apie 2003 m. modernizuotu, automatizuotu -
nepriklausomu šilumos mazgu su šilumokaičiais, tačiau mazgas techniškai susidėvėjęs (mazgo
nusidėvėjimo normatyviniai metai 15 m., remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-9 patvirtintų „Šilumos kainų nustatymo metodikos" 3 priedu
„Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai"). Ant stovų nėra įrengtų automatinių balansinių
ventilių, laiptinės patalpose yra šildymo prietaisai (radiatoriai). Sistemos vamzdynai be kompleksinio
modernizavimo eksploatuojami nuo pastato statybos metų pabaigos, stebimos magistralių
termoizoliacijos pažaidos.

Pastato karšto vandens sistema: Karštas vanduo ruošiamas apie 2003 m. modernizuotu,
automatizuotu - nepriklausomu šilumos mazgu su šilumokaičiais, tačiau mazgas techniškai susidėvėjęs
(mazgo nusidėvėjimo normatyviniai metai 15 m., remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-9 patvirtintų „Šilumos kainų nustatymo metodikos" 3 priedu
„Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai"). Magistralinių vamzdynų termoizoliacija
susidėvėjusi, vietomis nesandari, nėra įrengtų automatinių balansinių stovų ventilių, butuose yra
cirkuliacinis kontūras su „gyvatukais", stovai neizoliuoti. Sistemos vamzdynai be kompleksinio
modernizavimo eksploatuojami nuo pastato statybos metų pabaigos. Atliktas dalinis vamzdžių atkarpų
keitimas avarijų vietose ar butų stovų atkarpose, tačiau dėl sunkiai prieinamose vietose galimai
modernizuotų stovų (nėra revizinių durelių ir pan.) nėra galimybės įsitikinti ar modernizuojant tinklų
atkarpas įrengta izoliacija.

Pastato šalto vandens sistema - Šalto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinklų. Šalto
vandentiekio sistemos vamzdynai be kompleksinio modernizavimo eksploatuojami nuo pastato statybos
metų pabaigos. Atliktas dalinis vamzdžių atkarpų keitimas avarijų vietose ar butų stovų atkarpose, tačiau
dėl sunkiai prieinamose vietose galimai modernizuotų stovų (nėra revizinių durelių ir pan.) nėra
galimybės įsitikinti ar modernizuojant tinklų atkarpas įrengta izoliacija.

Pastato vėdinimo sistema: Vėdinimo sistema - natūrali kanalinė, oro pritekėjimas į patalpas vyksta
per langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas), kurie yra tik virtuvės ir
san. mazgo patalpose, tikėtina, kad šachtos yra susiaurėję ar užsikišę. Dėl netinkamos oro kaitos
nepašalinama perteklinė drėgmė, didėja CO2 kiekis patalpose.

Elektros sistema: Dalinai modernizuota sistema: modernizuoti šviestuvai ir instaliacija rūsio
patalpose. Laiptinėse šviestuvai su judesio davikliais. Dalinai modernizuotos butų ei. skydinės pakeičiant
įvadinius automatinius išjungėjus.

.Žaibosauga: Nėra

12. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDUOTIS
Projektavimo tikslas yra atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį gyvenamą pastatą, įgyvendinant

investiciniame projekte numatytas priemones šiluminei energijai sutaupyti; Sumažinti šilumos nuostolius (ne mažesnė kaip A energetinio pastato naudingumo klasė); Prailginti pastato eksploatacijos trukmę; Atnaujinti pastato estetinę išvaizdą.
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13. NUMATOMI PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ) TIPAI,
MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI;

Numatoma atlikti fasado šiltinimo darbus: Pagrindinės fasado plokštumas numatyta šiltinti
vėdinama sudėtinė termoizoliacinė sistema su mineralinė vata apdailai panaudojant akmens masės
plytelės ant metalinio karkaso. Siena ašyje „A“ numatyta šiltinti tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė
sistema su mineralinė vata, apdailai panaudojant dekoratyvini tinką.

Cokolio požeminė ir antžeminė dalys šiltinamos ekstrudinio putų polistireninio plokštėmis. Cokolio
antžeminės dalies apdaila – granitinis tinkas.

Numatomi fasado spalviniai sprendiniai pateikti brėžiniuose.
Visi langai ir balkono durys keičiami į PVC rėmo su stiklo paketais.
Balkonai (lofžijos) iš vidaus šiltinami polistireninio putplasčio plokštėmis apdailai panaudojant

dekoratyvini tinką.
Keičiamos visos išorės palangės - skarda padengta poliesteriu.
Balkonai stiklinami nuo grindų iki lubų PVC rėmo sistemą.
Lauko durys projektuojamos aliuminio rėmo su stiklo paketų.
Dėl pastato šiltinimo darbų aplink atnaujinamą (modernizuojamą) pastatą atstatoma betoninių

trinkelių nuogrinda, atstatoma sugadinta veja.
Numatyta atlikti sutapdinto stogo šiltinimą ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis.

Įrengiant nauja 2 sl. ritininę dangą.
Rūsio perdanga šiltinama mineralinė vata.

14. ENERGINIO APRŪPINIMO IR VANDENS ŠALTINIAI; VANDENS, NUOTEKŲ IR ENERGINIO
APRŪPINIMO INŽINERINIŲ TINKLŲ VIETŲ (TRASŲ) APIBŪDINIMAS; ATSINAUJINANČIŲ
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO APIBŪDINIMAS;

VĖDINIMAS: Daugiabučiui gyvenamajam pastatui atliekamas natūralios traukos kanalų
pravalymas, dezinfekavimas, vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas, pakėlimas, apšiltinimas ir
grotelių keitimas. Virš šachtų kanalų keičiami apskardinimai įrengiami deflektoriai. Keičiamas vėdinimo
grotelės virtuvėse, WC ir vonios kambariuose. Ventiliacijos sistemos modernizavimui numatyta įrengti
individualius mini rekuperatorius butuose.

ELEKTROS INSTALIACIJOS MODERNIZAVIMAS:
Numatyta atlikti  įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimą
Modernizuojami butų apskaitos paskirstymo skydai, įrengiant automatinius jungiklius.
Ties įėjimu į laiptinę ir tambūre įrengiamas lauko apšvietimas su šviesos tamsos būvio davikliu.
Numatyta atlikti vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimą. Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio
patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimą. Atviri laidai, kabeliai, pakloti ant
sienų, perkėlimai į sumontuotus kanalus.

FOTOVOLTINIAI SAULĖS MODULIAI: Pastato bendrosios reikmėms ant stogo įrengiama
fotovoltinių saulės moduliu sistema.

KARŠTOJO VANDENTIEKIO SISTEMOS VAMZDYNŲ IR ĮRENGINIŲ KEITIMAS
Numatyta įrengti karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilius.
Atlikti magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimą. Pakeisti karštojo

vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų sanitariniuose mazguose ir cirkuliacinių stovų virtuvėse
Numatyta pakeisti rankšluosčių džiovintuvus.
ŠILDYMO IR KARŠTOJO VANDENS APSKAITOS MODERNIZAVIMAS
Numatyta įrengti šildymo daliklinė apskaitos sistemą su nuotoliniu duomenų nuskaitymu.
ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS
Numatyta atlikti šilumos punkto modernizavimą, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius. Pakeisti uždaromąja armatūrą. Įrengti automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilius
Pakeisti magistralinių šildymo sistemos vamzdynus. Pakeisti vienvamzdės šildymo sistemos stovu

vamzdynus į dvivamzdės sistemos stovus. Šildymo radiatoriai keičiami naujais. Įrengiami termostatiniai
radiatorių rankinio valdymo -reguliavimo vožtuvų montavimas.

BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMOS ATNAUJINIMAS AR KEITIMAS
Numatyta atlikti pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimą. Pakeisti buitinio nuotakyno rūsio

vamzdynus. Pakeisti pastato buitinio nuotakyno stovus.
LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS ATNAUJINIMAS AR KEITIMAS
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Numatyta atlikti pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimą. Pakeisti lietaus nuotakyno rūsio
vamzdynus. Keičiami lietaus nuotakyno stovai.

ŠALTOJO VANDENTIEKIO SISTEMOS VAMZDYNŲ IR ĮRENGINIŲ KEITIMAS
Numatyta pakeisti šaltojo vandentiekio stovus ir magistralinius vamzdynus nuo esamo įvado

pastate, už esamų šalto ir šalto karštam vandeniui skaičiuoti skaitiklių.

15. TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU
NEGALIA PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS;

Pastato teritorijoje esami asfalto dangos privažiavimo keliai, neremontuojami. Automobilių
stovėjimo aikštelės esamos.

Techninėje užduotyje numatyto įrengti patekimo į pastatą žmonėms su negalia techniškai nėra
galimybes. Esamos laiptų aikštelės aukštis 0,6 m. Vadovaujantis galiojančių teises aktų panduso ilgis
sudarytų 17,7 m. Tokio ilgio pandusą įrengti prie pastato techniškai neįmanomą iš vienos pusės trukdo
įėjimas į rūsį ir pastato balkono kolonos. Pandusą įrenginėti tiesiai taip pat nėra galimybės, kadangi už
pastato reljefas žemėja.

Ties įėjimo į pastatą laiptų pradžioje ir pabaigoje įrengiamas trinkelių dangos įspėjamasis paviršius.
Įėjimo durų slenkstis ne aukštesnis kaip 0,015 m. Durų angos bekliūtis plotis ne mažesnis kaip 0,85 m.

Prie pagrindinio įėjimo durų montuojami batų valymo įtaisai, jie įgilinami taip, kad jų paviršius
sutaptų su dangos paviršiumi.

16. GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI
Reikalavimai darbų apimčiai.
Darbų apimtis:
- Ventiliacijos sistemų išvalymas;
- Stogo remontas, naujos dangos įrengimas;
- Fasado sienų šiltinimas, įskaitant konstrukcijų defektų pašalinimą;
- Langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
- Lauko durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo duris;
Vadovaujantis PAGD išaiškinimu projektavimo taisyklių aktualūs reikalavimai taikomi tik

toms konstrukcijoms, kurias modernizavimo metu numatyta atnaujinti. Kadangi statinio projekte
numatyta atnaujinti aukščiau išvardytas sistemas gaisrinės saugos projektavimo taisyklių aktualūs
reikalavimai taikomi tik modernizuojamoms konstrukcijoms ir sistemos.

Modernizuojamo statinio ugniai atsparumo laipsnis – I.
Statinio projektiniai sprendiniai, parinkti statybos produktai ir kt. optimaliai užtikrina esminio

gaisrinės saugos reikalavimo įgyvendinimą ir nepablogina esamos priešgaisrinės situacijos.
Statinys projektuojamas ir privalo būti modernizuotas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per

ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
Teritorijos vertinimas.
Objektas yra nepriskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač

kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos viršijant leistinus ribinius kiekius. Gaisro ar sprogimo
požiūriu pavojingi technologiniai procesai pastate nevykdomi, todėl kilęs incidentas gali būti pavojingas
lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Incidento likvidavimui pakanka
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų.

Vykdant daugiabučio pastato modernizavimo darbus esami gaisrinių automobilių privažiavimo
keliai liks nepakitę.

Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės privalo būti visada laisvos. Gaisrinės
mašinos patekimas į daugiabučio kiemą yra ne siauresniais kaip 3,5 m pločio.  Ties pastatu yra
apsisukimo aikštelė. Esamas aikštelės plotis  po modernizavimo darbų liks nepakitęs.

Pastato funkcinė paskirtis, atsparumas ugniai, gaisro apkrova.
Atnaujinamas (modernizuojamas) gyvenamasis pastatas. Pastato paskirtis gyvenamoji. Pastato

funkcinė grupė: daugiabutis priskiriamas P 1.3 funkcinei grupei.
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Projektuojamo statinio aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio
aukšto grindų altitudės - 10,00m.

Gyvenamosios paskirties pastatai pagal gaisro ir sprogimo pavojų neklasifikuojami.
Reikalavimai pastato statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijų gaisrinio

pavojingumo klasėms, priklausomai nuo statybos produktų degumo klasių, iš kurių tos konstrukcijos
pagamintos, pateikiami 1 lentelėje.
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St
ati

nio
 at

sp
ar

um
o

ug
nia

i la
ips

nis

Ga
isr

o a
pk

ro
vo

s
ka

teg
or

ija
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Pastabos:
1. Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos

produktai.
4. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo

klasės statybos produktai arba B–s3, d2 degumo klasę atitinkančios konstrukcinės sistemos, kurioms
įrengti naudojami ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai.

Saugus atstumas tarp statinių.
Mažiausi priešgaisriniai atstumai nuo statinio iki kitų pastatų, priklausomai nuo ugniai atsparumo

laipsnio pateikiami 4 lentelėje:
4 lentelė:

Projektuojamo
pastato atsparumas

ugniai

Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra
I II III

I 6 8 10

Šiame pastato modernizavimo etape pastato gabaritai išdėstymas sklype ir priešgaisriniai atstumai
tarp pastatų ne mažinami išlaikomi esami.

Lauko gaisrinis vandentiekis
Reikalingas vandens debitas gaisrų gesinimui iš išorės, kai pastato aukštis F (m) 6 <  F < 18 ir tūris

1 ≤ V < 5 - 15 l/s.
Įgyvendinant modernizuojamo daugiabučio projektą esami lauko gaisrinio vandentiekio sprendiniai

nėra keičiami ir nesprendžiami. Dėl atliekamų darbų didesnis vandens kiekis gaisro gesinimui nebus
reikalingas.

17. PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ
NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI;

Pastato atnaujinamo (modernizuojamas) metų patalpų insaliacijos ir naturalaus apšvietimo
sprendiniai nepabloginami, langų kiekis ir jų gabaritai išlaikomi esami.

18. HIGIENA
Išorės triukšmo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins

garso rodiklių aplinkai.
Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose pastatuose.
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Patalpa Paros laikas
Ekvivalentinis garso

slėgio lygis, dbA
Maksimalus garso
slėgio lygis, dbA

Gyvenamųjų pastatų (namų)
gyvenamosios patalpos,

miegamieji kambariai

diena 45 55
vakaras 40 50
naktis 35 45

Gyvenamųjų pastatų (namų)
aplinkoje, veikiamoje
transporto sukeliamo

triukšmo

diena 65 70
vakaras 60 65

naktis 55 60

Gyvenamųjų pastatų (namų)
aplinkoje, išskyrus transporto

sukeliamą triukšmą

diena 55 60
vakaras 50 55
naktis 45 50

Remontuojamo pastato langai ne mažesnio nei 33 db triukšmo izoliavimo lygio.
Atnaujinant (modernizuojant) statinį, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sąlygos –

užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas ir
vėdinimas. Atlikus pastato atnaujinimo darbus, rangovas privalo atlikti sandarumo bandymus.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių
sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir
HN36:2009 reikalavimus.

Pagal higienos normos reikalavimus HN 24:2017 legioneliozių prevencijai Karšto vandens
temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai
buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje
vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė
kaip 65 °C.

Iš geriamojo vandens pagaminto naudojamo buityje karšto vandens (toliau – karštas vanduo)
sauga ir kokybė turi buti užtikrinama iki vandens vartojimo vietų (toliau – vartotojų čiaupai). Gaminamas
karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi buti apsaugotas nuo antrinės mikrobinės
taršos. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno
vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37°C temperatūroje.

Statybos užbaigimo procedūros metu atlikti visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių tyrimus
(triukšmo, karšto vandens temperatūros, mikroklimato, dirbtinio apšvietimo matavimus) projektuojamose
patalpose/ aplinkoje, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017.
Pastato vidaus aplinkos garso klasė

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato vidaus aplinkos garso klasę numatoma išlaikyti esamą.

19. PROJEKTO SPRENDINIŲ ATITIKIMAS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS
Projekto sprendiniai atitinka STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis

patvarumas ir stabilumas“ bei kitu Lietuvos Respublikoje galiojančiu norminiu dokumentu reikalavimus.
Nuo klimatologinių poveikių konstrukcijų apsauga numatoma:
1. Kritulių vandens surinkimo ir nuo stogo nuleidimo sistema (įlajos, lietvamzdžiai);
2. Konstrukcijų hidroizoliacija, stogų ir sienų dangos, apskardinimai, siūlių užsandarinimas;
3. Dažai ir specialus padengimai: plieninių konstrukcijų dažymas korozijai atspariais dažais.

Plieninių konstrukcijų atmosferos koroziškumo kategorija vidaus sąlygomis C1(labai žema), stogo
konstrukcijose C2 (žema), lauko sąlygose C3 (vidutinė) LST EN ISO 12944:2000;

4. Gelžbetoninių konstrukcijų armatūros apsauginiai sluoksniai ir betono klasė, atitinkanti
eksploatavimo aplinkos klases vidaus sąlygomis XC1, lauko sąlygomis XF3 pagal STR 2.05.05:2005
„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“.

20. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, NUMATOMUS NAUDOTI GAMTOS
IŠTEKLIUS IR GALIMĄ TARŠĄ

Planuojama ūkinė veikla
Projektuojamame pastate ūkinė veikla nenumatoma, jokios taršos išskyrus buitines atliekas,

nebus.
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Oro tarša nebus viršijama.
Numatomi naudoti gamtos ištekliai
Gamtos išteklių naudoti nenumatoma.
Galima tarša
Statinio ekplotaciniu laikotarpiu galimos taršos aplinkos komponentams - vandeniui, orui, nebus.

Cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, infragarso ir žemo dažnio garsų,
žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų neigiamą poveikį gyvenamajai ir
visuomeninei aplinkai keliančius veiksnių nebus.

21. STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMAS
Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų

susidarymo apskaitos žurnalą.
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos,

kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų
savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Statybos laikotarpiu pavojingas atliekas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir taisykles: pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo,
šalinimo metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis; saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos; atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi licenziją
pavojingoms atliekoms vežti.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės
atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip
6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų
naudojimo ir (ar) šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant
atliekų vežimo lydraštį. Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale
apskaitomas automatiškai, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo
procedūrą.

Statybinių atliekų panaudojimas statybvietėje nenumatomas.
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PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Organizacija, įmonė ar
tarnyba, suderinusi projektą

Suderinimo teksto nuorašas, data,
suderinusio pareigūno pavardė arba

derinimo dokumento registracijos numeris ir
data

Dokumento pavadinimas/
Žymuo

1. - - -

Nuorašai tikri:
Statinio projekto vadovas:

Vitalis Baleišis kvalifikacijos atestato Nr.25340



 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS (RANGA SU PROJEKTAVIMU) 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1.  
Statytojas ir/ar  

(Užsakovas): 

Statytojas: UAB „Admeo“, kodas: 302746208. 

Projekto administratorius: VšĮ „Atnaujinkime miestą“. 

2.  
Pirkimo objektas: 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su 

projektavimo paslaugomis (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą). 

3.  Projekto pavadinimas 

(vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 „ Statinio 

projektavimas, projekto 

ekspertizė"): 

Daugiabučio gyvenamojo namo, Smėlio g. 8B, Vilniuje, atnaujinimo 

(modernizavimo) projektiniai pasiūlymai 

Daugiabučio gyvenamojo namo, Smėlio g. 8B, Vilniuje, atnaujinimo 

(modernizavimo) techninis darbo projektas 

4.  Statinio adresas: Smėlio g. 8B, Vilnius 

5.  Statinio klasifikavimas 

(vadovaujantis STR 

1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas” IV 

skyrius): 

Daugiabutis namas (6.3.) 

6.  Investicinis planas Pasirinktas Investicinio plano 3 variantas.  

7.  Statinio (-ių) ar statinių 

grupės paskirtis ir 

bendrieji (techniniai ir 

paskirties) rodikliai: 

Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas: 

- daugiabučio namo unikalus Nr. 1096-1031-0013; 

- aukštų skaičius – 4; 

- butų skaičius – 8; 

- kitos paskirties patalpų skaičius –1; 

- pastato naudingasis plotas – 618.3 m², 

- pastato bendras plotas – 694.8 m², 

- pastato šildomas plotas pagal pastatų energinio naudingumo sertifikavimo 

(sertifikato) duomenis – 609.77m², 

- užstatymo plotas – 227.08 m², 

- priskirto žemės sklypo plotas 0.0871 ha,  

- nekilnojamasis daiktas nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje 

(apsaugos zonoje)- Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonis 

- nekilnojamasis daiktas nėra įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių 

registrą. 

Elektroninio dokumento nuorašas



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

8.  
Statinio statybos rūšis: 

Statinio paprastasis/ kapitalinis  remontas* 

*Statinio statybos rūšį nustato projektuotojas projekto rengimo metu.  

9.  Statinio kategorija 

(vadovaujantis STR 

1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas” V 

skyrius): 

 Neypatingasis 

 

 

10.  Projekto rengimo 

etapai (vadovaujantis 

STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė”): 

I. Projektiniai pasiūlymai 

II. Techninis darbo projektas (toliau – Projektas) 

11.  Projektavimo pradžia 

(vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto 

ekspertizė”): 

Pirkimo sutarties įsigaliojimo diena.  

12.  
Projektavimo pabaiga: 

Pažyma iš prisijungimo sąlygas išdavusių subjektų dėl techninio darbo 

projekto.  

13.  Užsakovo 

Projektuotojui 

pateikiami dokumentai: 

Projektavimo Techninė užduotis; 

Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto 

registre dokumentai; 

1. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonių įgyvendinimo; 

Investicijų planas;  

Specialieji architektūriniai reikalavimai;  

Medžių apsaugojimo statybvietėje atmintinė; 

Pastato 3D skanavimo ataskaitos forma.  

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  

14.  Projektuotojo 

atsakomybe, pajėgomis 

ir lėšomis atliekami 

(gaunami) Projekto 

rengimo dokumentai: 

Projektuotojas: 

- atlieka statinio apžiūrą vietoje, patikrina jo atitiktį Užsakovo pateiktai 

statinio kadastrinių matavimų bylai. Skaitmenizuoja projektuojamo statinio 

inventorinius/kadastrinius brėžinius ir pateikia tai Užsakovui. Esant 

neatitikimams tarp esamos situacijos ir kadastrinių matavimų bylos, 

parengia naują statinio kadastrinių matavimų bylą ir atlieka kitus būtinus 

veiksmus.  



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

- atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir (arba) 

3D skanavimą. Užsakovui pateikia matavimų ataskaitą pagal pateiktą formą. 

- organizuoja esamo pastato (jo dalies) ekspertizę remiantis STR 

1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ pagal Projekto 

konstrukcijų dalies vadovo suformuotą užduotį. Projekte turi būti atlikti 

skaičiavimai pagrindžiantys pastato laikančiųjų konstrukcijų atitikimą STR 

2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ ir, esant poreikiui, turi būti suprojektuoti esamų konstrukcijų 

stiprinimo darbai, atsižvelgiant į Projektavimo užduotyje numatytus pastato 

atnaujinimo darbus.  

- esant poreikiui organizuoja inžinerinius geologinius ir geotechninius 

tyrimus STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai“ nustatyta tvarka. IGG tyrimų ataskaita pridedama statinio projekto 

bendrojoje dalyje. 

- savo lėšomis gauna aktualią topografinę medžiagą, reikalingą Projektui 

parengti (ne senesnė nei vieneri metai). Projektavimo eigoje, esant poreikiui, 

ją papildo. Topografinėje nuotraukoje būtina nurodyti taškų visas tris 

koordinates (x, y, z). 

- organizuoja valstybinės žemės patikėtinio sutikimo projektuoti ir statyti 

komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius valstybinėje žemėje ir/ar 

šalia sklypo ribos gavimą (jei tokie būtų reikalingi). Valstybinės žemės 

patikėtinio sutikimas privalo būti gautas iki prašymo išduoti statybą 

leidžiantį dokumentą (toliau – SLD) pateikimo dienos. 

- iki pateikiant prašymą išduoti SLD, gauna suinteresuotų subjektų 

rašytinius pritarimus statinio projektui statybos techninio reglamento STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau - STR 

1.05.01:2017) 6 priede nustatytais atvejais. 

- gauna rašytinius besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar 

valdytojų sutikimus (susitarimus) STR 1.05.01:2017 7 priede nustatytais 

atvejais. 

- atlieka visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) 

projektavimą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ VIII skyriuje nurodyta tvarka, jei visuomenės informavimas yra 

privalomas nustatyta tvarka (kai ji privaloma teisės aktų nustatyta tvarka)  

- atlieka esamų želdinių vertinimą sklype. Saugotinų želdinių būklė 

vertinama remiantis LR AM įsakymu D1-5 patvirtintomis taisyklėmis „Dėl 

Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių“ 2, 2008 m. kovo 

12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206 „Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir 



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, 

sąrašas“. Vadovautis 2023 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos 2023-06-07 sprendimo Nr. 1-27 „Dėl želdinių paskelbimo 

saugotinais ir atkuriamosios vertės įkainių saugotinais paskelbtiems 

želdiniams nustatymo“ pakeitimu. 

- pateikti statinių išdėstymo plano erdvinius duomenis DWG formatu.  

-  grafiškai atvaizduoja šalinamus medžius bei nurodo jų šalinimo priežastį. 

Visais želdinių šalinimo atvejais yra būtinas darbų suderinimas su Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos 

skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 

Visų kitų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimas, jei tokių 

būtų, įskaitant bet neapsiribojant dokumentų ir informacijos pateikimu 

susijusių su prisijungimo sąlygose ir specialiuosiuose reikalavimuose 

apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar 

įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais 

atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos įstatymus ir normatyvinius dokumentus ar pagal 

galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Užsakovas gali 

juos pavesti atlikti Projektuotojui). 

15.  Perkamų paslaugų 

apimtis: 

Vadovaudamasis investicijų plane numatytomis priemonėmis ir 

galiojančiais įstatymais bei kitais teisės aktais projektuotojas rengia 

techninio darbo projekto dalis: 

1. Bendroji dalis; 

2. Architektūrinė dalis; 

3. Konstrukcinė dalis; 

4. Sklypo sutvarkymo dalis; 

5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; 

6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis; 

7. Dujotekio dalis; 

8. Elektrotechninė dalis; 

9. Gaisrinės saugos dalis; 

10. Šilumos gamybos dalis; 

11. Procesų valdymo ir automatizacijos dalis; 

12. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; 

Projektuotojas privalo parengti ir kitas projekto dalis, suderintas su 

Užsakovu, jeigu jos būtinos Investicijų plane numatytų priemonių 

įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką. 

Projektuotojas parengia atnaujinamo (modernizuojamo) pastato 

preliminarų energinio naudingumo sertifikatą.  



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

16.  Kitos Projektuotojui 

deleguojamos, 

Projektuotojo 

užsakomos, 

suderinamos, ir 

Projektuotojo 

apmokamos ir bei 

atliekamos paslaugos: 

Užsakovui pareikalavimus, ne vėliau kaip per 5 d.d. Projektuotojas pateikia 

atliktų projektavimo darbų ataskaitą ir sprendinius.  

Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas turės pateikti Projekto sprendinių 

išaiškinimus, patikslinimus bei kitą Projekto įgyvendinimui reikalingą 

informaciją raštu. Projekto (-ų) sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir 

racionalūs, Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas turės raštu pateikti 

projektinių sprendinių parinkimo motyvus ir jų ekonominį pagrindimą, 

atliktą palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą, galimus 

eksploatavimo kaštus, tvarų išteklių naudojimą ir kt.  

Projektuotojas turės pristatyti parengtus Projektinius pasiūlymus ir Projektą 

daugiabučio namo gyventojams, butų ir kitų patalpų savininkams Užsakovo 

nurodytu būdu (dalyvaujant susirinkime arba nuotolinėmis ryšio 

priemonėmis) ir priemonėmis (stendas su vizualizacija, pristatymo skaidres 

ir/arba kt.). 

Patvirtintų Projektinių pasiūlymų ir Projekto patalpinimas į Lietuvos 

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę 

sistemą „Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti Projektinius 

pasiūlymus ir Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo 

apmokėjimo. Apie gautas pastabas nedelsiant informuoti Užsakovą. 

Projektuotojas privalo teikti visą informaciją apie Projektinių pasiūlymų ir 

Projekto derinimo eigą Užsakovui. 

Statybą leidžiančių dokumentų gavimas (Statytojo vardu). 

Prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų 

sąlygų gavimas prieš pradededant projektavimo darbus (Statytojo 

vardu). 

Projektiniai pasiūlymai ir Projektas privalo būti pateikti nuasmeninti teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

Prieš pasirašant perdavimo – priėmimo aktą už suteiktas paslaugas 

Projektuotojas turi pateikti suteiktų paslaugų (topografinių tyrimų; 

Projektinių pasiūlymų,  Projekto) redaguojamus failus (DOCX, DWG, IFC 

ir kitus). Pateikti 3D vizualizacijos brėžinius ir suderinus su Vilniaus planu, 

kurie talpinami VMSA sistemoje. 

Projektuotojas privalo parengti Projektinius pasiūlymus ir Projektą taip, kad 

nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose dalyse bei projektiniuose 

sprendiniuose. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant viešąjį 

rangos darbų pirkimo konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo 

nedelsiant koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo 

(Užsakovo) interesai, be papildomo apmokėjimo. 

Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų 

normatyviniams dokumentams, Projektinių pasiūlymų ir Projekto 



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

sprendinių, jų sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir/ar 

prieštaravimų, blogų sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties 

galiojimo metu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo 

apie nustatytus neatitikimus pateikimo.  

Projektuotojas atsako už Projektą ir jo sprendinių sukeltus neigiamus 

padarinius net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Projektinius pasiūlymus 

ir Projektą ir pritarė projektiniams sprendiniams. 

Projektuotojas privalo Projektinius pasiūlymus ir Projektą tikslinti/taisyti jų 

klaidas ir neatitikimus iki statybos darbų pradžios ir statybos rangos metu, 

įskaitant visus reikalingus Projekto sprendinius pagrindžiančius 

skaičiavimus (energetinio naudingumo klasės, konstrukcijų, inžinerinių 

sistemų ir kitų sudedamųjų Projekto dalių sprendinius pagrindžiantys 

skaičiavimai). Užsakovui pareikalavus Projektuotojas privalo pateikti 

konkrečius skaičiavimus, kurių rezultatai yra Projekto sudedamųjų dalių 

aiškinamuosiuose raštuose arba brėžiniuose. Darbai atliekami Projektuotojo 

lėšomis,  net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė Projektą ir pritarė 

projektiniams sprendiniams. 

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi 

būtinais statinio, inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų projektinių 

sprendinių, Projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui 

turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, 

ar ne Projektuotojo lėšomis net ir tuo atveju, jeigu Užsakovas priėmė 

Projektą ir pritarė projektiniams sprendiniams. 

17.  Projektavimo paslaugų 

trukmė darbo 

dienomis: 

 

1. Detalus projektavimo paslaugų teikimo grafikas pateikiamas derinti 

Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties 

įsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo paslaugų teikimo grafiku 

Projektuotojas pateikia visų Projektinių pasiūlymų ir Projekto rengime 

dalyvaujančių projektuotojų sąrašą (kai specialistai neatitinka sutartyje 

išviešintų), jų kontaktinę informaciją. 

1. - Projektuotojas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

Užsakovo pritarimo ir/arba tvirtinimo gavimo dienos pateikti IS 

„Infostatyba“ dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti.  

-  Projektuotojas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 

Projekto pristatymo butų ir kitų patalpų savininkams dienos pateikti 

Projektą Užsakovui arba Užsakovo nurodytam Projekto ekspertizę 

atliksiančiam asmeniui bendrajai ir specialiajai (jei tokia būtų būtina) 

projekto ekspertizei atlikti.  

- Projektuotojas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

teigiamo Projekto ekspertizės akto gavimo dienos pateikti IS „Infostatyba“ 

dokumentus  specialiąsias sąlygas išdavusių subjektų pažymai dėl techninio 

darbo projekto gavimui.  



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

18.  Reikalavimai 

projektavimo 

paslaugoms: 

Projektiniai pasiūlymai ir Projektas rengiamas, vadovaujantis Statybos 

įstatymu ir kitais privalomaisiais teisės aktais, prisijungimo sąlygomis bei 

Technine užduotimi.  

1. Projektiniai pasiūlymai ir Projektas turi būti rengiamas naudojant 

licencijuotą projektavimo programinę įrangą. 

2. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginių 

(mazgų), naudojant ne tipinius, o konkrečiam objektui pritaikytus mazgus. 

Junginių (mazgų) detalumas turi būti pakankamas statybos rangos darbams 

atlikti. Tuo atveju, kai Projekto sprendinius detalizuoja gamintojo 

pateikiami darbo brėžiniai, darbo brėžinius privaloma suderinti su 

Užsakovu ir Techninės priežiūros vadovu.  

1. Privaloma pasiekti energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamosios 

šiluminės energijos sąnaudų sumažinimą.  

Projektuotojas parengia kelis skirtingus fasado apdailos sprendinius 

(medžiagų ir spalvinės gamos) pagal Techninę užduotį, atsižvelgiant į 

Vilniaus miesto daugiabučių namų renovacijos gido gaires. Sprendiniai turi 

būti suderinti su Užsakovu raštiškai.  

Užsakovui derinti teikiamuose sprendiniuose turi būti pateikti: 

1. pastato fasadai ir fasado elementai, nurodant jų medžiagiškumą (tikslus 

gamintojas ir kodas) ir RAL kodą; 

2. pastato, ar jo dalies charakteringų pjūvių schemos (pvz. balkonų, jų 

konstrukcinių elementų: stogelių, įstiklinimų atitvarų, apsaugos nuo 

paukščių, stogelių virš įėjimo ir kt.) 

3. vizualizacija 3D formatu ir vizualizacija su gretima urbanistine aplinka 

3D formatu). 

 

Statybinės medžiagos turi būti parenkamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 

patvirtintu „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos 

apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos 

kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, 

paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

19.  Planuojama pasiekti 

energinio naudingumo 

klasė 

Planuojama A energinio naudingumo klasė 

20.  Ženklinimas:  Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės 

paramos ženklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie 

statybos sklypo (statybvietės) įrengti stendą su informacija apie statomą 

statinį, užtikrinantį informavimą apie ES paramą, įgyvendinant projektą, ir 

ES struktūrinės paramos ženklinimą. 



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

21.  Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai (-oms): 

Projektas ir visa su projektu susijusi dokumentacija Lietuvos Respublikoje 

rengiamas valstybine kalba. 

22.  Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir 

pateikimui: 

Projektas komplektuojamas ir įforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka. 

Kartu su SLD Projektuotojas Užsakovui pateikia galutinę, pagal IS 

„Infostatyba“ projektinę dokumentaciją: 

2 (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius; 

1 (vieną) kompiuterinę laikmeną (USB laikmenoje) pilnos apimties (visų 

pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų); 

1 (vieną) kompiuterinės laikmenos nuasmenintą versiją pilnos apimties (visų 

pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų) Projektą;  

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos visos projekto dalys. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sąlygos, kuriomis 

vadovaujantis turės būti atliekami darbai, turi būti nurodyti parengtoje 

projektinėje dokumentacijoje ir techninėse specifikacijose. 

Projektuotojas privalo užtikrinti ir Užsakovui pareikalavus, pateikti 

dokumentus, užtikrinančius jog Projekto sudedamųjų dalių techninėms 

specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas, įrenginius, 

gaminius ir kt. gali tiekti ne mažiau kaip trys gamintojai.  

Visos projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai, įrenginiai ir 

gaminiai turi būti reikiama tvarka įteisinti ES ir/ar Lietuvoje.  

Darbų kiekių žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal projektavimo užduoties 

reikalavimus. Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose darbus 

grupuoti pagal projekto sudedamąsias dalis ir atskirų darbų grupes (darbų 

grupių skirstymas turi būti suderintas tarp projektų dalių). 

Užsakovui turi būti perduotos parengtos Projekto darbinės failų versijos su 

neapribota galimybe juos redaguoti: Projekto sudedamųjų dalių projektinių 

sprendinių brėžiniai – vektorine ir trimate grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. 

analogiškais formatais), tekstinės dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais 

formatais).  

Užsakovui turi būti perduota: Projektuotojo civilinės atsakomybės 

draudimas, statybą leidžiantis dokumentas, Projektą rengusių specialistų 

kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo dokumentai, 

Pažyma iš prisijungimo sąlygas išdavusių subjektų dėl Projekto atitikties 

reikalavimams. 

Šie dokumentai turi būti pateikti *adoc ir *pdf formatais laikantis asmens 

duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

23.  Ekspertizės atlikimas 

(vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 „Statinio 

projekto ekspertizė ir 

statinio ekspertizė”): 

Projekto Ekspertizė yra privaloma. 

Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas. 

Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal privalomąsias Ekspertizės  

pastabas per sutartyje numatytą terminą, neatlygintinai. 

Gavus teigiamą Projekto ekspertizės aktą su išvada, kad Projektą galima 

tvirtinti, Projektuotojas teikia Užsakovui tvirtinti. 

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos užbaigimo dokumento 

surašymo datos) Užsakovui užsakius pakartotinę Projekto ekspertizę 

(bendrąją, dalinę, specialiąją), Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal 

tikrinančių asmenų pastabas be papildomo apmokėjimo, net ir tuo atveju, 

jeigu Užsakovas priėmė Projektą ir pritarė projektiniams sprendiniams. 

24.  Projekto vykdymo 

priežiūra: 

Projektuotojas įsipareigoja visą daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) darbų vykdymo laikotarpį, nuo statybos pradžios iki 

statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir 

užtikrinti tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatytą 

šioje užduotyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, 

susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas 

Projektuotojas. 

Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi 

“Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”, kitais teisės aktais. 

Privaloma visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių vykdymo 

priežiūra, kurią vykdo Projektuotojas.  

Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Užsakovui pateikia statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovą. Užsakovui suderinti teikiami šie 

duomenys: vardas, pavardė, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti 

atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė 

informacija – telefonai, elektroniniai paštai), įsakymas dėl paskyrimo.  

1. Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros 

vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigos ir 

teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo 

priežiūros dalies vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar 

nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka. 

Projektuotojas privalo vykdyti Užsakovo pateiktus nurodymus, jei jie 

neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.  

Projektuotojas visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu privalo 

lankytis statomame statinyje (statybvietėje) Užsakovo nurodytu laiku ir 

periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros 



 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

atlikimą, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį, o, esant pagrįstam Užsakovo 

nurodymui, ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir projekto vykdymo 

priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos žurnale. 

2. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio 

Projekto sprendinių klaidų taisymą. Pateikti pakoreguotus Projekto 

sprendinius ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų paaiškėjimo. 

1. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projektų 

sprendinių keitimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti 

įregistruojami Statybos darbų žurnale. Užsakovui nurodžius Projektuotojas 

privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą. Visais atvejais tokie pakeitimai 

turi būti suderinti su Užsakovu raštu. 

2. Visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu Projektuotojas 

privalo: 

3. - Teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius 

paaiškinimus statybos rangovams (subrangovams). 

4. - Teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant statinio 

statybos ir apdailos darbų kokybę ir atitiktį projektui; 

5. - Imtis visų būtinų veiksmų siekiant ištaisyti statinio statybos ir apdailos 

darbų klaidas; 

6. - Esant Užsakovo prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose 

gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar 

pasitarimuose, kuriuose sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję 

klausimai; 

7. - Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose statinio projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus 

jos tinkamam užtikrinimui. 

Dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose, teikiant paaiškinimus 

statinio užbaigimo Komisijai, kartu su rangovu parengti visą būtiną 

dokumentaciją, kuri teikiama Komisijos darbui ir LR IS „Infostatyba“ 

statybos užbaigimo procedūroms atlikti. 

 

 

 

 

 



 

 

VALSTYBĖS REMIAMOS 

DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 

PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ PLANĄ (3 variantas) 

 

Eil. 

Nr. 

Trumpas darbų 

aprašymas 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, 

techninės įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, U 

(W/m2K) * 

Darbų kiekis 

(m2, m, vnt., 

kompl., 

butas) 

Energijos efektyvumą didinančios priemonės 

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

1.  

Įėjimo laiptų 

remontas ir 

pritaikymas 

neįgaliųjų 

poreikiams 

(panduso 

įrengimas) 

 

Naujų lauko monolitinių laiptų įrengimas, išardant esamus laiptus. 

 

Tuo atveju, kai įėjimų aikštelė susijungia su šaligatviu, įėjimo aikštelės įrengimo 

medžiagiškumą derinti prie šaligatvio.  

 

Lauko laiptų turėklai įrengiami nauji iš metalo konstrukcijos, spalvą derinant prie įėjimo 

stogelio kolonų.  

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. 

Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant. 

 

 1 laiptinė, 

4,17m3 

2.  
Pandusų su 

turėklais 

įrengimas  

 

Esant techninėms galimybėms įrengiamas pandusas su turėklu, pritaikytas neįgaliųjų 

poreikiams. Turėklai įrengiami nauji iš metalo konstrukcijos, spalvą derinant prie įėjimo 

stogelio. 

 18,75 m2 



 

 

 

Nuogrindos sutvarkymas 

3.  
Nuogrindos 

sutvarkymas 

Numatomas nuogrindos įrengimas ir (ar) esamos atstatymas. Po balkonais, esant 

techninėm galimybėm, įrengti vėdinamą nuogrindą. 

Tuo atveju, kai nuogrinda ribojasi su šaligatviu, nuogrindos medžiagiškumą derinti su 

šaligatvio medžiagiškumu.   

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio 

suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 

 

- 

Nuogrindos 

kiekis 

~60,69 m2 

Sienų šiltinimo darbai 

4.  

Mūro sienų 

konstrukcijų 

stiprinimas 

injektuojant 

skiediniu (pažeisto 

paviršiaus) 

 

Pažeistos/įtrūkusios mūro konstrukcijos stiprinamos injektuojant skiediniu (pažeisto 

paviršiaus). Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Fasadų įtrukusių paviršių valymas. 2. Skylių žymėjimas, 

gręžimas. 3. Injektavimas. 4. Karkaso, tinklo įrengimas tinkavimui. 5. Paviršių tinkavimas, 

išlyginimas. 

 

 41,23 m2 

5.  

 

 

 

 

Pastatų sienų 

šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis 

Pastatų sienos termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Fasado apdaila parenkama 

projektinių pasiūlymų rengimo metu ir detalizuojama TD Projekto rengimo metu, derinant 

su užsakovu. Darbų apimtyje reikalinga numatyti ant fasado esamų laidų, šviestuvų, antenų, 

vėsinimo įrenginių, dujų vamzdyno ar kitų elementų atitraukimą ir (ar) perkėlimą, taip pat ir 

kitus būtinus, tačiau nepaminėtus darbus. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo 

metu. Galimi fasado apdailos tipai ir jų įvairios kombinacijos iš medžiagų: 

 

1.Akmens masės plytelės: 

1.1. Savybės turi tenkinti standarto EN14411:2016 ne mažesnius nei BIa grupės 

reikalavimus.  

 

.Fasadas išorėje 

U < 0,18 

W/(m2×K). 

Tame tarpe 

angokraščiai.  

 

 

 

 

 



 

 

plokštėmis, 

įrengiant 

vėdinamą fasadą ir 

aptaisant apdailos 

plokštėmis., 

įskaitant sienų 

konstrukcijos 

defektų pašalinimą   

1.2. Plytelės storis turi būti ne mažesnis nei 8 mm;  

1.3. Spalva derinama su užsakovu. 

 

Fasado profilius padengti EPDM ar kita UV atsparia medžiaga, siekiant išvengti blizgesio 

ir spalvos kontrasto su fasado apdailos medžiagomis. Vadovautis fasado profilių gamintojo 

rekomendacijomis.  

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų 

paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir 

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 

5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių 

karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. 

Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių medžiagų tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių 

sutvarkymas. 

1. Dekoratyvinis tinkas 

Pagal cheminę sudėtį – silikatinis-silikoninis: 

1) Vandens absorbcija: ne žemiau nei W3 (žema); 

2) Vandens garų laidumas: ne žemiau nei V2 (vidutinė); 

3) Parenkamas tinkas, kurio sudėtyje yra biocidinių medžiagų; 

4) Degumo klasė: A2-s1, d0; 

5) Spalva derinama su užsakovu. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos 

paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių 

demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. 

Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. 

Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. 

Dažymas. 

Išorinių sienų 

plotas ~660,16 

m2 

 

 

Pasato piliastrus apšiltinti ir įrengti naudojant dekoratyvinio tinko sistemą:  



 

 

 

6.  

Pastatų sienų 

šiltinimas iš išorės 

balkonuose, 

įskaitant sienų 

konstrukcijos 

defektų pašalinimą  

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu 

plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.  

 

1. Dekoratyvinis tinkas 

Pagal cheminę sudėtį – silikatinis-silikoninis: 

1.1. Vandens absorbcija: ne žemiau nei W3 (žema); 

1.2. Vandens garų laidumas: ne žemiau nei V2 (vidutinė); 

1.3. Parenkamas tinkas, kurio sudėtyje yra biocidinių medžiagų; 

1.4. Degumo klasė: A2-s1, d0; 

1.5. Spalva derinama su užsakovu. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos 

paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių 

demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas 

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. 

Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų 

papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. 

Dažymas. 

Termoizoliacini

ų sluoksnių 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas – 

0,18>U≥0,12 

W/(m²·K) 

~253.01m2 

7.  

Balkonų apačios 

šiltinimas ir 

aptaisymas  

Balkonų apačios šiltinimas ir balkonų lubų apdaila. 

ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.  

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

1. Dekoratyvinis tinkas 

Pagal cheminę sudėtį – silikatinis-silikoninis: 

1.1. Vandens absorbcija: ne žemiau nei W3 (žema); 

1.2. Vandens garų laidumas: ne žemiau nei V2 (vidutinė); 

1.3. Parenkamas tinkas, kurio sudėtyje yra biocidinių medžiagų; 

1.4. Degumo klasė: A2-s1, d0; 

1.5. Spalva derinama su užsakovu. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

 ~18,88m2 



 

 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių 

klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 

4. Dažymas. 

 

Stogo šiltinimo darbai 

8. 

Sutapdinto 

(plokščio) stogo 

šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas 

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant 

ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų 

polistirolas+minėralinė vata.  

Stogeliams, parapetams, kitoms pastato konstrukcijoms ir įrenginiams, kur gali nutūpti 

paukščiai įrengiami spygliai skirti paukščių baidymui. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios 

izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo 

aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. 

Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos 

tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. 

Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. 

Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. 

Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. 

U < 0,15 

(W/m2K). 

Tame stogas, 

balkonų stogai, 

parapetas, vent. 

šachtos bei kiti 

būtini, tačiau 

nepaminėti 

darbai.  

Stogo kiekis 

~301,19m2 

Cokolių šiltinimo darbai 

9. 

Pastatų cokolių 

įgilinamosios į 

gruntą dalies 

šiltinimas 

Cokolio požeminis šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis įgilinimas ne 

mažiau nei 0,60 m nuo grunto, padengimas drenažine membrana paviršiaus 

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Kiekį ir (ar) sprendinius 

tikslinti projektavimo metu. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir 

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio 

Termoizoliacini

ų sluoksnių 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas – 

U < 0,36 

W/(m²·K) 

38,26 m2 



 

 

sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, 

klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis;  

10. 

Cokolio šiltinimas, 

įskaitant cokolio 

konstrukcijos 

defektų 

pašalinimą. 

 

Antžeminės cokolio dalies apdaila - granitinis tinkas. Apdailos medžiagų parametrai ne 

prastesni nei:  

 

1. Dekoratyvinis granitinis tinkas 

Pagal cheminę sudėtį – silikatinis-silikoninis, granitinis: 

1.1. Vandens absorbcija: ne žemiau nei W3 (žema); 

1.2. Vandens garų laidumas: ne žemiau nei V2 (vidutinė); 

1.3. Parenkamas tinkas, kurio sudėtyje yra biocidinių medžiagų; 

1.4. Degumo klasė: A2-s1, d0; 

1.5. Spalva derinama su užsakovu. 

 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. 

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas 

dek.tinku.;  

 

Termoizoliacini

ų sluoksnių 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas- U 

< 0,36 

W/(m²·K) 

Cokolio 

šiltinimo 

kiekis 

(antžeminės 

dalies) 

~105,8,00 m2 

 

 

Perdangų šiltinimo darbai 

11. 

 

Rūsio lubų 

šiltinimas 

termoizoliaci

nėmis 

 

Šiltinant rūsio perdangą, visa elektros instaliacija turi būti iškelta virš apšiltinimo 

medžiagos.  

Termoizoliacinis sluoksnis mineralinė vata. 

Rūsio perdangos termoizoliacijos įrengimas. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

Termoizoliacin

ių sluoksnių 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas – 

Rūsio 

perdangos 

kiekis 

~208,70 m² 



 

 

plokštėmis, 

padengtomis 

gruntu. 

projektavimo metu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių 

klijavimas; 3. Dažymas. 

 

U≥0,36 

W/(m²·K) 

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas 

12. 

Butų ir kitų 

patalpų langų ir 

balkonų durų 

keitimas 

mažesnio šilumos 

pralaidumo 

langais (įskaitant 

apdailos darbus)* 

 

Langai montuojami sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių 

sistemą.  

 

Vidinė profilių spalva – balta, o išorinė profilių spalva parenkama techninio darbo projekto 

rengimo metu, atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius derinant su užsakovu, t.y. profilių 

spalvos RAL parenkamas artimiausia ir tinkamiausia architektūriškai fasado RAL 

(renkamasi iš šių RAL variantų: Tamsiai pilka (RAL 7016); Šiltai pilka (RAL 7004); 

Šviesiai pilka (RAL 7035) arba kt.). Spalvoti PVC gaminiai gaminami laminuojant 

profilius.  

 

Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". 

Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus 

išvalyti iš išorės. Keičiant virtuvės langus, jie numatomi su orlaide (sprendimas tikslinamas 

techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu).  

 

Atliekama pilna vidinių angokraščių apdaila, keičiamos vidinės palangės.  

 

Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus A 

 

 

 

Keičiami VISI 

butų ~112,00 

m2 (Žr. 

investicijų 

paskirstymo 

butams 

individualių 

investicijų 

stulpelį) ir 

~19,05 m2 

laiptinės langai. 

U < 0,90 

W/(m2×K), ne 

prastesnės nei 

III oro 

skverbties 

klasės.  

 

Keičiamų 

langų ir 

balkonų durų 

kiekis 

~131,05 m² 

 

* balkonai, įėjimų stogeliai, balkonų stiklinimo sprendimai, angokraščiai ir smulkesnės detalės turi turėti vieną dizaino stilistiką. 



 

 

klasės pastatams. Detalūs sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu derinant su užsakovu.  

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų 

sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų 

sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC 

apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas. 

13. 

Bendrojo 

naudojimo 

patalpose esančių 

langų keitimas 

(įskaitant 

apdailos darbus) 

 

Rūsio langai. Bendrojo naudojimo patalpų esamų langai keičiami į plastikinius langus. 

Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu, atsižvelgiant į fasado 

spalvos sprendinius derinant su užsakovu, t.y. profilių spalvos RAL parenkamas artimiausia 

ir tinkamiausia architektūriškai fasado RAL (renkamasi iš šių RAL variantų: Tamsiai pilka 

(RAL 7016); Šiltai pilka (RAL 7004); Šviesiai pilka (RAL 7035) arba kt.). Spalvoti PVC 

gaminiai gaminami laminuojant profilius.  

 

Langai varstomi dviejų  padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". 

Numatoma vidinių angokraščių apdaila, keičiamos vidinės palangės.  

 

Langų orinio garso izoliacijos indeksas Rw(C, Ctr) ne mažesnis nei 37 (-2; -6) dB. 

Rūsio langai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko 

palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių 

apdaila. 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinių 

langų šilumos 

perdavimo 

koeficientas 

1,3>U≥1,1 

W/(m²·K); 

Rūsio langai.. 

 

 

 

 

 

 

Keičiamų 

langų kiekis 

~4,28 m2 

14. 
Bendrojo 

naudojimo lauko 

durų keitimas  

 

Įėjimų į laiptines ir rūsio durys -  aliuminio profilio. Laiptinės-su stiklo paketu per visą 

durų staktos vidinį perimetrą ir elektromagnetine spyna, klaviatūra ir magnetiniais 

rakteliais (ne mažiau kaip 3 komplektai butui). Durų spalva parenkama techninio darbo 

projekto rengimo metu, atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius derinant su užsakovu, 

 

 

Laiptinių 

įėjimo (su 

elektromagneti

Durų kiekis 

2 vnt.; 

5.41m2 

 

 



 

 

t.y. profilių spalvos RAL parenkamas artimiausia ir tinkamiausia architektūriškai fasado 

RAL (renkamasi iš šių RAL variantų: Tamsiai pilka (RAL 7016); Šiltai pilka (RAL 7004); 

Šviesiai pilka (RAL 7035), ar kt. 

 

Įėjimo į rūsį – aliuminio profilio, apšiltintos su paprasta cilindrine spyna. Spalva 

derinama prie įėjimo į laiptines durų.  

Visos durys sukomplektuotos su pritraukėjais, durų atmušėjais ir atraminėmis kojelėmis. 

Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. 

 

ne spyna), 

rūsio durys, ne 

prastesnės nei 

III oro 

skverbties 

klasės. 

Metalinių durų 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas 

1,7>U≥1,4 

W/(m²·K) 

15. 

Esamų tambūro 

durų keitimas 

plastikinėmis 

durimis. 

Tambūro durys. PVC durys su stiklo paketu per visą durų staktos vidinį perimetrą 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. 

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas;5. 

Angokraščių apdaila. 

Visos durys sukomplektuotos su pritraukėjais, durų atmušėjais ir atraminėmis kojelėmis. 

Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. 

 

Tambūro 

durys. U ≤1,50 

W/(m2×K).. 

3,17m2 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

Balkonų 

įstiklinimas*, ir 

 

Visos lodžijos stiklinamos pagal vieningą projektą. Investicijų plane numatomas visų 

lodžijų naujas įstiklinimas. Lodžijos stiklinamos PVC profilių langais. Profilių spalva 

parenkama techninio darbo projekto rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos 

sprendinius derinant su užsakovu – – t.y. profilių spalvos RAL parenkamas artimiausia ir 

tinkamiausia architektūriškai fasado RAL (renkamasi iš šių RAL variantų: Tamsiai pilka 

(RAL 7016); Šiltai pilka (RAL 7004); Šviesiai pilka (RAL 7035) ar kt. Spalvoti PVC 

gaminiai profilio gamintojo (gamykliškai) laminuoti dekoratyvinėmis plėvelėmis. Gaminio 

spalva parenkam pagal profilio gamintojo spalvinį katalogą.  

 

 

 

 

Per visą aukštį 

(nuo grindų iki 

lubų) vieningo 

fasado 

principu. U ≤ 

 

 

 

 

Stiklinamų 

balkonų kiekis 

~125,84 m2 

 

* balkonai, įėjimų stogeliai, balkonų stiklinimo sprendimai, angokraščiai ir smulkesnės detalės turi turėti vieną dizaino stilistiką. 



 

 

(ar) naujos 

įstiklinimo 

konstrukcijos 

įrengimą pagal 

vieną projektą 

 

Stiklo paketai – iš dviejų stiklų, iš kurių vienas selektyvinis. Stiklinimo konstrukcija 

montuojama nuo balkono plokštės apačios iki lubų (visas stiklas - saugus). Varstomų 

dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus, laisvai atsidaryti 90 laipsnių kampu ir, 

kad būtų galimybė stiklus išvalyti iš išorės.  Detalūs sprendimai priimami techninio 

darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos 

įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų 

tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila. 

 

Įstiklinant balkonus atlikti pilną balkonų apdailą – sienos, lubos ir grindys. Įstiklinant 

balkonus stengtis išlaikyti esamą balkono naudingą plotą- konstrukcija turi būti 

maksimaliai ištraukta į lauko pusę, tvirtinant už balkono plokštės ant kronšteinų ar kitu 

konstrukciniu sprendiniu. 

 

 

1,3 W/(m2×K), 

oro skverbties 

klasė ne 

žemesnė nei 

III.  

17. Balkonų stogelių 

įrengimas 

Įėjimo stoginės modernizavimas. Įėjimo į laiptinę stogelis remontuojamas, apšiltinant, 

atnaujinant stogo dangą ir apdailą. Numatoma lietaus nuvedimo nuo įėjimo stogelių sistema 

(nubėgimo lovelis ant žemės arba drenažinis šulinėlis). 

 

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo 

katalogo. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų konstrukcijų remontas; 2. Balkono stogelio 

hidroizoliacija. 3.Balkono stogelio apšiltinimas ir apdaila dekoratyviniu tinku; 4. Stogelio 

apskardinimas; 5. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas. 

 

 ~3.39m2 

Elektros instaliacijos modernizavimas 

18. 
Įvadinių 

paskirstymo 

skydų ĮPS 

  

 

 

1vnt. 



 

 

modernizavimas

, kai 

skaičiuojamoji 

galia iki 50 kW. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų 

saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) 

prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas 

įjungimui. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

- 

19. 

Butų apskaitos 

paskirstymo 

skydų 

rekonstrukcija, 

įrengiant 

automatinius 

jungiklius. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių 

profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui 

gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

8 butai 

20. 

Horizontalios 

instaliacijos 

magistralinių 

kabelių ir rūsio 

patalpų 

apšvietimo 

instaliacijos 

kabelių, 

prietaisų, 

šviestuvų 

keitimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. 

Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių 

montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio 

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

 

~142,6m2 

rūsio ploto 

21. 

Vertikalios 

instaliacijos 

magistralinių 

kabelių ir namo 

laiptinių 

apšvietimo 

 

Ties įėjimu į laiptinę ir tambūre įrengiamas lauko apšvietimas su šviesos tamsos būvio 

davikliu, šviestuvas aliuminio korpusu ar kt. Lauko šviestuvų tipas (modelis) derinamas su 

Užsakovu techninio darbo projekto rengimo metu. 

 

1 laiptinė 



 

 

instaliacijos 

kabelių, 

prietaisų, 

šviestuvų 

keitimas 

pastatuose iki 5 

aukštų 

Laiptinių apšvietimas įrengiamas su šviesos tamsos būvio davikliu, aliuminio korpusu ar 

kt. Šviestuvų tipas (modelis) derinamas su Užsakovu techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. 

Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. 

Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių 

šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 

7. Varžų matavimas. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

22. 

Karšto vandens 

termobalansini

ų srauto 

reguliavimo 

ventilių 

įrengimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo 

reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas. 

Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau būtini 

darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

 4 vnt. 

23. 

Magistralinių 

karštojo 

vandentiekio 

sistemos 

vamzdynų 

keitimas 

pastatuose iki 5 

aukštų. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų 

demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 

4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 

bandymas. 

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkto 

katalogo. Tame tarpe: tiekimo ir cirkuliacijos magistralės, uždarymo armatūra, 

termoizoliacijos įrengimas, konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau 

nepaminėti darbai būtini inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės 

 ~85.2m 



 

 

aktus. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

24. 

Karštojo 

vandentiekio 

sistemos 

tiekiamųjų 

stovų keitimas 

sanitariniame 

mazge 

pastatuose iki 5 

aukštų (m 

stovo). 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. 

Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant 

stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų 

vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. 

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų 

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo 

katalogo. Tame tarpe: tiekimo ir cirkuliacijos stovai, termoizoliacijos įrengimas, 

konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau nepaminėti darbai būtini 

inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės aktus. Pakeistų tačiau 

neįzoliuotų stovų būklę įvertinti projektavimo metu, jei stovai tinkami įrengti tik 

termoizoliaciją. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

 82.66 

25. 
Rankšluosčių 

džiovintuvų 

keitimas 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų 

vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. 

Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais 

montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

 8 vnt. 

Šildymo sistemos remontas 

26. 

Šilumos punktų 

modernizavimas

, keičiant esamus 

įrenginius į 2 

kontūrų 

modulinius 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos 

mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, 

šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas 

antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. 

- 

 
133kW 



 

 

įrenginius, kai 

skirtomųjų 

įrenginių galia 

iki 300kW 

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo 

katalogo. Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 

27. 

Automatinių 

balansavimo/sr

auto 

reguliavimo 

ventilių 

įrengimas 

pastatuose iki 5 

aukštų. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros 

demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos 

stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas. 

Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau būtini 

darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 10 vnt. 

28. 

Termostatinių 

radiatorių 

vožtuvų 

montavimas, 

kai vožtuvai su 

automatiniu 

srauto ribojimu. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų 

montavimas. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 38 vnt. 

29. 

Magistralinių 

šildymo 

sistemos 

vamzdynų 

keitimas 

pastatuose iki 5 

aukštų. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų 

montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 

5. Hidraulinis bandymas. 

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo 

katalogo. Tame tarpe konstrukcijų kirtimo vietų užsandarinimas ir kiti būtini, tačiau 

nepaminėti darbai būtini inžinerinei sistemai funkcionuoti pagal reglamentuojančius teisės 

aktus. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

 132m 

30. 
Vienvamzdės 

šildymo 

sistemos stovų 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų 

 377.66 



 

 

vamzdynų 

keitimas į 

dvivamzdės 

sistemos stovų 

vamzdynus 

pastatuose iki 5 

aukštų (m 

stovų). 

demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo 

prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, 

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno 

izoliavimas. 

Kiekis apima stovus ir paskirstymo vamzdyną iki šildymo prietaisų, bei kitus nepaminėtus, 

tačiau būtinus darbus. 

31. 

Šildymo 

radiatorių 

pakeitimas 

naujais šildymo 

radiatoriais. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų 

radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į 

paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 

5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno. 

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo 

katalogo. Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti 

projektavimo metu. 

 

 52.4kW 

32. 

Šildymo 

daliklinės 

apskaitos 

sistemos iki 100 

šilumos daliklių 

su nuotoliniu 

duomenų 

nuskaitymu 

įrengimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų 

nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio 

duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. 

Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo 

katalogo. Tame tarpe ir nuskaitymo prietaisai bei kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai. 

 

36 vnt. 

šilumos 

daliklių 

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) 

33. 

Natūralios 

ventiliacijos 

sistemos 

atnaujinimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo 

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų 

- 

 
8 butai 



 

 

biocheminis apdorojimas. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

 

34. 

Stoginių 

deflektorių iki 

250mm 

skersmens 

įrengimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir 

pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu 

aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

 4 vnt. 

35. 

Individualių 

rekuperatorių 

įrengimas 

 

 

Projektuojamiems įrenginiams nustatomi reikalavimai: 

- Rekuperavimo efektyvumas, šilumogrąža, proc-  ne mažiau 85 proc. (Efektyvumas turi 

būti sertifikuotas pagal Europos normas (EN13141-8)), esant maksimaliam oro debitui; 

- Oro padavimas – ne mažiau 3 oro tiekimo režimai/greičiai; 

- Triukšmas - ne daugiau 35 dB; 

- Darbinė temperatūra – nuo -20 °C iki +25°C; 

- Galimybė dirbti reversiniu režimu (tiekimo – ištraukimo režimu); 

- Sudedamosios dalys: daugkartinio naudojimo filtras, triukšmo slopintuvas (jei 

montuojamas tiesiogiai į sieną), šilumos rekuperavimo elementas, belaidis valdymo 

pultelis; 

- Valdymo būdas - lengva montuoti ir paprasta valdyti; 

- Elektros tiekimas – 220V; 

- Pritaikytas vienos patalpos rekuperavimui; 

- Spalva derinam su užsakovu; 

- Oro padavimo/išmetimo grotelės montuojamos į lango angokraštį;   

- Išorinė elektros instaliacija (el. laidai vedami ventiliuojame fasade). 

Esant dviem ar daugiau kambarių į kiekvieną gyvenamajį kambarį montuojama po vieną 

viensrauti mini rekuperatorių kurie jungiami į bendrą sistemą. Oro kaitos užtikrinimas 

m3/val. vertinamas projektavimo metu. Kiekis ir tikslūs sprendiniai, techninės 

specifikacijos ir darbų apimtys (kiekiai) nustatomos techninio darbo projekto rengimo 

 28vnt. 



 

 

metu. 

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas 

36. 

Fotovoltinių 

saulės modulių 

tinklinių jėgainių 

įrengimas ant 

pastatų plokščių 

stogų. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių 

konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių 

montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių 

klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas. 

Skirta bendriems poreikiams. Galios poreikį tikslinti projektavimo metu kartu 

atsižvelgiant į tinklo pajėgumus. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

- 

 
0,55kW 

Kitos valstybės remiamos priemonės 

Lietaus ir buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 

37. 

Pastato 

lietaus 

nuotakyno 

(išvadų) 

keitimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų 

plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio 

vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

 

- 

 
~15 m 

38. 

Pastato 

lietaus 

nuotakyno 

rūsio 

vamzdynų 

keitimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. 

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado 

įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir 

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis 

vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

 ~8 m 



 

 

39. 

Pastato 

lietaus 

nuotakyno 

stovų 

keitimas. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų 

plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove 

pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

 ~15,5 m 

Kitos valstybės remiamos priemonės. 

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas 

40. 

 

Šaltojo 

vandentiekio 

magistralinių ir 

gaisro gesinimo 

sistemų 

vamzdynų 

keitimas, 

pastatuose iki 5 

aukštų. 

 

Atnaujinami šalto vandens stovai, magistraliniai vamzdynai rūsyje ir uždaromoji 

armatūra. Keičiami vamzdynai izoliuojami. Esant techniniai galimybei, šalto vandens 

magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į 

koridorius, kartu rūsio koridoriuose lengvai prieinamose vietose įrengiant stovų 

uždaromąją armatūrą. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami techninio darbo 

projekto rengimo metu.  

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

- 

 
~55,2 m 

41. 

Šaltojo 

vandentiekio 

sistemos stovų 

keitimas, 

pastatuose iki 5 

aukštų. 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų 

į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, 

montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų 

izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. 

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

 ~55,2 m 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 



 

 

42. 

Pastato 

buitinio 

nuotakyno 

rūsio 

vamzdynų 

keitimas, kai 

vamzdžių 

skersmuo 110 

mm. 

  

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. 

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos 

rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas 

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 

užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

 
~61,2 m 

43. 

Pastato 

buitinio 

nuotakyno 

stovų keitimas, 

kai vamzdžių 

skersmuo 110 

mm. 

Pastato buitinio nuotakyno keičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius 

vamzdžius, numatant nuotekų stovų revizijas. 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų 

plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos 

pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su 

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 

5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas. 

Esant techninei galimybei, magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio 

patalų (sandėliukų) į koridorius. Buitinių nuotekų magistraliniai vamzdynai keičiami iki 

pirmo šulinio.  

 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 ~68,16 m 

44. 

Pastato 

buitinio 

nuotakyno 

(išvadų) 

keitimas, kai 

 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų 
 ~20 m 



 

 

vamzdžių 

skersmuo 110 

mm. 

plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir 

kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. 

 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas 

45. 

Lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki Projekto sprendinių įgyvendinimo: 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginus su esama padėtimi numatomas 71.62 %. 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginus su esama padėtimi numatomas 234.9 kWh/m²/metus. 

Projekte turi būti pateikti tai įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai. 
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4. Statinio sąlyginė alt. ±0.000 yra esamų 1 aukšto grindų lygis;

- Detalė SN-01

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100

UAB "Urbanistikos formatas"
Žirmūnų 68A, LT-09124 Vilnius
Tel.: 8 5 230 20 36;
El. paštas: info@uformatas.lt
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0
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Statinio projekto pavadinimas:

LAPŲ
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D.VasilčenkoPROJ.

V. Baleišis Dokumento pavadinimas: LAIDA

Dokumento žymuo:

25340

LAPAS

0
Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)Laida Išleidimo data

Kval.
Pat.
Dok. Nr.

SPDVA1663 A.Arbačiauskas

DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ
PASKIRTIES GRUPĖ). SMĖLIO G. 8B, VILNIUS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Statytojas:
                    UAB „Admeo“
Projekto administratorius:
                    VšĮ „Atnaujinkime miestą"

Statybos leidimui2026-02

PATALPŜ EKSPLIKA$IJA

Buto

Nr.

Pat.

Nr.
Pavadinimas

Plotas,

m²

3

1 Koridorius 8,50
2 Tualetas 1,50
3 Virtuvė 9,40
4 Kambarys 12,10
5 Vonia 2,20
6 Kambarys 18,10
7 Kambarys 10,80
8 Lodžija 6,34

VISO: 68.94

4

1 Koridorius 8,70
2 Tualetas 1,40
3 Virtuvė 9,10
4 Kambarys 12,90
5 Vonia 2,20
6 Kambarys 18,20
7 Kambarys 9,90
8 Kambarys 12,30
9 Lodžija 6,34

VISO: 81.04
IŠ VISO II AUKŠTE: 149.98

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius, bei atliekant montavimo darbus;
3. Brėžinys sudarytas remiantis butų nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla;
4. Statinio sąlyginė alt. ±0.000 yra esamų 1 aukšto grindų lygis;

- Detalė SN-01

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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TREČIO AUKŠTO PLANAS M1:100

UAB "Urbanistikos formatas"
Žirmūnų 68A, LT-09124 Vilnius
Tel.: 8 5 230 20 36;
El. paštas: info@uformatas.lt
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LAPAS

0
Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)Laida Išleidimo data

Kval.
Pat.
Dok. Nr.

SPDVA1663 A.Arbačiauskas

DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ
PASKIRTIES GRUPĖ). SMĖLIO G. 8B, VILNIUS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Statytojas:
                    UAB „Admeo“
Projekto administratorius:
                    VšĮ „Atnaujinkime miestą"

Statybos leidimui2026-02

PATALPŜ EKSPLIKA$IJA

Buto

Nr.

Pat.

Nr.
Pavadinimas

Plotas,

m²

5

1 Koridorius 8,40
2 Tualetas 1,40
3 Virtuvė 9,10
4 Kambarys 12,10
5 Vonia 2,20
6 Kambarys 18,50
7 Kambarys 10,70
8 Lodžija 6,34

VISO: 68.74

6

1 Koridorius 9,20
2 Tualetas 1,40
3 Virtuvė 9,10
4 Kambarys 13,10
5 Vonia 2,30
6 Kambarys 18,20
7 Kambarys 10,10
8 Kambarys 12,50
9 Lodžija 6,34

VISO: 82.24
IŠ VISO III AUKŠTE: 150.98

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius, bei atliekant montavimo darbus;
3. Brėžinys sudarytas remiantis butų nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla;
4. Statinio sąlyginė alt. ±0.000 yra esamų 1 aukšto grindų lygis;

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius, bei atliekant montavimo darbus;
3. Brėžinys sudarytas remiantis butų nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla;
4. Statinio sąlyginė alt. ±0.000 yra esamų 1 aukšto grindų lygis;

- Detalė SN-01

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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KETVIRTO AUKŠTO PLANAS M1:100

UAB "Urbanistikos formatas"
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0
Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)Laida Išleidimo data

Kval.
Pat.
Dok. Nr.

SPDVA1663 A.Arbačiauskas

DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ
PASKIRTIES GRUPĖ). SMĖLIO G. 8B, VILNIUS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Statytojas:
                    UAB „Admeo“
Projekto administratorius:
                    VšĮ „Atnaujinkime miestą"

Statybos leidimui2026-02

PATALPŜ EKSPLIKA$IJA

Buto

Nr.

Pat.

Nr.
Pavadinimas

Plotas,

m²

7

1 Koridorius 8,70
2 Tualetas 1,40
3 Virtuvė 9,30
4 Kambarys 12,00
5 Vonia 2,20
6 Kambarys 18,20
7 Kambarys 10,90
8 Lodžija 6,34

VISO: 69.04

8

1 Koridorius 9,10
2 Tualetas 1,40
3 Virtuvė 9,70
4 Kambarys 13,00
5 Vonia 2,20
6 Kambarys 18,10
7 Kambarys 10,10
8 Kambarys 12,10
9 Lodžija 6,34

VISO: 82.04
IŠ VISO IV AUKŠTE: 151.08

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius, bei atliekant montavimo darbus;
3. Brėžinys sudarytas remiantis butų nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla;
4. Statinio sąlyginė alt. ±0.000 yra esamų 1 aukšto grindų lygis;

- Detalė SN-01

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ
PASKIRTIES GRUPĖ). SMĖLIO G. 8B, VILNIUS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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                    UAB „Admeo“
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- Stogo apsauginė tvorelė

Sutartiniai žymėjimai:

- Apskardinami parapetai detalė STP-1

- Stogo įlaja

i=
1.
5
-
2
.5
%

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Detalės ir šiltinimo mazgus žiūreti SK dalyje.
3. Prieš pradedant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su

pastato administracija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, mechaniškai
nepažeidžiant stogo dangos;

4. Atliekant stogo modernizavimo darbus turi būti išsaugoti oro ryšio tinklai (prieš
pradedant darbus derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo
esantys oro ryšiai);

5. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus stogo danga nuvaloma,  pašalinamos esamos
pūslės;

6. Stogo sujungimo vietose su vertikaliais paviršiais, pastarieji padengiami hidroizoliacine
danga nuo stogo viršaus ne mažiau kaip 300mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas
vertikaliajame paviršiuje patikimai užsandarinamas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų
vanduo;

7. 40-60 m² stogo plote įrengiamas ne mažiau kaip vienas stogo dangos vėdinimo
kaminėlis;

8. Ventiliacijos kanalų šachtos pravalomos, pakeliamos, kad jų aukštis nuo stogo dangos
būtų ne mažiau kaip 600mm (ne mažiau kaip 300mm virš parapeto);

9. Apsauginės tvorelės aukštis nuo naujos stogo dangos ne mažesnis kaip 600 mm;
10. Naujai apskardintų parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip

2,9°;
11. Atlikus stogo modernizavimo darbus stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus;
12. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

- Stogo vėdinimo kaminėlis SVK-01

- Vedinimo šachtos remonto detalė SVS-01

Liukas ant stogo
LU-1(60x80cm)
su metalinėmis
kopetelėmis

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius, bei atliekant montavimo darbus;
3. Brėžinys sudarytas remiantis butų nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla;
4. Statinio sąlyginė alt. ±0.000 yra esamų 1 aukšto grindų lygis;
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- Akmens masės plytelės
hxb 300x600x9 mm;
"INTERO BIANCO"

1ASTABOS�

1. Langų, balkonų įstiklinimo ir durų remo spalva RAL7016
2. Langų angokraščiai aptaisomi poliesterio dengrtos skardos lankstinias, spalvą derinti prie fasado plokštumos, kurioje yra langas.

Skardos spalvą derinti su projekto vadovu projekto vykdymo priežiūros metu;
3. Konkrečių apdailos ir kitų medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių detalizaciją derinti su projekto vadovu projekto vykdymo

priežiūros metu;
4. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties

sertifikatus;
6. Vėliavų laikiklius, antenas, lauko apšvietimą ir kitus fasade esančius elementus, atlikus apšiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti j

tas pačias vietas arba montavimo vietas susiderinti su Užsakovu.
7. Inž.grotelės dažyti pagal fasado spalvą.

- Granitinis tinkas. Spalva pilka,
artima RAL 7039 (cokolis)

- Fasado apskardinimai, stogo
aptvėrimas, palanges.
Spalva antracito, artima RAL 7016
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FASADAS TARP AŠIŲ "D-A", M 1:100

- Akmens masės plytelės
hxb 300x600x9 mm;
"INTERO BIANCO"

1ASTABOS�

1. Langų, balkonų įstiklinimo ir durų remo spalva RAL7016
2. Langų angokraščiai aptaisomi poliesterio dengrtos skardos lankstinias, spalvą derinti prie fasado plokštumos, kurioje yra langas.

Skardos spalvą derinti su projekto vadovu projekto vykdymo priežiūros metu;
3. Konkrečių apdailos ir kitų medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių detalizaciją derinti su projekto vadovu projekto vykdymo

priežiūros metu;
4. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties

sertifikatus;
6. Vėliavų laikiklius, antenas, lauko apšvietimą ir kitus fasade esančius elementus, atlikus apšiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti j

tas pačias vietas arba montavimo vietas susiderinti su Užsakovu.
7. Inž.grotelės dažyti pagal fasado spalvą.

- Granitinis tinkas. Spalva pilka,
artima RAL 7039 (cokolis)

- Fasado apskardinimai, stogo
aptvėrimas, palanges.
Spalva antracito, artima RAL 7016
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FASADAS TARP AŠIŲ "4-1", M 1:100

- Akmens masės plytelės
hxb 300x600x9 mm;
"INTERO BIANCO"

1ASTABOS�

1. Langų, balkonų įstiklinimo ir durų remo spalva RAL7016
2. Langų angokraščiai aptaisomi poliesterio dengrtos skardos lankstinias, spalvą derinti prie fasado plokštumos, kurioje yra langas.

Skardos spalvą derinti su projekto vadovu projekto vykdymo priežiūros metu;
3. Konkrečių apdailos ir kitų medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių detalizaciją derinti su projekto vadovu projekto vykdymo

priežiūros metu;
4. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties

sertifikatus;
6. Vėliavų laikiklius, antenas, lauko apšvietimą ir kitus fasade esančius elementus, atlikus apšiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti j

tas pačias vietas arba montavimo vietas susiderinti su Užsakovu.
7. Inž.grotelės dažyti pagal fasado spalvą.

- Granitinis tinkas. Spalva pilka,
artima RAL 7039 (cokolis)

- Fasado apskardinimai, stogo
aptvėrimas, palanges.
Spalva antracito, artima RAL 7016
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FASADAS TARP AŠIŲ "A-D", M 1:100

- Akmens masės plytelės
hxb 300x600x9 mm;
"INTERO BIANCO"

1ASTABOS�

1. Langų, balkonų įstiklinimo ir durų remo spalva RAL7016
2. Langų angokraščiai aptaisomi poliesterio dengrtos skardos lankstinias, spalvą derinti prie fasado plokštumos, kurioje yra langas.

Skardos spalvą derinti su projekto vadovu projekto vykdymo priežiūros metu;
3. Konkrečių apdailos ir kitų medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių detalizaciją derinti su projekto vadovu projekto vykdymo

priežiūros metu;
4. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties

sertifikatus;
6. Vėliavų laikiklius, antenas, lauko apšvietimą ir kitus fasade esančius elementus, atlikus apšiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti j

tas pačias vietas arba montavimo vietas susiderinti su Užsakovu.
7. Inž.grotelės dažyti pagal fasado spalvą.

- Granitinis tinkas. Spalva pilka,
artima RAL 7039 (cokolis)

- Fasado apskardinimai, stogo
aptvėrimas, palanges.
Spalva antracito, artima RAL 7016

- Dekoratyvinis tinkas. Spalva
pikšva, artima RAL 1013 derinama
prie akmens masės plytėlių spalvos.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Akmens masės plytelės, 300x600 mm. Spalva šviesiai pilka,
artima RAL 1013 

Dekoratyvinis tinkas. Spalva tamsiai pilka,
artima RAL 7039 (cokolis) 
Fasado apskardinimai, stogo aptvėrimas, latakai, lietvamzdžiai
RAL 7016 

Dekoratyvinis tinkas. Spalva pikšva,
artima RAL 1013 
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