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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Projekto pavadinimas: Daugiabucio gyvenamojo namo Antakalnio g. 91, Vilniuje, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
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Eil. | (segtuv . .
( " Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. | o)zymu
0
1 2 3 4 5
1. g
BD 0 Bendroji dalis
2. :
SP 0 Sklypo plano dalis
3. T
SA 0 Architektiiring dalis
4. . .
SK 0 Konstrukeijy dalis
5. D . .
VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
6. y x. e .
ST 0 Silumos gamybos ir tiekimo dalis
7. v 5 g .
N\Y 0 Sildymo, védinimo dalis
8. . .
E 0 Elektrotechnikos dalis
9. . . .
PVA 0 Procesy valdymo ir automatizavimo dalis
10 . . . o .
SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Bréz. Nr. LapylLaida Brézinio pavadinimas
1 | O | Titulinis lapas
SD25.01-01-TDP-PSZ 1 | 0 | Projekto sudéties ziniarastis
SD25.01-01-TDP-BSZ 1 | 0 |Bylos sudétis ziniarastis
SD25.01-01-TDP-DL 1 | 0 | Projekto derinimy lentelé
TEKSTINIAI DOKUMENTALI
SD25.01-01-TDP-AR 3 | 0 | Aiskinamasis rastas
SD25.01-01-TDP-TS 6 | 0 | Techninés specifikacijos
SD25.01-01-TDP-SZ 2 | 0 | Sanaudy kiekiy ziniarastis (medziagy kiekiy Ziniarastis, darby kiekiy ziniarastis)
PRIEDAI
23 Kva}liﬁkagijos avtestatp Nr. 24656 kopija;
Projektavimo uzduotis
BREZINIAI
SD25.01-01-TDP-E.B-01 1 | 0 |[Rasio auksto planas su PVA tinklais
SD25.01-01-TDP-E.B-02 | 1 | 0 |Pirmo auksto planas su PVA tinklais
SD25.01-01-TDP-E.B-03 | 1 | O |Antro auksto planas su PVA tinklais
SD25.01-01-TDP-E.B-04 | 1 | 0 |Trecio auksto planas su PVA tinklais
SD25.01-01-TDP-E.B-05 1 | 0 |Ketvirto auksto planas su PVA tinklais
SD25.01-01-TDP- E.B-06 | 1 | O |Penkto auksto planas su PVA tinklais
SD25.01-01-TDP-E.B-07 | 1 | 0 |[Silumos dalikliy principiné jungimo schema
SD25.01-01-TDP-E.B-08 | 1 | 0 [VAS-SP automatizavimo funkciné schema
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PROJEKTO DERINIMO LENTELE

Projekto pritarimy lentelé
Eil. Imoné/jstaiga, pareigos, vardas, Pastaba Data Parasas
Nr. pavardé

1. | Uzsakovas/statytojas

2. 2026-03-19

Rengusio projekta dalyviu tarpusavio suderinimo lentelé
Patvirtinimas, kad susipazinta su visy projekto daliy sprendiniais ir jie jvertinti PDV parengtoje SD25.01-01-TDP dalyje

’ Bylos
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AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTO DALIES VADOVO KVALIFIKACIJA

Projekto dalies vadovui (atestato kvalifikacijos numeris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai,
kiti inzineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kulttiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietovéje. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir automatizacijos, elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Pirmo i§davimo data: 2009-06-23; galioja iki: neribotai.

Nuoroda j SPSC registra: https:/tps.spsc.lt/registrai/spec2012/israsas.php?editid 1=

PROJEKTO DALIES RENGIMO PRIVALOMUJU NORMINIU DOKUMENTU SARASAS

Projektas parengtas vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir teisés aktais kuriy galutinés
suvestinés redakcijos yra galiojancios projekto rengimo metu t. y. 2025-09-10 diena:

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” (suvestiné redakcija 2024-11-01);

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas” (suvestiné redakcija
2024-11-08);

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas” (suvestiné redakcija 2023-06-09);

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;

,»LR statybos jstatymas‘ (suvestiné redakcija 2025-07-01);

“Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés”, 2012m (suvestiné redakcija 2025-05-29);

»Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés®, 2013m (suvestiné redakcija 2025-01-01);

STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”, (suvestiné redakcija 2025-01-01);

“Silumos tieckimo ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés“, 201 1m (suvestiné redakcija 2022-05-31);

“Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy prieziiiros (eksploatacijos) taisyklés”, 2010 m (suvestiné redakcija 2025-01-

01);

LST EN 15232:2007 “Energetinés pastaty charakteristikos. Pastato automatizavimo, jrengimo reguliavimo ir techninio
valdymo rezultatai”;

2010 m, “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai” (suvestiné redakcija 2024-12-11);

2010 m, ,,Saugos cksploatuojant elektros jrenginius taisyklés* (suvestiné redakcija 2024-05-25);

2016 m, ,,Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas (suvestiné redakcija 2023-07-01);

2010 m, ,,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés* (suvestiné redakcija 2025-04-01);

2011 m, ,,Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés“ (suvestiné redakcija 2022-05-14);

2011 m, Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés (suvestiné redakcija 2025-05-29);

Elektromagnetinis suderinamumas — LST EN50081, LST EN50082;

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis, naudojamos programos: QCAD ir OpenOffice.

PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI

1 Lentelé. Projekto dalies techniniai rodikliai

Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis Pastabos
1. | Automatikos skydai vnt. 2
2. |Programuojamas valdiklis vnt. 1

ESAMA PADETIS

Objekte yra Sildymo punkto automatizuotos sistemos, kadangi jos moraliskai pasenusios, tai §iuo projektu yra atnaujinamos,
beto keiciant Sildymo, kar$to vandens védinimo sistemas, jy pritaikyti néra jmanoma. Dalikliné §ilumos apskaitos sistema pastate
nejrengta.
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PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS
Projektas paruostas pagal uzsakovo pageidavimus, SV, SG projekto dalis (kai kurios uzduotys pateikiamos dwg, doc, pdf
skaitmeniniu formatu yra didelés apimties todél Sioje projekto dalyje uzduotys nepateikiamos), vadovaujantis pagrindiniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais.
Visa projektavimo uzduotis pateikta bendrojoje dalyje. Techniniy sprendimy pritarimas pateiktas bendrojoje dalyje.
Projektiniai sprendiniai suderinti su kity projekto daliy sprendiniais, suderinimai pateikti projekty derinimo lenteléje.

1. Silumos punkto VAS-SP valdymo sistema
Visi jutikliai, siurbliai, voztuvai, skaitikliai ir kiti jrenginiai i§skyrus montazines medziagas, skyda ir kabelius (laidus) yra
pateikti, aprasyti, specifikuoti ir jtraukti j projekto SAP (3ilumos punkto/tiekimo) dalj.
Silumos punkto automatinio reguliavimo sistemos pagrindu turi biiti mikroprocesorinis §ilumos punkto valdiklis — reguliatorius,
valdantis §ildymo ir k.v temperatiiros reguliavimo ventilius bei cirkuliacinius siurblius
Silumos punkto reguliatorius turi biiti vieno gamintojo i§leidziamas i§ vieno, ar keliy bloky susidedantis mikroprocesorinis
prietaisas, vykdantis visas Zemiau i§vardintas funkcijas:
- programuojamas savaitinis ir paros $ildymo sistemos ir kar§to vandens ruosimo grafikas;
- reguliavimo sistemoms temperatiiros davikliy matavimo paklaida ne didesné 0,5 °C;
- automatinis siurbliyprasukimas ne $ildymo sezono metu;
- automatinis bei rankinis siurbliy valdymas;
- automatinis Sildymo sistemos irjos cirkuliaciniy siurbliy i§jungimas. esant lauko oro temperatiirai daugiau nei yra nustatyta
ribine temperattira, kai Sildyti patalpy nereikia, ir automatines Sildymo sistemos bei siurbliy jjungimas temperatiirai nukritus
Zemiau nustatytos;
- kompiuterizuota valdymo i$centrinio pulto galimybe;
- Sildymo ir kar$to vandens temperatiirinio grafiko ir laiko intervaly pakeitimas;
- siurbliy paleidimas-stabdymas;
- reguliavimo ventiliy pavary uzdarymas — atidarymas;
- patikima apsauga nuo paSaliniy asmeny intervencijos, keiciant ivestus parametrus (tai gali atlikti tik Silumos mazga
eksploatuojantis apmokytas personalas);
- galimybe kontroliuoti pasirinktos patalpos oro temperatiira, pagal kurig gaiima koreguoti iSildymo sistemg tiekiamo vandens
temperatura,
- §ilumos mazga aptarnaujantis personalas turi turéti galimybe Silumos mazgo parametrus nuskaityti prietaiso displéjuje;
- kar$to vandens cirkuliacinio siurblio, esant slégiui mazesniam nei 0,05 MPa, apsauga sprendziama numatant ir suderinant slégio
rele;
Itekantis j Silumokaitj vandens srautas reguliuojamas elektrinés pavaros pagalba. Reguliatoriaus remonto metu sildymo sistemos
siurbliai perjungiami j rankinio rézimo darba. Cirkuliacinio siurblio S darbas apsaugomas taip pat vandens srauto jutikliu.
Nutraukus vandens tiekima cirkuliacinio siurblio darbas sustapdomas SRJ relés kontakty pagalba. Lauko temperatiiros jutiklis
montuojamas pastato iSoréje, Siaurés pusé¢je. Montavimo auks$tis 3 m. Reguliatorius naudodamas gaunamg temperatiiry
informacija pagal uzduota programa valdo i§¢jimus. | reguliatoriy jungiami visi impulsiniai skaitikliai. Duomeny perdavimas
numatomas dviem biidais GSM ir Ethernet tinklu. Prietaisus ir automatizavimo jranga montuoti pagal gamintojo techninius
reikalavimus. [Zeminimg atlikti pagal E]IBT reikalavimus.
Kiekviename Silumos punkte yra stacionaris elektroniniai prietaisai, kurie:
- regulivoty Sildymo ir kar$to vandens sistemas;
- fiksuoty bei kaupty elektroniniy reguliatoriy. $ilumos, Siiumnesio, karSto bei Salto vandens ir elektros energijos buty bei
jvadinius ir papildomus apskaitos prietaisy duomenis;
- fiksuoty ir kaupty papildomus duomenis;
- karsto vandens tiekimo sistemos cirkuliacinio vandens temperatiira;
- pasirinktos patalpos oro temperatiira:
- pasirinktinai 4 slégio jutikliy.
Daugiabucdio patalpy Sildymui ir kar§to vandens ruo$imui projektuojamas automatizuotas Silumos punktas, kuris pajungiamas
prie esamo jvado. Ant tickiamo termofikacinio vandens linijos projektuojama jvadiné uzdaromoji armatiira — plieninés
privirinamos sklendés DN65. Prie§ jvadines sklendes jrengiami manometrai, kurie turi biiti montuojami viename lygyje.
Apskaita yra jrengta ant griztamojo vamzdzio i§ Silumos tinkly, pagal Silumos tiekéjo pageidavima, kurios Gmax.= 30 m*h,
Gn.= 15,0 m*/h (lieka esama). Taip pat numatyta apskaita pries Sildymo Silumokaitj: Gmin.= 0,035 m*h, Gn= 3,5 m3/h. Taip pat
numatyta papildymo debito apskaita, ir kar§to vandens skaitiklis DN25, Gnom =7,50 m3/h.
Temperatiira karSto vandens sistemoje palaikoma valdant vandens voztuvo pavarg pagal tiekiamo j karSto vandens sistema
vandens temperatiiros jutiklio ir grazinamo j miesto $ilumos tinklus vandens temperatiiros jutiklio iSmatuotas vertes.

Silumos punkto signaly lentelé

ﬁ':' léjimas/ISéjimas Funkcija Aliarmas
Analoginiai jéjimai

1. AIO Lauko oro temperatiira NE
2. All Silumos tinklus griztandio vandens temperatira (Sildymo sistemos/TAIP*

grl p Y

Silumokaitis)

3. AI2 Silumos tinklus griZztanc¢io vandens temperatiira (KV Silumokaitis)TAIP*

grl p

Lapas | La Laida
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AI3 I Sildymo sistemg paduodamo vandens temperatiira TAIP*
5. Al4 I karSto vandentiekio sistemg paduodamo vandens temperatiira TAIP*
6. ALS Apytakinés sistemos vandens slégis INE
7. A6 Rezervas
8. AL7 Rezervas
Diskretiniai j&jimai/iSéjimai
9. DI/O 0 Sildymo sistemos siurblys INE
10. DI/O 1 Kasto vandentiekio sistemos siurblys INE
11. DI/O 2 Rezervas
lAnaloginiai i§é¢jimai
12. IAO0 Sildymo sistemos voztuvo pavaros valdymas INE
13. AO1 Kasto vandentiekio sistemos voztuvo pavaros valdymas INE
14. AO2 Rezervas

*Aliarmai Silumos tiekéjui, apie nukritusias temperatiiros vertes, turi biiti perduodami elektroniniu pastu ir/arba sms Zinute.
I8 valdiklio duomenis biitina perduoti j Silumos punktg eksploatuojancios jmonés duomeny surinkimo ir kaupimo informacing
sistema.

2. Skaitliuky duomeny nuskaitymo sistema

Efektyviam Silumos taupymui, bei suvartotos energijos apskai¢iavimui kiekvienoje patalpoje numatyta jrengti kiekvienam
Sildymo prietaisui reguliuojamg termostata, kurio pagalba Silumos vartotojas pats palaiko norimg vidaus patalpos temperatiirg.
Nuo patalpos temperatiiros, nuo vartotojo poreikio ir finansiniy galimybiy priklausys mokéjimo uz $ilumg suma. Siam tikslui
pasiekti ant kiekvieno Sildymo prietaiso (i$skyrus laiptines) yra jrengiamas elektroninis Silumos indikatorius — daliklis, kurio
parodymy pagrindu apskai¢ivojami ir pristatomi mokesc¢iai uz Silumos energijg. Dalikliai — indikatoriai matuoja radiatoriaus ir
patalpos oro temperatiiry skirtumg bégant laikui ir jvertina sglyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatiiros jutiklio plotas yra
mazas palyginti su radiatoriaus plotu, todél jis jvertina temperatiirg viename taske. Skirtingy dydziy radiatoriams, esant
vienodoms radiatoriaus pavirSiaus bei patalpos oro temperatiroms, daliklis skaiCiuoja ta patj salyginiy vienety skaiciy, todél
daliklio — indikatoriaus rodmenys dauginami i§ koeficiento, jvertinancio radiatoriaus dydj, tipa, galia. Dalikliy energijos $altinis
— baterijos. Turi buti numatytos apsaugos (su laiko Zyme) nuo nesankcionuoty veiksmy (nuémimo, apsildymo, uzdengimo, ir
pan.). Daliklio atmintyje turi baiti fiksuojami: paskutiniy 12 mén. Dalikliy rodmenys, kiekvieno Sildymo sezono ménesio
minimali, vidutiné bei maZziausia uzfiksuota radiatoriaus temperatiira.

Antenos projektuojamos kiekvieno auksto laiptinése (kaupiklio veikimo spindulys - apie 20 m nuo tolimiausiai esancio $ilumos
daliklio) bei riisyje SP patalpoje. Duomenys i§ tarpiniy duomeny koncentratoriy perduodami j duomeny surinkimo jrenginj —
valdiklj. Valdiklis turi turéti USB jungtj lokaliam duomeny nuskaitymui, GPRS modema ir RJ45 lizdag duomeny perdavimui
nuotoliniu bidu. Duomenys turi biiti perduodami j bendrijos pastata administruojancios jmonés kompiuterj su informacine
sistema. Sios informacingés sistemos pagalba pagal Valstybés patvirtinta metodika apskai¢iuos kiekvieno buto sunaudota $ilumos
kiekj ir pagal tai suformuos sgskaitas apmokéjimui. Sistema duomenis pateikia kWh, kaip to reikalauja SILUMOS SILDYMUI
PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODAS.

Duomeny koncentratoriui ir antenai $ilumos punkte projektuojamas VAS-GPRS skydas.

Bendri

Numatomas automatikos skydy montavimo vietas zitiréti planuose.

Prietaisus ir automatizavimo jranga montuoti pagal SN, T3.05.07-85 ir gamintojy reikalavimus.
Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis E[]BT reikalavimais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. PROGRAMUOJAMAS VALDIKLIS (SP)

Siuolaikinis programuojamas valdiklis objekto vietiniam valdymui ir duomeny saugojimui. Valdiklis standartiskai turi turéti integruotg
pajungimo jtinklg galimybe¢ GSM ir Ethernet ry$iu. Valdiklio techniniai duomenys:

- valdiklio maitinimo $altinio jtampa 5V/0,8A;

- 1 maitinimo Saltinio j&jimo jtampa 230V, t 5% ;

- 2 maitinimo $altinio j&jimo jtampa 12/24V ;

Iéjimai ir i$¢jimai

- temperatiiros jutikliai iki 32 kanaly.

- optiskai izoliuoti diskretiniai i¢jimai 4 ;

- optiskai izoliuoti diskretiniai i§¢jimai 8 ;

- analoginiai jéjimai 8 ;

- nuoseklus i$plétimo ploksciy pajungimas. Maksimalus iSplétimo plokséiy skaicius iki 32.

Valdiklis turi atlikti sekancias funkcijas:

- duomeny registracija;

- Silumos apskaitos prietaisy (SAP) duomeny(T1, T2. Esum, Pmom, Gsum, Gmom. skaitiklio darbo laikas) registracija kas 1 valanda;

- Nuolatinis duomeny nuémimas ir perdavimas;

- registruojamy duomeny nuémimas 1(vieng) kartg per savaite;

- personalo identifikavimo galimybé;

- informacija apie nelegaly patekimaj $ilumos punkto patalpa;

- aliarmo apie elektros srovés dingima/atsiradima siuntimas;

- aliarmo apie nukrypima nuo uzduotos darbo zonos siuntimas;

- aliarmo laiko ir tipo identifikavimas.

Duomeny siuntimas ataskaity generavimui.

Parametrynustatymas nuotoliniu btidu:

- Silumos mazgo temperatiirinio grafiko keitimas;

- Silumos mazgo laiko grafiko keitimas;

- Silumos mazgo automatikos parametry korekcija;

- Sildymo sistemos, kar§to vandens (vedinimo sistemos jei yra) i§jungimas/jjungimas;

- temperatiiros, slégio davikliy ir debito darbyzonos nustatymas;

- dispecerio darbo kontrolé;

- Silumos mazgo aptarnaujancio personalo darbo kontrolé;

- pasirinkty automatikos ir papildomyjutiklly rodmeny ir prietaisy duomeny greita registracija (iki 15 intervalo).

Pageidautinos papildomos funkcijosj

- neplaninis duomeny nuémimas;

- neplaninis greitojo duomeny archyvo nuémimas uz pasirinktg laikotarpj;

- neplaninis einamyjy Silumos skaitiklio duomeny nuémimas;

- SAP gedimo nustatymo galimybe pagal skaitiklio duomenis;

- galimybe toje pacioje programinéje aplinkoje nuotoliniu biidu surinkti ir perduoti daugiabuciy gyvenamyjy namy butuose jrengty Silumos bei
vandens apskaitos prietaisy duomenis.

Valdiklis valdantis ildyma ir kar§to vandens ruoima pagal septyniy dieny komforto ir ekonomijos programa. Sildymas valdomas pagal lauko
oro priklausomybés kreive. Kreivéje turi biiti galimybé nustatyti Sesis 1Gzio taSkus, apriboti maziausig ir didziausig tickiamg temperatiirg.
Valdiklis turi turéti galimybe uzprogramuoti ir signalizuoti apie nukrypimus nuo regulivojamy dydziy, sujungiant elektros granding. Valdiklis
turi turéti galimybe registruoti valdomy temperatiiry vertes iki keturiy pary laikotarpyje. Karsto vandens valdymui turi biiti automatinio pavaros
ir voztuvo valdymo parametry suderinimo galimybé. Sildymo valdymui turi biiti pavaros apsaugos nuo $vytavimo programa ir siurblio
pramankstinimo ne Sildymo metu programa. Valdiklio valdymo jtampa suderinama su pavaromis (~230 V). Pavary valdymo principas —
tripozicinis. Jutikliy tipas — Pt1000. Aplinkos darbo temperatiira 0-55 °C. IP41. Dingus maitinimui, duomenys apie laikg (data) saugomi 72
h.Valdiklio programavimas vykdomas programavimo jrenginiu (raktu), kuriame saugomi vartotojo ir gamintojo nustatymai. Naudojamas
automatinis nepriklausomos $ildymo sistemos uzpildymas vandeniu, prijungiamas slégio jutiklis arba relé ir nustatoma sistemos uZpildymo
trukmé. Turi buti galimybé nustatyti Sildymo sistemos uzpildymo trukme. Jei sistemos uzpildymas trunka ilgiau, valdiklis nutraukia procesg ir
jjungia aliarmo kontakta.

2. SILUMOS APSKAITOS SISTEMA

Sistema skirta vartotojy sunaudoty energetiniy iStekliy apskaitai. Komunaliniy paslaugy apskaitos sistema suteikia galimybe pilnai optimizuoti
energtiniy iStekliy panaudojima, kiekvienam S$ilumos vartotojui suteikia galimybe pilnai optimizuoti energetiniy istekliy panaudojima,
kiekvienam Silumos vartotojui suteikia galimybe reguliuoti individualiai suvartojamos Silumos kiekj. Radio bangomis veikianéiy sistemos
elementy montavimas itin paprastas, nereikia atlikti brangiai kainuojanciy kabeliy tiesimo darby. Duomenys i$ individualiy apskaitos prietaisy
surenkami vienu metu — tai leidzia tiksliai apskaiCiuoti energetiniy resursy suvartojima. Duomeny i§ apskaitos pritaisy surinkimas nejpareigoja
gyventojy individualiai deklaruoti apskaitos prietaisy parodymus nurodytu metu. Silumos daliklis — indikatorius. Matavimo principas: du
sensoriai: vienas aplinkos temperatiiros, kitas — radiatoriaus pavirSiaus temperattiros matavimui; Turi biiti numatytos sekancios apsaugos nuo
nesankcionuoty veiksmy: nuémus daliklj nuo radiatoriaus, turi bati fiksuojamas jspéjantis pranesimas su laiko Zyme; bandant ,,apgauti* daliklj
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ji apsildant (uzdengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti j vieno daviklio darbo rezima, kuriame priimama, kad kambario aplinkos
temperatiira yra lygi +20°C.

Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas. | kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Silumos dalikliy montavimas;

2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy montavimas;

3. Nuotoliniy duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas;

4. Seny vamzdyny demontavimas ir naujy montavimas;

5. Sildymo prietaisy demontavimas ir naujy montavimas;

6. Termostatiniy ventiliy montavimas ant naujy Sildymo prietaisy;

7.Sistemos hidraulinis isbandymas. Esama vienvamzdé sistema keiiama j nauja, modernesn¢ dvivamzde sistema. Seni Sildymo prietaisai
demontuojami ir kei¢iami naujais. Ant Sildymo prietaisy montuojami termostatiniai ventiliai su termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis
nustatymas yra 16-28 °C. Individualiai Silumos apskaitai prie radiatoriy montuojami Silumos mokesciy dalikliai-indikatoriai bei jrengiama
reikalinga jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu biidu. Keic¢iami visi §ildymo sistemos vamzdynai, magistraliniai vamzdynai izoliuojami
termoizoliaciniais kevalais. Kei¢iami visi kar$to vandens sistemos vamzdynai ir naujai izoliuojami.

1. Turi bati naudojami dviejy temperatiiros davikliy Silumos dalikliai: vienas aplinkos temperatiiros, kitas — radiatoriaus pavirSiaus
temperatliros matavimui.

2. Daliklis turi pradéti veikti kai SilumneSio temperatiira vir§ija +23 °C, o aplinkos temperatiiros ir vidutinés §ilumnesSio temperatiiros skirtumas
virsija +4 °C.

3. Turi buti numatytos sekancios apsaugos nuo nesankcionuoty veiksmy: - nuémus daliklj nuo radiatoriaus, turi biiti fiksuojamas jspéjantis
pranesSimas su laiko zZyme; - bandant ,,apgauti* daliklj ji apSildant (uzdengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti j vieno daviklio darbo
rezimg, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatiira yra lygi +20 °C.

3. SILUMOS DALIKLIS
1. Daliklio veikimo diapazonas - tmins=35 °C, tmax3= 90 °C (tmins, tmaxs— Silumnesio temperatiira §ildymo sistemoje).
2. Daliklio atmintyje turi bti fiksuojami:
« suvartojimas per paskutinius metus;
« paskutiniy 12 ménesiy dalikliy rodmenys (ménesiy archyvas) ¢ kiekvieno §ildymo sezono ménesio minimali, vidutiné bei maziausia
uzfiksuota radiatoriaus temperatiira;
« Turi biiti integruotas radijo rysio modulis: veikimo daznis 868 MHz, galingumas — <5 mW; duomenys turi biiti koduojami.
3. Korpuso apsaugos klasé neblogesné nei — [P42;
4. Ekranas vietinei duomeny perzitirai — LCD, ne maziau nei 5 skaitmeny indikatorius su ne maziau kaip 2 papildomai simboliais;
5. Dalikliai turi turéti [rDA sasaja konfigliravimui;
6. El. maitinimas — li¢io baterija. Baterijos tarnavimo trukmé — ne maziau 10 mety Daliklis turi atitikti sekanciy standarty reikalavimus: EN
834:1995 - Silumos sanaudy dalikliai patalpy $ildymo radiatoriy sunaudotai ilumai nustatyti. Elektros energijos maitinami prietaisai. EN
13757-4:2005 - Skaitikliy rysio ir jy nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitikliy rodmeny skaitymas (skaitikliy rodmeny skaitymas
nuo 868 iki 870 MHz artimojo nuotolio jtaisy juostoje. EN 60950 - Informacijos technologijos jranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
EN 300220 -1 V1.3.1, EN 300 220 — 3 V1.1.1 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dazniy spektro dalykai. Mazojo nuotolio jranga.
Radijo rysio jranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000 MHz dazniy juostoje ir kurios galia nevirsija 500 mW. 3 dalis.

4. DUOMENU KONCENTRATORIUS — AUKSTO ANTENA (SILUMOS DALIKLIU DUOMENU
KAUPIMUI)

Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi $ilumos dalikliy pagalba ir radijo bangomis perduodami j
duomeny koncentratorius (auksto antenas). Toliau duomenys perduodami i§ duomeny koncentratoriaus (auksto antenos) j duomeny kaupikl;.
Turi buti galimybé prie duomeny koncentratoriaus prijungti elektroninius kar$to vandens skaitiklius su duomeny perdavimu (elektroniniy
skaitikliy rodmenys turi biiti nuskaitomi su tais pac¢iais duomeny koncentratoriaus kaip ir dalikliai. Nuo duomeny koncentratoriaus biitina
nuvesti kabelius iki duomeny surinkimo skydo (vienas kabelis maitinimui 15 V, kitas - duomeny perdavimui MBUS protokolu).

* Duomeny perdavimo intervalas: 6 kartai per 24 val.

« Darbinés aplinkos oro temperatiiros diapazonas: 0 °C + +55 °C.

* Tarnavimo laikas: ne maziau 10 mety. Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi Silumos dalikliy
pagalba ir radijo bangomis perduodami j duomeny koncentratorius (auksto antenas). Toliau duomenys perduodami i§ duomeny
koncentratoriaus (auksto antenos) j duomeny kaupiklj.

5. DUOMENU KAUPIKLIS

Duomenys i§ kaupiklio turi biti prieinami per interneto arba vietinio tinklo LAN tinkla bent per vieng i§ tame paciame name esanciy nutolusiy
kompiuteriy. Duomeny nuskaitymo sistema turi veikti nepriklausomai nuo jos tiekéjo ir nereikalauti abonentiniy mokes¢iy. Eksploatacinis
darbo laikas — ne maziau 10 mety.

6. VALDYMO SKYDAS (SP)

Valdymo skydas tickiamas komplekte su reguliatoriumi ir sensoriais. Jis yra surenkamas gamintojo. Silumos punktui naudojamas reguliatorius
skirtas §ildymo sistemoms.
o Visaelektros jranga turi atitikti veikian¢iy E]IBT reikalavimus ir susidéti i§ nustatyta tvarka Lietuvoje jteisinty komponenty.
o Silumos punkto valdiklis - reguliatorius ir kita skydine aparatiira turi biiti sumontuota ne Zemesnio, kaip IP65 apsaugos laipsnio skyde.
o  Kiekvienam siurblio varikliui numatyti "K" kategorijos atskirgautomatinj i§jungiklj su minimalia apsauga pagal maks. variklio nom. srove.
Atskiri automatiniai i§jungikliai turi buti numatyti:
e  Silumos punkto valdikliui-reguliatoriui irjo valdomiems aparatams.
e  kiekvienai atskiros paskirties valdymo- signalizacijos schemai.
e  kiekvienam atskiros paskirties prietaisui, ar prietaisy grupei.
e  Siurbliy elektros varikliai turi biiti atspariis perkrovimui, arba turéti gamykling apsauga nuo perkrovimo.
Jei apsauga iSpildyta lik "sausu" termokontaktu, biitinajj iSnaudoti variklio avariniam i§jungimui.
Trifaziy siurbliy varikliai turi turéti apsauga nuo fazes dingimo.
Sildymo siurblys, turi turéti darbo rezimy perjungikljz ,rankinis"(nuo perjungiklio) — ,.automatinis" (nuo reguliatoriaus). Turi biti galimybe
jjungti siurblj (siurbliygrupe)darbui reguliatoriaus remonto metu.
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Karsto vandens siurblys turi turéti apsauga nuo tuscios eigos - siurblio variklio stabdyma slegio relés SRJ pagalba, kritus spaudimui siurbimo
vamzdyje zemiau, minimalaus leistino pagal siurblio eksploatavimo salygas.
Siurblys turi turéti darbo rezimy perjungiklj ,,rankinis"(nuo perjungiklio) - ,,automatinis"(nuo reguliatoriaus).
I skydo komplektacija turi jeiti:

e  Valdiklis su pagalbiniais blokais. Valdiklis turi turéti analoginiy ir diskretiniy signaly praplétimo galimybe.
Visi temperatiiros jutikliai. (Temperatiiros jutikliai skaitmeniniai).
SRIJ Slegiojutiklis su reliniu i§¢jimu.
Slégio jutikliai.
Automatiniai jungikliai.

7. VALDYMO AUTOMATIKOS SKYDAS VAS-GPRS

Valdymo skydas turi biiti pagamintas i$ lakStinio plieno, biiti atspariis ridims ir dazyti. Durys, kurios vyriais tvirtinamos prie korpuso, turi biti
rakinamos arba atidaromos specialiu jrankiu. Tarp korpuso ir dury tvirtinami gumos jspaudai. Kabeliy jvedimui i skyda dugne numatytos
kiaurymes. Skirtingy jtampy kabeliai | valdymo skyda turi patekti i§ skirtingy pusiy. | valdymo skyda jeinantys ir i§ jo iSeinantys kabeliai turi
biiti sandarinami kabeliy sandarikliais. Automatikos skydas gali biiti statomas ant specialiy metaliniy konstrukcijy stovo arba kabinamas ant
sienos. Prijungimo gnybtai skirtingos jtampos kabeliams valdymo skydo viduje turi bati atskirti. Skydo jvadiné vardiné / bandymo jtampa 230
V, srové 2 A. Naudojami apsauginiai automatiniai jungikliai C2A.
Apsaugos klasé skydui ir skydo iSoréje montuojamai aparatiirai turi biiti ne Zemesné nei IP54.

8. ENERGETINIU RESURSU APSKAITOS IR INFORMACINE SISTEMA

Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema - skirta autorizuoty vartotojy prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinés interneto
narSyklés lange) biity atliekamos sekancios funkcijos:
e asmeniniy vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingy periody apskaitos duomentis.
e pagal patvirtinta metodika, namo iSeities bei Silumos dalikliy duomeny automatiSkas paskai¢iavimas (Siluminés energijos
suvartojimas kiekvienam gyventojui).
e apskaitos duomeny atnaujinimas turi biti vykdomas ne re€iau kaip vieng karta per dieng ir vykdomas automatiskai duomenis
perduodant j energetiniy resursy apskaitos ir informacing sistema.
Esama Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema jdiegta UAB Mano Biistas Neris (pastato Silumos tikj aptarnaujanti jmone)
serveryje. Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistemos pagalba yra atlickamas Silumos dalikliy duomeny paskaic¢iavimas (pagal
Silumos $ildymui paskirstymo dalikliais metodg Nr. 6 ir perduodami atsiskaitymo (bilingo) sistema saskaity iSraSymui AB Miesto gijos (buves
AB Vilniaus §ilumos tinklai).

9. MONTAVIMO MEDZIAGOS

Kabeliai nuo elektrotechniniy prietaisy iki valdymo automatikos skydo vedami vientisu kabeliu (be sujungimy dézuciy). PE(PP)
Sarvas - PE(PP) vamzdelis naudojamas papildomai mechaninei kabeliy apsaugai statybiniy konstrukcijy peréjimuose.

Kabeliy zyméjimo etiketés naudojamos jungiamyjy kabeliy galuose. Jose aiskiai turi biiti nurodytos sujungty el.prietaisy zZymés.
Daugiagysliy (ne monolitiniy) kabeliy atskiry gysly pajungimui naudoti presuojamus antgalius.

Sujungimy dézuté skirta kabeliy sujungimui ir atSakojimui. Ji sudaryta i§ korpuso ir gnybty rinklés. Korpuse numatyti antgaliai
kabeliy jvedimui. Dézutés apsaugos klasé IP54.

Cinkuoti plieniniai loviai skirti kloti kabelius atvirai. Loviy ilgis 2 m, plotis 0,1 m. Jy tvirtinimui naudojami metaliniy konstrukcijy
lentynos ar stovai.

Apsaugos vamzdis naudojamas papildomai mechaninei kabeliy apsaugai peréjimuose tarp auksty, kertant sienas ir jungiamojo
kabelio atkarpoje tarp plieninio lovio ir automatikos jrenginio. Standartai LST EN 61386-24, vamzdzio iSorin¢ sienelé lygi (zeméje — gofruota),
vamzdzio vidiné sienelé lygi, atsparumas gniuzdymui >750 N, atsparumas smiigimas normalus. Postkiuose ir uzvedimuose j elektrinius
ohjektus naudoti specialias alkiines arba lanksty apsauginj vamzdj. Darbo temperattra -20 °C + +60 °C; tarnavimo laikas >40 mety. Projekte
naudojamas vamzdelio iSorinis diametras: ¥20 mm; 25 mm; 32 mm.

Plieniniai vamzdziai turi buti tvirtinami atitinkamy nertidijanciy ar karstai cinkuoty savarzy sistema. Vamzdziuose turi buti pratraukti
laidy jtraukikliai. Vamzdziy lenkimas, vingiai, atsiSakojimai ir panasiai turi bati atliekami tik ten, kur tai batina dél struktiiriniy arba mechaniniy
salygy. Metaliniy vamzdziy didesnio nei 25 mm diametro gamyklinés alkiinés turi biiti pagamintos su specialia lenkimo jranga. Atsparumo
korozijai uztikrinimui vamzdziai turi biiti dazyti milteliniu biidu.

Kabeliy plastikiniai kanalai turi biiti montuojami su uzdengiamu dangteliu, PE, PP ar kity be halogeniniy medziagy, Sony auksciai
15 mm. Aplinkos spalva. Aplinkos poveikio kategorijos laipsniai C2. Darbiné temperatiira: -35 °C iki +40 °C.

Komplekte: kanalo pagrindas, kanalo dangtis, kanalo galinis dangtelis, jungtis T ir L (lankstus), kampas iSorinis ir vidinis SC, tvirtinimo varztai,
jungtys. Loveliy ilgis: 2+4 m. Atsparis tiesioginiams saulés spinduliams, drégmei ir temperattiros pokyc¢iams.
Visa sistema, jskaitant visus reikalingus priedus, turi biti vieno gamintojo gaminiai.

Laidy antgaliai (cilindriniai, izoliuotieji kistukiniai ir plokstieji lizdai, kilpiniai, jungiamieji), medziaga — elektrotechninis varis
padengtas alavu, skirti daugiagysliams variniams kabeliams, normatyvai DIN46235, jungties ilgis 8-12 mm, Siluminis atsparumas -40 °C iki
+125°C.

Dirzelis kabeliams suverzti juodos spalvos, ilgis nuo 80 iki 200 mm, plotis 2,4 mm, pagaminta i§ poliamido (Pa) 6,6, darbo
temperatiira -35 °C iki +85 °C. Verzimo temperatiira -10 °C iki +60 °C. Lydimosi temperatiira +250 °C. Turi biiti atsparus UV.

10. KABELIAI

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo ir elektrotechniniy prietaisy sujungimui j atitinkamas valdymo, matavimo bei
signalizacijos grandines uzdarose patalpose.

Visi kabeliai iki jrenginiy su mechanine vibracija turi buti lankstts (daugiagysliai).

Sisteminiams rysio tinklams tarp valdikliy naudoti ne mazesnés kaip 5 kategorija ekranuotus vyty pory kompiuterinius kabelius, jei gamintojo
néra nurodyta kitaip. Jégos ir signaliniy kabeliy varinés gyslos padengtos tiek atskira, tiek bendra PE (PP) izoliacija.

Kabelio konstrukcijos standartas LST 2010. Vardiné jtampa Uo/U* - 300/500 V arba 450/750 V. Kabelio gysly isdéstymas — apvalus (ploksc¢ias
tik tose vietose kur montuojama sienoje). Laidininky skaiCiy ir skerspjivio plota zifiréti pagal sanaudy Zziniarastyje pateiktus duomenis.
Laidininkas varis. Zemiausia klojimo temperatira -5 °C.

Skirtingos jtampos kabeliai turi biiti sugrupuoti atskirai.

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos spintos, jutikliy ir elektrotechniniy prietaisy sujungimui j atitinkamas valdymo, matavimo bei
signalizacijos grandines uzdarose patalpose. Projekte naudojamy kabeliy skerspjuviai ir gysly skaiciai: 2x0,5, 2x0,75, 2x0,8, 4x0,75, 7x0,75,
6x0,5, 10x0,5, 4x2,5, 3x0,75, 3x1, 2x0,75, 3x1,5. Kabeliy varinés gyslos padengtos bendra PE (PP) izoliacija.
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Laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus
Statinio, statinio  gaisrinio  skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

Tarba II [ 111

Elektros laidy ir kabeliy klasé ne zemesné
kaip: pagal deguma, pagal dimy
susidaryma, pagal liepsnojanciy daleliy ir
(arba)  daleliy  susidarymg, pagal

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai

rigstinguma
Patalpos, kuriose gali biiti vir§ 50 Zmoniy Deca s2,d2,22 Eca
Gyvenamosios patalpos (daugiabuciai pastatai) Dea s2.d2,22 Eca

11. REIKALAVIMAI MONTAVIMUI
11.1.  VALDYMO SKYDAI

Valdymo skydai turi biiti pagaminti i§ lakstinio plieno, biiti atspariis ridims ir dazyti. Apsaugos klasé¢ ne mazesné nei IP 44. Durys turi biti
rakinamos arba atidaromos specialiu jrankiu. Valdymo skydo pastatymo vieta ir pra¢jimo plotis turi biiti parinktas laikantis Lietuvoje
galiojanciy normy ir standarty. Valdymo skydai gali biiti su padu ir gerai pritvirtinti prie grindy ar sienos. Valdymo skydai turi buti
suprojektuoti prijungimui prie TN - S elektros tinklo. Kabeliy jvadas turi biiti i§ apacios. Skirtingy jtampy kabeliai j valdymo skyda turi patekti
i§ skirtingy pusiy. Prijungimo gnybtai skirtingos jtampos kabeliams valdymo skydo viduje turi biiti atskirti. | valdymo skyda jeinantys ir i$ jo
iSeinantys kabeliai turi biiti sandarinami kabeliy sandarikliais. Kiekvienas kabelis turi bati sandarinamas atskiru sandarikliu. El. varikliy
maitinimo grandinés turi turéti apsaugos automatus, magnetinius paleidéjus, terminés apsaugos reles ir kitus biitinus priedus. Varikliai,
galingesni nei 22 kW, turi turéti minksto paleidimo jrenginius.

Kiekviena el. variklio maitinimo grandiné turi turéti savo rezimy perjungiklj ir indikacines lemputes sumontuotas ant valdymo skydo vidiniy
dury. Valdymo skydo viduje turi biiti numatyta kisené dokumentams. Kiekviename valdymo skyde turi bati iSpildomosios dokumentacijos
komplektas su to skydo vidiniy ir iSoriniy sujungimy schemomis, specifikacijomis ir jrenginiy iSdéstymu.

Visi prietaisai prie§ montavima turi biiti patikrinti, o patikrinimo rezultatai surasyti protokole. Po automatikos jrenginiy ir prietaisy patikros
visi prietaisai paruo$iami pervezimui statybos aikstelg, t.y. judancios prietaisy dalys, pajungimo vietos turi biiti apsaugotos nuo drégmes, dulkiy
ir kt. ne§varumy. Su prietaisais montavimui taip pat perduodamos tvirtinimo detalés, speciallis jrankiai, gauti kartu su prietaisais. Prietaisy ir
automatikos jrenginiy i§déstymo objekte vietos turi atitikti projekto nurodymus. Automatikos prietaisus galima montuoti tik tada, kai patalpose
uztikrinta gamintojo nurodyta oro temperatiira ir santykiné drégmé. Sumontuoty prietaisy ir automatikos jrenginiy jvadai iki kabeliniy ir
vamzdiniy linijy prijungimo momento turi biiti uzdari. Cheminés-fizinés analizés prietaisai montuojami pagal gamintojo nurodymus. Antriniy
rodanciyjy ir registruojanciyjy prietaisy skalés, uzdaromoji armatiira, jutikliy valdymo, kontrolés jtaisy rankenélés turi bati 1.0 - 1.7m aukstyje.
Automatiniy valdymo sistemy ir kiti programuojamieji valdikliy kompleksai montuojami pagal gamintojo nurodymus.

11.2. SILUMOS DALIKLIU MONTAVIMAS, KONFIGURAVIMAS

1. Silumos dalikliy montavimas turi biti atliktas remiantis dalikliy gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis. 2. Darbus gali atlikti tik
jmoné turinti specialias aparatines bei programine priemones dalikliy montavimui bei konfigiiravimui: specializuota taskinio suvirinimo
aparatg dalikliy tvirtinimui prie radiatoriy; dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo specializuota programing bei aparating jrangg
jrenginiy konfigliravimui; specializuota programing jrangg telemetrijos jrenginio konfigtiravimui; Sumontavus daliklj turi buti atlikti jo
konfigiiravimo darbai. Konfigliravimo metu turi biiti suvesti sekantys koeficientai: 7. koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galingumg (dydj)
— kadangi skirtingo dydzio radiatoriai, atiduoda skirtingg Silumos kiekj; 8. koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcija, medziagg -
priklausomai nuo radiatoriaus konstrukcijos bei medziagos i$ kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tg pacig temperatiirg reikalingas
skirtingas Silumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami vienodos konstrukcijos radiatoriai).

11.3.  DUOMENU SURINKIMO JRANGA, JOS MONTAVIMAS, KONFIGURAVIMAS

1. Duomeny surinkimo jrangos montavimo, konfigiiravimo, paleidimo — derinimo darbai turi biti vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis
montavimo bei konfigiravimo instrukcijomis. Projektuojant bei diegiant Silumos apskaitos dalikliy sistema turi baiti numatyta programiné
iranga (lietuviy kalba) dalikliy duomeny nuskaitymui bei apdorojimui.

11.4. IRENGINIU MONTAVIMAS
Visi jrengimai turi biiti statomi laisvai prieinamoje vietoje, aptarnavimui ir remontui ar pakeitimui.
Pastatymo vieta turi biiti pasirenkama taip, kad jrengimas nebuitu pazeistas dél drégmés, kar$¢io, SalCio, vibracijos poveikio. Pavyzdziui,
voZtuvai neturi biti statomi svirtimi j apacia, dél vandens nutekéjimo galimybés, kas gali paZeisti pavara.
Irengimai turi bati parenkami pagal blogiausias instaliavimo vietos salygas.
Irengimy tvirtinamy prie ortakiy padarytos skylés turi buiti sandarios.
Turi biti atkreipiamas démesys, kad pastatytas temperatiros jutiklis matuotu realig aplinkos temperatiirg.
Temperatiiros jutiklio statymo metu reikia atsizvelgti j sekancius veiksnius:

e Jei ortakis yra izoliuotas, izoliacija turi buiti nuimta ir temp. jutiklis pastatytas naudojant flansa. Ortakio izoliacija turi buti atstatyta,
kad buitu uztikrinta $iluminé varza ir apsaugota nuo kondensacijos.

e  Turi buti atkreiptas démesys j temperattiros pasiskirstymag ortakyje. Temperatiiris jutiklis turi buti kiek galima ar¢iau temperatiiros
centro.

e Jutikliy elementai rekuperacijai, maiSymui ir kitiems jrenginiams parodytiems valdymo schemose turi biiti vidurkinantys. Jutikliai
turi biiti montuojami taip, kad nebiitu pazeisti montavimo ir aptarnavimo metu. Jei yra mechaninio pazeidimo tikimybé ar siauras
ortakis, jutikliai turi baiti tvirtinami prie metalinio laido, pritvirtinti prie ortakio.

e  Tinkly temperatiros jutikliai (Sildymo..) turi biiti montuojami gilzése 45° kampu prie$ tékmeg. Gilzés turi buti patinktos taip, kad
jutiklio jautrioji dalis bitu vamzdzio centre. Gilzés turi buiti montuojamos taip, kad nutekéjes skystis nepazeisty jutiklio ir uzpildomos
specialia pasta, geresniam temperatiiros nuémimui (temperatiros jutikliai skirti karSto vandens ruoSimui turi bati greito veikimo ir
panardinami tiesiai j skystj be gilzés).

e  Uz8alimo apsaugos jutiklis turi bati statomas i SilumokaiCio griztama vamzdj. Jutiklio diametras turi biiti parinktas toks, kad
neuzkimsty vamzdybo ir nerinktu purvo.

e  Lauko temperatiiros jutikliai turi biiti montuojami Siauringje pastato dalyje. pastatymo vieta turi biiti lengvai prieinama aptarnavimui,
taciau apsaugota nuo vandalizmo. Jei $ildymo tinklai yra paskirstyti j atskiras grupes, jutikliai turi biiti statomi ose paciose pastato
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pusése, apsaugant nuo tiesioginiy saulés spindiliy. Jutikliai neturi bati statomi netoli kity jrengimy ar $iluma spinduliuojanciy Saltiniy
(tokiy kaip kondensatoriai, oro $alinimo ortakiai..).

11.5. KABELIAI JUNGTYS

. Visi kabeliai turi biti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarka, atkreipiant démesj j galutinio rezultato vaizda ar iSdéstyma
kity aparaty bei jrenginiy atzvilgiu. Kiekvienas kabelis turi biti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagreciai sienoms arba kitiems
struktiiriniams elementams.

. Kur kabeliai ir jvoré eina per sienas ir perdangas, reikia iSgrezti arba iSmusti skyles. Kabeliai visada turi biiti jkisti i jvores, o jvorés
jtvirtintos reikalingose savo vietose.

. Kabeliams ir vamzdziams kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu skiediniu per visa
statybinés konstrukcijos storj, kabeliai po 30 cm i§ abiejy sienos pusiy dazomi ugniai atspariais dazais.

. Kabeliai visur turi bati pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikyty visus mechanines apkrovas, atsirandancias dél kabeliy
svorio, bet ne reciau nei kas 200 mm.

. Kabeliai, klojami tiesiose kabeliy trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagreciai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai
neturi biiti sulenkti mazesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.

. Kabeliai tarp skirtingy jrenginiy turi biti iStisiniai, be jokiy sujungimy. Kur sujungimai reikalingi, juos suderinti su Uzsakovu.

. Kabeliai turi biiti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali biiti pazeisti mechaniskai. Tai biitina atlikti vietose, kur kabeliai

kerta perdenginj, sienas arba klojami pavirSiumi atskirai mazesniame nei 1,2 m auks$tyje nuo uzbaigty perdenginiy arba zemés pavirsiaus.
Apsauga turi biiti atlickama, naudojant lanks¢ius maziausiai 20 mm plieninius vamzdzius ir bent 20% didesnio, negu j juos instaliuojamas
kabelis diametro. Jeigu trys ar daugiau kabeliy eina lygiagrediai uzbaigtu pavirSiumi, tai gali bliti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai.
Apsauginiai vamzdziai turi biiti nudaZyti ta pacia spalva, kaip ir konstrukcijos uz jy.

. Kabeliy ekranas turi biiti jzemintas viename gale. [Zeminimas turi biti atliktas taip, kad kabelio Sarvu netekéty srové. Kiekvienas
kabelis ar jrenginys turi turéti savo atskirg jZeminimo gnybta valdymo pastotéje.

Prie jrenginio turi biiti palikta pakankamai kabelio, kad reikalui esant biity galima jrenginj patraukti 0,5m. Atliekamas kabelio ilgis turi bti
susuktas ziedu ir suristas dirzeliais.

Daugiagysliy laidy galams apspausti, kad uztikrinti patikima sujungima, turi biiti naudojami tam tikslui skirti antgaliai. Skirtingos itampos
kabeliai turi biiti sugrupuoti atskirai ir j valdymo pastote turi patekti i§ skirtingy pusiy.

Turi biiti vengiama skirtingos jtampos kabeliy susikirtimy tiek valdymo pastotés viduje, tiek iSoréje.

11.6.  KONTROLINIAI KABELIAI

Kontroliniai kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydy, jutikliy ir elektros aparatiiros sujungimui patalpose. Jie skirti elektros
jrenginiy ir aparatiiros valdymo, matavimo ir signalizacijos grandinéms.

Kontrolinis kabelis sudarytas i§ variniy gysly, padengy PE (PP) izoliacija ir turi bendra apvalkalg taip pat ir PE (PP) plastmasés. Nominali
kabelio jtampa 450/750 V. Maksimali leidziama kabelio gysly iSilimo temperatiira, esant pastoviam apkrovimui +75 °C.

11.7. MONTAZINES MEDZIAGOS IR GAMINIAI

Plieninis vamzdis skirtas kloti kabeliams pasléptai. Gaminamas i§ cinkuoto metalo. Tvirtinamas prie, bet kokio lygaus pavirSiaus apkabomis.
Perforuoti kabeliiniai loveliai skirti kloti kabeliams atvirai. Gaminami i§ kar$tu biidu cinkuoto metalo. Loveliy ilgis 2m. Loveliy tvirtinimui
naudojami stovai ir lentynos, kurie taip pat gaminami i§ kar$tu biidu cinkuoto metalo.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi turéti atitikties deklaracijas. Jie
turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartu arba technines salygas.

11.8.  ZYMEJIMAS

Visi sumontuoti jrenginiai (pavaros, davikliai, kabeliai ir t.t.) turi biiti suzyméti. Zyméjimas ant skydy turi bati atliktas ant balto plastiko su
juodomis isgraviruotomis raidémis. Visi uzradai turi bati lietuviy kalba. Zyméjimai turi atitikti projektinius zyméjimus ir kita projekting
dokumentacija. Visi zyméjimai turi biti suderinti su Uzsakovu.

Irenginiy Zyméjimas valdymo ir el. jégos skyduose. Visi jrenginiai valdymo pastociy ir el. jégos skydy viduje turi biti suzymeéti, kad bty
galima identifikuoti jrenginj pagal techning dokumentacijg. Jungiamieji laidai valdymo pastociy ir el. jégos skydy viduje taip pat turi buti
suzyméti.

Laidy ir kabeliy Zyméjimas. Laidai ir kabeliai turi turéti savo laido arba kabelio numerj. Zyméjimas turi biti laido arba kabelio pradzioje ir
pabaigoje.

Automatinio valdymo sistemos Zyméjimas. Automatinio valdymo jrenginiai turi turéti raidinj - skaitmeninj zZyméjima, nurodantj kuriai
sistemai ar vartotojui priklauso jrenginys. Zyméjimai turi atitikti projektinius Zyméjimus ir kita projekting dokumentacijg. Visi zyméjimai turi
biiti suderinti su UZsakovu. Zyméjimai neturi biiti dedami ant nuimamy jrenginiy daliy.

11.9. BANDYMAI

Visos objekto naujai montuojamos automatizuotos inzinerinés sistemos turi biiti iSbandytos atskirai. Turi biti iSbandytos motory (siurbliy,
pavary, ventiliatoriy ir t.t.) sukimosi kryptys, jy veikimo seka. Objekte sumontuota matavimo jranga turi biiti patikrinta metrologing patikra
turinciais kontroliniais matavimo prietaisais. Patikros protokoluose fiksuojamos jutikliy rodmeny paklaidos, esant minimalioms, vidutinéms ir
maksimalioms technologinio ciklo apkrovoms. Turi buti iSbandytos visos kartu ir kiekviena atskirai visy valdomy inZineriniy jrenginiy
apsaugos (nuo uzsalimo, perkaitimo ir kt.).

Atlikus visus montazo darbus turi biiti atlikti sistemy bandymai. Bandymai turi biiti atlikti dviem etapais: Vidiniai bandymai Bendri bandymai
kartu su kitomis sistemomis VS Rangovas kartu su kity daliy Rangovais turi paruosti visus dokumentus reikalingus bendriems bandymams.
Bendruose bandymuose turi dalyvauti Uzsakovo atstovas. Bendry bandymy metu turi biiti pildomas protokolas. Bandymy protokolas turi baiti
pateiktas UZsakovo atstovui.

Valdymo sistemy bandymai. Turi biti iSbandyti visi jrenginiai prijungti prie automatinio valdymo sistemos. Turi bati iSbandyta pavary kryptis
ir veikimo seka. Turi bati nustatyta paklaida tarp daviklio rodomos temperatiiros ir realios terpés temperatiiros. Visi davikliai turi buti
sukalibruoti. Turi bati iSbandyti apsaugos nuo uzsalimo termostatai.

El jégos skyduy bandymas. Turi biti iSmatuota visy el. jégos kabeliy izoliacija. Turi biiti iSmatuotos visy varikliy srovés ir pagal jas
sureguliuotos terminés varikliy apsaugos. Turi buti isbandytas varikliy terminiy apsaugy suveikimas. Turi baiti patikrinta buiseny indikacija.
Turi bati atlikti jZeminimo matavimai. Turi buti patikrintas jrenginiy veikimas automatiniame rezime (laiko programos, blokavimai ir t.t.).
Turi bati patikrintas jrenginiy veikimas rankiniame rezime (be blokavimy, bet su apsaugomis).

Personalo apmokymas. Rangovas turi apmokyti aptarnaujantj personala, kaip dirbti, aptarnauti ir esant reikalui remontuoti Automatinio
Valdymo Sistema. Apmokymai turi vykti lietuviy kalba. Rangovas turi paruosti vartotojo instrukcijas ir visa reikalingg apmokymams techning
dokumentacija remdamasis projektu. Apmokymai turi jvykti ne véliau nei 1 ménuo iki objekto atidavimo eksploatacijai.

L L Laid
SD25.01-01-TDP-TS apas | Lapy [ Laida




11.10. JZEMINIMAS
Elektros jrenginiy korpusai ir metalinés konstrukcijos, ant kuriy gali atsirasti jtampa pazeidus laidininky izoliacija, turi buti jZemintos
(jnulintos). ]zeminimas atliekamas pagal EJIBT reikalavimus.
12. DOKUMENTACIJA

Kartu su projektine dokumentacija pateikiama: — instaliavimo instrukcijos; — eksploatacijos instrukcijos; — aptarnavimo instrukcijos; —
bandymy ir kalibravimo sertifikatai.

13. DARBUOTOJU SAUGA IR SVEIKATA

Pries statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas privalo jforminti akta - leidima, kuriame
turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga. Imongje, atsizvelgiant j veiklos profilj ir remiantis ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje DT 5-00” 4 priedu, turi biiti sudarytas darbo viety ir darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sarasas. Sarasg tvirtina darbdavys.
Paskyrg - leidimg darby vadovui i§duoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad biity jgyvendintos paskyroje - leidime
nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos
priemonémis ir instruktavimg jforminti paskyroje - leidime. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,
turi biiti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti i tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bliti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos
saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.
Dirbant ant pristatomy kopéciy auksc¢iau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza, pritvirtinta prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios
patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. Ant pristatomy kopéciy draudziama: - dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikianc¢iy masiny
besisukanciy daliy ir transporteriy; - naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj; - virinti dujomis ar elektra; - tempti laidus ar prilaikyti
aukstyje sunkias detales. Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones. Jei darbai atlickami didesniame kaip
5 m aukStyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas,
darbuotojai privalo turéti aukstalipio kvalifikacija Draudziama montuotojams vaikscioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis,
rygeliais ir kt.), ant kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy Draudziama dirbti
aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei pliksalos, lijundros, perkiinijos, riko ar blogo matomumo darbo vietose
metu.

14. PRIESGAISRINE SAUGA

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanéiy taisykliy.
Kabeliams ir vamzdziams, kuriose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu
skiediniu per visa statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose, loviuose, niSose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas,
biitina numatyti jy uzsandarinima statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. Laiptinése draudziama elektros instaliacija, i§skyrus
elektros instaliacijg laiptinéms ir koridoriams apS§viesti. Jeigu pastato patalpose jrengiamos sistemos, skirtos jspéti zmones apie gaisra, elektros
tiekimas joms turi biiti atlickamas pagal pirma patikimumo kategorija. Elektros jrengimai, jrengti uzrakinamuose sandéliuose, kuriose yra
gaisrui pavojingos zonos, turi turéti elektros jégos ir apSvietimo atjungimo aparatg sandélio iSoréje nepriklausomai nuo to, kad atjungimo
aparatai yra sandelio patalpose. ISoréje montuojamas atjungimo aparatas turi biiti sumontuotas dézéje, pagamintoje i§ nepalaikancios degimo
medziagos ir pritaikytas plombavimui. Atjungimo aparatas turi biiti priecinamas aptarnaujan¢iam personalui bet kuriuo paros metu. Kabeliams
kertant statybines konstrukcijas, angos tarp jy uzsandarinamos nepalaikan¢iomis degimo medziagomis nesumazinant konstrukcijos atsparumo
ugniai. Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai i§ abiejy statybinés konstrukcijos pusiy po 30cm turi
buti padengti ugniai atspariais dazais.
Instaliavimo metu reikia pasirlipinti laikina prieSgaisrine angy (sienose ir grindyse) apsauga. Laikina prieSgaisriné sauga realizuojama pagal
jprasting jmonéje taikoma prieSgaisrinés apsaugos tvarka. UZzbaigus instaliacija, angos uzdaromos su sandarinimo pasta; kabeliai tvirtai
pritvirtinami prie loveliy i§ abiejy jleidimo pusiy.

15. NORMATYVAIL STANDARTAIL REGLAMENTAI
Visi projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija, turi atitikti
normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sgrase pateikiamus normatyvinius ir teisinius dokumentus. Jie turi buti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje ir montuojami, iSbandomi ir sude- rinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas. Taip pat statybos produktas
laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, -
nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, - statybos pro-
duktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti
pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reika- lavimus turi bati pazenklinti ,,CE" Zenklu. Jrangos tvirtinimo vieta ir buidas
parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty nurodymy. Sitlydamas jranga, Rangovas UZsakovo jvertinimui turi
pateikti visy siilomy medziagy ir jrangos kata- logus, prospektus bei brézinius. Visa jranga turi atitikti LST EN 50131-1 standarto reikalavimus.
Sistemos jranga turi atitikti valdymo sistemy projektavimo ir tarpusavio sgveikos IEC 1131 standarto reikalavimus. Sistemos jrenginiai turi
buti pritaikyti dirbti su [EC 61153 standarto reikalavimus tenkinanc¢ia komunikacine informacine sistema. Atliekant darbus, turi bati
vadovaujamasi galiojan¢iomis STR, RSN, EJIBT, higienos ir sanitarinémis taisyklémis bei normomis. prieSgaisrinémis ir darbo saugos
taisyklémis.

15.1. STATYBOS PRODUKTU, NETURINCIU DARNIUJU TECHNINIU SPECIFIKACIJU, EKSPLOATACINIU SAVYBIU
PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS

Statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi biiti atlickamas pagal vieng i$ “Statybos produkty, neturinéiy
darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas” reglamento IV skyriuje nurodyty sistemy. Statybos produktui taikomg eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimo ir tikrinimo sistema nustato Reglamentuojamy statybos produkty sarasas, tvirtinamas aplinkos ministro jsakymu.

Statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolés atitikties sertifikatus ir bandymy protokolus isduoda
paskirtosios jstaigos — bandymy laboratorijos ar sertifikavimo jstaigos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos jgaliotos atlikti trec¢iosios
Salies uzduotis vertinant ir tikrinant statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovuma, atlikusios visus eksploataciniy savybiy vertinimo ir
tikrinimo sistemose numatytus veiksmus.

Gamintojas, atlikes eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimg ir tikrinima, parengia (Reglamento priedas) valstybine kalba eksploataciniy
savybiy deklaracijg (toliau — Eksploataciniy savybiy deklaracija).

Kai taikytina, kartu su Eksploataciniy savybiy deklaracija teikiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 Istraipsnyje nurodytas saugos duomeny
lapas ir (ar) 33 straipsnyje nurodyta informacija.

L L Laid
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo x?to Kiekis [Pastabos
1. AUTOMATIKOS SKYDAI
1.1. |Virstinkinis montavimo automatikos skydas komplekte su laisvai programuojamu
valdikliu, pl. plokste (sieninis tvirtinimas), uzraktas skydo durims, dokumentacijos TSp.l;
déklas, DIN bégis; kirtiklis IP16A— 1 vnt.; automatinis jungiklis IFC6A — 2 vnt.; & TS‘P 6
o . . . VAS-SP1 vnt. 1 Valdiklis
1FC4A — 1 vnt.; 1IFB6A —4 vnt.; LED indikaciné lemputé — 8 vnt.; relé su DIN lizdu — Enco arba
10 vnt.; rezistorius — 1 vnt.; darbo rezimo perjungiklis — 3 vnt.; transformatorius analogas
230V50VA/24V — 1 kompl.; diody tiltelis — 1 vnt.
1.2. |[VAS-GPRS (automatinis jungiklis 230 V, C2A) VAS-GPRS| vnt. 1 TS.p.7
1.3.
GAMINIAI
1.4. |Elektroninis $ilumos apskaitos daliklis — indikatorius su radiobanginiu duomeny TS.p.3
perdavimu, su tvirtinimo komplektu Siemens
kompl. 228 WHE 582-
D23918S
arba
analogas
1.5. |Duomeny kaupiklis — antena su akumuliatoriumi TSp.5
kompl. 12 WTT arba
analogas
1.6. |Pagrindinis duomeny koncentratorius (su antena ir duomeny kaupikliu, GPRS TS.p.4
duomeny perdavimas), 230 V D.S.
kompl. 1 GPRS/GSM
arba
analogas
1.7. |Programinés jrangos paketas (energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema) kompl. 1 TS.p.8
2. MONTAVIMO MEDZIAGOS
2.1. |Sujungimo dézuté (5 kontakty) vnt. 1 TS.p.9
2.2. |Kabeliy tvirtinimo elementai kompl. 1 TS.p.9
2.3. |Kanalas kabeliams m 15 TS.p.9
2.4. |Instaliaciniai vamzdelis m 90 TS.p.9
2.5. |Montazinés medziagos kg 1 TS.p.9
2.6. |Laidy antgaliai 100 vnt. 1 TS.p.9
2.7. |Dirzelis kabeliams suverzti (100 mm x 2,5 mm) 100 vnt. 1 TS.p.9
2.8. |Metalinés konstrukcijos kg 2 TS.p.9
2.9. |Kabeliy zymé¢jimo etiketé (50 x 19 mm, balta) 100 vnt. 1 TS.p.9
3. KABELIAI
3.1. |Kabelis 3x0,75+ekr., Dca m 80 TS.p.10
3.2. |Kabelis 3x1,5, Dca m 35 TS.p.10
3.3. |Kabelis, kita (mBus, 4x0,75), Dca m 10 TS.p.10
3.4. |Kabelis 5x1,5, Dca m 20 TS.p.10
DARBU SANAUDU ZINTARASTIS
Nr. Darby kiekiy pavadinimas ir apraSymas Zymuo \]t/r[latlto Kiekis [Pastabos
1.1. |Valdiklio pajungimo ir programavimo darbai vnt.. 1 TS.p.11;2
1.2. |Nuotolinio duomeny nuskaitymo ir perdavimo jrenginio montavimas ir paleidimas vnt. 1 TS.p.11;2
1.3. |Automatikos skydo komplektavimo ir montavimo darbai vnt. 2 TS.p.11
1.4. |Kabelio montavimo, tiesimo, tvirtinimo, jtraukimo j vamzdj darbai m 145 TS.p.11
1.5. |Izoliacijos, jzeminimo jrenginiy varzos matavimy ir jZeminimo jrenginiy kontaktiniy
jungCiy pereinamosios varzos matavimy, fazinio ir nulinio laidy grandinés varzy vnt. 1
matavimai
Pastabos:
0 2025-04-29 Ekspertizei, statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. U AB ,,Statybos dalis“ STATINIO PROJEKTVO PAVADINIMAS
%’(\;(V-NR Aitvaro Sody 4-ofi g3, Siraiiai, Telsiy r. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO ANTAKALNIO G. 91,
S tel. 065624777 VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Sgnaudy kiekiy Ziniarastis 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
| L1 | UAB ,Mano Biistas Neris" SD25.01-01-TDP-SZ 2




1. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pa¢iai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai,
pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes pastato (jo dalies) ar patalpy arba inzineriniy sistemy fizines, technines ir eksploatacines
savybes.

Lapas | Lapy | Laida
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STATYBOS PRODUKCHIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217, Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto-dalies vadovo ir ypatitigojo statinio
projekto dalies vykdymo priézitros vadovo pareigaé;
Statiniai.'gyvenamigji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai, hidrotechnikos ‘statiniai; kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, €santys kultiiros paveldo objekto teritorijoje; jo apsaugos zonoje, kulttiros
paveldo‘vietovéje.

Projekto dalys elektrotechmkos (iki 10 k'V jtampos), procesq valdymo ir
automatizacijos; elektronmluC 1ysiy (telekomumkacuq), apsauginés signalizacijos,
gaisto aptikimo'ir signalizavimo.

T OUIRL T
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ISduotas 2018 m. geguzés 28 d.
Pirmga kartg iSduotas 2009 m. birzelio 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt



Elektroninio dokumento nuorafas

TECHNINE UZDUOTIS
Eil. e ¢ CA
NE Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Statytojas ir/ar Statytojas: UAB ,,Mano Biistas Neris*
(UZsakovas): Projekto administratorius: V8] ,,Atnaujinkime miestg”
2. Pirkito objektas: E)augiabu-.:':io gyvenamojo namo atnaujinimo (mOfivir‘riizavimo) techninio
arbo projekto parengimas, projekto vykdymo prieZifira.
3. | Projekto pavadinimas
(vangvayianis STR Daugiabucio gyvenamojo namo, Antakalnio g. 91, Vilniuje, atnaujinimo
1.04.04:2017 ,, Statinio IR AVUCIE S VRITIAIC D TURED g2y e, alag]
; - . (modernizavimo) projektas
projektavimas, projekto
ekspertizé"):
& Statinio adresas: Antakalnio g. 91, Vilnius
5. | Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR
1.01.03:2017 ,, Statiniy Daugiabutis namas (6.3.)
klasifikavimas™ IV
skyrius):
6. | Statinio (-iu) ar statiniy | Informacija apie statinj — daugiabut] nama, kuriam rengiamas Projektas:
grupés paskirtis ir daugiabucio namo unikalus Nr. 1096-5001-1014;
bendrieji (techniniai ir auksty skaiéius — 5;
paskirties) rodikliai: buty skai¢ius — 40;
kitos paskirties patalpy skaiCius — 1;
pastato naudingasis plotas — 1802,29 m?,
pastato Sildomas plotas pagal pastaty energinio naudingumo sertifikavimo
(sertifikato) duomenis — 1859,87 m?,
uzstatymo plotas — 485 m?,
priskirto Zemes sklypo plotas — néra m?,
nekilnojamasis daiktas néra nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy teritorijoje
(apsaugos zonoje).
nekilnojamasis daiktas néra jtrauktas | nekilnojamyjy kulttros vertybiy
registra.
7. Satiita statylios rodiss Statipio rekonstrukcija (statinio statybos riisis gali bati tikslinama projekto
rengimo metu)
8. | Statinio kategorija
(vadovaujantis STR
1.01.03:2017 ,, Statiniy Ypatingasis
klasifikavimas”™ V
skyrius):
9. | Projekto rengimo
etapws (VodoVRymnlls. | ¢ o pRsHR L [ liE0— PP
STR 1.04.04:2017 - 2. . .
o 0y i 4 2. Techninis darbo projektas (toliau — Projektas)
., Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé”):
10. | Projektavimo pradzia

(vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto

Projektavimo sutarties jsigaliojimo diena.




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
ekspertizé”):
1. 1.Statybg leidzian¢io dokumento gavimo diena
Projektavimo pabaiga: | 2.Bendrosios statinio projekto ekspertizés aktas
12. | UZsakovo Projektavimo Techniné uzduotis;
Projektuotojui Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto
pateikiami dokumentai: | registre dokumentai;
Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;
Investicijy planas;
II. Perkamy paslauguy apimtis ir trukmé
13. | Projektuotojo Projektuotojas:

atsakomybe, pajégomis
ir 1éSomis atliekami
(gaunami) Projekto
rengimo dokumentai:

- atlieka statinio apzifira vietoje, patikrina jo atitikti UZzsakovo pateiktai
statinio kadastriniy matavimy bylai. Skaitmenizuoja projektuojamo statinio
inventorinius/kadastrinius brézinius ir pateikia tai UzZsakovui. Esant
neatitikimams tarp esamos situacijos ir kadastriniy matavimy bylos,
parengia naujg statinio kadastriniy matavimy bylg ir atlieka kitus bitinus
veiksmus.

- atlicka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir 3D
skanavima. Parengia matavimy ataskaita.

- organizuoja esamo pastato (jo dalies) ekspertize¢ remiantis STR
1.03.01:2016 . Statybiniai tyrimai. Statinio avarija® pagal Projekto
konstrukcijy dalies vadovo suformuotg uzduotj. Projekte turi bati atlikti
skai¢iavimai pagrindZiantys pastato laikanc¢iyjy konstrukeijy atitikima STR
2.01.01(1):2005 ,.Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas®™ ir, esant poreikiui, turi biiti suprojektuoti esamy konstrukeijy
stiprinimo darbai, atsizvelgiant | Projektavimo uZduotyje numatytus
pastato atnaujinimo darbus.

- organizuoja inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus STR
1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* nustatyta
tvarka.

- savo léSomis gauna aktualia topografing medziaga, reikalinga Projektui
parengti (ne senesné nei vieneri metai). Projektavimo eigoje, esant
poreikiui, ja papildo. Topografinéje nuotraukoje batina nurodyti tasky visas
tris koordinates (x, y, z).

- organizuoja valstybinés Zemeés patikétinio sutikimo projektuoti ir statyti
komunikacijas, inzinerinius tinklus ir kitus statinius valstybingje Zemeéje
ir/ar alia sklypo ribos gavimg (jei tokie bty reikalingi). Valstybinés zemés
patikétinio sutikimas privalo baiti gautas iki praSymo iSduoti statyba
leidziant] dokumentg (toliau — SLD) pateikimo dienos.

- iki pateikiant prasyma iSduoti SLD, gauna suinteresuoty subjekty
raSytinius pritarimus statinio projektui statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
Savavali$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statybg leidZziant] dokumenta padariniy $alinimas™ (toliau - STR
1.05.01:2017) 6 priede nustatytais atvejais.

- gauna raSytinius besiribojan¢iy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar
valdytoju sutikimus (susitarimus) STR 1.05.01:2017 7 priede nustatytais
atvejais.

- atliecka visuomenés informavimg apie numatomg statiniy (ju daliy)
projektavimg STR  1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” VIII skyriuje nurodyta tvarka, jei visuomenés informavimas
yra privalomas nustatyta tvarka.

- atliecka esamy zeldiniy vertinimg sklype. Saugotiny zeldiniy biikle
vertinama remiantis LR AM jsakymu D1-5 patvirtintomis taisyklémis ,,Dél
Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisykliy“ 2, 2008 m. kovo
12 d. LR Vyriausybés nutarimu Nr. 206 , Kriterijy, pagal kurivos medziai ir
krimai, augantys ne misky ukio paskirties Zzeméje, priskiriami
saugotiniems, sagrasas®. Vadovautis 2023 m. birZelio 28 d. Vilniaus miesto
savivaldybés tarybos 2023-06-07 sprendimo Nr. 1-27 ,Dél zeldiniy
paskelbimo saugotinais ir atkuriamosios vertés jkainiy saugotinais
paskelbtiems Zeldiniams nustatymo* pakeitimu.

Aiskiai grafiskai vaizduoti $alinamus medZius, nurodyti Salinimo priezastj.

Visais zeldiniy $alinimo atvejais yra biitinas darby suderinimas su Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir zeldiniy tvarkymo poskyriu.

Visy kity reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimas, jei tokiy
biity, jskaitant bet neapsiribojant dokumenty ir informacijos pateikimu
susijusiy su prisijungimo salygose ir specialiuosiuose reikalavimuose
apibréztais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy iSkeltais ar
jstatyminiuose  ir  normatyviniuose  dokumentuose  nustatytais
reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal
galiojan¢ius  Lietuvos Respublikos jstatymus ir normatyvinius
dokumentus ar pagal galiojandius jstatyminius ir normatyvinius
dokumentus UZsakovas gali juos pavesti atlikti Projektuotojui).

14.

Perkamy paslaugy
apimtis:

Vadovaudamasis investicijy plane numatytomis priemonémis ir
galiojanciais jstatymais bei kitais teisés aktais projektuotojas rengia
techninio darbo projekto dalis:
[. Bendroji dalis;
Architektariné dalis;
Konstrukeciné dalis;
Sklypo sutvarkymo dalis;
Vandentiekio ir nuoteky salinimo dalis;
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
Dujotekio dalis;
Elektrotechning dalis;

Pk BN




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

9. Gaisrinés saugos dalis;

10. Procesy valdymo ir automatizacijos dalis;

I1. Pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo
dalis;

12. Silumos gamybos ir tickimo.

Projektuotojas privalo parengti ir kitas projekto dalis, suderintas su
Uzsakovu, jeigu jos bitinos Investicijy plane numatyty priemoniy
igyvendinimui atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

Projektuotojas parengia remontuojamo pastato energinio naudingumo
skai¢iavimus, kurie pagristy projekto sprendiniy atitikt] planuojamai
pasiekti energinio naudingumo klasei A.

Projekto sprendiniuose numatomos statybinés medziagos turi atitikti
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuesius pirkimus, tvarkos
apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje nustatytus minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus.

15.

Kitos Projektuotojui
deleguojamos,
Projektuotojo
uzsakomos,
suderinamos, ir
Projektuotojo
apmokamos ir bei

atliekamos paslaugos:

Projektavimo eigoje igyvendinamy Projekto sprendiniy pateikimas ir
aptarimas su UZzsakovu ne reCiau kaip kas 14 kalendoriniy dieny visg
sutarties jgyvendinimo laikotarpj.

UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas turés pateikti Projekto sprendiniy
iSaiSkinimus, patikslinimus bei kita Projekto jgyvendinimui reikalingg
informacija rastu. Projekto (-y) sprendiniai turi bGti ekonomiskai pagristi ir
racionaliis, UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas turés rastu pateikti
projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir jy ekonominj pagrindima,
atlikta palyginus skirtingy sprendiniy skaicinojamaja kaina, galimus
cksploatavimo kaStus, tvary istekliy naudojima ir kt.

Projektuotojas turés pristatyti parengta Projekta daugiabudio namo
gyventojams buty ir kity patalpy savininkams Uzsakove nurodytu biidu
(dalyvaujant susirinkime arba nuotolinémis ry$io priemonémis).

Patvirtinto Projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy
ir statybos valstybinés prieziiros informacing sistema ,Infostatyba®.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal derinanciy institucijy
pastabas be papildomo apmokéjimo. Apie gautas pastabas nedelsiant
informuoti Uzsakova.

Projektuotojas privalo teikti visa informacijg apie Projekto derinimo eigg
UZzsakovui.

Prisijungimo prie inzineriniy tinkly ar susisiekimo komunikacijy salygy ir
specialiyjy reikalavimy gavimas (Statytojo vardu).

Statyba leidZian¢iy dokumenty gavimas (Statytojo vardu).

Prie§ pasirafant perdavimo — priémimo aktg uz suteiktas paslaugas
Projektuotojas turi pateikti suteikty paslaugy (topografiniy tyrimuy;
projektiniy pasitilymy, projekto) redaguojamus failus (DWG, 1FC ir kitus).




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Pateikti 3D vizualizacijos brézinius ir suderinus su Vilniaus planu, kurie
talpinami VMSA sistemoje.

Projektuotojas privalo parengti Projekts taip, kad nebuity prieStaravimy ir
neatitikimy skirtingose Projekto dalyse bei Projekto daliy projektiniuose
sprendiniuose. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant
viedajj rangos darby pirkimo konkursg arba statybos metu, Projektuotojas
privalo nedelsiant koreguoti dokumentacija taip, kad nebiity pazeisti teiséti
Statytojo (UZsakovo) interesai, be papildomo apmokéjimo.

Projektinés  dokumentacijos  klaidy,  prie$taravimy, neatitikimy
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendiniy ir sudedamujy daliy
tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieStaravimy, blogy Projekto sprendiniy
neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu. Uzsakovui patyrus
nuostoliy, Projektuotojas atlygina zalg jstatymuy nustatyta tvarka, net ir tuo
atveju, jeigu UZzsakovas priémé Projekta ir pritaré projektiniams
sprendiniams,

Uzsakovui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti j rangos darby vieSojo
pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su Projekto
sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas rastu atsakyti UZsakovo elektroninémis priemonémis pateiktus
uzklausimus.

Projektuotojas privalo Projekta tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki
statybos darby pradzios ir statybos rangos metu, jskaitant visus reikalingus
Projekto  sprendinius  pagrindzianCius  skai¢iavimus  (energetinio
naudingumo klasés, konstrukcijy, inZineriniy sistemy ir kity sudedamuyjy
Projekto daliy sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai). UzZsakovui
pareikalavus Projektuotojas privalo pateikti konkreéius skai¢iavimus, kuriy
rezultatai yra Projekto sudedamyjy daliy aiSkinamuosiuose rastuose arba
bréziniuose. Darbai atlickami Projektuotojo 1éSomis, net ir tuo atveju,
jeigu Uzsakovas prieme Projekta ir pritaré projektiniams sprendiniams.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali biiti pagristai laikomi
biitinais statinio, inZineriniy sistemy, inzineriniy tinkly projektiniy
sprendiniy, Projekto parengimui, statyba leidZian¢iy dokumenty gavimui
turi biiti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami §iame dokumente,
ar ne Projektuotojo léSomis net ir tuo atveju, jeigu Uzsakovas prieme
Projekta ir pritaré projektiniams sprendiniams.

16.

Projektavimo darbuy
apimtis, rengiami
Projekto sudedamyjy
daliu sprendiniy
dokumentai:

Turi buti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:

Pastato it jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinancios
ir kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonces;

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir skaiiuojamosios
Siluminés energijos sanaudy sumazinimas [Lietuvos Respublikos
Wriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 |, Dél Daugiabuciy
namy atnaujinimo  (modernizavimeo) programos ir Valstybés paramos
daugiabuciams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty
energinio_efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)];

Projektuotojas privalo parengti kelis skirtingus fasado apdailos ar
spalvinius sprendinius (2D brézinius ir 3D vizualizacijas) . Sprendiniai ir
projektinial pasitilymai, pries juos teikiant savivaldybei su pradymu isduoti
specialiuosius reikalavimus, turi buti suderinti su Uzsakovu rastiskai.

Uzsakovui  derinti  teikiamuose sprendiniuose ir projektininose
pasiiillymuose turi biti pateikti:

b Aiskinamasis raStas, kuriame pateikiami paaiSkinami ir
pagrindziami projektiniy pasitilymy sprendiniai, nurodomos fasady
apdailos pagrindinés savybés, parinkimo motyvai ir kita.

2. Grafine dalis:

2.1.  pastato fasadai;

22, Uzsakovui paprasius — pastato, ar jo dalies charakteringy pjiiviy
schemos (pvz. balkony, jy konstrukciniy elementy: stogeliy, jstiklinimy
atitvary, apsaugos nuo pauksciy, stogeliy vir§ jéjimo ir kt.)

3. Projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija (pastato su gretima
urbanistine aplinka vizualizacija).

Galutinis su Uzsakovu ir Savivaldybe suderintas variantas pristatomas buty
ir kity patalpy savininkams Techninio darbo projekto pristatymo metu. 3D
modelis, suderinus su Vilniaus planu, patalpinamas VMSA sistemoje.

MedZiagiskumas: Prioritetas teikiamas ilgaamziSkoms ir perdirbamoms,
anglies dioksidui neutralioms statybinéms medziagoms (plieno, aliuminio
pagrindu pagamintos statybinés medziagos, molio keramika, kt.)

Projektuotojas turi parengti moduliniy skydy ir moduliniy skydy darbo
projekta su gamykliniais bréZiniais.

17.

Projektavimo paslaugu
trukmé darbo
dienomis:

Detalus Projekto parengimo darby grafikas pateikiamas derinti su
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo darby grafiku Projektuotojas
pateikia visy Projekto rengime dalyvaujanciy projektuotojy saraSa, ju
kontakting informacijg ir atsakomybiy apraSyma.

Parengtas Projektas su siillomais sprendiniy alternatyviais variantais
pristatomas daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams per 4
mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Projektas pilnai uzbaigiamas ir pateikiamas Uzsakovo sprendiniy
pritarimui iki ekspertizés per 5 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

Gavus Uzsakovo pritarima projekto sprendiniams, kurie atitinka buty ir
kity patalpy savininky patvirtintas priemones investicijy plane ir uzsakovo
parengtoje Techninéje uzduotyje. Projektas pateikiamas Uzsakovui (arba
Uzsakovo nurodytam Projekto ekspertize atliksianéiam asmeniui)
bendrajai ir specialiajai (jei tokia biity biitina) projekto ekspertizei per §
(penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo pritarimo.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

18.

Reikalavimai
projektavimo
paslaugoms:

Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reguliuojanciais statybos veikla; teisés aktais, reglamentuojandiais statinio
saugos, gaisrinés saugos ir paskirties reikalavimus; teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases; LR Architektliros jstatymo [1 str., apibréZian¢iu architektiiros
kokybés kriterijus; kitais teisés aktais.

Projektas turi biiti
programing jranga.

rengiamas naudojant licencijuota projektavimo

Rengiant Projektg vadovautis Sia projektavimo uZduotimi, Statybos
jstatymo 24 straipsnio 3 dalyje iSvardintais privalomaisiais statinio
projekto rengimo dokumentais.

Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, ai$kinamuosiuose
raStuose, bréZiniuose bei darby kiekiy Ziniara$¢iuose, turi biiti susieti
tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto
sudedamyjy daliy neturi priestarauti vieni kitiems.

Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy), kad vieSo pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty suskaiciuoti
tikslig pasiiilymo samating statybos darby kaina.

19.

Planuojama pasiekti
energinio naudingumo
klasé

Planuojama A energinio naudingumo klasé

20.

Zenklinimas:

Parengtuose Projekto dokumentuose turi bfiti uztikrintas ES struktiirinés
paramos Zenklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie
statybos sklypo (statybvietés) jrengti stenda su informacija apie statoma
statinj, uztikrinantj informavimg apie ES parama, jgyvendinant projekta, ir
ES struktiirinés paramos Zenklinima.

21.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms):

Projektas ir visa su projektu susijusi dokumentacija Lietuvos Respublikoje
rengiamas valstybine kalba,

22.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir
pateikimui:

Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST [576:2015 nustatyta
tvarka.

Uzsakovui Projektuotojas pateikia:

2 (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

| (vieng) kompiutering laikmena (USB laikmenoje) pilnos apimties (visy
pasiraSyty sudedamyjy daliy dokumenty) Projekta (STR 1.05.01:2017
,Statyba  leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®);

1 (vieng) kompiuterinés laikmenos nuasmenintg versijg pilnos apimties
(visy pasirasyty sudedamyjy daliy dokumenty) Projekta;

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dalys. Pagrindiniai normatyviniai




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

dokumentai ir kitos salygos, kuriomis vadovaujantis turés biti atliekami
darbai, turi buti nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir
techninése specifikacijose.

Projekto Sklypo plano, Statinio architektiiros ir Konstrukcijy dalys gali
buti komplektuojamos viename tome.

Projekto sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi biiti parengtos
konkreciai §iam Projektui, i§samios ir detalios.

Visos projekte nurodytos medziagos, statybos produktai, jrenginiai ir
gaminiai turi biiti reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Darby kiekiy Ziniaras¢iai turi biiti sudaromi pagal projektavimo uzduoties
reikalavimus. Projekto bréZiniuose, darby kiekiy Zziniaras¢iuose darbus
grupuoti pagal projekto sudedamasias dalis ir atskiry darby grupes (darby
grupiy skirstymas turi biiti suderintas tarp projekty daliy). Darby kickiy
Ziniaras¢iai pateikiami excel arba lygiavertéje formoje.

Formuojant minimalius statybos darbu technologijy ir kokybeés
reikalavimus panaudoti nuorodas ] www.statybostaisykles.It aktualiose
redakcijose esancius atitinkamy statybos darby technologijy ir kokybés
aprasus.

Uzsakovui turés biiti pateikti 2 (du) spausdinti ir pasiradyti originaliais
paraSais Projekto (pataisyto po ekspertizés ir IS ,Infostatyba® derinandiy
institucijy pastabas, po statyba leidzianCio dokumento gavimo)
egzemplioriai ir elektroninés Projekto *.pdf bei *adoc versijos (faily ir
katalogy pavadinimai bei struktira formuojami pagal Projekto
sudedamasias dalis bei STR 1.05.01:2017 nustatytus minimalius raiSkos
reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt) kompaktinio disko
(CD/DVD) ar USB formate ir perduodami Uzsakovui. Visi Projekto
sudedamujy daliy sudétyje esantys dokumentai, kurivose yra fiziniy
asmeny asmens ar kiti nevieSinami duomenys, privalo btiti nuasmeninti.

Uzsakovui turi biti perduotos parengtos darbinés faily versijos su
neapribota galimybe juos redaguoti: skaiCiuojamosios kainos nustatymo
dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiskais formatais), Projekto sudedamyjy
daliy projektiniy sprendiniy bréziniai — vektorine ir trimate grafika (*.dwg,
* Xls, arba kt. analogiSkais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba
kt. analogiskais formatais).

UZzsakovui turi biiti perduota: Projektuotojo civilinés atsakomybes
draudimas, statyba leidziantis dokumentas, Projektg rengusiy specialisty
kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo dokumentai. Sie
dokumentai turi buti pateikti *adoc ir *pdf formatais laikantis asmens
duomeny apsauga reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy.

23.

Ekspertizés atlikimas
(vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio
projekto ekspertizé ir
statinio ekspertizé”):

Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Statinio projekto ekspertize organizuoja Uzsakovas.

Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal privalomasias Ekspertizes




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

pastabas per sutartyje numatytg terming, neatlygintinai.
Pataisyta Projektg gavus bendrosios projekto ekspertizés aktg su iSvada,
kad Projekta galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Uzsakovui tvirtinti,

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uzbaigimo dokumento
suraSymo datos) Uzsakovui uZsakius pakartoting Projekto ekspertize
(bendrajg, daling, specialigjg), Projektuotojas privalo pataisyti Projekts
pagal tikrinanciy asmeny pastabas be papildomo apmokéjimo, net ir tuo
atveju, jeigu Uzsakovas priemé Projektg ir pritaré projektiniams
sprendiniams

24,

Projekto vykdymo
priezidira:

Projektuotojas  jsipareigoja  visg daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) darby vykdymo laikotarpi, nuo statybos pradzios iki
statybos uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti ir
uztikrinti tinkama statinio projekto vykdymo prieziiiros atlikima, numatyta
Sioje uzduotyje bei galiojanCiuose teisés aktuose. Uz visas iSlaidas,
susijusias  su projekto vykdymo priezitros veiklomis, atsakingas
Projektuotojas.

Statinio projekto vykdymo priezitira turi biiti vykdoma vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,, Statvbos darbai. Statinio statybos prieziiira” VI skyriumi
“Statinio projekto vwkdymo prieZifiros tvarkos aprasas”, kitais teisés
aktais.

Privaloma visy statinio Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy vykdymo
prieziiira, kurig vykdo Projektuotojas.

Iki statinio statybos pradZios Projektuotojas UZsakovui pateikia ir suderina:
statinio projekto vykdymo prieziliros grupés sudét] (statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo
priezitiros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty, suteikianciy
teisg eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai,
kontaktiné informacija — telefonai, elektroniniai pastai);lankymosi
statybvietéje laikg ir tvarka.

Projektuotojas visu statinio projekto vykdymo priezitiros laikotarpiu
privalo lankytis statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodiskumu,
kuris uztikrinty tinkama statinio projekto vykdymo priezitiros atlikima,
ta¢iau ne reciau kaip karta per meénesj, o, esant pagristam Uzsakovo
nurodymui, ir daZniau. Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo
priezifiros rezultatai privalo bati fiksuojami Statybos Zurnale.

Projektuotojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo ir statinio projekto vykdymo priezitros dalies vadovo pareigos ir
teisés apibréztos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje.
Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas ir statinio projekto vykdymo
priezitiros dalies vadovas atsako uz pareigy vykdyma ir teisiy naudojima ar
nepasinaudojimg jomis jstatymy nustatyta tvarka.

Projektuotojas privalo vykdyti UZzsakovo pateiktus nurodymus, jei jie
nepriestarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams.

Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio
Projekto sprendiniy klaidy taisyma. Pateikti pakoreguotus Projekto
sprendinius ne veliau kaip per tris darbo dienas nuo jy paaiskéjimo.
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Statinio projekto vykdymo prieziiiros metu atlieckami statinio Projekty
sprendiniy keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™ VI skyriuje nustatyta tvarka.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros metu atlickami statinio Projekty
sprendiniy keitimai turi buti jregistruojami Statybos darby Zurnale.
Uzsakovui nurodzius Projektuotojas privales pildyti elektroninj statybos
Zurnala.

Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas ir statinio projekto vykdymo
priezitros dalies vadovas, atliekantys statinio Projekty (Projektu dalies)
vykdymo prieziiirg, privalo uZztikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio
Projekty (Projekty dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente (ES)
Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy
statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi biti suderinti su
Uzsakovu rastu.

Projektuotojas privalo uZtikrinti statinio projekto vykdymo prieziliros
vadovy (statinio projekto vykdymo prieziliros vadovo ir projekto daliy
vadovy pagal kompetencijg) prievole pasiradyti paslépty statybos darby
patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy
inZineriniy sistemy isbandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka priziGrimos statinio
projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Visu statinio projekto vykdymo prieziiiros laikotarpiu Projektuotojas
privalo:

Teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius
paaiskinimus statybos rangovams (subrangovams).

Teikti rekomendacijas ir imtis visy biitiny veiksmy, uztikrinant statinio
statybos ir apdailos darby kokybe ir atitiktj projektui;

Imtis visy biting veiksmy siekiant iStaisyti statinio statybos ir apdailos
darby klaidas;

Esant UzZsakovo praSymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose
gamybiniuose, koordinaciniuose, darbininose ir kt. susirinkimuose ar
pasitarimuose, kuriuose sprendziami su Projekto jgyvendinimu susije
klausimai;

Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanCiuose teisés aktuose,
reglamentuojanciuose statinio projekto vykdymo prieZitirg, taip pat biitinus
jos tinkamam uztikrinimui.

Dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procedirose, teikiant paaiskinimus
statinio uzbaigimo Komisijai, kartu su rangovu parengti visg biiting
dokumentacija, kuri teikiama Komisijos darbui ir LR IS ,Infostatyba®
statybos uzbaigimo proceduroms atlikti.




VALSTYBES REMIAMOS .
DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA (1 VARIANTA)

Eil.
Nr.

Trumpas darby
apraSymas

Trumpas priemonés apra$ymas, nurodant konstrukeiniy sprendimy principus,
techninés jrangos charakteristikas ir pan,

Atitvaros
Silumos
perdavimo
koeficientas, U
(W/m2K) *

Darby kiekis
(m2, m, vat.,
kompl.,
butas)

Energijos efektyvuma didinancios pri

Aplinkos

tvarkymo darbai ir jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso jrengimas)

Lauko laipty
remontas

Rementuojami  monolitiniai  laiptai, ISardomi ir jrengiami klojiniai, betonuojami
armuojant.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; 2.
Klojiniy jrengimas ir iSardymas; 3. Betonavimas armuojant.

~1,5 m’

I&jimo laipty
remontas ir
pritaikymas
nejgaliyjy
poreikiams
(panduso
irengimas)

Sutvarkomos jéjimy | pastata aikStelés, esami laiptai. Irengiamas (atstatomas)
betoniniy aiksSteliy ir laipty pagrindas, jis turi bati tvirtas, lygus, be deformacijy.
Laipty pakopos jrengiamos su 1-2% nuolydziu vandens nutekéjimui. [rengiami
pandusai su turéklais zmonéms su negalia. Detaliis sprendimai priimami techninio darbo
projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikstelés paruosimas. 2. Pagrindo jrengimas. 3.Panduso
konstrukeijos jrengimas. 4. Turékly sumontavimas.

~6,0m*

Nuogrindes sutvarkymas

Nuogrindos
sutvarkymas

Atstatoma (jrengiama) nuogrinda i§ aplink wvisg pastaty (nuardoma esama nuogrinda,
nukasamas gruntas, klojamas Zvyro pagrindas, i§lyginamasis sluoksnis, klojamos
trinkelés ir t.t.), atsodinama pazeista remonto metu veja. Nuogrindos plotis ~ 60,00
em. Nuogrinda klojama uZtikrinant nattraly lietaus vandens nutekéjimg nuo pastato.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visuma

Nuogrindos
kickis
~70,00 m*

(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. Nuolydzio
suformavimas. 3. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo§imu.

Sieny Siltinimo darbai

ISoriniy sieny

Siltinimas, jskaitant
sieny konstrukcijos
defekty pasalinima

Pastato sieny Siltinimas i¥ iSorés termoizoliaciniais moduliniais skydais (gamykloje i8
organiniy statybos produkty pagamintas standartizuoty moduliy konstrukeijy gaminys,
turintis ET] arba NTI, su jstatytais langais ir durimis, jskaitant jrengtas iSorés palanges ir
sutvarkytus angokradcius, su jmontuotais ortakiais centralizuotai védinimo sistemai su
rekuperacija, su atlikta pilna iSorés apdaila), iskaitant sieny konstrukcijos defekty
pasalinima. Atliekamas iSoriniy sieny Siltinimas [skaitant ir konstrukcijy defekty
paalinima (plygiy, jtrakimy, iSdauZy taisymas, kitas remontas). Siltinami pavirsiai turi
bati tinkamai paruoSti. Ant fasady esantys inZineriniai jrenginiai i$saugomi, esant
poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai jrengtos apdailos. Prie§ pastato sieny
Siltinimo darbus biitina numatyti visy elektros jrenginiy atitraukimg. [Sorinés sienos
Siltinamos moduliniais skydais, kurie turi atitikti $ivos reikalavimus: turéti Europos
techninj jvertinimg (ETA) arba Nacionalinj techninj jvertinimg (NTA) pagal tuo metu
galiojan¢ius EAD (EAD — Europos harmonizuotos techninés specifikacijos, iSduotos
EOTA agentiiros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA))
dokumentus atitinkamiems produktams ir yra sertifikuoti; ne maziau kaip 15 proc. skydo
tirio, jskaitant laikancigsias konstrukcijas, nejskaitant apdailos, langy ir dury, turi
sudaryti statybos produktai, pagaminti i§ atsinaujinan¢iy organinés kilmés gamtos
istekliy (atsinaujinantys organinés kilmés gamtos istekliai — zemés tkio, miSkininkystés
ir susijusiy Gkio Saky produktai, jy atliekos ir liekanos, biologiSkai skaidi frakcija
(mediena, Siaudai, pluostinés kanapés, aliejus); skydo langai ir durys turi bfiti jstatyti,
apdaila atlikta gamykloje; skydai objekte (statybvietéje) naudojami be papildomo
apdirbimo (jie surenkami uZbaigiant apdailg jungimy ir tvirtinimy vietose); sumontuota
skydy sistema turi atitikti ne maZesnius kaip A energinio naudingumo klasés
reikalavimus pastatui, nustatytus STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®. Fasado apdaila parenkama techninio darbo projekto
rengimo metu i$ Zemiau pateikty galimy fasado apdailos tipy. derinant su uzsakovu ir
gyventojais.

Demontuojami esami balkonai ir atstatomi (jrengiami) nauji plieniniy konstrukeijy
(plieno stiprumo klas¢ ne Zemesne kaip S500). Numatomas visy esamy balkony ploksciy

<0,15

[8oriniy sieny
plotas
~1638,00 m*
Balkony
plokséiy
atstatymo,
stiprinimo
kiekis
~162,00m?




konstrukcijy atstatymas, sutvirtinimas (detaltis techniniai sprendimai priimami techninio
darbo projekto rengimo metu), kad bty atstatyta balkony laikancioji galia ir
funkeionalumas. Jrengiami nauji balkonai ir pirmame aukste. Visy balkony ploks¢iy gylis
po pastato modernizavimo darby turi tenkinti STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai”
nurodytus reikalavimus, ty. numatytas gylis ne maZiau 1,30 m (balkony ploks¢iy
atstatymo iki 1,3 m gylio. Detalis techniniai sprendimai priimami techninio darbo
projekto rengimo metu derinant su uZsakovu. Pirmo auksto balkony plokstés giltinamos
i apacios, kad buty panaikinti ilginiai Silumos tilteliai bekoniniy ploksc¢iy ir sienos
sandtiroje. Dalies langy angos didinamos (zitiréti IP prieda Nr.1).

I3or¢s termoizoliaciniy moduliniy skydy tvirtinimo biidas parenkamas atsizvelgiant |
sieny tvirtumo nustatymo bandymuy rezultatus ir pagrindZiant projekte pateikiamais
detaliais sprendiniy skaiiavimais.

Jeigu esamuy sieny konstrukcija, atlikus sieny tvirtume nustatymo bandymus neatitinka
skydy montavimo reikalavimy, tickéjas turi jsivertinti papildomo pamato jrengima, kai
skydy apkrova skai¢iuojama j naujai jrengiamg pamaty.

Pamaty tipas tick skydams, tick balkono konstrukeijai parenkamas ir paskai¢iuojamas jy
atlaikymas ant esamo grunto jvertinus esanciy grunty savybes (inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai).

Parenkant pamaty skydams ir balkony konstrukcijai sprendinius butina jvertinti Salia
Namo einancius komunikacijy tinklus ir jy apsaugos zonas, gauti bitinus leidimus ar
salygas ir esant poreikiui kreiptis | tickejus dél kity reikalavimy jvykdymo, pvz. tinkly
iskelimo. Tiekéjas turi jsivertinti tinkly i$kélimo darbus, jrengiant pamatus.

Fasado apdailai parenkamos fibrocementinés plokstés, kurios:

1.1. turi biti homogeniskos per visa pjiivi, tos pacios spalvos I8 visy pusiy;
1.2. klasifikavimag pagal EN 12467 -NT A4 [;

1.3. spalva ir ploks¢iy sudalinimo pieSinys derinamas su uzsakovu;

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg
(jskaitant bet neapsiribojant): 1. Pamato jrengimas; 2. Sieny paviriiaus paruoSimas 3.
Langy ir balkony bloky i§émimas 4. Skyliy ortakiams gr¢Zimas iSorinése sienose 5,

Atraminiy konstrukciju montavimas, perforuoto cokolio profilio jrengimas 6. Sieny
Siltinimas termoizoliaciniais moduliniais skydais 7. Ortakiy montavimas iSorinése sienose,
kiaurymiy sutvarkymas 8. Skydy kampuy, sifiliy, sandiiry su iSorés sienomis sutvarkymas,
apdailos atlikimas 9. Vidaus palangiy i8¢émimas ir naujy jrengimas 10. Vidaus langy ir
dury angokrad¢iy sutvarkymas 11. Skydy apdailos atlikimas balkonuose 12. Imontuoty
ortakiy veikimo patikrinimas.

Detalis techniniai sprendimai priimami, taip pat kiekiai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.

Balkony apacios
giltinimas ir

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg

aptaisymas (iskaitant bet neapsiribojant): 1. Pavir§iaus valymas (paruodimas), 2. Izoliaciniy plok3giy <015 ~162.00m2
tinkuojant armuotu | klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko = ?
dekoratyviniu irengimas. 4. Dazymas.
tinku.
Stogo Siltinimo darbai

Stogo jrengimas i3 termoizoliaciniy moduliniy skydu (gamykloje i§ organiniy

statybos produkty pagamintas standartizuoty moduliy konstrukcijos gaminys, turintis

ET] arba NTI, su jrengta stogo danga).

Matavimo vienctas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma

(iskaitant bet neapsiribojant):

l.anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas;

. 2, iiu skyvdams s P BAIGSAS

Stanlivits kOl’lStI’I:lk.Cquﬂ ydams sur_nov?lotl paruodimas ir jrengimas;

S 3. moduliniy skydu montavimas; oy
{plok¥cio) stogo 4.skydy sitiliy sandiiry sutvarkymas, aptaisymas; <0,14 Stoge kicks
siltinimas, stogo . .yﬁ. U SAnCUIY $ . - ymas, ? 1Symas; .. . =4 ~495.50m?

P 5.védinimo kaminy paaukStinimas, apSiltinimas, stogeliy jrengimas;
dangos jrengimas

6.stogo ventiliacijos kaminéliy jrengimas irfarba paaukstinimas;
7.prieglaudy sutvarkymas, hidroizoliavimas, aptaisymas;
8.iSorés lietaus nuvedimo sistemos jrengimas ir pajungimas | miesto centralizuotus
tinklus, jrengiant lietaus vandens nuvedimo atakas iki esamos lietaus nuoteky trasos;
9. apsauginés tvorelés jrengimas;
10.zaibolaidZiy irengimas;
Atnaujinami jéjimo ] laiptines stogeliai, t.y. jéjimo stogeliai pakeliami ir lygiuojami su




pirmo aukSto langy virSaus linija. Stogelis ir kolonos - lengvy metalo konstrukcijy,
apdailinta skardos §viesiai pilko metaliko atspalvio (RAL 9006) skardos lankstiniais,
(spalva artima langy rémy spalvai), presuotos-cinkuotos plieno grotelés Soniniam
uzdengimui. I¢jimas j pastatg pritaikomas universaliam dizainui.

Irengiamas lietaus nuvedimas nuo j&jimy | laiptines stogeliy jrengiant infiltracinius
Sulinelius j grunta. Sumontuojami nauji liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojanéiy
normatyvy keliamus reikalavimus,

Stogeliams, parapetams, kitoms pastato konstrukcijoms ir jrenginiams, kur gali nutipti
paukiéiai - spygliai skirti pauk$¢iy baidymui.

Detallis techniniai sprendimai priimami, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.

Cokoliy siltinimo darbai

Atlickamas cokolio Siltinimas jskaitant ir konstrukeijy defekty paSalinimg (jtrikimuy,
sifiliy taisymas, kitas remontas). Siltinami pavirSiai turi biiti tinkamai paruosti (esantys
inZineriniai jrenginiai i$saugomi, esant poreikivi atkeliami, permontuojami ant naujai

Cokolio jrengtos apdailos, numatyti visy elektros jrenginiy atitraukima ir t.t.). Atliekami Cokolio
(igilinamosios | cokolio antZeminés ir pozeminés dalies (jgilintos | Zemg tenkinant normatyvinius Siltinimo
grunty ir i§ iSorés reikalavimus, ne maziau 0,6 m) Siltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, Kickis
iki nuogrindos) jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antzeminés dalies apdaila (parenkama (anticmlinéq
Siltinimas, jskaitant | techninio darbo projekto rengimo metu). Cokolio Siltinimo darbams turi biti Jalicd) ’
cokolio naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat ~120.00m>
konstrukeijos horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny <0,15 ’
defekty pasalinima, | apsiltinimo ir apdailos sistema), suprojektuota vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty Cokolio
elektros, dujy ar atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys™. Sltinim
kity sistemy ar Apéiltinto  cokolio 3ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 Mk. i 0
jrengimy nuo ~Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus ek )
Siltinamos sienos A klasés pastatams. Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto (pc:iz?nmea
(cokolio) rengimo metu. m,},g (;E()Sr)n »
atitraukima ’

Cokolio jgilinamosios | grunta dalies §iltinimas matavimo vienetas apima tokios

sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos padalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. Pavir§iaus paruo§imas, 4.

Hidroizoliacijos jrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenaZzine

membrana; 6. Termoizoliaciniy plok3¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant

smeigémis; 7. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruodimu.

Cokolio $iltinimas i§ i%orés iki nuogrindos matavimo vienetas apima tokios sudéties

statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. PavirSiaus

paruosimas; 2. Hidroizoliacijos jrengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas,

tvirtinant tinklelj; 5. Langy angokra8¢iy aptaisymas apdailos medZiaga; 6.. Pavir§iaus

aptaisymas apdailos medzZiaga.

Perdangy Siltinimo darbai

Atlickamas riisio perdangos (luby) §iltinimas i% apacios, jskaitant ir konstrukcijy defekty
Risio pasalinima (plySiy, jtrikimuy, iSdauZy taisymas, kitas remontas). Siltinami pavirgiai
perdangos turi  bati  tinkamai  paruodti. Detalds sprendimai,  apsiltinimui naudojamos
Siltinimas termoizoliacinés medZiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas techninio darbo Riisio

projekto rengimo metu. Atlikti perdangos Siltinimo darbai turi atitikti STR

2.01.02:2016 ,.Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas™ keliamus <0,16 pc}r:_if\g_gos

reikalavimus A klasés pastatams. ~ 421.; ;sz

>

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg

(iskaitant bet neapsiribojant): 1. Luby pavirSiaus paruoSimas; 2. Termoizoliacijos

plokséiy klijavimas; 3. Dazymas.

Pagal reglamenty reikalavimus nesildomos pastogés turi buti védinamos, todel juy

negalima priskirti neSildomoms apdiltintoms patalpoms, todél biitina apsiltinti pastato

pastoge, kuri atsiranda atlikus sutapdinto stogo &iltinimo darbus termoizoliaciniais Apgiltinam

moduliniais skydais. P ,1 el _Os
Perdangos Apsiltinama pastato pastoges perdanga. Atliekami perdangos atstatymo darbai (detal@is =0,14 p gggfs
pastogéje Siltinimas | sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Perdanga Siltinama 423 56m2

,

mink8ta mineraline vata ir prie§véjine kieta vata. Prie§ dedant termoizoliacija, patiesiama
garo izoliacija ant esamos perdangos. Irengiami praéjimo takai.
Apésiltintos _pastogés perdangos Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR




2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas™ keliamus
reikalavimus A klasés pastatams. Detallis techniniai sprendimai priimami, kiekiai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(1skaitant bet neapsiribojant): 1. Perdangos pavirSiaus paruoSimas; 2. Garo izoliacijos
paklojimas; 3. Siltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Véjo izoliaciniy plokiciy
paklojimas; 5. Pragjimo taky jrengimas; 7. Ventiliacijos sutvarkymas.

Languy, dury keitimas, balkony stiklinimas

10.

Buty ir kity
patalpy langy ir
balkony dury
keitimas mazesnio
Silumos
pralaidumo langais
(iskaitant apdailos
darbus)

Visi esami langai ir balkony durys kei¢iami j naujus plastikinius (trijy stikly su 2 selekt.
stiklais), kuriy &lumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U<1,0 W/m'K.
Profiliy spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su
uzsakovu - profiliy spalvos RAL parenkamas artimiausia ir tinkamiausia architektiridkai
fasado RAL (renkamasi i§ $iy RAL varianty: Tamsiai pilka (RAL 9016); Siltai pilka
(RAL 7004); Sviesiai pilka (RAL 7035). Spalvoti PVC gaminiai gaminami i§ Zaliavy
laminuoty dekoratyvinémis plévelémis profilio gamintojo. Gaminio spalva parenkama
pagal profilio gamintojo spalvinj kataloga.

Langai varstomi dviejy padéGiy su treGia varstymo padétimi - "mikroventiliacija".
Atlickant vidiniy angokra§¢iy apdailg, keiCiamos vidinés palangés. Varstomy daliy
kickis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad buty galimybé stiklus ivalyti i§
iforés. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® Sioms atitvaroms keliamus
reikalavimus A klasés pastatams. Detalls sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma
(jskaitant bet neapsiribojant): 1.Seny bloky i$¢mimas i§ sieny, jskaitant atlieky
sutvarkyma; 2. Palangiy i$émimas; 3. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas
ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy jrengimas; 5. Sandiiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 6. Angokradéiy apdaila.

=1,0

Keitiamy
langy ir
balkony dury
kiekis
-388,1 n?

il

Bendrojo
naudojimo

Keitiami visi esami laiptiniy langai ir esami seni rfisio langai naujais PVC profiliy
langais (trijy stikly su 2 selekt. stiklais), kuriy $ilumos perdavimo koeficientas ne

Keidiamy
langy kickis

patalpose esanéiy
langy keitimas
(iskaitant apdailos
darbus)

didesnis nei U=1,0 W/m'K. Profiliy spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo
metu derinant su uzsakovu. Spalvoti PVC gaminiai gaminami i§ Zaliavy laminuoty
dekoratyvinémis plévelémis profilio gamintojo. Gaminio spalva parenkam pagal profilio
gamintojo spalvinj katalogg.

Langai varstomi dviejy padédiy su tredia varstymo padétimi - "mikroventiliacija.
Atliekant vidiniy angokras¢iy apdaila, keiciamos vidinés palanges (pagal poreik}).
Varstomy daliy kiekis atitinka norminius reikalavimus. Pakeisty langy charakteristikos
turi tenkinti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus A klasés pastatams.

Kei¢iami vir$utiniai laiptinés langai turi tenkinti Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy
134 punkto reikalavimus.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(jskaitant bet neapsiribojant): 1. Seny bloky i8émimas 18 sieny, jskaitant atlieky
sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko
palangiy jrengimas; 4. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokradciy
apdaila,

~37.70m?

Bendrojo
naudojimo lauko
dury (jéjimo,
tambiiro, balkony,
riisio,
konteinerinés,
Silumos punkto)
keitimas

Kei¢iamos jéjimy | laiptines, j¢jimy i risj ir vidaus tambiry durys. Jejimy |
laiptines durys- aliuminio profilio, su stiklo paketu ir elektromagnetinémis spynomis,
klaviatGra ir magnetiniais rakteliais (ne maziau kaip 3 komplektai butui). l&jimy | rusj-
metalinés apsiltintos su paprasta cilindrine spyna. Vidaus tambiiry durys - plastikinés.
Visos durys sukomplektuotos su pritraukéjais, dury atmuséjais ir  atraminémis
kojelémis. Dury S&ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016
kehiamus reikalavimus A klasés pastatams. Lauko durims mechaninio patvarumo
klasé, atsparumas Kkartotiniam varstymui ciklai/klasé, oro skverbties klasé, oro garso
izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius reikalavimus.

Esamy dury keitimo metalinémis matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant bet neapsiribojant): 1. Seny bloky isémimas i§
sieny, jskaitant atlicky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy
jrengimas; 5. Angokraiciy apdaila.

Metaliniy dury
kickis 4 vat.
(~11,20 m?)

Plastikiniy
dury kiekis 2
vat., (6,40m”)




Esamy dury keitimo plastikinémis durimis matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg; 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir
dury pritraukikliy jrengimas; 5. Angokraséiy apdaila.

Balkony ar lodZijy
istiklinimas, ir (ar)

Visi balkonai stiklinami pagal vieninga projekta. Investicijy plane numatomas visy 40
vant. balkony naujas jstiklinimas. Balkonai stiklinami PVC profiliy langais. Profiliy
spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu atsizvelgiant j fasado
spalvos sprendinius derinant su uzsakovu - profiliy spalvos RAL parenkamas artimiausia
ir tinkamiausia architektariskai fasado RAL (renkamasi i§ iy RAL varianty: Tamsiai
pilka (RAL 9016); Siltai pilka (RAL 7004); Sviesiai pilka (RAL 7035). Spalvoti PVC
gaminiai gaminami i§ Zaliavy laminuoty dekoratyvinémis plévelémis profilio gamintojo.
Gaminio spalva parenkam pagal profilio gamintojo spalvinj kataloga.

Stiklo paketai — i§ dviejy stikly, i§ kuriy vienas selektyvinis. Stiklinimo konstrukeija

I montuojama nuo balkono plokstés apacios iki luby (apatiné dalis - saugus matinis Stiklinamy
13. | naujos jstiklinimo ’ ) ’ 55 : i T
» o tonuotas stiklas, stiklo tono spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu =13 balkony kiekis
konstrukeijos e P 3 e e i ;
. atsizvelgiant j fasado spalvos sprendinius). Varstomy daliy kiekis turi atitikti norminius ~396,00m
jrengimg pagal . ? ; - . i i i = S
: ; reikalavimus ir, kad bty galimybé stiklus iSvalyti i§ iSorés. Detaliis sprendimai
vieng projekta T j i) ; ] ; B
priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant bet neapsiribojant): 1. Angokrai¢iy paruosimas balkony rémy konstrukeijos
jstatymui; 2. Balkono apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko
jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sand{iry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 5.
Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokrasciy apdaila.
Elektros instaliacijos modernizavimas
KeiCiami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty skydeliy.
14. Bendrojo Pakeisti jvadinj kabelj | stovus. Atlickant techninj darbo projekta, biitina jvertinti pastato 1 komplektas
naudojimo clektros galia po pastato modernizavimo darby ir, esant poreikiui, atnaujinamos
elektros elektros inZinerinés sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai paskaiCiuota -
inzinerinés pastato clektros galig. Elektros galios didinimo mokeséius sumoka Uzsakovas.
sistemos, Sutvarkoma jvadiné spinta, riisyje keiCiami Sviestuvai naujais clektros energija
apdvietimo taupandiais, jrengiami trikstami Sviestuvai, keiiama riisio apSvietimo elektros
sistemos instaliacija (sena elektros instaliacija — numontuojama). [rengiama atskira elektros linija
atnaujinimas sandéliuky el. pajungimui, prie dury jrengiant atsiSakojimo dézutg. Jungikliai keiiami

naujais. Rusio bendro naudojimo patalpose numatyti Sviestuvus su biivio davikliais.
Darby apimtys ir ju techniniai sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruosimo
metu derinant su uzsakovu. Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

* 24 moduliy paskirstymo skydy su elektros aparatais montavimo Siluminiy mazgy patalpose
matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant
bet neapsiribojant): 1. Moduliniy paskirstymo skydy montavimas. 2. Elektros aparaty
(kirtikliy, automatiniy jungikliy, sroves nuotékio reliy, kontaktoriy) montavimas
moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir gnybty. 3. Paskirstymo skydy jZzeminimas. 4.
Varzy matavimas.

Kiekis: I vnt.

* Buty apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukeijos, jrengiant automatinius jungiklius
matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant bet neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. MontaZiniy
profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly komutavimui
gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5. VarZy matavimas.
Kiekis: 41 butas.

- Elektros instaliacijos atitraukimo, atliekant riisio luby §iltinimg matavimo vienetas
apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabeliy ir laidy
pailginimas, sumontuojant jungiamgsias movas. 3. Apsauginiy loviy kabeliams
montavimas. 4. Kabeliy ir laidy paklojimas j apsauginius lovius.

Kiekis: 316,84 m? riisio ploto.




* Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir rGsio patalpy ap§vietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, $viestuvy keitimo matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant bet neapsiribojant): 1. Esamy laidy,
§viestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdZiy montavimas. 3.
Sujungimu, atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5.
Jungikliy ir $viestuvy montavimas rtsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy
sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Kiekis: 316,84 m? riisio ploto.

+ Ivadiniy paskirstymo skydy [PS modernizavimo, kai skai¢iuojamoji galia daugiau 100
iki 150 kW matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy
visuma (jskaitant bet neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamy) aparaty demontavimas. 2.
Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy
(laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5. Ivadiniy paskirstymo skydy
paruo§imas jjungimui.

Kiekis: I vnt.

* Moduliniy paskirstymo skydy su elektros aparatais montavimo, kai skyde moduliy
skaidius 24 vnt, skai¢ivojamoji galia iki 50 kW matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant bet neapsiribojant): 1. Moduliniy
paskirstymo skydy montavimas. 2. Elektros aparaty (kirtikliy, automatiniy jungikliy,
sroves nuotékio reliy, kontaktoriy) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie
laidy ir gnybty. 3. Paskirstymo skydy jZeminimas, 4. Varzy matavimas.

Kiekis: 2 vnt.

* Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy ap$vietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, $viestuvy Keitimo pastatuose iki 5 auk$ty matavimo vienetas apima
tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant bet neapsiribojant):
1. Esamy laidy, $viestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy
montavimas. 5. Jungikliy montavimas, 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio davkliais, lauko

Sviestuvy su Sviesostamsos davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.
Kiekis. 2 laiptinés.

Kar3tojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

15.

Karsto vandens
sistemos
pertvarkymas,
atnaujinimas,
vamzdyny
keitimas ir (ar)
izoliavimas

Atlickant karSto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti kar§to vandens
sistemos magistralinins vamzdynus, stovus, ju izoliacija. Pakeiiami karfto vandens
cirkuliacings sistemos magistraliniai vamzdynai ir stovai, privedant iki gyvatuko.
Pakeiiami esami gyvatukai naujais (rank§luos¢iy dziovintuvy keitimo kickis ir poreikis
nustatomas techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovais ir gyventojais).
Ant kar§to vandens sistemos eirkuliaciniy stovyy montuojami terminio balansavimo
ventiliai su terminés dezinfekcijos funkcija. Darby apimtys ir sprendimai tikslinami
techninio darbo projekto ruosimo metu.

Karsto vandens stovy ilgis ~ 200m, kar$to vandens vamzdyny ilgis bendrojo
naudojimo patalpose ~ 100m, izoliuojamy karSto vandens sistemos vamzdziy ilgis ~
300m.

-+ Karstojo vandentiekio sistemos cirkuliaciniy stovy keitimo sanitariniame mazge
pastatuose matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy
demontavimas. 2. Naujy karStojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy montavimas. 3.
UZdaromosios ir reguliuojamosios armatiiros montavimas, 4. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekeija, hidraulinis bandymas.

Kiekis: 100 m.

Kar$tojo vandentiekio sistemos tieckiamyjy stovy keitimo sanitariniame mazge
pastatuose iki 5 auksty (m stove) matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy kar$tojo
vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy kar$tojo vandentiekio stovy ir atiaky j butus
(iki skaitikliy) montavimas, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens
i§leidimo ¢&iaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie
esamy kardto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukeijomis

1 komplektas




viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
Kiekis: 100 m.

* Magistraliniy kar§tojo vandentiekio sistemos vamzdyny keitimo pastatuose iki 5 auksty.
matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy kardtojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas.
4. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukeijomis viety uZtaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas Zifiréti prieda "Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas”.

Kiekis: 100 m.

Sildymo sistemos remontas

Numatoma jrengti automatizuotg Silumos punkta, su komercinés Silumos apskaitos
sistemomis Sildymui ir kar$to vandens ruoSimui. Silumos Saltinis pastatui - miesto
centralizuoti Silumos tinklai. Pastato Sildymo ir karSto vandens ruosimo sistemos
jungiamos prie miesto Silumos tinkly pagal nepriklausoma schema per plokstelinius

Silumos punkto SilumokaiCius, Pastato Sildymo sistemai numatytas lituotas plokstelinis Silumokaitis,
ar katilinés kar§to wvandens ruofimui - dviejy laipsniy lituotas $ilumokaitis, Vandens temperatiirg
jrengimas, kickvienoje sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatiirg, paros ir
keitimas, savaités programg ir kitus uzduotus parametrus. Vandens cirkuliacijg sistemose
16. | pertvarkymas sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis Sildymo sistemos uZpildymas ir 370 kW 1 komplektas
arba individualiy | periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas 18 paduodamo vamzdZio per P ’
katily ir (ar) automatinj papildymo voztuva. Saltas vanduo karito vandens ruodimui tickiamas i
karito vandens pastato 3alto vandentickio tinklo. Silumos punkto patalpose montuojamas valdiklis
ruosimo (mini serveris). Mini serveris turi turéti komunikacinius komponentus su GPRS arba
jrenginiy Ethernet sgsajomis, kuriy pagalba Silumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys
jrengimas ar perduodami | pastatg administruojanéios jmonés esama Energetiniy resursy apskaitos ir
keitimas valdymo informacing sistemg. Silumos punkto vamzdynai plicniniai. Armatira ir
jrengimai Siluminiame punkte padengiami Silumine izoliacija. Silumos punkto galia
Sildymui ir kar§to vandens ruoimui ~370,00kW.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy $ilumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos
mazgy su kar§to vandens ruo$imu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo,
Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir kardto, ir Salto vandens sistemy. 4. Padengimas
antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.
[rengiama nauja dvivamzdé Sildymo sistema. Naujos Sildymo sistemos prijungimo
vieta —Siluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisy prijungiami atvirais
plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo bidu cinkuotais vamzdiais. Sildymo
magistralés ivedZiojamos riisio palubéje, izoliuojamos termoizoliaciniais kevalais su
.. . aliuminio folija. Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése atfakose jrengiama
Sildymo sistemos uzdaromoji armatira. Stovuose jrengiama uzdaromoji ir balansuojamoji armatira,
SnatImmasar taip pat nuleidimo triSakiai. Namo laiptinése, jrengiami nauji $oninio prijungimo
pcrlvarky_mas plieniniai radiatoriai. Butuose sumontuojami nauji Soninio prijungimo plieniniai
(balansavimas, radiatoriai. Ant kickvieno naujo radiatoriaus jrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis
vamzdyny individuliai regulivoti kickvieno kambario §ildyma bei automatiskai palaikys norima
keitimas, kambario temperatiirg  (termostatiniy  ventiliy  galvose numatyti gamykliniai
léﬂllﬁ‘f‘mﬂ?ﬂ . uzblokavimo jtaisai, neleidziantys termostaty nustatyti Zemesnei nei 16°C patalpos
17.| Sildymo prietaisy, -

termostatiniy
ventiliy
irengimas,
individualiy
Silumos apskaitos
prietaisy ar
dalikliy sistemos
jrengimas)

temperatiirai). Siluma laiptinése reguliuojama su iSankstinio nustatymo termostatiniais
ventiliais. Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo
Claupai, auk$¢iausiosc —  sistema iSorinama per radiatoriy rankinius mechaninius
nuorintojus. Sildymo sistemos stovy apadioje montuojami automatiniai balansiniai
ventiliai, susidedantys i$ balansinio ventilio ir slégio perkryc¢io reguliatoriaus. Numatyta
individuali $ilumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus jrengiant Silumos daliklius su
jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu bidu. Ju pagrindu bus apskai¢iuojami ir
paskirstomi mokeséiai uz Silumos energija. Po montavimo sistema suregulivojama ir
iSbandoma. Detalts sprendimai reikalingi Sildymo sistemos modernizavimui nustatomi
techninio darbo projekto rengimo metu.

* Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas pastatuose iki 5 auk3suy.
matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sgnaudy visumg
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(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros
demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sildymo sistemos
stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos jrangos izoliavimas.
Kiekis 36 vnt.

© Magistraliniy $ildymo sistemos vamzdyny izoliacijos keitimo pastatuose iki 5 aukdty
matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. VamzdZiy nuvalymas.
3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdziy, ventiliy, flansy, alkiiniy
izoliavimas.

Kiekis 240 m.

* Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny keitimo pastatuose iki 5 aukSty matavimo
vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3.
Vamzdyny daZzymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis
bandymas.

Kiekis: 240 m.

* Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais $ildymo radiatoriais matavimo vienetas apima
tokios sudeties statybos darby ir medZziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, i§nesimas
ir pakrovimas  transporto priemones arba sudéjimas | paketus. 3. Radiatoriy laikikliy
tvirtinimas, 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5, Radiatoriy prijungimas prie
vamzdyno.

Kiekis: 200 kW.

* Termostatiniy radiatoriy voZztuvy montavimas, kai voZtuvai su automatiniu srauto
ribojimu matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruofimas. 2. Termostatiniy voZtuvy
montavimas.

Kiekis: 172 vnt.

* Uzdaromosios armatiiros magistralems keitimas pastatuose iki 5 auk$ty matavimo
vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uZdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo
armatiiros sumontavimas; 3. Seny drenaZo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy
sumontavimas; 4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis isbandymas; 5. Sumontuotos
jrangos izoliavimas.

Kiekis: 6 vat.

* Uzdaromosios armatiiros stovams keitimas pastatuose iki 5 auk$ty matavimo vienctas
apima tokios sudeties statybos darbuy ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armattros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo
armaturos sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy
sumontavimas; 4. Kei¢iamy sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu stovy daug)
hidraulinis isbandymas; 5. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

Kiekis 72 vnt.

* Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy vamzdyny keitimo j dvivamzdés sistemos stovy
vamzdynus pastatuose iki 5 auk§ty (m stovy) matavimo vienetas apima tokios sudéties
statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy
vamzdyno nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir
prijungiamyjy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai
sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis
bandymas. 6. Riisyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Kiekis: 900 m.

Sildymo
daliklinés
apskaitos
sistemos nuo 101
iki 200 ilumos
dalikliy su

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy montavimas. 2. Nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy montavimas. 3. Nuotolinio
duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy jregistravimas.

silumos
daliklis

172




nuotoliniu

duomeny
nuskaitymu
jrengimas.
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)
Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsizvelgiant | LR Aplinkos ministro
2011-11-11  jsakymu Nr.DI-871  patvirtinto Daugiabu¢io namo  atnaujinimo
(modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso 33 p.).
VirSutingje védinimo kanaly dalyje traukai pagerinti paSalinamos dirbtinai jrengtos
klititys, jei reikalinga — paaukStinami. [rengiama centralizuota rekuperaciné védinimo
sistema. Detallis techniniai sprendimai, jrangos parinkimas bei jos kiekiai nustatomi
Vedinimo techninio darbo projekto rengimo metu.
sistemos cex e ¢ B ; ] - y % 1
* Ventiliacijos sistemos modernizavimo, jrengiant energijos atstatymo jrenginius
sutvarkymas arba X I L —— i vienstas AnimA tokion siidetiey
Fettvaiinas, (rekuperacija) vi viejy kambariy butuose matavimo vienetas apima «_3 ios sudé T lisiplaig
gt statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo j
7| iskaant kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies (elkmtg e |
mechaninio o R i 4 V'd: : o i hq i d 5 V'd'L‘] negyvenamosi
vedinimo sisternos | VIS stogq.re.r.nontas.' - Veédinimo kanaly biocheminis apdorojimas. 5. Védinimo su cepadintn
sm SilumograZos rekuperacija jrangos jrengimas, patalpa)
: g Kiekis: 31 butas.
(rekuperacijos)
fupkotje jrengimes Ventiliacijos sistemos modernizavimo, jrengiant energijos atstatymo jrenginius
(rekuperacija) frijy kambariy butuose matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly
valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies vir§
stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas. 5. Védinimo su
rekuperacija jrangos jrengimas,
Kiekis: 10 buty.
Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas
Atsinaujinanéiy [rengiama iki 10,00 kW saulés elektriné pritaikyta veikti su dvipusés apskaitos planu.
20. energijos Saltiniy Saulés modulis stiklas/stiklas, skaidrus, juodi rémai, monokristalas ~35 vnt. Inverteris, su 1 komplektas
(saulés, véjo, internetiniu_priedeliu, imanusis tinklo skaitiklis. Montavimo darbai. Techninio darbo
geotermineés ar projekto rengimo metu priimami techniniai sprendimai dél pagamintos elektros energijos
aeroterminés saugojimo ir (ar) kaupimo pastate. Detallis techniniai sprendimai, jrangos parinkimas bei
energijos) jos kiekiai nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.
jrengimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos pavirsiaus paruosimas. 2. Saulés moduliy
konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo tasky stoge hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy
montavimas. 5. Keitikliy ir kitos elektros jrangos montavimas. 6. Elektros kabeliy
klojimas ir komutavimas. 7. [Zeminimo jrengimas. 8. Elektriniy parametry matavimas.
Kickis: 10 kW
Kitos valstybés remiamos priemonés
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas
Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky Salinimo magistraliniai vamzdynai rlisyje ir
pajungimas | nuoteky surinkimo 3ulinius, Pakei¢iami stovai | atitinkamo diametro
naujus betriuk§mius vamzdZzius, numatant nuoteky stovy revizijas. Esant techninei
galimybei, magistraliniai vamzdynai riisyje iSkeliami i5 gyventojy riisio patalpy
(sandéliuky) j koridorius. Silumos punkte jrengiamas nuoteky pakélimo jrenginys trapas -
siurbling, kuri slégine linija pajungiama j buitiniy nuoteky stovg. Darby apimtys,
medziagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu.
Buitiniy * Pastato buitinio nuotakyno (i§vady) keitimo, kai vamzdZiy skersmuo 110 mm matavimo
21 “}“’t“k‘l vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sqnaudy visumg (jskaitant, bet
S‘S‘“‘f‘.o § neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikinig Vinplckins
atnaujinimas

ar keitimas

vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie risio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.
Kiekis: 8 m.

* Pastato buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimo, kai vamzdziy skersmuo 110 mm
matavimo vienctas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2.
Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado jmovos
risyje iki jmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas




vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.
Kiekis: 42 m.

Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimo, kai vamzdziy skersmuo 110 mm. matavimo
vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy
vamzdZiy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos
(revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uZtaisymas. 4. Stovo ivedimas vir§ stogo sistemai vedinti. 5.
Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.
Kiekis: 120 m.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdynu ir jrenginiy keitimas

Pastato geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar (ar) pertvarkymas pagal
STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, kitus teisés aktus. Atnaujinami Salto vandens
stovai, magistraliniai vamzdynai risyje ir uzdaromoji armatira. Keiiami vamzdynai
izoliuojami. Esant techniniai galimybei, Salto vandens magistraliniai vamzdynai rlisyje
iskeliami i§ gyventojy rusio pataly (sandéliuky) j koridorius, kartu risio koridoriuose
lengvai pricinamose vietose jrengiant stovy uzdaromaja armatiirg. Darby apimtys,
medziagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu.

Geriamojo + Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro gesinimo sistemy vamzdyny keitimo,
22| vandens pastatuose iki 5 auk$ty matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir 1 komplekias
sistemos medZiagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny P ’
atnaujinimas ar demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. UZdaromosios armatiiros montavimas.
keitimas 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas, 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas,
Kiekis: 50 m.
- 8altojo vandentiekio sistemos stovy keitimo, pastatuose iki 5 auksty matavimo vienetas
apima_tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky j butus,
jskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens idleidimo ciaupus,
montavimas ir ptijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. VamzdZiy kirtimosi su pastato komstrukcijomis viety uZtaisymas. 5.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
Kiekis: 100 m.
Kiti bendrieji statybos darbai
Sieny, luby, pertvary paZeisty viety remontas, lyginimas, pavir§iy paruodimas prie$
dazymg, glaistymas, daZzymas dekoratyviniu tinku (spalva, spalvinis dizainas bei rastas
derinami techninio darbo projekto rengime metu su uzsakovu). Naudoti smulky tinka,
svarbu, kad jis nebiity grubus, nesukelty pavojaus nusibrozdinti, ar sugadinti drabuzius,
nerekomenduojamas fasadinis tinkas su rastais; - sieny pavirSius galima glaistyti ir dazyti
plaunamais neblizgiais dazais, rekomenduojami neutralts balti ar pilki §viests atspalviai,
T vengtinos rySkios spalvos.
;igﬁﬂﬁ):daus Paieislg laip.lu p?kopq, laipty v@ikélcliu ir~ laml?ﬁro 'g.rind.q remontas, iﬁlygin?nvl.ojlo
grindh ? slugksmo_ _rengimas,  paruoSimas dazymu] _drl'm}m _ atspariais }"lCSlile.als
< poliuretaniniais  epoksidinés dervos  dazais, turinfiais Sias savybes jrodandius
paruo$imas i . © e ) R P .
23. P semhkaturs arbaragmens mases‘plytehu k!uawmas (spaha, spalw{us dizainas bei radtas ‘LQJpllH]q
i par_cn}(a.ml tcc-l*l_nmm darbo p_m_]ck[o rengimo metu dcrman‘t_ su uzsakgvg). ) kiekis - 2 vat.
turékly ' Lalpnn_es ) tureklvz_;, porankiy ir meLa_hTuq korlstrgkcn_]u atnaujinimas. _Detalus
atnaujinimas it s;zrendlmal, medziagos parcngamos: tcc}{mmo dfarbq projekto rengimo metu dcrmam_su
dazymas uzsakovu. Rekomenduojama jrengti naujus vertikaliy metalo juosty turéklus, kurie biity

tvirtinami prie laiptatakio Sono (paliekant pakankamg tarpy atitinkantj gaisrinés saugos
reikalavimus), galima naudoti med?io masyvo arba metalinj porankj. Rekomenduojama
neutrali spalva, kuri sutapty su dury spalva: balta, juoda, pilka.

Laipty ir aik8teliy tvarkymas ~130,00 m?; Turékly tvarkymas ~70,00m?; Sieny tvarkymas
~400,00 m?; Luby ir laipty apacios tvarkymas ~130,00 m?.




Skaiciuoj ios Siluminés energijos sanaudy sumaZinimas

24.

Lyginant su skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sanaudomis iki Projekto sprendiniy jgyvendinimo:

Skaitivojamuyjy Siluminés energijos sanaudy sumaZzéjimas, palyginus su esama padétimi numatomas 73 %.

Skaic¢ivojamyjy Siluminés energijos sagnaudy sumazéjimas, palyginus su esama padétimi numatomas 177,90 kWh/m?*/ metus,
Projekte turi biti pateikti tai jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti dokumentai

Parengé

Derino
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230V
: Montuqamas duomeny kaupiklis - anten
PASTABA:

Silumos dalikliai sumontuoti butuose ant radiatoriy.

PASTABOS

1. Visos pratraukimo dézutés ir vamzdziai, instaliciniai loveliai montuojami ir tvirtinami

prie perdangos, sieny, konstrukcijy.
2. Dalikliai montuojami pagal gamintojo techninés dokumentacijos rekomendacijas.

s w

GPR
skyde VAS-GPRS 41-23 pat. (rdsys)

Antenos (duomeny koncentratoriai) montuojami riisyje ir 1, 3, 5 auksto laiptinése.
Tikslias radiatoriy vietas Zidireti SV projekto dalyje arba vietoje.

_ h —— Radiatorius prie kurio montuojamas Silumos daliklis

Sutartiniai zyméjimai

F Projektuojamas VAS skydas
> .
o & Silumos daliklis

)

Antenal Antema (imtuvas)

|Z| Duomeny kaupiklis

rrer - Kabeliy kanalas ~50x42 mm
Lauko temp. detektorius

Aitvaro Sody 4-o0ji g. 3, Siraiiai, Telsiy r.
tel. 065624777

01 - Gyvenamasis namas

0 2025-04-29 Ekspertizei, statybai
Laida 1Sleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
AR UAB ,,Statybos dalis* Daugiabucio gyvenamojo namo Antakalnio g. 91, Vilniuje, atnaujinimo
T (modernizavimo) projektas

ATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Silumos dalikliy principiné jungimo schema 0
M 1:100
\WIMENTO ZVYMI 10 [ apac | 1 aPL)




Automatikos skydas VAS-SP (41-23 pat.)
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