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BENDROSIOS DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo                                                                                                        Lapų 
sk. 

Laid
a Dokumento pavadinimas Pastabos 

972-XX-TDP-BD-BSŽ 3 0 Bylos (segtuvų) sudėties žiniaraštis  
972-XX-TDP-BD-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  
972-XX-TDP-BD-BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai  
972-XX-TDP-BD-ND 2 0 Normatyviniai dokumentai  

972-XX-TDP-BD-BAR 18 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  
972-XX-TDP-BD-BTS 8 0 Bendrosios techninės specifikacijos  

972-XX-TDP-BD-PDSS 1 0 Projekto dalių suderinimų sąrašas  
972-XX-TDP-BD-ASS 1 0 Atliktų suderinimų sąrašas  

 1 0 Programinės įrangos projekte sąrašas  
   Projektavimo užduotis  
   Įgaliojimas / įgaliojimai  
   Pavedimo sutartis  
   NTR išrašas  
   Butų sąrašas pastate  
   Inventorinė byla  
   Projektavimo sąlygos  
   Investicijų planas  
   Energinio naudingumo sertifikatas  
   Susirinkimo protokolai ir dalyvių sąrašas  
   BETA pritarimas  
   Topografinė nuotrauka  

   Energinio naudingumo patikrinamieji 
paskaičiavimai 

 

   Suderinti brėžiniai  
   NZT sutikimas  

   Viešojo aptarimo protokolas ir dalyvių 
sąrašas 

 

   PV / PDV įsakymai  
   Atestatai  
   Brėžiniai  
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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Projekto vadovas, projekto dalies 

vadovas Parašas Pastabos 

1. BD 0 Bendroji dalis Projekto vadovas  
Tadeuš Meškunec, At. Nr. 31324   

2. SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo 
plano) dalis 

Projekto dalies vadovas  
Tadeuš Meškunec, At. Nr. 31484   

3. SA/SK 0 Statinio architektūrinė ir 
konstrukcinė dalis 

Projekto dalies vadovė  
Lina Šantaraitė, At. Nr. A1361   

Projekto dalies vadovė  
Edita Marcinkevičienė, At. Nr. 19993   

4. VN 0 Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis 

Projekto dalies vadovė  
Ana Gurevičienė, At. Nr. 26426   

5. ŠV 0 Šildymo, vėdinimo dalis Projekto dalies vadovas  
Vitalij Sklepovič, At. Nr. 32360   

6. E 0 Elektrotechnikos dalis Projekto dalies vadovas  
Regimantas Gilvickas, At. Nr. 17564   

7. SO 0 
Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 
organizavimo dalis 

Projekto dalies vadovas  
Tadeuš Meškunec, At. Nr. 36640   

8. SSK 0 Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis 

Projekto dalies vadovas 
Saulius Vitkūnas, At. Nr. 26786   
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

 

Kiekis 
prieš 

remontą 

Kiekis po 
remonto Pastabos 

 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

   Nesuformuotas 

1. Sklypo plotas m2 - -  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % - -  

3. sklypo užstatymo tankis % - -  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

    

1. Pastato paskirties rodikliai (butų skaičius).  71 71  

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 4179,89 4566,18  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 3772,98 3772,98  

4. Pastato tūris.*  m³ 8479 8900  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 9 9  

6. Pastato aukštis. *  m 27,90 28,36  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 71 71  

7.1. 1-o kambario vnt. 18 18  

7.2. 2-ų kambarių vnt. 18 18  

7.3. 3-ų kambarių vnt. 36 36  

7.4. 4-ų kambarių vnt - -  

8. Energinio naudingumo klasė   E C  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   Kategorija - -  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  Kategorija I I  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai     

11.1. Pastato ugniai atsparumo laipsnis  Kategorija 1 1  
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Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

 

Kiekis 
prieš 

remontą 

Kiekis po 
remonto Pastabos 

 

11.2. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento reikšmė: W/(m2K) Prieš Po  

11.2.1. Cokolis W/(m2K) 1,88 0.192  

11.2.2. Fasado siena W/(m2K) 1.27 0.197  

11.2.3. Stogas W/(m2K) 0.85 0.159  

11.2.4. Langai U 1.1 .- 2.5 1.1-1.3  

11.2.5. Durys U 1.6 - 2.5 1.6  

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
pavadinimas ir rodikliai)  

 

   

4. inžinerinių tinklų ilgis*     

4.1. buitinių nuotekų tinklas  m  8,8  

4.2. Lietaus nuotekų tinklas m  8,8  

4.3. drenažas     

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)     

5.1. buitinių nuotekų tinklas  mm  D110  

5.2. lietaus nuotekų tinklas mm  D110  

5.3. drenažas     

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2    

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis  vnt.; mm2    
 
Pastabos:  
1. Pastato tūris po modernizacijos keičiasi dėl apšiltinamų atitvarų. 
2. Pastato bendras plotas keičiasi dėl įrengiamų įstiklintų balkonų. 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą 
ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 



 

 

0 2019 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 
Tel. (8 5) 231 4672 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

31324 PV TADEUŠ MEŠKUNEC   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 PV asist AGNEŠKA SONGINAITĖ   
0 

    NORMATYVNIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

      

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Užsakovas: VšĮ „Atnaujinkime miestą“, 
Panerių g. 20,  Vilnius 

972-XX-TDP-BD-ND 1 2 
LT 

 

PRIVALOMŲ NORMINIŲ DOKUMENTŲ, STATINIO PROJEKTUI RENGTI, SĄRAŠAS 
Eil. 
Nr. Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

Įstatymai 
1. 2016 06 30, Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas 

2. 2017-06-19, Nr. 10247 LR Architektūros įstatymas 

3. 2014 01 23, Nr.VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
4. (ES) Nr.305/2011 Statybos įstatymas 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 
1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
6. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

7. STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

8. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
9. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai 
1. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
2. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
3. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
4. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
5. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
6. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
7. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
8. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
9. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo 
10. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
11. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
12. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
13. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
14. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
15. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
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16. STR 2.03.01:2019  Statinių prieinamumas. 
Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės 

 HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje 

 HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas. 
 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
 

LST EN 288+A1:1998 
Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir tvirtinimas, 1-oji, 2-oji, 
3-oji,   7-oji ir 8-oji dalys, ir kiti normatyviniai dokumentai galiojantys 
Lietuvoje 

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
 2005-02-18, Nr. 64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  
 2011-02-22, Nr. 1-64 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
 2010-12-07, Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai  

Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai 
  Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės 
  Lietuvos standartai 
  Techniniai liudijimai 

 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=139277&Condition2=


 

 

0 2019 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 
Tel. (8 5) 231 4672 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE, 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

31324 PV TADEUŠ MEŠKUNEC   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 PV asist AGNEŠKA SONGINAITĖ   
0 

    BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

      

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Užsakovas: VšĮ „Atnaujinkime miestą“, 
Panerių g. 20,  Vilnius 

972-XX-TDP-BD-BAR 1 17 
LT 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
 
STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
 
Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas; 
Adresas: Tuskulėnų  g. 52; 
Užsakovas: VšĮ „Atnaujinkime miestą“ įm. kodas 300662245, Panerių g. 20, Vilnius; 
Statinių klasifikatorius: 6.3.  gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti 

gyventi trims šeimoms ir daugiau; 
Statinių paskirtis: Gyvenamoji; 
Statybos rūšis: Paprastasis remontas (atnaujinimas-modernizavimas) (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio 

statybos rūšys", VIII skyrius) 
Statinio kategorija: Ypatingas; 
Projekto stadija: Techninis darbo projektas; 
Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas remiantis Privalomaisiais projekto rengimo 

dokumentais ir Normatyviniais dokumentais; 
Projektą rengia: UAB “Projektų rengimo centras”, Žemaitės g. 21, Vilnius. 
Projekto vadovas: tadeuš meškunec, At. Nr. 31324 
 

2. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
 

 
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas: 
• (Unikalus Nr. 1097-6010-2014) devynių aukštų daugiabutis gyvenamasis namas su rūsiu, Tuskulėnų g. 52. 

Pastatas statytas 1976 metais. Bendras pastato plotas- 4179,89 m2 

 
PAGRINDINIAI PASTATŲ ELEMENTAI 
 
Pamatai: Juostiniai betoniniai; 
Sienos: gelžbetonio blokai; 
Perdangos: Gelžbetoninės; 
Stogas: Sutapdintas su vidiniu lietaus nuvedimu; 
Langai: Seni mediniai su dvigubais stiklais (rėmai sutrūniję, nesandarūs) nauji PVC langai; 
Durys: Senos metalinės; 
Balkonai: Dalis stiklinta, dalis ne. 
 
Nuo  eksploatacijos  pradžios  iki  šiol  pastatai, neskaitant  einamųjų  remontų, remontuoti  nebuvo.  Šiuo  metu  

medžio  gaminiai (langai,  durys)  nesandarūs, nusidėvėję; sienos, stogas, pamatai – nešiltinti. 
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KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS 
 
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilniaus mieste vyrauja sekančios klimatinės sąlygos 

(Vilniaus meteorologinės stoties duomenys): 
 a) vidutinė metinė oro temperatūra- +5,6 ºC; 
 b) santykinis metinis oro drėgnumas- 80 %; 
 c) vidutinis metinis kritulių kiekis- 664 mm; 
 d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)- 75 mm; 
 e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- PV, V, PR liepos mėn.-  V, ŠV, PV; 
 f) vidutinis metinis vėjo greitis - 3,6 m/s; 
 g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 21 m/s  

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilnius priskiriamai I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilnius priskiriamai II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6 kN/m2. 

 
GEOGRAFINĖ VIETA 
 
Tuskulėnų g. 52, Vilnius: 
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PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) tikslas- sumažinti eksploatavimo išlaidas taikant energijos taupymo 

priemones ir užtikrinti, pastato atitiktį keliamoms higienos normoms, pagal naudojimo paskirtį. 
 
Tikslas: 
• Sumažinti šilumos nuostolius; 
• Prailginti gyvenamojo namo eksploatacijos trukmę; 
• Sulaikyti drėgmės skverbimąsi per stogą; 
• Pagerinti pastato estetinę išvaizdą. 
 
Pastato išorė atnaujinama (modernizuojama) atsižvelgiant į šiuolaikinius techninius ir estetinius reikalavimus. 

Esamo pastato sienos apšiltinamos, įrengiamas vėdinamas fasadas.  
Atnaujinant (modernizuojant) pastatą siekiama sutvarkyti pastatų išorę, pagerinti architektūrinę kokybę.  
Pastato tūris keičiamas tiek, kiek tam įtakos turi numatomas lauko aitvarų šiltinimas. 
 
2.1. SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS 
 
 Sklypo dalyje numatoma sutvarkyti aplinką – įrengti nuogrindą iš betoninių šaligatvio plytelių viso pastato 

perimetru ir atstatyti veją po statybos darbų.  
Nuogrinda nėra tinkamai įrengta, prie dalies pastato jos išviso nėra, vandens nuvedimas nuo pastato nėra 

sutvarkytas, todėl drėksta pastato cokolio sienos. Cokolis apiręs, patamsėjęs dėl atmosferinių kritulių poveikio. 
 Aplink gyvenamąjį namą įrengiama 50 cm pločio nuogrinda. Nuogrindos konstrukciją sudaro gerai 

sutankintas gruntas (sutankinimo koeficentas 0,97), (po hidroizoliacijos įrengimo), 15 cm storio žvyro pasluoksnis 
frakcija 0-5 ir betoninių šaligatvio plytelių nuogrinda. Nuogrinda formuojama su nuolydžiu nuo pastato, kad lietaus 

vanduo nesikauptų ties cokoliu ir jo nedrėkintų.  
 Nuogrinda aprėminama vejos bortais ant betono pagrindo C12/15. 
Tose vietose, kur eina inžineriniai tinklai ar telekomunikaciniai kabeliai, kasimo darbus reikia vykdyti atsargiai, jei 

reikia - kasti rankiniu būdu. 
 
2.2. STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
 
Išardoma esama betoninė nuogrinda. Išoriniu perimetru kasama 1,2 m. gylio tranšėja. Gruntas ties inžineriniais 

tinklais atkasamas rankiniu būdu. Atliekamas dalies tarpplokštinių sandūrų remontas. Cokolinis profilis 
montuojamas įterpiant tarp antžeminės ir sienos šiltinimo medžiagų. Ant pamato įrengiama teptinė hidroizoliacija. 
Pastato požeminės rūsio sienos šiltinamos ne mažiau kaip 190 mm storio ekstrudiniu polistirenu XPS kurio λ≤ 
0,037 (W/mK), klijuojant. Cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama 1,2 m. Ant požeminės apšiltintos pamato dalies 
įrengiama drenažinė membrana. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki 
šiluminės trasos (kanalo) viršaus, bet ne giliau kaip 1,2 m. 

Piliasrai šiltinami 190 mm storio ekstrudiniu polistirenu XPS kurio λ≤ 0,037 (W/mK), klijuojant. 
Antžeminėje cokolio dalyje įrengiamas vėdinamas fasadas ir šiltinamas dvisluoksne šilumos izoliacija: 160 mm 

mineralinės vatos plokštėmis, kurių λ≤ 0,035 (W/mK) ir 30 mm mineralinės vatos plokštėmis su vėjo izoliacija (viena 
gaminio pusė dengta priešvėjine plėvele), kurių λ≤ 0,033 (W/mK). Cokolio apdaila – akmens masės plytelės ant 
aliuminio karkaso ir nerūdijančio plieno kronšteinų. Angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos 
plokštėmis pagal brėžinius ir įrengiama apdaila iš akmens  masės plytelių.  

Rūsio sienų apšiltinimo konstrukcijos armavimui naudojamas armatūrinis tinklelis. Papildomais armatūros 
tinkleliais armuojami pastato kampai, užleidžiant ant sienų. Papildomai armuojami langų ir durų angokraščiai. 
Armatūriniai tinkleliai sandūrose užleidžiami vienas ant kito. Atlikus rūsio sienų ir cokolio šiltinimo darbus, tranšėja 
užpilama nukastu gruntu ir sutankinama. Įrengiamas sutankinto smėlio pasluoksnis. Įrengiama betoninių šaligatvio 
plytelių nuogrinda su vejos bortais, suformuojant nuolydi nuo pastato. betoninių šaligatvio plytelių nuogrinda 
projektuojama 500 mm pločio. Nuogrinda įrengiama 50 mm aukščiu už esamą žemės paviršiaus altitudę, 
suformuojant nuolydį nuo pastato, visu pastato perimetru. 

Cokolio šiltinimo darbus rekomenduojama atlikti šiltojo sezono metu. 
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Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei 
gaminius.  

Atliekant cokolio šiltinimo ir apdailos darbus vadovautis: 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 121895674.205.20.02.03:2014 „Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos 

izoliacija įrengimas" 
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“; 
ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 
ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“ 
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis. 
 
Lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą  
 
Pastato fasadai šiltinami dvisluoksne šilumos izoliacija – 160 mm mineralinės vatos plokštėmis, kurių λ≤ 0,035 

(W/mK) ir 30 mm mineralinės vatos plokštėmis su vėjo izoliacija (viena gaminio pusė dengta priešvėjine plėvele), 

kurių λ≤ 0,033 (W/mK). Sienų apdaila – STUKSULĖNŲ G. 52 ant aliuminio karkaso ir nerūdijančio plieno 

kronšteinų. Angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokštėmis pagal brėžinius ir įrengiama apdaila 
iš poliesteriu dengtos skardos. Fasadų atskiri elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu. 

Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis:  
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 121895674.205.20.02.03:2014 „Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos 

izoliacija įrengimas" 
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis. 
Pastaba: keičiant tvirtinimo karkaso elementų profilių storį ar karkaso elementų medžagą į kito metalo profilius 

(cinkuoto plieno arba aliuminio), šilumos laidmo koeficientas privalo būti perskaičiuojamas bei numatoma didesnio 
storio šilumos izoliacija. 

 

Vidinių sienų šiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą (įstiklintuose balkonuose) 
 
Pastato vidinės balkonų sienos šiltinamos 100 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70N šilumos izoliacija 

kurios λ≤ 0,032 (W/mK). Apdaila –plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas. Angokraščių šiltinamojo sluoksnio storis turi 
būti ne mažesnis kaip 30 mm. 

Pirmo aukšto balkonų apačia šiltinama 100 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70N šilumos izoliacija kurios 
λ≤ 0,032 (W/mK). Apdaila –plonasluoksnis silikoninis dekoratyvinis tinkas. 

Fasadų atskiri elementai apskardinami ≥0.45mm storio skarda dengta poliesteriu. 
Įrengiant tinkuojamą fasadą vadovautis: 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 121895674.205.20.01:2012 „Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų 

įrengimas“ 
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“; 
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis. 
 
 
Lauko sienų šiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą  
 
Pastato bendrieji balkonai šiltinami 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 šilumos izoliacija kurios λ≤ 

0,039 (W/mK). Apdaila –plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas. Angokraščiai šiltinami 30 mm storio polistireninio 
putplasčio plokštėmis, įrengiama apdaila iš plonasluoksnio dekoratyvinio tinko. Angokraščių šiltinamojo sluoksnio 
storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mm. Jeigu nėra galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamojo 
sluoksnio storiu (prie nekeičiamų langų), tuomet langų užkarpos nupjaunamos ir įrengiama angokraščių šilumos 

izoliacija. 
Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu. 
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Įrengiant tinkuojamą fasadą vadovautis: 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 121895674.205.20.01:2012 „Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų 

įrengimas“ 
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“; 
ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis. 
 
 
Langų keitimas butuose ir bendrose patalpose  
 
Seni mediniai langai keičiami naujais PVC tipo varstomais langais (butų, balkono durų). Per visą lango 

perimetrą įrengiamos izoliacinės juostos. Langų šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,1 (W/m²K) (butų langai). 
Langų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018, www.statybostaisykles.lt patiktas 
statybos taisykles. Langai privalo turėti atitikties įvertinimą ir paženklinti CE ženklu. Langų funkcinės savybės 
numatomos projektavimo metu pagal projektavimo normas. Langų ir durų profilių spalva iš vidaus pusės balta, 
lauko- balta. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. Langas turi 
būti pagamintas su lango/durų apkaustais kurie leistų langą varstyti dvejomis padėtimis su trečia padėtimi 
(„mikroventiliacija“). Keičiamos vidaus palangės. Vidaus palangės – PVC plokštė. Atliekama vidaus angokraščių 
apdaila – tinkavimas, glaistymas, dažymas (dažoma baltai). Taip pat keičiamos išorės palangės – dažyta, 
poliesteriu dengta skarda. Balkonų viduje įrengiamos PVC palangės. 

Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte bei langų varstomumą ir 

dalinimą suderinti su Užsakovu ir butų kuriuose keičiami langai savininkais. Naujų langų gaminių rėmai 

turi būti praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokaščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant lango 

stiklinimo. 

Įrenginėjant langus vadovautis: 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ 
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis 
 

Laiptinių ir lauko durų keitimas 
Keičiamos tambūrinės durys, naujomis plastikinėmis, kurių šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,6 W/(m2K), taip 

pat keičiamos išlipimo ant stogo durys naujomis metalinėmis, kurių šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,6 
W/(m2K). Taip pat bendruosiuose balkonose įrengiamos evakuacinės plastikinės durys su PVC užpildu, kurių 

šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,6 W/(m2K). 
Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte ir suderinti su Užsakovu. 

Įrenginėjant duris vadovautis: 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ 
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis 
 
 

Balkonų/ lodžijų stiklinimas 
Senasis medinis balkonų įstiklinimas demontuojamas. Neįstiklinti balkonai stiklinami PVC profilio vienodomis 

konstrukcijomis, stiklinant balkonus nuo balkono atitivaros iki perdangos. Langų šilumos perdavimo koeficientas  
U≤ 1,4 (W/m²K). Langų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018, 

www.statybostaisyklės.lt pateiktas statybos taisykles "Langų durų ir jų konstrukcijų montavimas" arba rangovo 
patvirtintas statybos taisykles. Langai privalo turėti atitikties įvertinimą ir paženklinti CE ženklu. Langų profilių 
spalva- balta. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. Langas turi 
būti pagamintas su lango/ durų apkaustais kurie leistų langą varstyti dvejomis padėtimis su trečia padėtimi 
("mikroventiliacija"). Įstiklintų balkonų varstomos dalys turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima iki galo atverti iki 
balkono nevarstomos dalies ir stiklų išorinę pusę būtų galima išvalyti iš balkono vidaus. 

Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte bei langų varstomumą ir 

dalinimą suderinti su Užsakovu ir butų kuriuose keičiami langai savininkais. Naujų langų gaminių rėmai 



 

 

972-XX-TDP-BD-BAR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 17 0 

 

turi būti praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokaščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant lango 

stiklinimo. Naujai įrengto balkono įstiklinimo varstomos dalys turi pilnai atsidaryti. 

Įrenginėjant langus vadovautis: 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ 
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis 
 
Stogo šiltinimas  
Stogo konstrukcija – gelžbetoninių plokščių, sutapdintas su vidine lietaus nuvedimo sistema, dengtas rulonine 

danga. Stogo danga nesandari, netenkina norminio šilumos perdavimo koeficiento reikšmės, patiriami viršnorminiai 
šilumos nuostoliai. 

Demontuojami visi stogo apskardinimai. Demontuojamos esamos lietaus nuvedimo sistemos įlajos, antenos, 
metalinės atramos, suderinus su pastatą administruojančia įmone nuimamos, baigus darbus reikalingos 
pritvirtinamos, nepažeidžiant stogo dangos. Stogo danga nuvaloma nuo šiukšlių ir įvairių pabarstų, esamos pūslės 
remontuojamos (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas). Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra 
nepakankami (keramzitu). 

Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš 170 mm storio polisterinio putplasčio EPS 80, kurio λ≤ 0,037 
W/(m2K)  ir 40 mm storio mineralinės vatos, kurios λ≤ 0,038 W/(m2K). Parapetai iš vidinės pusės ir iš viršaus 
apšiltinami 40 mm storio kieta mineraline vata, kurios λ≤ 0,038 W/(m2K). Pakloto įrengimo kokybė turi atitikti 
normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų neeksploatuojamų stogų reikalavimus. Šilumos izoliacijos 
tvirtinimas atliekamas smeigėmis ir kitomis priemonėmis. Paklotams įrengti naudojamų ir šilumą izoliuojančių 
gaminių sujungimai, vieni kitų atžvilgiu, turi būti perslinkti. Kai klojami keli šilumą izoliuojančių gaminių sluoksniai, jų 
sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti.  

Įrengiami du prilydomosios ritininės hidroizoliacijos sluoksniai. Stogo konstrukcijos sandūrose su kitais 
elementais, įrengiami papildomi hidroizoliacijos sluoksniai. Hidroizoliacinė stogo danga įrengiama taip, kad 
užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Įrengiant hidroizoliacinę stogo 
dangą, numatytas reikiamas papildomų hidroizoliacinių sluoksnių skaičius bei jų išdėstymas. Hidroizoliacinės 
dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų 
vanduo.  

Įrengiami stogo vėdinimo kaminėliai. 60-80 m2 stogo plote įrengiamas bent 1 vėdinimo kaminėlis.  
Įrengiamos naujos įlajos su grotelėmis. Ne mažesniu kaip 0,5 m spinduliu nuo vertikalios įlajos centro stogo 

paviršius turi turėti ne mažesnį kaip 6° nuolydį į įlają. Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių 
dalys turi būti tinkamai apšiltintos.  

Esami parapetai pakeliami stogo tvorele. Aukštis nuo stogo tvorelės iki stogo dangos turi būti ≥ 600 mm.  
Ant stogų esami natūralios ventiliacijos kanalai išvalomi. Numatomas esamų natūralaus vėdinimo kanalų 

pravalymas ir dezinfekavimas iki jų apačios, kad kanalo skerspjūvis būtų pakankamas reikiamo oro kiekio 

pasišalinimui ir trauka neapsigręžtų. Trauka apsigręžti gali ir dėl per mažo natūralaus vėdinimo kanalų aukščio virš 

stogo dangos, todėl vėdinimo šachtos pakeliamos, kad jų aukštis nuo naujos stogo dangos turi būti ne mažesnis 

kaip 400 mm (atstumas nuo parapeto viršaus iki vėdinimo angos turi būti ne mažesnis kaip 300 mm). Virš vėdinimo 
šachtų įrengiami poliesteriu dengtos skardos stogeliai. 

Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami (spalvota skarda dengta poliesteriu). 
Atliekant stogo šiltinimo darbus vadovautis: 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“ 
ST 121895674.215.01:2012 „Stogų įrengimo darbai“ 
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis. 
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Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai 
 

COKOLIS, POŽEMINĖ DALIS 
Remontuojamų (rekonstruojamų) cokolis 
(požeminė dalis) Storis m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Esamos gyvenamosios paskirties pastatų 
atitvaros, kurios ribojasi su gruntu, iki 1992 m. 
pastatytuose pastatuose (pagal STR 
2.01.02:2016)     0,372 
Šilumos izoliacija  (polistireninis putpastis XPS) 0,19 0,041 4,634 
Deklaruojamoji vertė   0,037   
Pataisa dėl įdrėkio   0,004   
Tinkas 0,015 0,8 0,019 

     R = 5,025 
Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas   U= 1/R = 0,199 W/m²xK 
Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,20   W/m²xK 

 

 
SIENA (VĖDINAMAS FASADAS) 

Remontuojamų (rekonstruojamų) pastatų  
vėdinama siena Storis m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Esamos gyvenamosios paskirties pastatų 
sienos iki 1992 m. pastatytuose pastatuose 
(pagal STR 2.01.02:2016)     0,787 
Šilumos izoliacija  (Minkšta mineralinė vata) 0,15 0,036 4,167 
Deklaruojamoji vertė   0,035   
Pataisa dėl įdrėkio   0,001   
Šilumos izoliacija  (Mpriešvėjinė mineralinė 
vata) 0,03 0,034 0,882 
Deklaruojamoji vertė   0,033   
Pataisa dėl įdrėkio   0,001   
Profilių įtaka 0,002     
Profilių kiekis vnt./m² 3,2     
Deklaruojamoji vertė (Nerūdjantis plienas)   17   
    0,025335241   

     R = 5,836 
Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas   U= 1/R = 0,197 W/m²xK 
Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,20   W/m²xK 

 

 

 

 

SIENA (TINKUOJAMAS FASADAS, BALKONAI) 
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Remontuojamų (rekonstruojamų) pastatų 
tinkuojama siena Storis m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Esamos gyvenamosios paskirties pastatų 
sienos iki 1992 m. pastatytuose pastatuose 
(pagal STR 2.01.02:2016)     0,787 
Šilumos izoliacija  (polistireninis putpastis EPS 
70N) 0,1 0,034 2,941 
Deklaruojamoji vertė   0,032   
Pataisa dėl įdrėkio   0,002   
Tinkas 0,015 0,8 0,019 

     R = 3,747 
Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas   U= 1/R = 0,267 W/m²xK 
Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,20   W/m²xK 

 

 
STOGAS 

Remontuojamų (rekonstruojamų) pastatų 
sutapdinti stogai Storis m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Esamos gyvenamosios paskirties pastatų 
stogai iki 1992 m. pastatytuose pastatuose 
(pagal STR 2.01.02:2016)     1,176 
Šilumos izoliacija  (polistireninis putpastis EPS 
80) 0,18 0,039 4,615 
Deklaruojamoji vertė   0,037   
Pataisa dėl įdrėkio   0,002   
Šilumos izoliacija  (mineralinė vata) 0,04 0,04 1,000 
Deklaruojamoji vertė   0,038   
Pataisa dėl įdrėkio   0,002   
Stogo ruloninė danga 0,007 0,23 0,030 

     R = 6,822 
Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas   U= 1/R = 0,147 W/m²xK 
Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,16   W/m²xK 
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2.3. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 
 
Vandentiekis 
Modernizuojamiems pastatams atliktas šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemų modernizavimo 

projektas. Esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai demontuojami. 
Šaltas vanduo modernizuojamam pastatui bus tiekiamas iš esamo vandens apskaitos mazgo (paliekamas 

esamas). Tuo pačiu įvadu bus tiekiamas šaltas vanduo karšto vandens ruošimui. 
Magistraliniai vamzdynai, stovai suprojektuoti iš propileninių virinamų (PPR) vamzdžių. Vamzdynai suprojektuoti 

rūsio palubėje, stovai – esamuose šachtuose. Visi naujai projektuojami vamzdynai numatyti demontuojamų 
vamzdynų vietose. Vamzdžiai izoliuojami: buitinis šaltas vandentiekis – 9 mm storio sintetinio pūtų kaučiuko 
antikondensacinės izoliacijos kevalais, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis – 40 mm storio akmens vatos su al. folija 
šilumos izoliacijos kevalais. 

Vandentiekių stovų apačioje, rūsio patalpų palubėje, suprojektuota uždaromoji ir nudrenavimo armatūra. 
Kiekviename cirkuliaciniame stove, ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės, suprojektuoti 
termostatiniai temperatūros reguliatoriai su dezinfekcijos modeliu ir termometru. 

Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus temperatūrą po 1 
min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje 
vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip  65  0C. 
 Pastato  karšto  vandens  sistema  ar  jos  dalis  turi  būti  plaunama  geriamuoju  vandeniu  ir dezinfekuojama, kai 
ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, 
remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 

Rengiant techninį darbo projektą, nebuvo galimybės rūsyje patekti į visas patalpas, kuriose pakloti magistraliniai 
tinklai, vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti. 

 
Buitinių nuotekų sistema 
Projektas atliktas vadovaujantis normatyviniais dokumentais ir projektavimo užduotimi. 
Modernizuojamiems pastat atliktas buitinių nuotekų tinklo projektas. Esami buitinių nuotekų stovai, stovų 

alsuokliai ant pastato stogo bei magistraliniai vamzdžiai, esantys rūsio patalpose, iš kalaus ketaus demontuojami. 
Butuose esantys nuotakai (vamzdis, jungiantis įlają su stovu) paliekami esami. 

 Taip pat demontuojami esami trapai vandens apskaitos mazguose ir šilumos punktuose patalpose, jų vietoje 
suprojektuoti nauji trapai DN 110 bei uždarymo įtaisai. 

 Pastato modernizavimo metu inžinerinių šachtų durelės keičiamos naujomis. Esamų stovų bei magistralinių 
vamzdynų vietose suprojektuoti nauji plastikiniai PP mažatriukšmiai nuotekų vamzdžiai. Magistraliniai buitinių 
nuotekų vamzdžiai montuojami su nuolydžiu išvadų link.  

Buitinių nuotekų tinklo išvadų, trapų ir atbulinių vožtuvų  vietas, vamzdynų altitudes būtina tikslinti vietoje darbų 
vykdymo metu, kadangi projekto rengimo metu nebuvo galimybės atitengti konstrukcijų.  

 
Lietaus nuotekų sistema 
Lietaus vandens surinkimui ant stogo projektuojamos 2 įlajos DN 110 su apsauginiu gaubtu nuo lapų. Sistemos 

aptarnavimui stovuose ir horizontaliuose ruožuose įrengiamos revizijos/pravalos su aptarnavimo liukais. Stovai bei 
magistralinės projektuojami iš slėginių nuotekų vamzdžynų. Lietaus nuotekų tinklo vamzdynas izoliuojamas 13 mm. 
storio sintetinio pūtų kaučiuko antikondensacinės izoliacijos kevalais nuo triukšmo ir rasojimo. Lietaus nuotekų 
stovai išbandomi pildant juos vandeniu iki stogo lygio.  

Magistraliniai vamzdynai klojami ne mažesniu nei 0,02 nuolydžiu rūsio palubėje. Lietaus nuotekos savitaka 
nuvedamos į lauką, apsaugant išvadą nuo užšalymo. 
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2.4. ŠILDYMO VĖDINIMO DALIS 
 

ŠILDYMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Pagal projektavimo užduotį, daugiabučiame gyvenamajame name, adresu Tuskulėnų g. 52, Vilnius, 

rekonstruojama esama šildymo sistema: sutvarkomi apvadai prie radiatorių, naujai projektuojami šildymo prietaisai 
ir stovai, paliekami esami magistraliniai vamzdynai, prie radiatorių montuojami termostatiniai ventiliai.  

Esamas šilumos punktas – automatizuotas; šildymo sistema prie šilumos tinklų pajungta pagal nepriklausomą 
schemą, karšto vandens ruošimui sumontuotas šilumokaitis. Šilumos mazgas lieka esamas. 

Esama šildymo sistema – vienvamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė. Butuose ir laiptinėje sumontuoti sekcijiniai 
ketiniai ir plieniniai radiatoriai. Esama šildymo sistema yra neefektyvi, nėra termostatinių ventilių, ant stovų nėra 
reguliavimo armatūros. Dėl išbalansuotos šildymo sistemos patalpos atskirose pastato vietose šyla nevienodai – 
vienos patalpos peršildomos, kitose oro temperatūra nesiekia 20°C.  

Vonių patalpose šilumos poreikis tenkinamas per karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių linijų rankšluosčių 
džiovintuvu. 

Pastate projektuojami nauji stovai ir radiatoriai. Prie radiatorių numatyti termostatiniai ventiliai be išankstinio 
nustatymo.  

Butuose prie termostatinių ventilių numatytos termostatinės galvos su dujiniu užpildu, temperatūros ribojimo 
funkcija nuo 5 iki 22⁰C. Min. temperatūros nustatymas turi būti apsaugotas specialiais kaiščiais. Kaiščiai turi būti 
fiksuojami specialaus įrankio pagalba po montavimo aprobojant reguliavimą nuo 16˚C. Termostatinius ventilius 
montuoti pagal vandens tekėjimo kryptį. 

Stovai pajungiami prie magistralinių vamzdynų, kad šilumnešio padavimas būtų iki devinto aukšto (laisavas 
stovas), o grįžta per radiatorius (žiūr. brėž.B-11). Po stovų perjungimo, esami balansiniai ventiliai permontuojami 
ant grįžtamų vamzdynų. 

Stovų balansavimui projektuojami papildomai bei panaudojami esami automatiniai balansavimo – reguliavimo 
ventiliai su mechanizmu, kuris reguliuotų srautą, montuojami ant grįžtamo vamzdyno. 

Prie balansinių ventilių projektuojamos termopavaros (išskyrus laiptinių stovus) – montuojama ant balansinio 
ventilio, temperatūros paviršiaus jutikliai numatyti prie stovų (žr. brėžinį lapas TDP-Š-12).  

Šilumos pukte montuojamas elektroninis reguliatorius (praplėstas), skirtas grąžinamai temperatūrai reguliuoti 
vienvamzdžių šildymo sistemų stovuose, remiantis srauto temperatūros signal (Ethernet integruota duomenų 
nuotolinio perdavimo funkcija). Prie elektroninio reguliatoriaus pajungiami kiekvieno stovo termopavaros su 
temperatūros paviršiaus jutikliais daugiagisliu variniu laidu (4x0,75 mm2) (žr. brėžinį lapas TDP-Š-12).  

Radiatorių aprišimo mazgai projektuojami naujai (žr. brėžinį lapas TDP-Š-12). 
Apvadas prie šildymo prietaiso turi būti vienu skersmeniu mažesnis negu stovas: 
Prie radiatorių pajungtu prie stovų d18x1,2 montuojami: radiatorių pajungimui vamzdžiai - d18x1,2; apvadai 

d15x1,2 ir temostatiniai ventiliai DN15; 
Prie radiatorių pajungtu prie stovų d22x1,5 montuojami: radiatorių pajungimui vamzdžiai - d22x1,5; apvadai 

d18x1,2 ir temostatiniai ventiliai DN20. 
Laiptinėse prie termostatinių ventilių numatyti įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu termostatiniai davikliai, su 

dujiniu užpildu, temperatūros ribojimo funkciją ir apsauga nuo užšalimo. 
Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai rūsyje yra pakeisti ir izoliuoti akmens vatos kevalais su al. folija. 
Esami paskirstomieji šildymo sistemos vamzdynai kompensuojasi per posūkius.  
Šilumos punkte šilumnešio srauto pamatavimui numatytas rankinis balansinis ventilis. 
Stovų atjungimo ir išleidimo armatūra lieka esama.  
Šildymo sistema nuorinama per 9 aukštuose ant stovų įrengtus nuorintojus. Nuorintojai t.b. numatyti su 

uždarymo funkcija. 
Vamzdžius, kurie kerta sienas, pertvaras ir perdangas, montuoti futliaruose. 
 
Vėdinimas 
Natūralaus vėdinimo kanalų vidiniai paviršiai išvalomi šepečiais ir dezinfekuojami. Viršutinėje vėdinimo kanalų 

dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys, paaukštinami vėdinimo kanalai. 
Butuose, ant ventiliacinių oro ištraukimo kanalų įrengiamos plastikinės grotelės su reguliavimo funkcija. 
Esamų ant stogo kaminėlių paaukštinimą dėl stogo šiltinimo žiūrėti projekto architektūrinėje – konstrukcinėje 

dalyje. 
Rekomendacija. Kad patalpose užtkrinti natūralaus vėdinimo sistemos veikimą (pakankamą šviežaus oro 

pritekėjimą), rekomenduojama atskiru pirkimu spręsri orlaidžių įrengimą languose.  



 

 

972-XX-TDP-BD-BAR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

11 17 0 

 

Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas 
atliekamassausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų vidinio 
paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir diametro besisukančiais šepečiais. 
Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, Ø200 ir Ø250 arba kvadratiniai 
šepečiai100x100, 150x150, 200x200 ir 250x250. 

Dulkėms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama vakuuminų ištraukimo įranga: dulkės ir šiukšlės nešamosoro 
srovės patenka į siurblių filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos, pavyzdžiui buteliai ar 
plytos, tokiu atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju individualiai. Gali būti, kad 
vienintelisbūdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią vėdinimo angą.Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų 
vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalą baigiamoji dezinfekcija,kuriai naudojamas žmonių sveikatai 
nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas. Ventiliacijos šachtą sienelės apdorojamos nuo kenksmingų 
žmogaus sveikatai mikroorganizmų (pelėsių, virusų, bakterijų, alergenų), jeigu reikia ir nuo parazitų (žmonių 
kirmšlinių ligų įvairių sukėlėjų - askaridžių, spalinių, mažojo kaspinuočio kiaušinėlių). 

 
2.5 ELEKTROTECHNIKOS DALIS 
 
Paskirstymo tinklas 
Liftų jėgos skydų užmaitinimas įrengtas iš esamos elektros skydinės namo rūsyje. Įvadiniai kabeliai nekeičiami. 

Sumontuojami automatiniai jungikliai įlajų šildymo pajungimui. 
Magistralinis elektros tinklas suprojektuotas pagal 5-laidę TN-S tinklo posistemę, kai yra atskiras nulinis laidas N 

ir atskiras apsauginis laidas PE, sudarantis apsauginio įžeminimo tinklą. Magistralinį kabelinį tinklą sudaro 5-gysliai 
galios variniai kabeliai, Kabelių klojimo būdas numatytas klojant degimo nepalaikantį kabelį vario gyslomis PVC 
vamzdyje, po tinku, kabelinėmis kopetėlėmis Visų magistralinių kabelinių linijų apsaugai nuo perkrovimo ir trumpojo 
jungimo numatyti apsauginiai komutaciniai aparatai - trifaziai automatiniai jungikliai su terminio ir elektrodinaminio 
srovės poveikio apsaugomis . 

Magistralinių kabelių stovai tiesiami liftų el.jėgos tinklų šachtose, įrengiant naujus PVC vamzdžius tvirtinant, o 
rūsio patalpoje vamzdžiuose kurie tvirtinami prie lubų. 

Kabelių skerspjūviai nurodyti ĮPS ir magistralinių tinklų vienlinijinėje skaičiavimo schemoje. Kabelių skerspjūvis 
parinktas remiantis leistinuoju įšilimu ir įtampos nuostolių skaičiavimais. 

 
Įžeminimas 
Įvadinių spintų, PS įžeminimo kontūras ne daugiau 10Ω. Apsauginio įžeminimo laidininkai 
pažymimi žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas). 
Pastate įžeminami: 

 skirstomųjų , grupinių, valdymo skydų metalinius korpusai; 
 šviestuvų metaliniai korpusai; 
 elektros instaliacijos metalo loviai, kopetėlės ir vamzdžiai; 
 metalinės santvaros; 
 kitos metalinės dalys, kuriose gali atsirasti įtampa. 
 Ventiliacijos įrenginiai. 

 
Žaibosauga 
Pastatui projektuojama IV apsaugos klasės žaibosauga. 
Statinių apsaugos klasės ir jų apsaugos patikimumas 

Apsaugos klasė Apsaugos patikimumas 
 

I 
II 
III 
IV 

0,99 
0,97 
0,91 
0,84 
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4. ŽMONIŲ SU NEGALIA SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI PASTATE 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio 3 d. gyventojams 

atsisakius, pastatas nepritaikomas žmonių su negalia poreikiams. Projekto bendrojoje  dalyje pridedamas viešojo 
aptarimo protokolas. 

 
 

5. GAISRINĖ SAUGA 
 
Gaisro grėsmės atveju pastatas priskiriamas P.1.3. grupei. Pastato atsparumas ugniai yra I laipsnio. 
Modernizavimo metu pasato išplanavimas nekeičiamas. 
 
Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto skaičiavimai: 
Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas nustatomas Fg = Fs·G·cos(90KH), kur 
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, [m²]; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, [KH = H/ Habs]; 
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant 
mansardinį) grindų altitudės, [m]; 
Habs – skaičiuojamoji altitudė, [m]; 
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju imamas lygus 1 
 

Fg = 5000·1·cos(90*23,3/56) = 3 969,61 m² 
 
Esamų sublokuotų pastatų užstatymo plotas (iki 1500 m2) neviršyja apskaičiuoto gaisirnio skyriaus ploto  

(3 969,61 m2), o modernizacijos metu nekertamos naujos angos ar pan., todėl abu pastatai paliekami fomuojant 
vieną gaisirnį skyrių.  

 
1 LENTELĖ. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 

St
at

in
io

 a
ts

pa
ru

m
o 

ug
ni

ai
 

la
ip

sn
is

 

G
ai

sr
o 

ap
kr

ov
os

 k
at

eg
or

ija
 Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir 

(ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

L
a
ik

a
n

č
io

s
io

s
 

ko
ns

tr
uk

ci
jo

s 

N
e
la

ik
a
n

č
io

s
io

s
 

v
id

in
ė
s
 s

ie
n

o
s

 

La
uk

o 
si

en
a 

A
u

k
š
tų

, 
p

a
s
to

g
ė

s
 

p
a
ta

lp
ų

, 
rū

si
o 

pe
rd

an
go

s 

St
og

ai
 

Laiptinės 

Vi
d

in
ė
s

 s
ie

n
o

s
 

La
ip

ta
ta

ki
ai

 ir
 

a
ik

š
te

lė
s

 

I 1 R 120(1) -- EI 30 
(o↔i) REI 90(1) RE 30 REI 120 R 60 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
 

Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–

s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
Aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 26,5 m, keleiviniai liftai, įrengti laiptinėse, gali būti atitveriami 

nenormuojamo atsparumo ugniai atitvaromis ir durimis, tačiau iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės 

statybos produktų. Statiniuose liftų valdymas kilus gaisrui turi būti įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos 
standartų reikalavimais (numatoma pagrindinė aikštelė pirmame aukšte ir atsarginė antrame).  

 
2 LENTELĖ. Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 
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Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

I 
statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 

patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo 

iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo 

iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 
žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0(2) 

grindys BFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 

patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo 

iš patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau 
žmonių 

sienos ir lubos A2-s1, d0(3) 
grindys 

AFL–s1 

Gyvenamosios patalpos 
sienos ir lubos B-s1, d(0) (2) 

grindys RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 

kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys A2FL– s1 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys DFL–s1 

šildymo įrenginių 

patalpų grindys A2FL– s1 

 (2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo 
klasės statybos produktais. 

(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo 
klasės statybos produktais. 
 
I atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s3, d0 degumo 
klasės statybos produktus.  

Vėdinamam fasadui numatomų visų medžiagų (vata, kronšteinai, profiliai, 
apdaila) degumo klasė ne žemėsnė kaip B-s3, d0. Tinkuojamam fasadui numatoma įrengti sudėtinę tinkuojamą 
šiltinimo sistemą (šiltinimo medžiaga, apdaila – tinkas), kuri kaip visuma yra ne mažesnės kaip b-s3, d0. Projekte 
nėra numatomi statybos produktai, kurių gaisrinis pavojingumas būtų mažinamas naudojant priešgaisrines dangas. 

Būtina ant stogo įrengti apsauginę tvorelę taip, kad parapeto ir tvorelės bendras aukštis būtų ne mažesnis 0,6 m 
nuo naujos stogo dangos.  
 Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda. Avarinių išėjimų kopėčios iš butų balkonų numatomos 0,7 m pločio. 
Jos turi būti įrengiamos ne žemesnės, kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų. 
 Numatyti avariniai išėjimai ir kopėčios iš butų, esančių tarp ašių A-D, į bendrųjų laiptinių balkonus (kopėčių 

vietos nurodytos planuose bei pjūviuose). Esamose balkonų duryse į laiptines įrengiamos rankenos, kad būtų 
galimybė duris atidaryti iš balkono, durys negali būti rakinamos. Avariniai išėjimai yra esami visuose aukštuose 
(išskyrus pirmo aukšto balkonus). Bendruosiuose balkonuose galimybės pereiti iš vieno aukšto į kitą nėra, pagal 
esamą situaciją, kopėčios ir liukai nėra įrengti, situacija projekto metu nekeičiama. 
 Visi balkonų įstiklinimai įrengiami varstomi, aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 26,5 m aukščio. Ašyse 
D-G esančiuose butuose žmonių evakuacija gali vykti per balkonų įstiklinimo langus, kadangi aukščiausio aukšto 
grindų altitudė neviršija 26,5 m aukščio. Ašyse D-G esančių butų balkonuose, 6-9 aukštuose įrengiami avariniai 
išėjimai, išėjimai skirti pereiti iš vieno balkono į kitą, avarinių išėjimų durys atidaromos iš abiejų pusių. 
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Dėl to, kad stogų aukščiai skiriasi daugiau kaip 1 m, perėjai nuo vieno stogo ant kito įrengiamos stacionarios 
kopėčios (ne mažesnio kaip 0,7 m pločio vertikalios kopėčios). Kopėčios patekimui ant aukštesnių stogo vietų 
numatomos 0,7 m pločio. Jos turi būti įrengiamos ne žemesnės, kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų 

Atlikus stogų modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus. 
Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, 

ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Ugniai atsparių statybos 

produktų, naudojamų statybos produktų gaisriniam pavojingumui sumažinti, atitiktis normatyviniams reikalavimams 
turi būti įvertinta bandymais, skirtais statybos produktų gaisrinio pavojingumo grupėms nustatyti pagal atitinkamą 

standartą. Statinio atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse 

specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 
Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas, panaudojant papildomas atsparumą ugniai 

didinančias ar degumo grupę aukštinančias dangas ar antipirenus, minėtų dangų ir antipirenų techniniuose 
reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, 

bei, joms netekus savo savybių, turi būti nedelsiant keičiamos arba atnaujinamos. Draudžiama jas naudoti tose 
vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti. 

 
Perdangų angų, kurias kerta įvairios komunikacijos, sandarinimo priemonės turi atitikti EI 90 atsparumo ugniai 

reikalavimus. 
Šilumos punkto patalpa, nuo kitų patalpų atskirta EI90 atsparumo ugniai pertvaromis ir REI90 atsparumo ugniai 

perdanga. 
Sandėliukai ir techninės patalpos yra atskirtos ne mažesnėmis kaip EI 45 ugniai atsparumo pertvaromis. 
Lauko sienų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 30 (o<–>i). 
Butų sekcijas atskiriančių sienų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip REI45. 
Projekte nėra numatomi statybos produktai, kurių gaisrinis pavojingumas būtų mažinamas naudojant 
priešgaisrines dangas. 
 
Evakuacinis išėjimas 
Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartų 

reikalavimais. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai 
parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės 

evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. 
Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 

1100 mm. 
Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m, 

kai pro ją evakuojasi daugiau nei 50 žmonių; 
Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m. Rūsio, cokolinio, techninio 

aukšto ir kitų patalpų, kuriose žmonių būna ne nuolat arba gali būti ne daugiau kaip 5 žmonės, praeigos ir durų 

varčios aukštį leidžiama sumažinti iki 1,9 m. 
Evakuoti(s) skirtų laiptinių ir vestibiulių lauko durų varčia neturi būti siauresnė už laiptų plotį. Evakuoti(s) skirtų 

laiptinių atidaroma durų varčia turi nesusiaurinti normatyvinio laiptų ir jų aikštelių pločio. 
 
3LENTELĖ. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1)   
Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas ugniai 

Durys, 
vartai, liukai 

(4) 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų 

kanalų ir šachtų 

Užsklandos ir 

konvejerio 
sistemų sąrankos 

Langai 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 20 
45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 
60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30 
90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60 
120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 EI2 60 
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Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas ugniai 

Durys, 
vartai, liukai 

(4) 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų 

kanalų ir šachtų 

Užsklandos ir 

konvejerio 
sistemų sąrankos 

Langai 

180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 EI2 60 
(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, 

lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

 (4) Pastatuose, kuriuose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, liftų durų atsparumui ugniai gali būti 

taikoma tik E klasė. 
 
Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami (skarda dengta poliesteriu). 
Dėl šiuo projektu atliekamų apšiltinimo darbų atstumai tarp pastatų sumažėja per pastato apšiltinimo storį – 230 

mm. Atstumas iki artimiausių pastatų: 3,7 m (esamas), po apšiltinimo darbų – 3,47 m; 25,7 m (esamas) po 
apšiltinimo darbų – 25,47 m. 

 
Projektu išorinio gaisro gesinimo sprendiniai nesikeičia.  
Dėl šiuo projektu atkiekamų remonto darbų didesnis vandens kiekis išorinio gaisro gesinimui nėra reikalingas.  
Šalia pastato yra įrengtas vandens hidrantas. Schema: 
Atliekant pastato remonto darbus vadovautis: 
Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais 
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklėmis 
Konstrukcijų apsaugos priemonės 
Visos metalinės konstrukcijos padengiamos antikoroziniais ir ugniai atspariais dažais arba padengiant 

apsauginiu betono sluoksniu. Nelaikančiosioms metalinėms pastato konstrukcijoms netaikomas ugniai 
atsparinimas, todėl padengiamos tik antikoroziniais dažais. 

Konstrukcijas nuo klimatologinių poveikių apsaugo stogų dangos, lietloviai, lietvamzdžiai, užsandarinami ir 

apskardinami konstrukcijų sujungimai. 
 
Nevėdinamą sistemą turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos 

produktų rinkinys (komplektas) 305/turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu.  
 

6. HIGIENA 
 
Remontuojant statinį, jame sudaromos normalios gyvenimo ir darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus 

temperatūrinis ir drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, 
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vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Pastatas atnaujinimas (modernizuojamas) taip, kad būtų užtikrinamos 
tinkamos statinyje esančių žmonių higienos sąlygos, nekiltų grėsmė žmonių sveikatai. 

  Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 
pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės 

medžiagos“ ir HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ reikalavimus. 
  Esama pastato vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus, duris ir 

pastato nesandarumus, oro ištraukimas pro vertikalius kanalus. Oro šalinimas apšiltinus pastatą ir pakeitus langus 
iš patalpų bus nepakankamas.  

  Kad vyktų natūralus vėdinimas, į patalpas turi patekti oras. Pakeitus susidėvėjusius nesandarius 

langus naujais, sandariais, patalpoje kaupiasi drėgmė. Norint to išvengti, būtina numatyti sąlygas lauko orui patekti 
į patalpas. Dėl nepakankamo oro šalinimo daugiabučiui gyvenamajam pastatui atliekamas natūralios traukos 
kanalų pravalymas iki apačios, taip pat languose numatomos orlaidės arba langai su mikroventiliacijos padėtimi.  

  Patalpų (butų) gyventojai turi patys užtikrinti lauko oro pritekėjimą, periodiškai vėdinti patalpas. 
Norint užtikrinti reikiamą tiekiamo oro kiekį būtina kasdien langus atidaryti keturis kartus po 10 min. per parą. 

  Statybos užbaigimo etape privaloma atlikti šiuos laboratorinius matavimus: mikroklimato 
parametrai patalpose, oro judėjimo, apšvietos, triukšmo matavimo, geriamojo vandens kokybės ir karšto 
vandens temperatūros (tyrimas dėl legionelių) matavimus, chloro likučių vandenyje tyrimų protokolai. 

  Pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikiami 
geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose. 

Lifto (liftas pritaikytas gyvenamiesiems daugiabučiams namams skleidžiamas triukšmas Silent Mode tenkina 
galiojančius normatyvus) ir langų (langų garso pralaidumas pritaikytas gyvenamiesiems kambariams, garso 
izoliacijos indeksas (Rw) ne mažesnis nei 32) garso rodikliai turi atitikti HN 33:2011 reikalavimus. 

 
7. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 
Atliekų tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakcija). 
Atliekų rūšiavimas: 
Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje 

atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.  
Atliekų turėtojai statybvietėje susidariusias komunalines atliekas privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje 

savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemomis. 
Atliekų laikinasis laikymas: 
Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis 

mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. 
Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių. 
Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų apsaugotos 

nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. 

Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. 
Atliekų surinkimas, vežimas: 
Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis tik šių Taisyklių nustatyta tvarka užregistruota įmonė, 

atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus. 
Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri 

vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.  
Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas atliekas 

surinkti atskirai. 
Atliekas surenkanti ir vežanti įmonė surinktas ir vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų apdorojimo 

įrenginius. 
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Komunalinių atliekų surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos administratoriai, atsižvelgdami į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo technologijas, periodiškai (bet ne 
rečiau kaip kartą per metus) informuoja atliekų turėtojus apie atliekų, kurios turi būti surenkamos atskirai, rūšis ir 
pobūdį, siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą, pateikia atliekų rūšiavimo 
instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.). 

 
8. SAUGUS NAUDOJIMAS 

 
PVC profilio durys su stiklu turi būti apsaugotos nuo galimo susidūrimo, įrengiant saugos priemones ar 

įspėjamuosius ženklus (užtikrina langų gamintojai ir montuotojai). Stiklinės durys turi būti su apsaugine plėvele. 
Statinys remontuojamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, 

varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 
 

9.  PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS 
 
Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminiams statinio ir statinio architektūros, 

aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
 

10.  BENDROSIOS PASTABOS 
 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, remontuojamas pastatas 

turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų 

eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“  reiškia ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse 

specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius 

komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, 

tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 

darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 

eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima 

tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje 

nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai  STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“.  

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos nevertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių 

gamybos atliekų ar natūralių netekčių.  
Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, 

techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 

degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. 
Visas apdailos medžiagas, jų spalvas ir faktūras parenka projekto architektas. Projekto sprendimai yra 

tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei stabilumo,  užtikrina 

gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo. 
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 

atestatus. 
Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.  
Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

reikalavimų. 
Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 
Projekto sprendinių pilnumas priklauso nuo visų projekto sudedamųjų dalių – brėžinių, aiškinamųjų raštų, 

sąnaudų žiniaraščių, techninių sąlygų ir pridedamų techninių specifikacijų. 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
1. Bendroji dalis 
• Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie 

bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių 
techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų- pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių 
specifikacijoms. 

 
2. Taikymo sritis 
• Ši specifikacija apima medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą, į statybos aikštelę, pastatymą ir 

sumontavimą. 
• Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam 

įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, 
ko gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai.  

• Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui. 

• Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 
 
3. Įstatymai ir reikalavimai 
3.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai  
Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidimą. Statybos darbai turi buti vykdomi pagal:  
• statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą;  
• įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;  
• viešojo administravimo subjektų, atliekančiu statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos 

ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;  
• statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles;  
• statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio technines (bendrosios 

ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.  
 
Iki statybos darbų pradžios statytojas (užsakovas) turi gauti ir perduoti rangovui statybos leidimą, kurį išduoda 

savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. 
Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) turi būti aprašoma statybos 

darbų žurnale (žr. Reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedą). Į žurnalą 
taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.  

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos 
zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti ir STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka, raštu iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų 
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atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų 
žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais. 

 
3.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 
Statybų vykdymo procese būtina vadovautis šiais teisės aktais ir reglamentuojančiais dokumentais: 
• LR Statybos įstatymu; 
• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ 

3.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
Vykdyti statinio statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės 

statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 
Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) 

kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 
Rangovas yra atsakingas už 
• visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų 

institucijų; 
• Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus; 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei 

ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų. 
 
3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams.  
Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai:   
• Statinio projekto vykdymo priežiuros vadovo;  
• Projekto dalies vykdymo priežiuros vadovo;  
• Statinio statybos vadovo;  
• Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;  
• Statinio statybos techninės priežiūros vadovo;  
• Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo; 
 
3.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje 

ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 
 Už saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir 

statomame statinyje užtikrinimą, trečiųjų asmenų interesų apsaugą statybos metu atsako rangovas.  
 Tamsiu paros metu darbai nevykdomi. Pagal nurodytą  darbų eiliškumą, nustatyti šie būtiniausi statybvietės 

darbo vietų įrengimo lauke reikalavimai: 
• Stabilumas ir tvirtumas. Darbų vykdymo metu būtina laikytis saugaus darbo taisyklių reikalavimų. Darbų 

zona pavojingose vietose šalia pastolių turi būti aptverta apsaugine užtvara, sustatyti perspėjantys ženklai. 
• Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atmosferos poveikio specialiais drabužiais ir avalyne. 
•  Dirbti tik su asmeninės apsaugos priemonėmis. Siekiant išvengti krintančių daiktų, dirbant pastato 

apačioje, tuo metu nevykdyti darbų, pastato viršuje. 
• Medžiagas ir įrenginius laikinai sandėliuoti taip, kad jos nenuslystų ar nenukristų pastoliais žemyn. 
• Jei medžiagų padavimas bus vykdomas automobiliniais kranais, kranus turi aptarnauti kvalifikuoti 

darbuotojai. Ant visų kėlimo mechanizmų turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos 
dydis – keliamoji galia. Kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį. 

• Numatytos žemės darbų mašinos, transportavimo priemonės bei įrenginiai (ekskavatorius, autosavivartis, 
buldozeris, grunto tankinimo mašina ir kt.) turi būti techniškai tvarkingi, neteršti aplinkos, tinkamai ir teisingai 
naudojami, šių mechanizmų vairuotojai bei juos aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti. 

• Smulkūs įrenginiai, mašinos, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti techniškai tvarkingi, 
naudojami pagal paskirtį, bei dirbti gali tik kvalifikuoti darbuotojai. 
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• Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 
nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

 
Aikštelėje turi būti pirmo būtinumo medicinos priemonės, vanduo, mobilusis telefonas. Aikštelėje būtina įrengti 

priešgaisrinį postą (skydą su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Skydas turi būti prieinamoje vietoje. 
Turi būti užtikrintas gaisrinių automobilių įvažiavimas į statybos aikštelę. 

Statybos darbų metu nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai 
statybos aikštelės prieigose visada būtų švarūs ir be kliūčių. Rangovas atsako už padarytą žalą keliams bei kitiems 
gerbūvio elementams ir baigus statybos darbus privalo juos atstatyti. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus, tai įforminant 
aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos. 

 
 Atliekant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privaloma vadovautis šiais darbuotojų saugos ir 

sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje 
norminiais aktais ir dokumentais: 

• Nr. IX-1672  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003. Nr.70-3170 
• Nr. A1-22/D1-34  Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. 
• DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (Žin., 2001. Nr.3-74). 
• Nr.A1-425  Kėlimo kranu saugaus naudojimo taisyklės. 
• Nr. A1-331 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. 
• Nr. A1-293/V-869 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. 
• Nr. D1-637  Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 
• Nr. 1-223  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.  
• Nr. 95  Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai . 
• Nr. 102  Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. 
• Nr. A1-55/V-91  Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. 
• Nr.1-107  Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka. 
• Nr. 1-223  “Bendrosios priešgaisrinės apsaugos taisyklės”. 

 
3.6. Nurodymai ir reikalavimai darbo projekto ir statybos dokumentų parengimui. 
Iki statybos darbų pradžios būtina parengti statybos darbų vykdymo technologijos projektą, kurio brėžiniai 

detalizuotų, atitiktų ir papildytų techninio projekto sprendinius ir technines specifikacijas. Šį projektą rengia 
rangovas. Darbo projektas rengiamas atskirais sprendinių dokumentais (atsižvelgiant į darbų vykdymo eiliškumą). 

Rengdamasis statybos darbams rangovas privalo pasirengti statybos darbų technologijos projektą, kurio 
sprendiniais vadovaujantis bus vykdomi statybos darbai. 

Rangovas privalo vadovautis patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis statybos 
taisyklėmis.  

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale, 
kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir 
reikalavimai. 

  
4. Projektavimo darbų apimtis 
1.4. Į projektavimo darbų sudėtį įeina: 
➢ reikiamų detalių brėžinių atlikimas ir techninių sąlygų bei skaičiavimų parengimas; 
➢ visi reikiami skaičiavimai; 
➢ reikiamų papildomų (darbo) brėžinių ir techninių sąlygų parengimas; 
➢ bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus; 
➢ rangovo planas, kaip planuojama prižiūrėti darbų atlikimą objekte siekiant užtikrinti, kad visi atlikti darbai 

atitiktų projekto bei sutartie reikalavimus. Šį planą tvirtina Užsakovo atstovas. 
4.2. Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai 

visada laikomi objekte. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami Užsakovo 
atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovo atstovui išpildymo brėžinius, kuriuose parodomi visi atlikti 
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darbai. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovo atstovui naudojimo ir 
priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Užsakovas galėtų atlikti 
reikiamą eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, reguliavimą ir taisymą. Objektas laikomas užbaigtu ir 
tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas Užsakovo atstovui. 

4.3. Skaičiavimai ir brėžiniai privalo būti pateikti Užsakovo atstovui ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki statybos 
darbų pradžios. 

4.4. Užsakovo atstovas turi gauti visų brėžinių ir skaičiavimų komplektą (įskaitant visas pataisas). Rangovo 
patalpose objekte visada privalo būti atnaujintas brėžinių komplektas. 

4.5. Visa projekto medžiaga ir dokumentai yra Užsakovo nuosavybė ir jis gali naudoti ją savo nuožiūra. 
4.6. Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis į Užsakovą visos projektavimui reikalingos informacijos ir į valdžios 

įstaigas leidimų ir patvirtinimų. 
 
5. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 
5.1. Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvų pasiūlymą, turi savo 

sąskaita parengti brėžinius ir projekto korektūrą pagal alternatyvaus pasiūlimo dokumentacijos, Techninio darbo 
projekto ir techninių specifikacijų sprendinius. 

5.2. Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba. 
5.3. Baigus darbus ir priduodant statybą, turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Inžinieriui išpildomieji brėžiniai 

ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natūroje. 
5.4. Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą 

dokumentaciją, kurios gali pareikalauti užsakovas. 
 
6. Prioriteto tvarka tarp brežinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
6.1. Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors 

skirtumų, pirmenybė teikiama specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus neatitikimus 
prieš nuspręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių interpretacijos. 

6.2. Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai 
tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Inžinierius bei Rangovas 
privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas  specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis 
tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ 
ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, 
susijusia su Darbų vykdymu, turi būti vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei 
Užsakovas ir Inžinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus 
aukščiau nurodytus specifikacijų ir/ ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdami tolimesnius darbus. 

 
7. Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 
7.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
7.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint 

leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
7.3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas. 
7.4. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• naudojimo instrukcija; 
• nuoroda kam skiriama; 
• spalvos nuoroda; 
• pagaminimo data; 
• sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

7.5. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems 
nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 
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7.6. Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. 

7.7. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 
pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

7.8.Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį, nepanašius kontaktuojančius 
metalus, apsaugoti nuo korozijos. 

7.9. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 
dokumentuose nurodytoje padėtyje. 

7.10. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, 
gaminiais bei įrengimais. 

 
8. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
8.1. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti 
nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu. 

8.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga,  pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant ji turės būti pateikta Užsakovo 
patvirtinimui. 

8.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 
oficialia kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės 
kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o 
identifikacija turi būti visiškai aiški. 

8.4. Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei 
negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

8.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. 
Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir 
kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

8.6. Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti 
nereikalingo gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
atitinkamais dokumentais. 

8.7. Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių 
užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui). 

8.8. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų. 

8.9. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, 
izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta 
tinkamai ir lengvai patikrinama. 

8.10. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai atsako Rangovas. 

 
9. Statybos aikštelė 
9.1. Vandentiekis. Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi 

būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki 
jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą 
objekte ir visų laikinųjų vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo. 

9.2. Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų 
atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra 
bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.  
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9.3. Elektra. Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. 
Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių 
sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 

9.4. Fakso ir telefono ryšys. Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms. 
9.5. Apšvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame 

iki pat objekto priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos 
apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus. 

9.6. Laikinieji pastatai. Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių pastatų 
vietą turi patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimų 
patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui. 

 
10. Statybos įranga ir statybos metodai 
10.1. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus 

darbo saugos reikalavimus. 
10.2. Matavimai 
10.2.1. Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 

altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 
kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

10.2.2. Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

10.2.3. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
10.2.4. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios 

tik į vieną pusę. 
10.2.5. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymasi. 
10.2.6. Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta 

kitaip. 
10.3. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 
10.3.1. Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, 

įdarbinant ar pasitelkiant patirusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu Inžinierius nustato, kad Rangovas 
Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, arba Rangovo personalas, 
vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Inžinierius turi 
teisę, gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius 
darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir  patyrimą atitinkamųdarbų atlikimui. 

10.3.2. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės. 
10.4. Darbų koordinavimas 
10.4.1. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 

sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal 
projektą. Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo brėžiniuose. 

10.4.2. Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Užsakovu. 
10.4.3. Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos pačios sienos ar 

lubų montuojama elektros arba mechaninė, arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir 
vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai 
turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. 

10.4.4. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su 
Užsakovu ir Inžinieriumi iš anksto. 

10.5. Bandymai ir pavyzdžiai 
10.5.1. Prieš pradedant bandymus, Rangovas: 

• suderina su Užsakovu ir Inžinieriumi bandymo laiką, vietą ir būdą; 
• turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų; 
• privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai; 
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• bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 
10.6. Bandymai 
10.6.1. Turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 
10.6.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Inžinieriaus atstovui. 
10.6.3. Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui; 
10.6.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto 
saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai 
informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų 
organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 

10.6.5. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui 
bei Inžinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inžinierius bei kopetentingos institucijos. 

10.6.6. Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti 
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus (Rangovas 
padengia visas išlaidas susijusias su testavimu). 

 10.7. Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 
10.7.1. Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 

Inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
10.7.2. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 

užbaigimo. 
 10.8. Paslėpti darbai 
10.8.1. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų 

kokybę, prieš įrengiant kištas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 
10.8.2. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 
 10.9. Apsauga 
10.9.1. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per greito 
džiūvimo. 

 
11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai 
11.1. Tikrinimai. Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimui. 

Jei tai nepadaroma Užsakovas ar Inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagosar jų dalys būtų 
nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas. 

11.2. Rangovo pateikiama dokumentacija 
11.2.1. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų fotofiksaciją 
ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. 

11.2.2. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų žurnalą, kuris 
būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai bei pastaboms. 

11.2.3. Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant pastatą naudoti. 
11.2.4. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto 

pridavimą Valstybinei komisijai. 
1.11.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 
11.3.1. Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

• veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
• visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
• naudojimo instrukcijas; 
• gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 
• tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 
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11.3.2. Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei 
įrengimams. 

11.3.3. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal parengrą atskiros projekto dalies 
turinį. 

11.3.4. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
11.4 Priėmimas 
11.4.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Sudaro galimybes statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai atlikti procedūras ir pasirašyti aktą.Tikrinimo akte 
turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas.  

11.4.2. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

1.11.4. Atsakomybės už defektus laikotarpis: 
11.5.1. Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas 

turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas 
sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti, galutiniam 
defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidevėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė 
netinkama eksploatacija. 

11.5.2. Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai 
turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje. 

 
1.12. Garantija 
12.1. Garantija privalo atitikti statybos įstatymo reikalvimus reikalavimus. 
12.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio garantinį 
laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

• statiniams – 5 metai; 
• paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų; 
• esant tyčia paslėptų defektų - 20 metų.  

12.3. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl 
nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

12.4. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
12.5. Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos 

įstatymus. 
 
13. Garantinis aptarnavimas 
13.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Konkurso 

pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 
13.2. Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas 

atitinkamais dokumentais. 
 
14. Techninė dokumentacija 
14.1. Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius (jei reikia): 

• papildomus darbo projekto brėžinius; 
• statybos technologijos projektą; 
• išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius ir kontrolines geodezines nuotraukas; 
• išpildomąją toponuotrauką. 

14.2. Ankščiau minėti brėžiniai ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 
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14.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę 
dokumentaciją: 

• saugumo eksploatacijos aprašymas; 
• įrenginių techninis pasas; 
• techninio aptarnavimo aprašymas; 
• įrengimo stipruminiai skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus); 
• sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuvoje. 

14.4. Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forms ir kompiuterinėje laikmenoje. Importuotų 
įrenginių dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba.



 

 

0 2019 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 
Tel. (8 5) 231 4672 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE, 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

31324 PV TADEUŠ MEŠKUNEC   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 PV asist AGNEŠKA SONGINAITĖ   
0 

    ATLIKTŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

      

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Užsakovas: VšĮ „Atnaujinkime miestą“, 
Panerių g. 20,  Vilnius 

972-XX-TDP-BD-ASS 1 1 
LT 

 

ATLIKTŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil.
Nr. Derinimo nuorašas Brėžinio pavadinimas V. Pavardė Parašas Data 
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 
Techninio projekto sudedamoji dalis Programinė įranga, galiojimas 

Bendroji Autodesk Building Design Suite Premium 
2016, Microsoft Office 

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) Autodesk Building Design Suite Premium 
2016, Microsoft Office 

Architektūros Autodesk Building Design Suite Premium 
2016, Microsoft Office 

Konstrukcijų Autodesk Building Design Suite Premium 
2016, Microsoft Office 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo Autodesk Building Design Suite Premium 
2016, Microsoft Office 

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo Autodesk Building Design Suite Premium 
2016, Microsoft Office 

Elektrotechnikos Autodesk Building Design Suite Premium 
2016, Microsoft Office 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo 

Autodesk Building Design Suite Premium 
2016, Microsoft Office 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo Sistela, Microsoft Office 
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Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)
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______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Daugiabučio gyvenamojo namo Tuskulėnų g. Nr. 52, Vilniuje savininkų bendrija, 304029123, Vilnius,
Tuskulėnų g. 52
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Tuskulėnų g. 52, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-200408-00237, 2020-04-08

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai
Dokumento rūšis: Specialieji reikalavimai
 
Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf
 
Priedai
 
Pridedami dokumentai
Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D200408084633257.adoc
Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008
 
Pasirašomieji metaduomenys
Sukūrimo data: Nėra
 
Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 188710061
Pavadinimas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3
 
Ribojimai
Nėra
 
Registravimo metaduomenys
Registravimo data: 2020-04-08
Dokumento registracijos Nr.: SRD-01-200408-00222
Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Geda Krencienė;Poskyrio vedėja Geda Krencienė;Vilniaus miesto savivaldybės
administracija
Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 188710061
 
Gauto dokumento metaduomenys
Nėra
 
Parašai
El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2020-04-08
El. parašo paskirtis: pasirašymas
Pasirašęs asmuo: Geda Krencienė;Poskyrio vedėja Geda Krencienė;Vilniaus miesto savivaldybės administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2020-04-08
El. parašo paskirtis: registravimas
Pasirašęs asmuo: Geda Krencienė;Poskyrio vedėja Geda Krencienė;Vilniaus miesto savivaldybės administracija

 
Nepasirašomieji metaduomenys
Nėra



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Daugiabučio gyvenamojo namo Tuskulėnų g. Nr. 52, Vilniuje savininkų bendrija, 304029123, Vilnius,
Tuskulėnų g. 52
 
Ryšio duomenys
El. paštas tuskulenu52@gmail.com tel.  Nėra  mob. tel. 861240858 faks.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Tuskulėnų g. 52, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip
Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. 1097-6010-2014
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Tuskulėnų g. 52
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Esamas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Esama.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Esamas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Esamas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Esamas.
 
6. Užstatymo tipas Esamas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Esamas.
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8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Esamas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Fasadų spalvinis ir medžiaginis sprendimas - pagal pridedamus projektinius pasiūlymus
atsižvelgiant į greta esančius jau renovuotus daugiabučius gyvenamuosius namus. Vadovautis 2020-04-03 išduotais
specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Reg. Nr. SVS-5.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų
turinio ir išdavimo tvarkos aprašo priedas

(Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų forma)

TVIRTINU______________________
                            (parašas)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
Vilniaus skyriaus vedėja

(pareigų pavadinimas)     
Gerda Ožiūnaitė

(vardas ir pavardė)
________________________________

                      (data) 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

2020 m.___________________ d. Nr._________ 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius
(teritorinio padalinio pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1.  Projekto  pavadinimas:  Daugiabučio  gyvenamojo  namo  Tuskulėnų  g.  52,  Vilniuje,  atnaujinimo
(modernizavimo) projektas;

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo
(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,
Juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.):
VšĮ  “Atnaujinkime  miestą”,  kodas  300662245,  Panerių  g.  20,  Vilnius  LT-03209;  el.  paštas:
info@amiestas.lt; tel. 8 5 25034208;

3.  Statybos  rūšis  (nauja  statyba,  rekonstrukcija,  kapitalinis  remontas,  paprastasis  remontas,
statinio griovimas): paprastasis remontas;

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro
unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.:
Pastatas – gyvenamasis namas, adresu Vilnius, Tuskulėnų  g. 52, unik. Nr. 1097-6010-2014, žymėjimas
plane – 1A9b, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai
pastatai) (toliau – Pastatas); 

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje,
kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių
registre): Pastatas  (unikalus  Nr. 1097-6010-2014),  adresu   Tuskulėnų  g.  52,  Vilnius,  neįrašytas  į
Kultūros  vertybių  registrą.  Pastatas  patenka  į  Kultūros  vertybių  registre  registruotos  nekilnojamojo
kultūros  paveldo  vietovės  Vilniaus  senamiesčio  (unikalus  kodas  Kultūros  vertybių  registre  16073,
statusas - paminklas) vizualinės apsaugos pozonį.

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
1.Vadovautis:
-  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  įstatymu  (patvirtinta  Lietuvos
Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);
- Kultūros vertybių registro duomenimis (  http://kvr.kpd.lt  ); Pastatas patenka į Kultūros vertybių registre  
registruotos  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  vietovės  Vilniaus  senamiesčio  (unikalus  kodas  Kultūros
vertybių registre 16073, statusas - paminklas) vizualinės apsaugos pozonį.

Elektroninio dokumento nuorašas

http://kvr.kpd.lt/
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-  STR  1.04.04:2017„Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  (patvirtinta  Lietuvos  Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738);
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
-  Vilniaus  senamiesčio  (unikalus  kodas  Kultūros  vertybių  registre  16073)  nekilnojamojo  Kultūros
paveldo apsaugos specialiuoju  planu – teritorijos  ir  apsaugos zonos ribų planu (patvirtintu  Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-512);
-  Pasaulio  paveldo  objekto  –  kultūros  paminklo  U1P  –  Vilniaus  istorinio  centro  apsaugos  zonos
laikinuoju  apsaugos  reglamentu  (patvirtintu  Kultūros  vertybių  apsaugos  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos Kultūros ministerijos 2005 m. balandžio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. Į-167).
2. Reikalavimai pastatų apdailos medžiagoms: rekomenduojame atsižvelgti į statinių išvaizdą, spalvą ir
derėjimą aplinkoje, architektūros objektų suderinamumą, spalvas siūloma derinti su konkrečios miesto
dalies charakteriu; 
3. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių,
darbai  sustabdomi,  valdytojai  ar  darbus  atliekantys  asmenys  apie  tai  privalo  pranešti  savivaldybės
paveldosaugos padaliniui    Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str.  
3 d.;
4.  Eiti  statybos  techninės  veiklos  pagrindinių  sričių  vadovų  pareigas  –  ypatinguosiuose  ar
neypatinguosiuose  statiniuose  (išskyrus  kultūros  paveldo  objektus  ir  kultūros  paveldo  statinius),
esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi
teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III
sk. 12 str. 20 d. reikalavimus;     
5. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

Projektą pateikti KPD Vilniaus skyriui patikrinimui teisės aktų nustatyta tvarka.

PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi
būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio
valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos 
formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 
priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji 
paveldosaugos reikalavimai išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:

Jolanta Lakštauskienė                 ________________                  vyriausioji specialistė

Vardas, pavardė                                       parašas                             pareigų pavadinimas

A.V.
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-1

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

RŪSIO PLANAS

1:1, 1:100

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
R - 1
R - 10
R - 11
R - 12
R - 13
R - 14
R - 15
R - 16
R - 17
R - 18
R - 19
R - 2
R - 20
R - 21
R - 22
R - 23
R - 24
R - 25

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius

PLOTAS
3,42
2,70
2,65
2,55
2,86
16,04
2,68
2,65
3,24
3,00
2,64
3,16
3,16
2,14
2,50
3,63
3,56
14,23

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
R - 26
R - 27
R - 28
R - 29
R - 3
R - 30
R - 31
R - 32
R - 33
R - 34
R - 35
R - 36
R - 37
R - 38
R - 39
R - 4
R - 40
R - 41

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Elektros skydinė
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
4,22
4,79
2,96
3,25
3,16
3,35
2,82
18,20
3,90
6,47
3,39
2,79
7,06
10,29
6,53
2,66
3,19
3,05

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
R - 42
R - 43
R - 44
R - 45
R - 46
R - 47
R - 48
R - 49
R - 5
R - 50
R - 51
R - 52
R - 53
R - 54
R - 55
R - 56
R - 57
R - 58

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Šilumos punktas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
3,15
3,05
14,12
2,93
3,41
2,93
2,91
14,19
2,76
3,29
2,91
3,06
26,07
2,94
3,10
2,97
2,91
2,50

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
R - 59
R - 6
R - 60
R - 61
R - 62
R - 63
R - 64
R - 65
R - 66
R - 67
R - 68
R - 69
R - 7
R - 70
R - 71
R - 72
R - 73
R - 74

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
2,67
2,99
9,36
3,88
4,70
3,16
2,71
3,30
3,13
3,16
2,45
3,92
17,88
3,99
14,78
2,60
2,05
3,48

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
R - 75
R - 76
R - 77
R - 78
R - 79
R - 8
R - 80
R - 81
R - 82
R - 83
R - 84
R - 9

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
3,57
3,02
3,22
12,56
3,14
3,57
2,87
3,11
3,19
3,07
3,23
3,92

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

FF

EE

GG

1,
82

0
1,

60
0

2,
14

0
1,

50
0

3,
31

0
0,

96
0

12
,5

28

3,050 3,430 3,260 3,970 3,113 3,230 3,250 3,250 3,430 3,117 3,980 3,250 3,230 3,250

48,022

R - 1
3,42

R - 2
3,16

R - 3
3,16

R - 4
2,66

R - 5
2,76

R - 6
2,99

R - 7
17,88

R - 8
3,57

R - 9
3,92

R - 10
2,70

R - 11
2,65

R - 12
2,55

R - 13
2,86

R - 14
16,04

R - 15
2,68

R - 16
2,65

R - 17
3,24

R - 18
3,00

R - 19
2,64

R - 20
3,16

R - 21
2,14

R - 22
2,50

R - 23
3,63

R - 24
3,56

R - 25
14,23

R - 26
4,22

R - 27
4,79

R - 28
2,96

R - 29
3,25

R - 30
3,35

R - 31
2,82

R - 32
18,20

R - 33
3,90

R - 34
6,47

R - 35
3,39

R - 36
2,79

R - 37
7,06

R - 38
10,29

R - 39
6,53

R - 40
3,19

R - 41
3,05

R - 42
3,15

R - 43
3,05

R - 44
14,12

R - 45
2,93

R - 46
3,41

R - 47
2,93

R - 48
2,91

R - 49
14,19

R - 50
3,29

R - 51
2,91

R - 52
3,06

R - 53
26,07

R - 54
2,94

R - 55
3,10

R - 56
2,97

R - 57
2,91

R - 58
2,50

R - 59
2,67

R - 60
9,36

R - 61
3,88

R - 62
4,70

R - 63
3,16

R - 64
2,71

R - 65
3,30

R - 66
3,13

R - 67
3,16

R - 68
2,45

R - 69
3,92

R - 70
3,99

R - 71
14,78

R - 72
2,60

R - 73
2,05

R - 74
3,48

R - 75
3,57

R - 76
3,02

R - 77
3,22

R - 79
3,14

R - 78
12,56

R - 80
2,87

R - 81
3,11

R - 82
3,19

R - 83
3,07

R - 84
3,23

1.
1.

2.
1.

A

A

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis.
Esant ėsminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus, sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 190 mm polistireninio putplasčio XPS plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai šiltinami 30mm storio kietos

akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-2

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS

1:100, 1:1

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ
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GG
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0
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0
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0
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96
0

3,050 3,430 3,260 3,970 3,113 3,230 3,250 3,250 3,430 3,117 3,980 3,250 3,230 3,250
48,046

12
,6

70

TU
SK

U
LĖ

N
Ų

 G
. 5

6

1-9
13,91

2-5
14,01

3-2
16,60

3-6
14,4

4-9
14,01

37-9
14,01

38-6
13,94

38-2
16,56

39-5
14,03

40-9
13,94

1-10
3,48

2-6
3,23

3-7
3,29

4-10
3,54

37-10
3,52

38-7
3,23

39-6
3,25

40-10
3,48

1-6
12,81

1-5
17,04

4-5
17,22

4-6
2,31

37-6
12,94

37-5
17,07

40-5
17,05

40-6
13,00

40-8
2,41

40-1
6,24

37-1
6,00

37-8
2,38

4-7
2,44

4-1
6,11

1-1
6,21

1-8
2,43

1-4
6,82

4-4
6,69

2-4
6,82

3-5
6,76

38-5
6,74

39-4
6,83

40-4
6,72

37-4
6,84

1-11
4,03

4-6
4,03

37-11
4,03

40-11
4,03

2-1
8,70

3-1
8,96

38-1
8,87

39-1
8,79

40-7
1,42

37-7
1,42

4-8
1,45

1-7
1,40

1-2
1,03

1-3
2,02

4-2
1,06

4-3
2,05

2-2
1,02

2-3
2,04

3-4
2,08

3-3
1,04

38-4
2,01

38-3
1,03

39-3
2,05

39-2
1,03

40-2
1,06

40-3
2,07

37-2
2,07

37-2
1,04

A

A

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
1-1
1-10
1-11
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys

PLOTAS
6,21
3,48
4,03
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
2,04
6,82
14,01

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
2-6
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
37-1
37-10
37-11
37-2
37-2
37-4
37-5
37-6

PATALPA
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Vonia
Tualetas
Virtuvė
Kambarys
Kambarys

PLOTAS
3,23
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76
14,4
3,29
6,00
3,52
4,03
2,07
1,04
6,84
17,07
12,94

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
37-7
37-8
37-9
38-1
38-2
38-3
38-4
38-5
38-6
38-7
39-1
39-2
39-3
39-4
39-5
39-6

PATALPA
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
40-1
40-10
40-11
40-2
40-3
40-4
40-5
40-6
40-7
40-8
40-9
4-1
4-10
4-2
4-3
4-4

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė

PLOTAS
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,11
3,54
1,06
2,05
6,69

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
4-5
4-6
4-6
4-7
4-8
4-9

PATALPA
Kambarys
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Vonia
Koridorius
Kambarys

PLOTAS
17,22
2,31
4,03
2,44
1,45
14,01

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis.
Esant ėsminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus, sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 160mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai

šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storo polistireniniu putplasčiu 70N klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dažymas.
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-3

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

TIPINIS ANTRO, KETVIRTO-PENKTO AUKŠTO PLANAS

1:100, 1:1

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ
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3,050 3,430 3,260 3,970 3,113 3,230 3,250 3,250 3,430 3,117 3,980 3,250 3,230 3,250

12
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70

48,046
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SK

U
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N
Ų

 G
. 5

6

5-9
13,91

6-5
14,01

7-2
16,60

7-6
14,4

8-9
14,01

41-9
14,01

42-6
13,94

42-2
16,56

43-5
14,03

44-9
13,94

5-10
3,48

6-6
3,23

7-7
3,29

8-10
3,54

41-10
3,52

42-7
3,23

43-6
3,25

44-10
3,48

5-6
12,81

5-5
17,04

8-5
17,22

8-6
2,31

41-6
12,94

41-5
17,07

44-5
17,05

44-6
13,00

44-8
2,41

44-1
6,24

41-1
6,00

41-8
2,38

8-7
2,44

8-1
6,11

5-1
6,21

5-8
2,43

5-4
6,82

8-4
6,69

6-4
6,82

7-5
6,76

42-5
6,74

43-4
6,83

44-4
6,72

41-4
6,84

5-11
4,03

8-6
4,03

41-11
4,03

44-11
4,03

6-1
8,70

7-1
8,96

42-1
8,87

43-1
8,79

44-7
1,42

41-7
1,42

8-8
1,45

5-7
1,40

5-2
1,03

5-3
2,02

8-2
1,06

8-3
2,05

6-2
1,02

6-3
2,04

7-4
2,08

7-3
1,04

42-4
2,01

42-3
1,03

43-3
2,05

43-2
1,03

44-2
1,06

44-3
2,07

41-3
2,07

41-2
1,04

A

A

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
2
4
5
6
7
8

2
4
5
6
7
8

2

BUTO NUMERIS
41
49
53
57
61
65

42
50
54
58
62
66

43

ŽYMUO
41-1
41-10
41-11
41-2
41-3
41-4
41-5
41-6
41-7
41-8
41-9
42-1
42-2
42-3
42-4
42-5
42-6
42-7
43-1

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius

PLOTAS
6,00
3,52
4,03
1,04
2,07
6,84
17,07
12,94
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
4
5
5
7
8
2
4
5
6
7
8

2
4
5

BUTO NUMERIS
51
55
59
63
67
44
52
56
60
64
68

5
13
17

ŽYMUO
43-2
43-3
43-4
43-5
43-6
44-1
44-10
44-11
44-2
44-3
44-4
44-5
44-6
44-7
44-8
44-9
5-1
5-10
5-11

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,21
3,48
4,03

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
6
7
8

2
4
5
6
7
8
2
4
5
6
7

BUTO NUMERIS
21
25
29

6
14
18
22
26
30
7
15
19
23
27

ŽYMUO
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė

PLOTAS
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
2,04
6,82
14,01
3,23
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
8

2
4
5
6
7
8

BUTO NUMERIS
31

8
16
20
24
28
32

ŽYMUO
7-6
7-7
8-1
8-10
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-6
8-7
8-8
8-9

PATALPA
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Vonia
Koridorius
Kambarys

PLOTAS
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06
2,05
6,69
17,22
2,31
4,03
2,44
1,45
14,01

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis.
Esant ėsminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus, sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 160mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai

šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storo polistireniniu putplasčiu 70N klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dažymas



GSPublisherVersion 0.2.100.100

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-4

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 TREČIO AUKŠTO PLANAS

1:100, 1:1

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

FF

EE

GG

1,
82

0
1,

60
0

2,
14

0
1,

50
0

3,
31

0
0,

96
0

3,050 3,430 3,260 3,970 3,113 3,230 3,250 3,250 3,430 3,117 3,980 3,250 3,230 3,250
48,046

12
,6

70

TU
SK

U
LĖ

N
Ų

 G
. 5

6

9-9
13,91

10-5
14,01

11-2
16,60

11-6
14,4

12-9
14,01

45-7
13,89

46-6
13,94

46-2
16,56

47-5
14,03

48-9
13,94

9-10
3,48

10-3
3,23

11-7
3,29

12-10
3,54

45-8
3,52

46-7
3,23

47-6
3,25

48-10
3,48

9-6
12,81

9-5
17,04

12-5
17,22

12-6
2,31

45-5
13,18

45-3
24,66

48-5
17,05

48-6
13,00

48-8
2,41

48-1
6,24

45-1
4,24

45-6
2,48

12-7
2,44

12-1
6,11

9-1
6,21

9-8
2,43

9-4
6,82

12-4
6,69

10-4
6,82

11-5
6,76

46-5
6,74

47-4
6,83

48-4
6,72

9-11
4,03

12-6
4,03

45-9
4,03

48-11
4,03

10-1
8,70

11-1
8,96

46-1
8,87

47-1
8,79

48-7
1,42

45-4
1,46

12-8
1,45

9-7
1,40

9-2
1,03

9-3
2,02

12-2
1,06

12-3
2,05

10-2
1,02

10-3
2,04

11-4
2,08

11-3
1,04

46-4
2,01

46-3
1,03

47-3
2,05

47-2
1,03

48-2
1,06

48-3
2,07

45-2
3,49

A

A

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
10-1
10-2
10-3
10-3
10-4
10-5
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
12-1
12-10
12-2

PATALPA
Koridorius
Tualetas
Įstiklintas balkonas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas

PLOTAS
8,70
1,02
3,23
2,04
6,82
14,01
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
12-3
12-4
12-5
12-6
12-6
12-7
12-8
12-9
45-1
45-2
45-3
45-4
45-5
45-6
45-7
45-8

PATALPA
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Kambarys
Vonia
Koridorius
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Vonia
Kambarys
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
2,05
6,69
17,22
4,03
2,31
2,44
1,45
14,01
4,24
3,49
24,66
1,46
13,18
2,48
13,89
3,52

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
45-9
46-1
46-2
46-3
46-4
46-5
46-6
46-7
47-1
47-2
47-3
47-4
47-5
47-6
48-1
48-10

PATALPA
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
4,03
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
48-11
48-2
48-3
48-4
48-5
48-6
48-7
48-8
48-9
9-1
9-10
9-11
9-2
9-3
9-4
9-5

PATALPA
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys

PLOTAS
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,21
3,48
4,03
1,03
2,02
6,82
17,04

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
9-6
9-7
9-8
9-9

PATALPA
Kambarys
Vonia
Sandėliukas
Kambarys

PLOTAS
12,81
1,40
2,43
13,91

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis.
Esant ėsminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus, sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 170mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai

šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storo polistireniniu putplasčiu 70N klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dažymas



GSPublisherVersion 0.2.100.100

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-4.1.

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

TIPINIS ŠEŠTO-AŠTUNTO AUKŠTO PLANAS

1:100

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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,6
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1-9
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2-5
14,01

3-2
16,60

3-6
14,4

4-9
14,01

37-9
14,01

38-6
13,94

38-2
16,56

39-5
14,03

40-9
13,94

1-10
3,48

2-3
3,23

3-7
3,29

4-10
3,54

38-7
3,23

39-6
3,25

40-10
3,48

1-6
12,81

1-5
17,04

4-5
17,22

4-6
2,31

37-6
12,94

37-5
17,07

40-5
17,05

40-6
13,00

40-8
2,41

40-1
6,24

37-1
6,00

37-8
2,38

4-7
2,44

4-1
6,11

1-1
6,21

1-8
2,43

1-4
6,82

4-4
6,69

2-4
6,82

3-5
6,76

38-5
6,74

39-4
6,83

40-4
6,72

37-4
6,84

1-11
4,03

4-6
4,03

37-11
4,03

40-11
4,03

2-1
8,70

3-1
8,96

38-1
8,87

39-1
8,79

40-7
1,42

37-7
1,42

4-8
1,45

1-7
1,40

1-2
1,03

1-3
2,02

4-2
1,06

4-3
2,05

2-2
1,02

2-3
2,04

3-4
2,08

3-3
1,04

38-4
2,01

38-3
1,03

39-3
2,05

39-2
1,03

40-2
1,06

40-3
2,07

37-2
2,07

37-2
1,04

A

B

A

4 5

D

C

Šešto aukšto planas
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-5

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

DEVINTO AUKŠTO PALANAS

1:100, 1:1

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

FF

EE

GG

1,
82

0
1,

60
0

2,
14

0
1,

50
0

3,
31

0
0,

96
0

3,050 3,430 3,260 3,970 3,113 3,230 3,250 3,250 3,430 3,117 3,980 3,250 3,230 3,250

48,045

12
,6

70

33-9
13,91

34-5
14,01

35-2
16,60

35-6
14,4

36-9
14,01

69-9
14,01

70-6
13,94

70-2
16,56

71-5
14,03

72-9
13,94

33-10
3,48

34-3
3,23

35-7
3,29

36-10
3,54

69-10
3,52

70-7
3,23

71-6
3,25

72-10
3,48

33-6
12,81

33-5
17,04

36-5
17,22

36-6
2,31

69-6
12,94

69-5
17,07

72-5
17,05

72-6
13,00

72-8
2,41

72-1
6,24

69-1
6,00

69-8
2,38

36-7
2,44

36-1
6,11

33-1
6,21

33-8
2,43

33-4
6,82

36-4
6,69

34-4
6,82

35-5
6,76

70-5
6,74

71-4
6,83

72-4
6,72

69-4
6,84

33-11
4,03

36-6
4,03

69-11
4,03

72-11
4,03

34-1
8,70

35-1
8,96

70-1
8,87

71-1
8,79

72-7
1,42

69-7
1,42

36-8
1,45

33-7
1,40

33-2
1,03

33-3
2,02

36-2
1,06

36-3
2,05

34-2
1,02

34-3
2,04

35-4
2,08

35-3
1,04

70-4
2,01

70-3
1,03

71-3
2,05

71-2
1,03

72-2
1,06

72-3
2,07

69-2
2,07

69-2
1,04

A

A

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
33-1
33-10
33-11
33-2
33-3
33-4
33-5
33-6
33-7
33-8
33-9
34-1
34-2
34-3

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
6,21
3,48
4,03
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
3,23

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
34-3
34-4
34-5
35-1
35-2
35-3
35-4
35-5
35-6
35-7
36-1
36-10
36-2
36-3

PATALPA
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia

PLOTAS
2,04
6,82
14,01
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06
2,05

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
36-4
36-5
36-6
36-6
36-7
36-8
36-9
69-1
69-10
69-11
69-2
69-2
69-4
69-5

PATALPA
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Kambarys
Sandėliukas
Koridorius
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys

PLOTAS
6,69
17,22
4,03
2,31
2,44
1,45
14,01
6,00
3,52
4,03
1,04
2,07
6,84
17,07

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
69-6
69-7
69-8
69-9
70-1
70-2
70-3
70-4
70-5
70-6
70-7
71-1
71-2
71-3

PATALPA
Kambarys
Koridorius
Sandėliukas
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Tualetas
Vonia

PLOTAS
12,94
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79
1,03
2,05

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
71-4
71-5
71-6
72-1
72-10
72-11
72-2
72-3
72-4
72-5
72-6
72-7
72-8
72-9

PATALPA
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Sandėliukas
Kambarys

PLOTAS
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis.
Esant ėsminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus, sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 170mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai

šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storo polistireniniu putplasčiu 70N klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dažymas
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-6

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

STOGO PLANAS

1:100

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ
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FF

EE

GG

3,050 3,430 3,260 3,970 3,113 3,230 3,250 3,250 3,430 3,117 3,980 3,250 3,230 3,250

48,252

12
,7

72

1,
82

0
1,

60
0

2,
14

0
1,

50
0

3,
31

0
0,

96
0

0,5 m spinduliu aplink įlajas
nuolydis ≥6° į įlajos pusę

0,5 m spinduliu aplink įlajas
nuolydis ≥6° į įlajos pusę

i≥1,4°i≥1,4°i≥1,4°i≥1,4°i≥1,4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°
i≥

1,
4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

i≥1,4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

A

A

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

i≥
1,

4°

i≥
1,

4°

3 6

3,970

5,412

A

4 5

i≥
1,

4°

10 11 12 13

5,422

3,980

i≥
1,

4°

PASTABOS:
1. Projektuojama stogo danga - bituminė ruloninė;
2. Nuotekų stovų alsuokliai turi išsikišti virš vėdinimo šachtų min 100mm. Alsuokliams įrengiami stogeliai;
3. Vėdinimo šachtos iškeliamos iki norminio aukščio: ne mažiau 300mm virš parapeto ir nemažiau 400mm virš naujai įrengtos stogo dangos. Vėdinimo šachtos

pakeliamos atliekant mūro darbus. Esamas šachtų šonines angas užmūryti.
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-13

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

PJŪVIS A-A

1:100

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

A
B C D E F

G1,820 1,600 2,140 1,500 3,310 0,960

-2,300

-0,200

±0,000

+10,600

+10,800

+16,200

+21,400

+21,600

+24,100

+24,300
+24,526

+27,000

+25,177

+26,900

+27,326

+27,977

+2,500

+2,700

+5,200

+5,400

+7,900

+8,100

+13,300

+13,500

+18,700

+18,900

















R - 1
3,42

R - 2
3,16

R - 3
3,16

R - 4
2,66

R - 5
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2,14
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R - 27
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R - 28
2,96
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3,35
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2,82

R - 32
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R - 33
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R - 34
6,47

R - 35
3,39

R - 36
2,79

R - 37
7,06
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R - 39
6,53

R - 40
3,19

R - 41
3,05

R - 42
3,15

R - 43
3,05

R - 44
14,12

R - 45
2,93

R - 46
3,41

R - 47
2,93

R - 48
2,91

R - 49
14,19

R - 50
3,29

R - 51
2,91

R - 52
3,06

R - 53
26,07

R - 54
2,94

R - 55
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R - 56
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R - 59
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R - 62
4,70
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R - 68
2,45
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3,92
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-Š.B-01

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO  GYVENAMOJO  NAMO TUSKULĖNŲ  G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŠILDYMAS. RŪSIO PLANAS

1:1, 1:100

SPV

SPDV

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.

LT

32360 VITALIJ SKLEPOVI Č

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO

R - 1
R - 10
R - 11
R - 12
R - 13
R - 14
R - 15
R - 16
R - 17
R - 18
R - 19
R - 2
R - 20
R - 21
R - 22
R - 23
R - 24
R - 25

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius

PLOTAS
3,42
2,70
2,65
2,55
2,86
16,04
2,68
2,65
3,24
3,00
2,64
3,16
3,16
2,14
2,50
3,63
3,56
14,23

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO

R - 26
R - 27
R - 28
R - 29
R - 3
R - 30
R - 31
R - 32
R - 33
R - 34
R - 35
R - 36
R - 37
R - 38
R - 39
R - 4
R - 40
R - 41

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Elektros skydinė
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
4,22
4,79
2,96
3,25
3,16
3,35
2,82
18,20
3,90
6,47
3,39
2,79
7,06
10,29
6,53
2,66
3,19
3,05

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO

R - 42
R - 43
R - 44
R - 45
R - 46
R - 47
R - 48
R - 49
R - 5
R - 50
R - 51
R - 52
R - 53
R - 54
R - 55
R - 56
R - 57
R - 58

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Šilumos punktas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
3,15
3,05
14,12
2,93
3,41
2,93
2,91
14,19
2,76
3,29
2,91
3,06
26,07
2,94
3,10
2,97
2,91
2,50

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO

R - 59
R - 6
R - 60
R - 61
R - 62
R - 63
R - 64
R - 65
R - 66
R - 67
R - 68
R - 69
R - 7
R - 70
R - 71
R - 72
R - 73
R - 74

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
2,67
2,99
9,36
3,88
4,70
3,16
2,71
3,30
3,13
3,16
2,45
3,92
17,88
3,99
14,78
2,60
2,05
3,48

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO

R - 75
R - 76
R - 77
R - 78
R - 79
R - 8
R - 80
R - 81
R - 82
R - 83
R - 84
R - 9

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
3,57
3,02
3,22
12,56
3,14
3,57
2,87
3,11
3,19
3,07
3,23
3,92

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esami šilumnešio vamzdynai

- projektuojami tiekiamo šilumnešio vamzdynai
- projektuojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai

- rutulinis ventilis

- termostatinė galva ir termostatinis ventilis

-  automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine
  srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė pasiekiami iš vienos pusės

- šaltuoju metų laikotarpiu patalpoje palaikoma temperatūra
                   - patalpos šilumos nuostoliai

xx°C
xxxx W

- vandens išleidėjai iš stovų

Projektuojamo
 stovo Nr.

Projektuojamas šildymo prietaisas
Galingumas (šilumos nuostoliai)

T1 T2

St. 1 St. 2B
St. 2A

St. 2

St. 4B
St. 4A

St. 4

St. 3
St. 5A

St. 5

St. 5B St. 9St. 8B
St. 8A

St. 8

St. 6B
St. 6A

St. 6
St. 7

St. 18 St. 17A St. 17B St. 15ASt. 17 St. 15St.15 B St. 10St. 11ASt. 11BSt. 13A St. 11St. 13 St. 13BSt. 14St. 14A

St. 14B

St. 16 St. 12

 Esamas įvadas

 Esamas automatizuotas
šilumos punktas

Pastato šildymui
Qš=16340 W, G=6981 l/h

2d22x1,5

d28x1,5

d18x1,2
d22x1,5

2d22x1,5 d18x1,2

d28x1,5

d22x1,5

d28x1,5

d22x1,5d22x1,5

d28x1,5

d22x1,5
d18x1,2 2d22x1,5

d22x1,5

d18x1,2
d28x1,5

2d22x1,5 d22x1,5 d28x1,5 d18x1,2 d18x1,2 d18x1,2 d28x1,5 d22x1,5 d22x1,5 d28x1,5

d22x1,5

d22x1,5 d28x1,5 d18x1,2 d18x1,2 d18x1,2 d28x1,5 2d22x1,5d22x1,5

2DN32

2DN40 2DN50

2DN50 2DN70

2DN50 2DN40

2DN32

2DN70

2DN322DN402DN502DN702DN32 2DN40 2DN50 2DN50

2DN70

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,
00

2

St. 1
DN25; Qsk=8260 W; 355 l/h

nustatymas "1"

DNxx; Qsk=xxx W; xxx l/h
nustatymas 'xx'

ESAMAS.  Diametras ir nustatymas - automatinio balansavimo ventilio su integruotu
dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su srauto ribojimo nustatymo skale

DNxx; Qsk=xxxx W; xxx l/h
nustatymas 'xx' %

PROJEKTUOJAMAS.  Diametras ir nustatymas - automatinio balansavimo ventilio
su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su srauto ribojimo nustatymo skale

St. 2A
DN20; Qsk=6375 W; 274 l/h

nustatymas "2"

St. 2B
DN15; Qsk=4115 W; 177 l/h

nustatymas 39 % St. 3
DN20; Qsk=6945 W; 299 l/h

nustatymas "2"

St. 4B
DN15; Qsk=4115 W; 177 l/h

nustatymas 39 %

St. 4A
DN20; Qsk=6375 W; 274 l/h

nustatymas "2"
St. 5A

DN20; Qsk=6375 W; 274 l/h
nustatymas "2"

St. 5B
DN15; Qsk=6375 W; 274 l/h

nustatymas 61 %
St. 6A

DN20; Qsk=6375 W; 274 l/h
nustatymas "2"

St. 6B
DN15; Qsk=4115 W; 177 l/h

nustatymas 39 %

St. 7
DN20; Qsk=6945 W; 299 l/h

nustatymas "2"
St. 8B

DN15; Qsk=4115 W; 177 l/h
nustatymas 39 %

St. 8A
DN20; Qsk=6375 W; 274 l/h

nustatymas "2"

St. 9
DN25; Qsk=8260 W; 355 l/h

nustatymas "1"

St. 10
DN25; Qsk=7520 W; 323 l/h

nustatymas "1"

St. 11A
DN20; Qsk=7020 W; 302 l/h

nustatymas "2"

St. 11B
DN15; Qsk=3930 W; 169 l/h

nustatymas 38 %

St. 12
DN15; Qsk=3420 W; 147 l/h

nustatymas 33 %

St. 13B
DN15; Qsk=3930 W; 169 l/h

nustatymas 38 %

St. 13A
DN20; Qsk=7020 W; 302 l/h

nustatymas "2"St. 14B
DN15; Qsk=5770 W; 248 l/h

nustatymas 55 %

St. 14A
DN20; Qsk=5770 W; 248 l/h

nustatymas  "2"St. 15A
DN20; Qsk=7020 W; 302 l/h

nustatymas "2"

St. 15B
DN15; Qsk=3930 W; 169 l/h

nustatymas 38 %

St. 18
DN25; Qsk=7520 W; 323 l/h

nustatymas "1"

St. 17A
DN20; Qsk=7020 W; 302 l/h

nustatymas "2"

St. 17B
DN15; Qsk=3930 W; 169 l/h

nustatymas 38 %

St. 16
DN15; Qsk=3420 W; 147 l/h

nustatymas 33 %

2d22x1,5

2DN70
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PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO

1-1
1-10
1-11
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys

PLOTAS
6,21
3,48
4,03
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
2,04
6,82
14,01

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
2-6
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
37-1
37-10
37-11
37-2
37-2
37-4
37-5
37-6

PATALPA
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Vonia
Tualetas
Virtuvė
Kambarys
Kambarys

PLOTAS
3,23
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76
14,4
3,29
6,00
3,52
4,03
2,07
1,04
6,84
17,07
12,94

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
37-7
37-8
37-9
38-1
38-2
38-3
38-4
38-5
38-6
38-7
39-1
39-2
39-3
39-4
39-5
39-6

PATALPA
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
40-1
40-10
40-11
40-2
40-3
40-4
40-5
40-6
40-7
40-8
40-9
4-1
4-10
4-2
4-3
4-4

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė

PLOTAS
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,11
3,54
1,06
2,05
6,69

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
4-5
4-6
4-6
4-7
4-8
4-9

PATALPA
Kambarys
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Vonia
Koridorius
Kambarys

PLOTAS
17,22
2,31
4,03
2,44
1,45
14,01

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-Š.B-02

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO  GYVENAMOJO  NAMO TUSKULĖNŲ  G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŠILDYMAS. PIRMO AUKŠTO PLANAS

1:1, 1:100

SPV

SPDV

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.

LT

32360 VITALIJ SKLEPOVI Č

22°C
1100 W

22°C
875 W

22°C
555 W

22°C
975 W

22°C
555 W

22°C
875 W

22°C
875 W

22°C
875 W

22°C
1010 W

22°C
980 W

22°C
565 W

22°C
565 W

22°C
980 W

22°C
875 W

22°C
555 W

22°C
975 W

22°C
555 W

22°C
875 W

22°C
1100 W

22°C
1010 W

22°C
980 W

22°C
565 W

22°C
565 W

22°C
980 W

22°C
800 W

22°C
800 W

16°C
3420 W

16°C
3420 W

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
                              - projektuojami tiekiamo šilumnešio vamzdynai
                            - projektuojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai

                             - rutulinis ventilis
                   
                                - termostatinė galva ir termostatinis ventilis

                               -  automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine
  srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė pasiekiami iš vienos pusės

- šaltuoju metų laikotarpiu patalpoje palaikoma temperatūra
                   - patalpos šilumos nuostoliai

xx°C
xxxx W

- vandens išleidėjai iš stovų

Projektuojamo
 stovo Nr.

Projektuojamas šildymo prietaisas
Galingumas (šilumos nuostoliai)

T1 T2

33K-500-1200
Qrad=2014 W

St. 1 St. 2B
St. 2A

St. 2

33K-500-1000
Qrad=1678 W

St. 4B
St. 4A

St. 4

33K-500-1000
Qrad=1678 W

St. 3
St. 5A

33K-500-1000
Qrad=1678 W St. 5

St. 5B

33K-500-1000
Qrad=1678 W

33K-500-1200
Qrad=2014 W

St. 9St. 8B
St. 8A

St. 8

33K-500-1000
Qrad=1678 W

St. 6B
St. 6A

St. 6

33K-500-1000
Qrad=1678 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

33K-500-1100
Qrad=1846 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

St. 7

33K-500-1100
Qrad=1846 W

33K-500-1100
Qrad=1846 W

St. 18

33K-500-900
Qrad=1511 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

St. 17A St. 17B

33K-500-900
Qrad=1511 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

St. 15ASt. 17 St. 15St.15 B St. 10

22K-500-900
Qrad=1047 W

St. 11ASt. 11B

33K-500-900
Qrad=1511 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

St. 13A St. 11St. 13 St. 13B

22K-500-1200
Qrad=1397 W

St. 14St. 14A

22K-500-1200
Qrad=1397 W

St. 14B

St. 16 St. 12

11K-900-1000
Qrad=1120 W

11K-900-1000
Qrad=1120 W

33K-500-1100
Qrad=1846 W

33K-500-900
Qrad=1511 W



5-9
13,91

6-5
14,01

7-2
16,60

7-6
14,4

8-9
14,01

41-9
14,01

42-6
13,94

42-2
16,56

43-5
14,03

44-9
13,94

5-10
3,48

6-6
3,23

7-7
3,29

8-10
3,54

41-10
3,52

42-7
3,23

43-6
3,25

44-10
3,48

5-6
12,81

5-5
17,04

8-5
17,22

8-6
2,31

41-6
12,94

41-5
17,07

44-5
17,05

44-6
13,00

44-8
2,41

44-1
6,24

41-1
6,00

41-8
2,38

8-7
2,44

8-1
6,11

5-1
6,21

5-8
2,43

5-4
6,82

8-4
6,69

6-4
6,82

7-5
6,76

42-5
6,74

43-4
6,83

44-4
6,72

41-4
6,84

5-11
4,03

8-6
4,03

41-11
4,03

44-11
4,03

6-1
8,70

7-1
8,96

42-1
8,87

43-1
8,79

44-7
1,42

41-7
1,42

8-8
1,45

5-7
1,40

5-2
1,03

5-3
2,02

8-2
1,06

8-3
2,05

6-2
1,02

6-3
2,04

7-4
2,08

7-3
1,04

42-4
2,01

42-3
1,03

43-3
2,05

43-2
1,03

44-2
1,06

44-3
2,07

41-3
2,07

41-2
1,04

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

FF

EE

GG

TU
S

KU
LĖ

N
Ų

 G
. 5

6

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
2
4
5
6
7
8

2
4
5
6
7
8

2

BUTO NUMERIS
41
49
53
57
61
65

42
50
54
58
62
66

43

ŽYMUO
41-1
41-10
41-11
41-2
41-3
41-4
41-5
41-6
41-7
41-8
41-9
42-1
42-2
42-3
42-4
42-5
42-6
42-7
43-1

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius

PLOTAS
6,00
3,52
4,03
1,04
2,07
6,84
17,07
12,94
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
4
5
5
7
8
2
4
5
6
7
8

2
4
5

BUTO NUMERIS
51
55
59
63
67
44
52
56
60
64
68

5
13
17

ŽYMUO
43-2
43-3
43-4
43-5
43-6
44-1
44-10
44-11
44-2
44-3
44-4
44-5
44-6
44-7
44-8
44-9
5-1
5-10
5-11

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,21
3,48
4,03

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
6
7
8

2
4
5
6
7
8
2
4
5
6
7

BUTO NUMERIS
21
25
29

6
14
18
22
26
30
7
15
19
23
27

ŽYMUO
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė

PLOTAS
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
2,04
6,82
14,01
3,23
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
8

2
4
5
6
7
8

BUTO NUMERIS
31

8
16
20
24
28
32

ŽYMUO
7-6
7-7
8-1
8-10
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-6
8-7
8-8
8-9

PATALPA
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Vonia
Koridorius
Kambarys

PLOTAS
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06
2,05
6,69
17,22
2,31
4,03
2,44
1,45
14,01

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-Š.B-03

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO  GYVENAMOJO  NAMO TUSKULĖNŲ  G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŠILDYMAS. ANTRO AUKŠTO PLANAS

1:1, 1:100

SPV

SPDV

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.

LT

32360 VITALIJ SKLEPOVI Č

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
                              - projektu ojami tiekiamo šilum nešio vamzdynai
                            - projektu ojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai

                             - rutulinis ventilis
                   
                                - termostatinė galva ir termostatinis ventilis

                               -  a utomatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine
  srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė pasiekiami iš vienos pusės

- šaltuoju  metų laikotarpiu  patalpoje palaikoma temperatūra
                   - patalpos šilumos nuostoliai

xx°C
xxxx W

- vandens išleidėjai iš stovų

Projektuojamo
 stovo Nr.

Projektuojamas šil dymo prietaisas
Galingumas  (šilumos nuostoliai)

T1 T2

14 15

22K-600-1000
Qrad=1344 W

22K-500-1200
Qrad=1397 W

St. 1 St. 2B
St. 2A

St. 2

22K-500-800
Qrad=931 W

St. 4B
St. 4A

St. 4

22K-500-800
Qrad=931 W

St. 3
St. 5A

22K-500-800
Qrad=931 W St. 5

St. 5B

22K-500-800
Qrad=931 W

22K-500-1200
Qrad=1397 W

22K-500-800
Qrad=931 W

St. 6B
St. 6A

St. 6

22K-500-800
Qrad=931 W

22K-500-600
Qrad=698 W

22K-500-600
Qrad=698 W

22K-500-600
Qrad=698 W

22K-500-1000
Qrad=1167 W

22K-500-600
Qrad=698 W

St. 7

22K-500-1000
Qrad=1167 W

22K-500-1100
Qrad=1280 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

22K-500-600
Qrad=698 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

22K-500-600
Qrad=698 W

22K-500-600
Qrad=698 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

22K-500-600
Qrad=698 W

11K-500-1400
Qrad=955 W

11K-500-1400
Qrad=955 W

22°C
875 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
435 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
435 W

22°C
670 W

22°C
875 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
605 W

22°C
605 W

St. 16
22K-600-1000
Qrad=1344 W

St. 12

St. 9St. 8B
St. 8A

St. 8

St. 18 St. 17A St. 17B St. 15ASt. 17 St. 15St.15 B St. 10St. 11ASt. 11BSt. 13A St. 11St. 13 St. 13BSt. 14St. 14A

St. 14B

22K-500-1100
Qrad=1280 W

22K-500-900
Qrad=1047 W



9-9
13,91

10-5
14,01

11-2
16,60

11-6
14,4

12-9
14,01

45-7
13,89

46-6
13,94

46-2
16,56

47-5
14,03

48-9
13,94

9-10
3,48

10-3
3,23

11-7
3,29

12-10
3,54

45-8
3,52

46-7
3,23

47-6
3,25

48-10
3,48

9-6
12,81

9-5
17,04

12-5
17,22

12-6
2,31

45-5
13,18

45-3
24,66

48-5
17,05

48-6
13,00

48-8
2,41

48-1
6,24

45-1
4,24

45-6
2,48

12-7
2,44

12-1
6,11

9-1
6,21

9-8 
2,43

9-4
6,82

12-4
6,69

10-4
6,82

11-5
6,76

46-5 
6,74

47-4
6,83

48-4
6,72

9-11
4,03

12-6
4,03

45-9
4,03

48-11
4,03

10-1
8,70

11-1
8,96

46-1
8,87

47-1
8,79

48-7
1,42

45-4
1,46

12-8
1,45

9-7
1,40

9-2
1,03

9-3
2,02

12-2
1,06

12-3
2,05

10-2
1,02

10-3
2,04

11-4
2,08

11-3
1,04

46-4
2,01

46-3
1,03

47-3
2,05

47-2
1,03

48-2
1,06

48-3 
2,07

45-2
3,49

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

FF

EE

GG

TU
S

KU
LĖ

N
Ų

 G
. 5

6

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
10-1
10-2
10-3
10-3
10-4
10-5
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
12-1
12-10
12-2

PATALPA
Koridorius
Tualetas
Įstiklintas balkonas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas

PLOTAS
8,70
1,02
3,23
2,04
6,82
14,01
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
12-3
12-4
12-5
12-6
12-6
12-7
12-8
12-9
45-1
45-2
45-3
45-4
45-5
45-6
45-7
45-8

PATALPA
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Kambarys
Vonia
Koridorius
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Vonia
Kambarys
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
2,05
6,69
17,22
4,03
2,31
2,44
1,45
14,01
4,24
3,49
24,66
1,46
13,18
2,48
13,89
3,52

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
45-9
46-1
46-2
46-3
46-4
46-5
46-6
46-7
47-1
47-2
47-3
47-4
47-5
47-6
48-1
48-10

PATALPA
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
4,03
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
48-11
48-2
48-3
48-4
48-5
48-6
48-7
48-8
48-9
9-1
9-10
9-11
9-2
9-3
9-4
9-5

PATALPA
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys

PLOTAS
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,21
3,48
4,03
1,03
2,02
6,82
17,04

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
9-6
9-7
9-8
9-9

PATALPA
Kambarys
Vonia
Sandėliukas
Kambarys

PLOTAS
12,81
1,40
2,43
13,91

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-Š.B-04

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO  GYVENAMOJO  NAMO TUSKULĖNŲ  G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŠILDYMAS. TREČIO AUKŠTO PLANAS

1:1, 1:100

SPV

SPDV

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.

LT

32360 VITALIJ SKLEPOVI Č

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
                              - projektuojami tiekiamo šilumnešio vamzdynai
                            - projektuojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai

                             - rutulinis ventilis
                   
                                - termostatinė galva ir termostatinis ventilis

                               -  automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine
  srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė pasiekiami iš vienos pusės

- šaltuoju metų laikotarpiu patalpoje palaikoma temperatūra
                   - patalpos šilumos nuostoliai

xx°C
xxxx W

- vandens išleidėjai iš stovų

Projektuojamo
 stovo Nr.

Projektuojamas šildymo prietaisas
Galingumas (šilumos nuostoliai)

T1 T2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
                              - projektu ojami tiekiamo šilum nešio vamzdynai
                            - projektu ojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai

                             - rutulinis ventilis
                   
                                - termostatinė galva ir termostatinis ventilis

                               -  a utomatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine
  srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė pasiekiami iš vienos pusės

- šaltuoju  metų laikotarpiu  patalpoje palaikoma temperatūra
                   - patalpos šilumos nuostoliai

xx°C
xxxx W

- vandens išleidėjai iš stovų

Projektuojamo
 stovo Nr.

Projektuojamas šil dymo prietaisas
Galingumas  (šilumos nuostoliai)

T1 T2

14 15
22K-500-1100
Qrad=1280 W

St. 1 St. 2B
St. 2A

St. 2

22K-500-700
Qrad=815 W

St. 4B
St. 4A

St. 4

22K-500-700
Qrad=815 W

St. 3
St. 5A

22K-500-700
Qrad=815 W St. 5

St. 5B

22K-500-700
Qrad=815 W

22K-500-1100
Qrad=1280 W

22K-500-700
Qrad=815 W

St. 6B
St. 6A

St. 6

22K-500-700
Qrad=815 W

22K-500-600
Qrad=698 W

22K-500-600
Qrad=698 W

22K-500-600
Qrad=698 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

22K-500-600
Qrad=698 W

St. 7

22K-500-900
Qrad=1047 W

22K-500-1000
Qrad=1167 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

22K-500-600
Qrad=698 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

22K-500-600
Qrad=698 W

22K-500-600
Qrad=698 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

22K-500-600
Qrad=698 W

11K-500-1200
Qrad=819 W

11K-500-1200
Qrad=819 W

St. 9St. 8B
St. 8A

St. 8

St. 18 St. 17A St. 17B St. 15ASt. 17 St. 15St.15 B St. 10St. 11ASt. 11BSt. 13A St. 11St. 13 St. 13BSt. 14St. 14A

St. 14B

22K-500-1000
Qrad=1167 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

22°C
875 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
435 W

22°C
670 W

22°C
875 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
605 W

22°C
605 W

22°C
435 W



5-9
13,91

6-5
14,01

7-2
16,60

7-6
14,4

8-9
14,01

41-9
14,01

42-6
13,94

42-2
16,56

43-5
14,03

44-9
13,94

5-10
3,48

6-6
3,23

7-7
3,29

8-10
3,54

41-10
3,52

42-7
3,23

43-6
3,25

44-10
3,48

5-6
12,81

5-5
17,04

8-5
17,22

8-6
2,31

41-6
12,94

41-5
17,07

44-5
17,05

44-6
13,00

44-8
2,41

44-1
6,24

41-1
6,00

41-8
2,38

8-7
2,44

8-1
6,11

5-1
6,21

5-8
2,43

5-4
6,82

8-4
6,69

6-4
6,82

7-5
6,76

42-5
6,74

43-4
6,83

44-4
6,72

41-4
6,84

5-11
4,03

8-6
4,03

41-11
4,03

44-11
4,03

6-1
8,70

7-1
8,96

42-1
8,87

43-1
8,79

44-7
1,42

41-7
1,42

8-8
1,45

5-7
1,40

5-2
1,03

5-3
2,02

8-2
1,06

8-3
2,05

6-2
1,02

6-3
2,04

7-4
2,08

7-3
1,04

42-4
2,01

42-3
1,03

43-3
2,05

43-2
1,03

44-2
1,06

44-3
2,07

41-3
2,07

41-2
1,04

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

FF

EE

GG

TU
S

KU
LĖ

N
Ų

 G
. 5

6

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
2
4
5
6
7
8

2
4
5
6
7
8

2

BUTO NUMERIS
41
49
53
57
61
65

42
50
54
58
62
66

43

ŽYMUO
41-1
41-10
41-11
41-2
41-3
41-4
41-5
41-6
41-7
41-8
41-9
42-1
42-2
42-3
42-4
42-5
42-6
42-7
43-1

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius

PLOTAS
6,00
3,52
4,03
1,04
2,07
6,84
17,07
12,94
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
4
5
5
7
8
2
4
5
6
7
8

2
4
5

BUTO NUMERIS
51
55
59
63
67
44
52
56
60
64
68

5
13
17

ŽYMUO
43-2
43-3
43-4
43-5
43-6
44-1
44-10
44-11
44-2
44-3
44-4
44-5
44-6
44-7
44-8
44-9
5-1
5-10
5-11

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,21
3,48
4,03

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
6
7
8

2
4
5
6
7
8
2
4
5
6
7

BUTO NUMERIS
21
25
29

6
14
18
22
26
30
7
15
19
23
27

ŽYMUO
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė

PLOTAS
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
2,04
6,82
14,01
3,23
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
8

2
4
5
6
7
8

BUTO NUMERIS
31

8
16
20
24
28
32

ŽYMUO
7-6
7-7
8-1
8-10
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-6
8-7
8-8
8-9

PATALPA
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Vonia
Koridorius
Kambarys

PLOTAS
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06
2,05
6,69
17,22
2,31
4,03
2,44
1,45
14,01

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-Š.B-05

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO  GYVENAMOJO  NAMO TUSKULĖNŲ  G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŠILDYMAS. KETVIRTO AUKŠTO PLANAS

1:1, 1:100

SPV

SPDV

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.

LT

32360 VITALIJ SKLEPOVI Č

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
                              - projektu ojami tiekiamo šilum nešio vamzdynai
                            - projektu ojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai

                             - rutulinis ventilis
                   
                                - termostatinė galva ir termostatinis ventilis

                               -  a utomatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine
  srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė pasiekiami iš vienos pusės

- šaltuoju  metų laikotarpiu  patalpoje palaikoma temperatūra
                   - patalpos šilumos nuostoliai

xx°C
xxxx W

- vandens išleidėjai iš stovų

Projektuojamo
 stovo Nr.

Projektuojamas šil dymo prietaisas
Galingumas  (šilumos nuostoliai)

T1 T2

14 15
22K-500-1000
Qrad=1167 W

St. 1 St. 2B
St. 2A

St. 2

11K-500-1200
Qrad=819 W

St. 4B
St. 4A

St. 4

11K-500-1200
Qrad=819 W

St. 3
St. 5A

11K-500-1200
Qrad=819 W St. 5

St. 5B

11K-500-1200
Qrad=819 W

22K-500-1000
Qrad=1167 W

11K-500-1200
Qrad=819 W

St. 6B
St. 6A

St. 6

11K-500-1200
Qrad=819 W

11K-500-800
Qrad=546 W

11K-500-800
Qrad=546 W

11K-500-800
Qrad=546 W

11K-500-1400
Qrad=955 W

11K-500-800
Qrad=546 W

St. 7

11K-500-1400
Qrad=955 W

11K-500-1400
Qrad=955 W

22K-500-800
Qrad=931 W

11K-500-800
Qrad=546 W

22K-500-800
Qrad=931 W

11K-500-800
Qrad=546 W

11K-500-800
Qrad=546 W

22K-500-800
Qrad=931 W

11K-500-800
Qrad=546 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

St. 9St. 8B
St. 8A

St. 8

St. 18 St. 17A St. 17B St. 15ASt. 17 St. 15St.15 B St. 10St. 11ASt. 11BSt. 13A St. 11St. 13 St. 13BSt. 14St. 14A

St. 14B

11K-500-1400
Qrad=955 W

22K-500-800
Qrad=931 W

22°C
875 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
435 W

22°C
670 W

22°C
875 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
605 W

22°C
605 W

22°C
435 W



5-9
13,91

6-5
14,01

7-2
16,60

7-6
14,4

8-9
14,01

41-9
14,01

42-6
13,94

42-2
16,56

43-5
14,03

44-9
13,94

5-10
3,48

6-6
3,23

7-7
3,29

8-10
3,54

41-10
3,52

42-7
3,23

43-6
3,25

44-10
3,48

5-6
12,81

5-5
17,04

8-5
17,22

8-6
2,31

41-6
12,94

41-5
17,07

44-5
17,05

44-6
13,00

44-8
2,41

44-1
6,24

41-1
6,00

41-8
2,38

8-7
2,44

8-1
6,11

5-1
6,21

5-8
2,43

5-4
6,82

8-4
6,69

6-4
6,82

7-5
6,76

42-5
6,74

43-4
6,83

44-4
6,72

41-4
6,84

5-11
4,03

8-6
4,03

41-11
4,03

44-11
4,03

6-1
8,70

7-1
8,96

42-1
8,87

43-1
8,79

44-7
1,42

41-7
1,42

8-8
1,45

5-7
1,40

5-2
1,03

5-3
2,02

8-2
1,06

8-3
2,05

6-2
1,02

6-3
2,04

7-4
2,08

7-3
1,04

42-4
2,01

42-3
1,03

43-3
2,05

43-2
1,03

44-2
1,06

44-3
2,07

41-3
2,07

41-2
1,04

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

FF

EE

GG

TU
S

KU
LĖ

N
Ų

 G
. 5

6

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
2
4
5
6
7
8

2
4
5
6
7
8

2

BUTO NUMERIS
41
49
53
57
61
65

42
50
54
58
62
66

43

ŽYMUO
41-1
41-10
41-11
41-2
41-3
41-4
41-5
41-6
41-7
41-8
41-9
42-1
42-2
42-3
42-4
42-5
42-6
42-7
43-1

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius

PLOTAS
6,00
3,52
4,03
1,04
2,07
6,84
17,07
12,94
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
4
5
5
7
8
2
4
5
6
7
8

2
4
5

BUTO NUMERIS
51
55
59
63
67
44
52
56
60
64
68

5
13
17

ŽYMUO
43-2
43-3
43-4
43-5
43-6
44-1
44-10
44-11
44-2
44-3
44-4
44-5
44-6
44-7
44-8
44-9
5-1
5-10
5-11

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,21
3,48
4,03

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
6
7
8

2
4
5
6
7
8
2
4
5
6
7

BUTO NUMERIS
21
25
29

6
14
18
22
26
30
7
15
19
23
27

ŽYMUO
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė

PLOTAS
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
2,04
6,82
14,01
3,23
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
8

2
4
5
6
7
8

BUTO NUMERIS
31

8
16
20
24
28
32

ŽYMUO
7-6
7-7
8-1
8-10
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-6
8-7
8-8
8-9

PATALPA
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Vonia
Koridorius
Kambarys

PLOTAS
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06
2,05
6,69
17,22
2,31
4,03
2,44
1,45
14,01

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-Š.B-06

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO  GYVENAMOJO  NAMO TUSKULĖNŲ  G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŠILDYMAS. PENKTO AUKŠTO PLANAS

1:1, 1:100

SPV

SPDV

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.

LT

32360 VITALIJ SKLEPOVI Č

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
                              - projektu ojami tiekiamo šilum nešio vamzdynai
                            - projektu ojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai

                             - rutulinis ventilis
                   
                                - termostatinė galva ir termostatinis ventilis

                               -  a utomatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine
  srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė pasiekiami iš vienos pusės

- šaltuoju  metų laikotarpiu  patalpoje palaikoma temperatūra
                   - patalpos šilumos nuostoliai

xx°C
xxxx W

- vandens išleidėjai iš stovų

Projektuojamo
 stovo Nr.

Projektuojamas šil dymo prietaisas
Galingumas  (šilumos nuostoliai)

T1 T2

14 15
22K-500-900
Qrad=1047 W

St. 1 St. 2B
St. 2A

St. 2

11K-500-1100
Qrad=750 W

St. 4B
St. 4A

St. 4

11K-500-1100
Qrad=750 W

St. 3
St. 5A

11K-500-1100
Qrad=750 W St. 5

St. 5B

11K-500-1100
Qrad=750 W

22K-500-900
Qrad=1047 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

St. 6B
St. 6A

St. 6

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-1200
Qrad=819 W

11K-500-700
Qrad=478 W

St. 7

11K-500-1200
Qrad=819 W

11K-500-1400
Qrad=955 W

11K-500-1200
Qrad=819 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-1200
Qrad=819 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-1200
Qrad=819 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-1000
Qrad=682 W

11K-500-1000
Qrad=682 W

St. 9St. 8B
St. 8A

St. 8

St. 18 St. 17A St. 17B St. 15ASt. 17 St. 15St.15 B St. 10St. 11ASt. 11BSt. 13A St. 11St. 13 St. 13BSt. 14St. 14A

St. 14B

11K-500-1400
Qrad=955 W

11K-500-1200
Qrad=819 W

22°C
875 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
435 W

22°C
670 W

22°C
875 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
605 W

22°C
605 W

22°C
435 W



5-9
13,91

6-5
14,01

7-2
16,60

7-6
14,4

8-9
14,01

41-9
14,01

42-6
13,94

42-2
16,56

43-5
14,03

44-9
13,94

5-10
3,48

6-6
3,23

7-7
3,29

8-10
3,54

41-10
3,52

42-7
3,23

43-6
3,25

44-10
3,48

5-6
12,81

5-5
17,04

8-5
17,22

8-6
2,31

41-6
12,94

41-5
17,07

44-5
17,05

44-6
13,00

44-8
2,41

44-1
6,24

41-1
6,00

41-8
2,38

8-7
2,44

8-1
6,11

5-1
6,21

5-8
2,43

5-4
6,82

8-4
6,69

6-4
6,82

7-5
6,76

42-5
6,74

43-4
6,83

44-4
6,72

41-4
6,84

5-11
4,03

8-6
4,03

41-11
4,03

44-11
4,03

6-1
8,70

7-1
8,96

42-1
8,87

43-1
8,79

44-7
1,42

41-7
1,42

8-8
1,45

5-7
1,40

5-2
1,03

5-3
2,02

8-2
1,06

8-3
2,05

6-2
1,02

6-3
2,04

7-4
2,08

7-3
1,04

42-4
2,01

42-3
1,03

43-3
2,05

43-2
1,03

44-2
1,06

44-3
2,07

41-3
2,07

41-2
1,04

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

FF

EE

GG

TU
S

KU
LĖ

N
Ų

 G
. 5

6

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
2
4
5
6
7
8

2
4
5
6
7
8

2

BUTO NUMERIS
41
49
53
57
61
65

42
50
54
58
62
66

43

ŽYMUO
41-1
41-10
41-11
41-2
41-3
41-4
41-5
41-6
41-7
41-8
41-9
42-1
42-2
42-3
42-4
42-5
42-6
42-7
43-1

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius

PLOTAS
6,00
3,52
4,03
1,04
2,07
6,84
17,07
12,94
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
4
5
5
7
8
2
4
5
6
7
8

2
4
5

BUTO NUMERIS
51
55
59
63
67
44
52
56
60
64
68

5
13
17

ŽYMUO
43-2
43-3
43-4
43-5
43-6
44-1
44-10
44-11
44-2
44-3
44-4
44-5
44-6
44-7
44-8
44-9
5-1
5-10
5-11

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,21
3,48
4,03

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
6
7
8

2
4
5
6
7
8
2
4
5
6
7

BUTO NUMERIS
21
25
29

6
14
18
22
26
30
7
15
19
23
27

ŽYMUO
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė

PLOTAS
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
2,04
6,82
14,01
3,23
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
8

2
4
5
6
7
8

BUTO NUMERIS
31

8
16
20
24
28
32

ŽYMUO
7-6
7-7
8-1
8-10
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-6
8-7
8-8
8-9

PATALPA
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Vonia
Koridorius
Kambarys

PLOTAS
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06
2,05
6,69
17,22
2,31
4,03
2,44
1,45
14,01

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-Š.B-07

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO  GYVENAMOJO  NAMO TUSKULĖNŲ  G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŠILDYMAS. ŠEŠTO AUKŠTO PLANAS

1:1, 1:100

SPV

SPDV

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.

LT

32360 VITALIJ SKLEPOVI Č

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
                              - projektu ojami tiekiamo šilum nešio vamzdynai
                            - projektu ojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai

                             - rutulinis ventilis
                   
                                - termostatinė galva ir termostatinis ventilis

                               -  a utomatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine
  srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė pasiekiami iš vienos pusės

- šaltuoju  metų laikotarpiu  patalpoje palaikoma temperatūra
                   - patalpos šilumos nuostoliai

xx°C
xxxx W

- vandens išleidėjai iš stovų

Projektuojamo
 stovo Nr.

Projektuojamas šil dymo prietaisas
Galingumas  (šilumos nuostoliai)

T1 T2

14 15
22K-500-800
Qrad=931 W

St. 1 St. 2B
St. 2A

St. 2

11K-500-1000
Qrad=682 W

St. 4B
St. 4A

St. 4

11K-500-1000
Qrad=682 W

St. 3
St. 5A

11K-500-1000
Qrad=682 W St. 5

St. 5B

11K-500-1000
Qrad=682 W

22K-500-800
Qrad=931 W

11K-500-1000
Qrad=682 W

St. 6B
St. 6A

St. 6

11K-500-1000
Qrad=682 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-700
Qrad=478 W

St. 7

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-1200
Qrad=819 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-700
Qrad=478 W

11K-500-900
Qrad=615 W

11K-500-900
Qrad=615 W

St. 9St. 8B
St. 8A

St. 8

St. 18 St. 17A St. 17B St. 15ASt. 17 St. 15St.15 B St. 10St. 11ASt. 11BSt. 13A St. 11St. 13 St. 13BSt. 14St. 14A

St. 14B

11K-500-1200
Qrad=819 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

22°C
875 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
435 W

22°C
670 W

22°C
875 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
605 W

22°C
605 W



5-9
13,91

6-5
14,01

7-2
16,60

7-6
14,4

8-9
14,01

41-9
14,01

42-6
13,94

42-2
16,56

43-5
14,03

44-9
13,94

5-10
3,48

6-6
3,23

7-7
3,29

8-10
3,54

41-10
3,52

42-7
3,23

43-6
3,25

44-10
3,48

5-6
12,81

5-5
17,04

8-5
17,22

8-6
2,31

41-6
12,94

41-5
17,07

44-5
17,05

44-6
13,00

44-8
2,41

44-1
6,24

41-1
6,00

41-8
2,38

8-7
2,44

8-1
6,11

5-1
6,21

5-8
2,43

5-4
6,82

8-4
6,69

6-4
6,82

7-5
6,76

42-5
6,74

43-4
6,83

44-4
6,72

41-4
6,84

5-11
4,03

8-6
4,03

41-11
4,03

44-11
4,03

6-1
8,70

7-1
8,96

42-1
8,87

43-1
8,79

44-7
1,42

41-7
1,42

8-8
1,45

5-7
1,40

5-2
1,03

5-3
2,02

8-2
1,06

8-3
2,05

6-2
1,02

6-3
2,04

7-4
2,08

7-3
1,04

42-4
2,01

42-3
1,03

43-3
2,05

43-2
1,03

44-2
1,06

44-3
2,07

41-3
2,07

41-2
1,04

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

FF

EE

GG

TU
S

KU
LĖ

N
Ų

 G
. 5

6

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
2
4
5
6
7
8

2
4
5
6
7
8

2

BUTO NUMERIS
41
49
53
57
61
65

42
50
54
58
62
66

43

ŽYMUO
41-1
41-10
41-11
41-2
41-3
41-4
41-5
41-6
41-7
41-8
41-9
42-1
42-2
42-3
42-4
42-5
42-6
42-7
43-1

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius

PLOTAS
6,00
3,52
4,03
1,04
2,07
6,84
17,07
12,94
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
4
5
5
7
8
2
4
5
6
7
8

2
4
5

BUTO NUMERIS
51
55
59
63
67
44
52
56
60
64
68

5
13
17

ŽYMUO
43-2
43-3
43-4
43-5
43-6
44-1
44-10
44-11
44-2
44-3
44-4
44-5
44-6
44-7
44-8
44-9
5-1
5-10
5-11

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,21
3,48
4,03

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
6
7
8

2
4
5
6
7
8
2
4
5
6
7

BUTO NUMERIS
21
25
29

6
14
18
22
26
30
7
15
19
23
27

ŽYMUO
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė

PLOTAS
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
2,04
6,82
14,01
3,23
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
8

2
4
5
6
7
8

BUTO NUMERIS
31

8
16
20
24
28
32

ŽYMUO
7-6
7-7
8-1
8-10
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-6
8-7
8-8
8-9

PATALPA
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Vonia
Koridorius
Kambarys

PLOTAS
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06
2,05
6,69
17,22
2,31
4,03
2,44
1,45
14,01

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-Š.B-08

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO  GYVENAMOJO  NAMO TUSKULĖNŲ  G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŠILDYMAS. SEPTINTO AUKŠTO PLANAS

1:1, 1:100

SPV

SPDV

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.

LT

32360 VITALIJ SKLEPOVI Č

14 15

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
                              - projektu ojami tiekiamo šilum nešio vamzdynai
                            - projektu ojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai

                             - rutulinis ventilis
                   
                                - termostatinė galva ir termostatinis ventilis

                               -  a utomatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine
  srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė pasiekiami iš vienos pusės

- šaltuoju  metų laikotarpiu  patalpoje palaikoma temperatūra
                   - patalpos šilumos nuostoliai

xx°C
xxxx W

- vandens išleidėjai iš stovų

Projektuojamo
 stovo Nr.

Projektuojamas šil dymo prietaisas
Galingumas  (šilumos nuostoliai)

T1 T2

11K-500-1200
Qrad=819 W

St. 1 St. 2B
St. 2A

St. 2

11K-500-900
Qrad=614 W

St. 4B
St. 4A

St. 4

11K-500-900
Qrad=614 W

St. 3
St. 5A

11K-500-900
Qrad=614 W St. 5

St. 5B

11K-500-900
Qrad=614 W

11K-500-1200
Qrad=819 W

11K-500-900
Qrad=614 W

St. 6B
St. 6A

St. 6

11K-500-900
Qrad=614 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-1000
Qrad=682 W

11K-500-600
Qrad=409 W

St. 7

11K-500-1000
Qrad=682 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-1000
Qrad=682 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-1000
Qrad=682 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-1000
Qrad=682 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-900
Qrad=614 W

11K-500-900
Qrad=614 W

St. 9St. 8B
St. 8A

St. 8

St. 18 St. 17A St. 17B St. 15ASt. 17 St. 15St.15 B St. 10St. 11ASt. 11BSt. 13A St. 11St. 13 St. 13BSt. 14St. 14A

St. 14B

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-1000
Qrad=682 W

22°C
875 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
435 W

22°C
670 W

22°C
875 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
605 W

22°C
605 W

22°C
435 W



5-9
13,91

6-5
14,01

7-2
16,60

7-6
14,4

8-9
14,01

41-9
14,01

42-6
13,94

42-2
16,56

43-5
14,03

44-9
13,94

5-10
3,48

6-6
3,23

7-7
3,29

8-10
3,54

41-10
3,52

42-7
3,23

43-6
3,25

44-10
3,48

5-6
12,81

5-5
17,04

8-5
17,22

8-6
2,31

41-6
12,94

41-5
17,07

44-5
17,05

44-6
13,00

44-8
2,41

44-1
6,24

41-1
6,00

41-8
2,38

8-7
2,44

8-1
6,11

5-1
6,21

5-8
2,43

5-4
6,82

8-4
6,69

6-4
6,82

7-5
6,76

42-5
6,74

43-4
6,83

44-4
6,72

41-4
6,84

5-11
4,03

8-6
4,03

41-11
4,03

44-11
4,03

6-1
8,70

7-1
8,96

42-1
8,87

43-1
8,79

44-7
1,42

41-7
1,42

8-8
1,45

5-7
1,40

5-2
1,03

5-3
2,02

8-2
1,06

8-3
2,05

6-2
1,02

6-3
2,04

7-4
2,08

7-3
1,04

42-4
2,01

42-3
1,03

43-3
2,05

43-2
1,03

44-2
1,06

44-3
2,07

41-3
2,07

41-2
1,04

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

FF

EE

GG

TU
S

KU
LĖ

N
Ų

 G
. 5

6

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
2
4
5
6
7
8

2
4
5
6
7
8

2

BUTO NUMERIS
41
49
53
57
61
65

42
50
54
58
62
66

43

ŽYMUO
41-1
41-10
41-11
41-2
41-3
41-4
41-5
41-6
41-7
41-8
41-9
42-1
42-2
42-3
42-4
42-5
42-6
42-7
43-1

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius

PLOTAS
6,00
3,52
4,03
1,04
2,07
6,84
17,07
12,94
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
4
5
5
7
8
2
4
5
6
7
8

2
4
5

BUTO NUMERIS
51
55
59
63
67
44
52
56
60
64
68

5
13
17

ŽYMUO
43-2
43-3
43-4
43-5
43-6
44-1
44-10
44-11
44-2
44-3
44-4
44-5
44-6
44-7
44-8
44-9
5-1
5-10
5-11

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,21
3,48
4,03

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
6
7
8

2
4
5
6
7
8
2
4
5
6
7

BUTO NUMERIS
21
25
29

6
14
18
22
26
30
7
15
19
23
27

ŽYMUO
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė

PLOTAS
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
2,04
6,82
14,01
3,23
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
8

2
4
5
6
7
8

BUTO NUMERIS
31

8
16
20
24
28
32

ŽYMUO
7-6
7-7
8-1
8-10
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-6
8-7
8-8
8-9

PATALPA
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Vonia
Koridorius
Kambarys

PLOTAS
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06
2,05
6,69
17,22
2,31
4,03
2,44
1,45
14,01

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-Š.B-09

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO  GYVENAMOJO  NAMO TUSKULĖNŲ  G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŠILDYMAS. AŠTUNTO AUKŠTO PLANAS

1:1, 1:100

SPV

SPDV

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.

LT

32360 VITALIJ SKLEPOVI Č

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
                              - projektu ojami tiekiamo šilum nešio vamzdynai
                            - projektu ojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai

                             - rutulinis ventilis
                   
                                - termostatinė galva ir termostatinis ventilis

                               -  a utomatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine
  srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė pasiekiami iš vienos pusės

- šaltuoju  metų laikotarpiu  patalpoje palaikoma temperatūra
                   - patalpos šilumos nuostoliai

xx°C
xxxx W

- vandens išleidėjai iš stovų

Projektuojamo
 stovo Nr.

Projektuojamas šil dymo prietaisas
Galingumas  (šilumos nuostoliai)

T1 T2

14 15
11K-500-1000
Qrad=682 W

St. 1 St. 2B
St. 2A

St. 2

11K-500-900
Qrad=614 W

St. 4B
St. 4A

St. 4

11K-500-900
Qrad=614 W

St. 3
St. 5A

11K-500-900
Qrad=614 W St. 5

St. 5B

11K-500-900
Qrad=614 W

11K-500-1000
Qrad=682 W

St. 8B
St. 8A

St. 8

11K-500-900
Qrad=614 W

St. 6B
St. 6A

St. 6

11K-500-900
Qrad=614 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-900
Qrad=614 W

11K-500-600
Qrad=409 W

St. 7

11K-500-900
Qrad=614 W

11K-500-1000
Qrad=682 W

11K-500-900
Qrad=614 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-900
Qrad=614 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-900
Qrad=614 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-800
Qrad=546 W

11K-500-800
Qrad=546 W

St. 9

St. 18 St. 17A St. 17B St. 15ASt. 17 St. 15St.15 B St. 10St. 11ASt. 11BSt. 13A St. 11St. 13 St. 13BSt. 14St. 14A

St. 14B

11K-500-1000
Qrad=682 W

11K-500-900
Qrad=614 W

22°C
875 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
670 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
670 W

22°C
435 W

22°C
725 W

22°C
435 W

22°C
670 W

22°C
875 W

22°C
795 W

22°C
735 W

22°C
410 W

22°C
410 W

22°C
735 W

22°C
605 W

22°C
605 W

22°C
435 W



33-9
13,91

34-5
14,01

35-2
16,60

35-6
14,4

36-9
14,01

69-9
14,01

70-6
13,94

70-2
16,56

71-5
14,03

72-9
13,94

33-10
3,48

34-3
3,23

35-7
3,29

36-10
3,54

69-10
3,52

70-7
3,23

71-6
3,25

72-10
3,48

33-6
12,81

33-5
17,04

36-5
17,22

36-6
2,31

69-6
12,94

69-5
17,07

72-5
17,05

72-6
13,00

72-8
2,41

72-1
6,24

69-1
6,00

69-8
2,38

36-7
2,44

36-1
6,11

33-1
6,21

33-8 
2,43

33-4
6,82

36-4
6,69

34-4
6,82

35-5
6,76

70-5 
6,74

71-4
6,83

72-4
6,72

69-4
6,84

33-11
4,03

36-6
4,03

69-11
4,03

72-11
4,03

34-1
8,70

35-1
8,96

70-1
8,87

71-1
8,79

72-7
1,42

69-7
1,42

36-8
1,45

33-7
1,40

33-2
1,03

33-3
2,02

36-2
1,06

36-3
2,05

34-2
1,02

34-3
2,04

35-4
2,08

35-3
1,04

70-4
2,01

70-3
1,03

71-3
2,05

71-2
1,03

72-2
1,06

72-3 
2,07

69-2
2,07

69-2
1,04

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

FF

EE

GG

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
33-1
33-10
33-11
33-2
33-3
33-4
33-5
33-6
33-7
33-8
33-9
34-1
34-2
34-3

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
6,21
3,48
4,03
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
3,23

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
34-3
34-4
34-5
35-1
35-2
35-3
35-4
35-5
35-6
35-7
36-1
36-10
36-2
36-3

PATALPA
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia

PLOTAS
2,04
6,82
14,01
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06
2,05

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
36-4
36-5
36-6
36-6
36-7
36-8
36-9
69-1
69-10
69-11
69-2
69-2
69-4
69-5

PATALPA
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Kambarys
Sandėliukas
Koridorius
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys

PLOTAS
6,69
17,22
4,03
2,31
2,44
1,45
14,01
6,00
3,52
4,03
1,04
2,07
6,84
17,07

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
69-6
69-7
69-8
69-9
70-1
70-2
70-3
70-4
70-5
70-6
70-7
71-1
71-2
71-3

PATALPA
Kambarys
Koridorius
Sandėliukas
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Tualetas
Vonia

PLOTAS
12,94
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79
1,03
2,05

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
71-4
71-5
71-6
72-1
72-10
72-11
72-2
72-3
72-4
72-5
72-6
72-7
72-8
72-9

PATALPA
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Sandėliukas
Kambarys

PLOTAS
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-Š.B-10

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO  GYVENAMOJO  NAMO TUSKULĖNŲ  G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ŠILDYMAS. DEVINTO AUKŠTO PLANAS

1:1, 1:100

SPV

SPDV

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.

LT

32360 VITALIJ SKLEPOVI Č

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
                              - projektuojami tiekiamo šilumnešio vamzdynai
                            - projektuojami grįžtamo šilumnešio vamzdynai

                             - rutulinis ventilis
                   
                                - termostatinė galva ir termostatinis ventilis

                               -  automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine
  srauto ribojimo nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė pasiekiami iš vienos pusės

- šaltuoju metų laikotarpiu patalpoje palaikoma temperatūra
                   - patalpos šilumos nuostoliai

xx°C
xxxx W

- vandens išleidėjai iš stovų

Projektuojamo
 stovo Nr.

Projektuojamas šildymo prietaisas
Galingumas (šilumos nuostoliai)

T1 T2

11K-500-1200
Qrad= 819 W

St. 1 St. 2B
St. 2A

St. 2

11K-500-1000
Qrad=682 W

St. 4B
St. 4A

St. 4

11K-500-1000
Qrad=682 W

St. 3
St. 5A

11K-500-1000
Qrad=682 W St. 5

St. 5B

11K-500-1000
Qrad=682 W

11K-500-1200
Qrad= 819 W

11K-500-1000
Qrad=682 W

St. 6B
St. 6A

St. 6

11K-500-1000
Qrad=682 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-600
Qrad=409 W

St. 7

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-600
Qrad=409 W

11K-500-900
Qrad=614 W

11K-500-900
Qrad=614 W

22°C
1035 W

22°C
810 W

22°C
515 W

22°C
895 W

22°C
515 W

22°C
810 W

22°C
810 W

22°C
810 W

22°C
945 W

22°C
895 W

22°C
495 W

22°C
495 W

22°C
895 W

22°C
810 W

22°C
515 W

22°C
895 W

22°C
515 W

22°C
810 W

22°C
1035 W

22°C
945 W

22°C
895 W

22°C
495 W

22°C
495 W

22°C
895 W

22°C
735 W

22°C
735 W

St. 9St. 8B
St. 8A

St. 8

St. 18 St. 17A St. 17B St. 15ASt. 17 St. 15St.15 B St. 10St. 11ASt. 11BSt. 13A St. 11St. 13 St. 13BSt. 14St. 14A

St. 14B

11K-500-1100
Qrad=750 W

11K-500-1100
Qrad=750 W



KEICIAMAS

KEICIAMAS

KEICIAMAS
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