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STATINIO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

972-XX-TDP-SA/SK-BSŽ 2 0 Bylos  (segtuvo) sudėties žiniaraštis  

972-XX-TDP-SA/SK-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

972-XX-TDP-SA/SK-BSR 2 0 Bendrieji statinių rodiklai  

972-XX-TDP-SA/SK-AR 14 0 Aiškinamasis raštas  

972-XX-TDP-SA/SK-ND 2 0 Normatyviniai dokumentai  

972-XX-TDP-SA/SK-SKŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

972-XX-TDP-SA/SK-TS 35 0 Techninės specifikacijos  

972-XX-TDP-SA/SK-01 1 0 Rūsio planas M 1:100  

972-XX-TDP-SA/SK-02 1 0 Pirmo aukšto planas M 1:100  

972-XX-TDP-SA/SK-03 1 0 Tipinis antro, ketvirto-penkto aukšto 

planas M 1:100 

 

972-XX-TDP-SA/SK-04 1 0 Trečio aukšto planas M 1:100  

972-XX-TDP-SA/SK-04.1 1 0 Tipinis šešto-aštunto aukšto planas  

M 1:100 

 

972-XX-TDP-SA/SK-05 1 0 Devinto aukšto planas M 1:100  

972-XX-TDP-SA/SK-06 1 0 Stogo planas M 1:100  

972-XX-TDP-SA/SK-07 1 0 Fasadas G-A; Fasadas 1-15; M 1:100  

972-XX-TDP-SA/SK-08 1 0 Fasadas A-G; Fasadas 15-1; M 1:100  

972-XX-TDP-SA/SK-09 1 0 Keičiami balkonų langai. Fasadas tarp 

ašių 1-15; M 1:100 

 

972-XX-TDP-SA/SK-10 1 0 Langų specifikacija  

972-XX-TDP-SA/SK-11 1 0 Balkonų stiklinimo specifikacija  

972-XX-TDP-SA/SK-12 1 0 Durų specifikacija  

972-XX-TDP-SA/SK-13 1 0 Spalvinis sprendimas  

972-XX-TDP-SA/SK-14 1 0 Pjūvis A-A M 1:100  

972-XX-TDP-SA/SK-15 1 0 CK-01 

Cokolio apšiltinimo detalė 

 

972-XX-TDP-SA/SK-16 1 0 SN-01 

Sienos (vėdinamas fasadas) apšiltinimo 
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įrengimo mazgas 

972-XX-TDP-SA/SK-17 1 0 SN-04 

Sienos balkono viduje (tinkuojamas 

fasadas) apšiltinimo įrengimo mazgas 

 

972-XX-TDP-SA/SK-18 1 0 ANG-01 

Angokraščio įrengimas ties naujai 

įrengiamu langu (vėdinamas fasadas) 

 

972-XX-TDP-SA/SK-19 1 0 ANG-02 

Angokraščių balkonų viduje šiltinimo 

įrengimo detalė 

 

972-XX-TDP-SA/SK-20 1 0 ST-01; ST-02; 

Stogo apšiltinimo ir įlajos įrengimas 

mazgai 

 

972-XX-TDP-SA/SK-21 1 0 ST-03; ST-04; 

Parapeto ir vėdinimo šachtos apšiltinimo 

(pakėlimo) įrengimo mazgai 

 

972-XX-TDP-SA/SK-22 

2 0 BL-01 

Balkono stiklinimo detalė 

BL-02 

Pirmo aukšto balkono apačios apšiltinimo 

detalė 

 

972-XX-TDP-SA/SK-23 1 0 ST-05; ST-06; 

Stogo vėdinimo kaminėlio ir alsuoklio 

įrengimo mazgai 

 

972-XX-TDP-SA/SK-24 1 0 D-01 

Dujotiekio įvado atitraukimo detalė 

 

972-XX-TDP-SA/SK-25 1 0 ĮA-01 

Įėjimo aikštelės remontiniai sprendiniai 
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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas 
Projekto vadovas, projekto dalies 

vadovas 
Parašas Pastabos 

1. BD 0 Bendroji dalis 
Projekto vadovas  

Tadeuš Meškunec, At. Nr. 31324 
  

2. SP 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo 

plano) dalis 

Projekto dalies vadovas  

Tadeuš Meškunec, At. Nr. 31484 
  

3. SA/SK 0 
Statinio architektūrinė ir 

konstrukcinė dalis 

Projekto dalies vadovė  

Lina Šantaraitė, At. Nr. A1361 
  

Projekto dalies vadovė  

Edita Marcinkevičienė, At. Nr. 19993 
  

4. VN 0 
Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo dalis 

Projekto dalies vadovė  

Ana Gurevičienė, At. Nr. 26426 
  

5. ŠV 0 Šildymo, vėdinimo dalis 
Projekto dalies vadovas  

Vitalij Sklepovič, At. Nr. 32360 
  

6. E 0 Elektrotechnikos dalis 
Projekto dalies vadovas  

Regimantas Gilvickas, At. Nr. 17564 
  

7. SO 0 

Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo dalis 

Projekto dalies vadovas  

Tadeuš Meškunec, At. Nr. 36640 
  

8. SSK 0 
Statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo dalis 

Projekto dalies vadovas 

Saulius Vitkūnas, At. Nr. 26786 
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLAI 

 

Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

 

Kiekis 

prieš 

remontą 

Kiekis po 

remonto 
Pastabos 

 

II SKYRIUS 

PASTATAI 

    

1. Pastato paskirties rodikliai (butų skaičius).  71 71  

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 4179,89 4566,18  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 3772,98 3772,98  

4. Pastato tūris.*  m³ 8479 15225  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 9 9  

6. Pastato aukštis. *  m 27,90 28,36  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 71 71  

7.1. 1-o kambario vnt. 18 18  

7.2. 2-ų kambarių vnt. 18 18  

7.3. 3-ų kambarių vnt. 36 36  

7.4. 4-ų kambarių vnt - -  

8. Energinio naudingumo klasė   E C  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   Kategorija - -  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  Kategorija I I  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai     

11.1. Pastato ugniai atsparumo laipsnis  Kategorija 1 1  

11.2. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento reikšmė: W/(m2K) Prieš Po  

11.2.1. Cokolis W/(m2K) 1,88 0.192  

11.2.2. Fasado siena W/(m2K) 1.27 0.197  

11.2.3. Stogas W/(m2K) 0.85 0.159  

11.2.4. Langai U 1.1 .- 2.5 1.1-1.3  



 

 

972-XX-TDP-SA/SK-BSR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

 

Kiekis 

prieš 

remontą 

Kiekis po 

remonto 
Pastabos 

 

11.2.5. Durys U 1.6 - 2.5 1.6  

Pastabos:  

1. Pastato tūris po modernizacijos keičiasi dėl apšiltinamų atitvarų. 

2. Pastato bendras plotas keičiasi dėl įrengiamų įstiklintų balkonų. 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą 

ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 

 

STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

 

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas; 

Adresas: Tuskulėnų  g. 52; 

Užsakovas: VšĮ „Atnaujinkime miestą“ įm. kodas 300662245, Panerių g. 20, Vilnius; 

Statinių klasifikatorius: 6.3.  gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti 

gyventi trims šeimoms ir daugiau; 

Statinių paskirtis: Gyvenamoji; 

Statybos rūšis: Paprastasis remontas (atnaujinimas-modernizavimas) (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio 

statybos rūšys", VIII skyrius) 

Statinio kategorija: Ypatingas; 

Projekto stadija: Techninis darbo projektas; 

Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas remiantis Privalomaisiais projekto rengimo 

dokumentais ir Normatyviniais dokumentais; 

Projektą rengia: UAB “Projektų rengimo centras”, Žemaitės g. 21, Vilnius. 

Projekto vadovas: tadeuš meškunec, At. Nr. 31324 

 

2. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
 

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas: 
• (Unikalus Nr. 1097-6010-2014) devynių aukštų daugiabutis gyvenamasis namas su rūsiu, Tuskulėnų g. 52. 

Pastatas statytas 1976 metais. Bendras pastato plotas- 4179,89 m2 

 
PAGRINDINIAI PASTATŲ ELEMENTAI 

 

Pamatai: Juostiniai betoniniai; 

Sienos: gelžbetonio blokai; 

Perdangos: Gelžbetoninės; 

Stogas: Sutapdintas su vidiniu lietaus nuvedimu; 

Langai: Seni mediniai su dvigubais stiklais (rėmai sutrūniję, nesandarūs) nauji PVC langai; 

Durys: Senos metalinės; 

Balkonai: Dalis stiklinta, dalis ne. 

 

Nuo  eksploatacijos  pradžios  iki  šiol  pastatai, neskaitant  einamųjų  remontų, remontuoti  nebuvo.  Šiuo  metu  

medžio  gaminiai (langai,  durys)  nesandarūs, nusidėvėję; sienos, stogas, pamatai – nešiltinti. 
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KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS 

 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilniaus mieste vyrauja sekančios klimatinės sąlygos 
(Vilniaus meteorologinės stoties duomenys): 

 a) vidutinė metinė oro temperatūra- +5,6 ºC; 
 b) santykinis metinis oro drėgnumas- 80 %; 
 c) vidutinis metinis kritulių kiekis- 664 mm; 
 d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)- 75 mm; 
 e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- PV, V, PR liepos mėn.-  V, ŠV, PV; 
 f) vidutinis metinis vėjo greitis - 3,6 m/s; 
 g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 21 m/s  

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilnius priskiriamai I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilnius priskiriamai II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 

antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6 kN/m2. 

 

GEOGRAFINĖ VIETA 

 

Tuskulėnų g. 52, Vilnius: 
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) tikslas- sumažinti eksploatavimo išlaidas taikant energijos taupymo 
priemones ir užtikrinti, pastato atitiktį keliamoms higienos normoms, pagal naudojimo paskirtį. 

 
Tikslas: 

• Sumažinti šilumos nuostolius; 

• Prailginti gyvenamojo namo eksploatacijos trukmę; 

• Sulaikyti drėgmės skverbimąsi per stogą; 

• Pagerinti pastato estetinę išvaizdą. 
 
Pastato išorė atnaujinama (modernizuojama) atsižvelgiant į šiuolaikinius techninius ir estetinius reikalavimus. 

Esamo pastato sienos apšiltinamos, įrengiamas vėdinamas fasadas.  
Atnaujinant (modernizuojant) pastatą siekiama sutvarkyti pastatų išorę, pagerinti architektūrinę kokybę.  
Pastato tūris keičiamas tiek, kiek tam įtakos turi numatomas lauko aitvarų šiltinimas. 
 
3.1. COKOLIO IR SIENŲ ŠILTINIMAS 
 
Cokolio šiltinimas, nuogrindos įrengimas 
  
Išardoma esama betoninė nuogrinda. Išoriniu perimetru kasama 1,2 m. gylio tranšėja. Gruntas ties inžineriniais 

tinklais atkasamas rankiniu būdu. Atliekamas dalies tarpplokštinių sandūrų remontas. Cokolinis profilis 
montuojamas įterpiant tarp antžeminės ir sienos šiltinimo medžiagų. Ant pamato įrengiama teptinė hidroizoliacija. 
Pastato požeminės rūsio sienos šiltinamos ne mažiau kaip 190 mm storio ekstrudiniu polistirenu XPS kurio λ≤ 
0,037 (W/mK), klijuojant. Cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama 1,2 m. Ant požeminės apšiltintos pamato dalies 
įrengiama drenažinė membrana. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki 
šiluminės trasos (kanalo) viršaus, bet ne giliau kaip 1,2 m. 

Piliasrai šiltinami 190 mm storio ekstrudiniu polistirenu XPS kurio λ≤ 0,037 (W/mK), klijuojant. 
Antžeminėje cokolio dalyje įrengiamas vėdinamas fasadas ir šiltinamas dvisluoksne šilumos izoliacija: 160 mm 

mineralinės vatos plokštėmis, kurių λ≤ 0,035 (W/mK) ir 30 mm mineralinės vatos plokštėmis su vėjo izoliacija (viena 

gaminio pusė dengta priešvėjine plėvele), kurių λ≤ 0,033 (W/mK). Cokolio apdaila – akmens masės plytelės ant 

dvigubo aliuminio karkaso ir nerūdijančio plieno kronšteinų. Angokraščiai šiltinami 30 mm kietos mineralinės vatos  

plokštėmis pagal brėžinius ir įrengiama apdaila iš poliesteriu dengtos skardos.  

Rūsio sienų apšiltinimo konstrukcijos armavimui naudojamas armatūrinis tinklelis. Papildomais armatūros 
tinkleliais armuojami pastato kampai, užleidžiant ant sienų. Papildomai armuojami langų ir durų angokraščiai. 
Armatūriniai tinkleliai sandūrose užleidžiami vienas ant kito. Atlikus rūsio sienų ir cokolio šiltinimo darbus, tranšėja 
užpilama nukastu gruntu ir sutankinama. Įrengiamas sutankinto smėlio pasluoksnis. Įrengiama betoninių šaligatvio 
plytelių nuogrinda su vejos bortais, suformuojant nuolydi nuo pastato. betoninių šaligatvio plytelių nuogrinda 
projektuojama 500 mm pločio. Nuogrinda įrengiama 50 mm aukščiu už esamą žemės paviršiaus altitudę, 
suformuojant nuolydį nuo pastato, visu pastato perimetru. 

Cokolio šiltinimo darbus rekomenduojama atlikti šiltojo sezono metu. 

Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei 
gaminius.  

Atliekant cokolio šiltinimo ir apdailos darbus vadovautis: 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 121895674.205.20.02.03:2014 „Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos 

izoliacija įrengimas" 
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“; 
ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 

ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“ 

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis. 
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Lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą  

 

Pastato fasadai šiltinami dvisluoksne šilumos izoliacija – 150 mm mineralinės vatos plokštėmis, kurių λ≤ 0,035 

(W/mK) ir 30 mm mineralinės vatos plokštėmis su vėjo izoliacija (viena gaminio pusė dengta priešvėjine plėvele), 

kurių λ≤ 0,033 (W/mK). Sienų apdaila – akmens masės plytelės ant dvigubo aliuminio karkaso ir nerūdijančio plieno 

kronšteinų. Angokraščiai šiltinami 30 mm storio kietos mineralinės vatos plokštėmis pagal brėžinius ir įrengiama 

apdaila iš poliesteriu dengtos skardos. Fasadų atskiri elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu. 

Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis:  
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 121895674.205.20.02.03:2014 „Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos 

izoliacija įrengimas" 

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis. 

Pastaba: keičiant tvirtinimo karkaso elementų profilių storį ar karkaso elementų medžagą į kito metalo profilius 

(cinkuoto plieno arba aliuminio), šilumos laidmo koeficientas privalo būti perskaičiuojamas bei numatoma didesnio 

storio šilumos izoliacija. 

 

Vidinių sienų šiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą (balkonuose) 

 

Pastato vidinės balkonų sienos šiltinamos 100 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70N šilumos izoliacija 

kurios λ≤ 0,032 (W/mK). Apdaila –plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas. Angokraščių šiltinamojo sluoksnio storis turi 

būti ne mažesnis kaip 30 mm. 

Atitvaros tarp butų balkonų ir bendrųjų balkonų šiltinamos 50 mm storio polistereninio putplasčio EPS 70N 

šilumos izoliacija, kurios λ≤ 0,032 (W/mK). Apdaila –plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas. 

Pirmo aukšto balkonų apačia šiltinama 100 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70N šilumos izoliacija kurios 

λ≤ 0,032 (W/mK). Apdaila –plonasluoksnis silikoninis dekoratyvinis tinkas. 

Fasadų atskiri elementai apskardinami ≥0.45mm storio skarda dengta poliesteriu. 

Įrengiant tinkuojamą fasadą vadovautis: 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 121895674.205.20.01:2012 „Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų 

įrengimas“ 
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“; 
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis. 

 
3.2. LANGŲ IR DURŲ KEITIMAS 
 
Seni mediniai langai keičiami naujais PVC tipo varstomais langais (butų, balkono durų). Per visą lango 

perimetrą įrengiamos izoliacinės juostos. Langų šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,1 (W/m²K) (butų langai). 
Langau su dviem stiklo paketais (trys stiklai). Langų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 
2.04.01:2018, www.statybostaisykles.lt patiktas statybos taisykles. Langai privalo turėti atitikties įvertinimą ir 
paženklinti CE ženklu. Langų funkcinės savybės numatomos projektavimo metu pagal projektavimo normas. Langų 
ir durų profilių spalva iš vidaus pusės balta, lauko- balta. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis 
apkaustų gamintojo instrukcijų. Langas turi būti pagamintas su lango/durų apkaustais kurie leistų langą varstyti 
dvejomis padėtimis su trečia padėtimi („mikroventiliacija“). Keičiamos vidaus palangės. Vidaus palangės – PVC 
plokštė. Atliekama vidaus angokraščių apdaila – tinkavimas, glaistymas, dažymas (dažoma baltai). Taip pat 
keičiamos išorės palangės – dažyta, poliesteriu dengta skarda. Balkonų viduje įrengiamos PVC palangės. 

Tarp butų balkonų ir bendrųjų balkonų įrengiami evakuaciniai PVC profilio langų gaminiai esamose angose, 
montuojami prie vidinio angos krašto, nemažinant lango ploto, su galimybe atidaryti tik iš buto pusės. 

Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte bei langų varstomumą ir 

dalinimą suderinti su Užsakovu ir butų kuriuose keičiami langai savininkais. Naujų langų gaminių rėmai 

turi būti praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokaščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant lango 

stiklinimo. 

Įrenginėjant langus vadovautis: 
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STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ 

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis 

 

Tambūro, išėjimo ant stogo ir avarinių išėjimų durų keitimas 

Keičiamos tambūrinės durys, naujomis plastikinėmis durimis su smūgiams atsparaus stiklo paketu, kurių 

šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,9 W/(m2K). 

Keičiamos išlipimo ant stogo durys naujomis apšiltintomis metalinėmis durimis, kurių šilumos perdavimo 

koeficientas U≤ 1,6 W/(m2K). 

Keičiamos (atstatomos) avarinių išėjimų durys – naujos PVC durys - balkonuose. Bendrojo naudojimo 

balkonuose įrengiamos durys atidaromos tik iš gyventojų balkonų pusės, balkonuose tarp butų įrengiamos avarinių 

išėjimų durys atidaromos iš abiejų pusių. 

Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte ir suderinti su Užsakovu. 

Įrenginėjant duris vadovautis: 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ 

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis 

 

3.3. BALKONŲ/ LODŽIJŲ STIKLINIMAS 
 
Senasis medinis balkonų įstiklinimas demontuojamas. Neįstiklinti balkonai stiklinami PVC profilio vienodomis 

konstrukcijomis, stiklinant balkonus nuo balkono atitivaros iki perdangos. Langų šilumos perdavimo koeficientas  
U≤ 1,4 (W/m²K). Langų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018, 

www.statybostaisyklės.lt pateiktas statybos taisykles "Langų durų ir jų konstrukcijų montavimas" arba rangovo 
patvirtintas statybos taisykles. Langai privalo turėti atitikties įvertinimą ir paženklinti CE ženklu. Langų profilių 
spalva- balta. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. Langas turi 
būti pagamintas su lango/ durų apkaustais kurie leistų langą varstyti dvejomis padėtimis su trečia padėtimi 
("mikroventiliacija"). Įstiklintų balkonų varstomos dalys turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima iki galo atverti iki 
balkono nevarstomos dalies ir stiklų išorinę pusę būtų galima išvalyti iš balkono vidaus. 

Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte bei langų varstomumą ir 

dalinimą suderinti su Užsakovu ir butų kuriuose keičiami langai savininkais. Naujų langų gaminių rėmai 

turi būti praplatinti tiek, kad šiltinant išorės angokaščius, šilumos izoliacija ir apdaila neužeitų ant lango 

stiklinimo. Naujai įrengto balkono įstiklinimo varstomos dalys turi pilnai atsidaryti. 

Įrenginėjant langus vadovautis: 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ 

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis 

 

3.4. SUTAPDINTO STOGO ŠILTINIMAS  
 
Stogo konstrukcija – gelžbetoninių plokščių, sutapdintas su vidine lietaus nuvedimo sistema, dengtas rulonine 

danga. Stogo danga nesandari, netenkina norminio šilumos perdavimo koeficiento reikšmės, patiriami viršnorminiai 
šilumos nuostoliai. 

Demontuojami visi stogo apskardinimai. Demontuojamos esamos lietaus nuvedimo sistemos įlajos, antenos, 
metalinės atramos, suderinus su pastatą administruojančia įmone nuimamos, baigus darbus reikalingos 
pritvirtinamos, nepažeidžiant stogo dangos. Stogo danga nuvaloma nuo šiukšlių ir įvairių pabarstų, esamos pūslės 
remontuojamos (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas). Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra 
nepakankami (keramzitu). 

Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis įrengiamas iš 180 mm storio polisterinio putplasčio EPS 80, kurio λ≤ 0,037 
W/(m2K)  ir 40 mm storio mineralinės vatos, kurios λ≤ 0,038 W/(m2K). Parapetai iš vidinės pusės ir iš viršaus 
apšiltinami 40 mm storio kieta mineraline vata, kurios λ≤ 0,038 W/(m2K). Pakloto įrengimo kokybė turi atitikti 
normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų neeksploatuojamų stogų reikalavimus. Šilumos izoliacijos 
tvirtinimas atliekamas smeigėmis ir kitomis priemonėmis. Paklotams įrengti naudojamų ir šilumą izoliuojančių 
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gaminių sujungimai, vieni kitų atžvilgiu, turi būti perslinkti. Kai klojami keli šilumą izoliuojančių gaminių sluoksniai, jų 
sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti.  

Įrengiami du prilydomosios ritininės hidroizoliacijos sluoksniai. Stogo konstrukcijos sandūrose su kitais 
elementais, įrengiami papildomi hidroizoliacijos sluoksniai. Hidroizoliacinė stogo danga įrengiama taip, kad 
užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Įrengiant hidroizoliacinę stogo 
dangą, numatytas reikiamas papildomų hidroizoliacinių sluoksnių skaičius bei jų išdėstymas. Hidroizoliacinės 
dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų 
vanduo.  

Įrengiami stogo vėdinimo kaminėliai. 60-80 m2 stogo plote įrengiamas bent 1 vėdinimo kaminėlis.  
Įrengiamos naujos įlajos su grotelėmis. Ne mažesniu kaip 0,5 m spinduliu nuo vertikalios įlajos centro stogo 

paviršius turi turėti ne mažesnį kaip 6° nuolydį į įlają. Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių 
dalys turi būti tinkamai apšiltintos.  

Esami parapetai pakeliami cinkuota stogo tvorele. Aukštis nuo stogo tvorelės iki stogo dangos turi būti ≥ 600 
mm.  

Įrengiamos patekimo ant lifto šachtos viršaus cinkuotos metalinės kopėčios. Kopėčioa atitinka STR 
2.01.01(2):1999 reikalavimus, kopėčios surenkamos iš atskirų segmentų. 

Ant stogų esami natūralios ventiliacijos kanalai išvalomi. Numatomas esamų natūralaus vėdinimo kanalų 

pravalymas ir dezinfekavimas iki jų apačios, kad kanalo skerspjūvis būtų pakankamas reikiamo oro kiekio 

pasišalinimui ir trauka neapsigręžtų. Trauka apsigręžti gali ir dėl per mažo natūralaus vėdinimo kanalų aukščio virš 

stogo dangos, todėl vėdinimo šachtos pakeliamos, kad jų aukštis nuo naujos stogo dangos turi būti ne mažesnis 

kaip 400 mm (atstumas nuo parapeto viršaus iki vėdinimo angos turi būti ne mažesnis kaip 300 mm). Virš vėdinimo 

šachtų įrengiami poliesteriu dengtos skardos stogeliai. 

Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami (spalvota skarda dengta poliesteriu). 
Atliekant stogo šiltinimo darbus vadovautis: 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;  
ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“ 

ST 121895674.215.01:2012 „Stogų įrengimo darbai“ 

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis. 

 

3.5. ĮĖJIMO AIKŠTELIŲ SUTVARKYMAS 
 
 Išliejamos naujos įėjimų į laiptines betoninės aikštelės, įrengiamos nuovažos prie aikštelių. Įrengiama betoninių 
plytelių apdaila. Įrengiamas prie sienos tvirtinamas nerūdijančio plieno turėklas (žr. brėžinį SA/Sk – 26) 

 

3.6. LIFTŲ ĮRENGIMAS 
 
 Įrengiami du nauji liftai esamose liftų šachtose. Lifto modelis Schindler 6300625 VF100 1TL70, liftų 
specifikacijos peteikiamso komerciniame pasiūlyme MOD032-V.170314.1. 

 

 

3.7. PASTATO ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI 
 

COKOLIS, POŽEMINĖ DALIS 

Remontuojamų (rekonstruojamų) cokolis 
(požeminė dalis) Storis m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Esamos gyvenamosios paskirties pastatų 
atitvaros, kurios ribojasi su gruntu, iki 1992 m. 
pastatytuose pastatuose (pagal STR 
2.01.02:2016)     0,372 

Šilumos izoliacija  (polistireninis putpastis XPS) 0,19 0,041 4,634 

Deklaruojamoji vertė   0,037   

Pataisa dėl įdrėkio   0,004   
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Tinkas 0,015 0,8 0,019 

     R = 5,025 

Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas   U= 1/R = 0,199 W/m²xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,20   W/m²xK 
 

 

SIENA (VĖDINAMAS FASADAS) 

Remontuojamų (rekonstruojamų) pastatų  
vėdinama siena Storis m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Esamos gyvenamosios paskirties pastatų 
sienos iki 1992 m. pastatytuose pastatuose 
(pagal STR 2.01.02:2016)     0,787 

Šilumos izoliacija  (Minkšta mineralinė vata) 0,15 0,036 4,167 

Deklaruojamoji vertė   0,035   

Pataisa dėl įdrėkio   0,001   

Šilumos izoliacija  (Mpriešvėjinė mineralinė 
vata) 0,03 0,034 0,882 

Deklaruojamoji vertė   0,033   

Pataisa dėl įdrėkio   0,001   

Profilių įtaka 0,002     

Profilių kiekis vnt./m² 3,2     

Deklaruojamoji vertė (Nerūdjantis plienas)   17   

    0,025335241   

     R = 5,836 

Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas   U= 1/R = 0,197 W/m²xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,20   W/m²xK 
 

 

SIENA (TINKUOJAMAS FASADAS, BALKONAI) 

Remontuojamų (rekonstruojamų) pastatų 
tinkuojama siena Storis m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Esamos gyvenamosios paskirties pastatų 
sienos iki 1992 m. pastatytuose pastatuose 
(pagal STR 2.01.02:2016)     0,787 

Šilumos izoliacija  (polistireninis putpastis EPS 
70N) 0,1 0,034 2,941 

Deklaruojamoji vertė   0,032   

Pataisa dėl įdrėkio   0,002   

Tinkas 0,015 0,8 0,019 

     R = 3,747 

Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas   U= 1/R = 0,267 W/m²xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,20   W/m²xK 
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STOGAS 

Remontuojamų (rekonstruojamų) pastatų 
sutapdinti stogai Storis m λ W/(mK) R (m²xK/W) 

Esamos gyvenamosios paskirties pastatų 
stogai iki 1992 m. pastatytuose pastatuose 
(pagal STR 2.01.02:2016)     1,176 

Šilumos izoliacija  (polistireninis putpastis EPS 
80) 0,18 0,039 4,615 

Deklaruojamoji vertė   0,037   

Pataisa dėl įdrėkio   0,002   

Šilumos izoliacija  (mineralinė vata) 0,04 0,04 1,000 

Deklaruojamoji vertė   0,038   

Pataisa dėl įdrėkio   0,002   

Stogo ruloninė danga 0,007 0,23 0,030 

     R = 6,822 

Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas   U= 1/R = 0,147 W/m²xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0,16   W/m²xK 
 

 
 

5. ŽMONIŲ SU NEGALIA SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI PASTATE 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnio 3 d. gyventojams 
atsisakius, pastatas nepritaikomas žmonių su negalia poreikiams. Projekto bendrojoje  dalyje pridedamas viešojo 
aptarimo protokolas. 

Prie įėjimų į laiptines įrengiamos nuovažos, sudarant galimybę užvažiuoti ant įėjimų į laiptines aikštelių. 
 

6. GAISRINĖ SAUGA 
 
Gaisro grėsmės atveju pastatas priskiriamas P.1.3. grupei. Pastato atsparumas ugniai yra I laipsnio. 

Modernizavimo metu pasato išplanavimas nekeičiamas. 
 

Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto skaičiavimai: 

Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas nustatomas Fg = Fs·G·cos(90KH), kur 

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, [m²]; 

KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, [KH = H/ Habs]; 

H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant 
mansardinį) grindų altitudės, [m]; 

Habs – skaičiuojamoji altitudė, [m]; 

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju imamas lygus 1 
 

Fg = 5000·1·cos(90*23,3/56) = 3 969,61 m² 
 
Esamų sublokuotų pastatų užstatymo plotas (iki 1500 m2) neviršyja apskaičiuoto gaisirnio skyriaus ploto  

(3 969,61 m2), o modernizacijos metu nekertamos naujos angos ar pan., todėl abu pastatai paliekami fomuojant 
vieną gaisirnį skyrių.  
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1 LENTELĖ. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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 Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir 

(ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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I 1 R 120(1) -- 
EI 30 

(o↔i) 
REI 90(1) RE 30 REI 120 R 60 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

 

Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–

s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

Aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 26,5 m, keleiviniai liftai, įrengti laiptinėse, gali būti atitveriami 

nenormuojamo atsparumo ugniai atitvaromis ir durimis, tačiau iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės 

statybos produktų. Statiniuose liftų valdymas kilus gaisrui turi būti įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos 

standartų reikalavimais (numatoma pagrindinė aikštelė pirmame aukšte ir atsarginė antrame).  

 

2 LENTELĖ. Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 

atsparumo ugniai laipsnis 

I 

statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 

patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo 

iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 

patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo 

iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 

žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0(2) 

grindys BFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 

patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo 

iš patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau 

žmonių 

sienos ir lubos A2-s1, d0(3) 

grindys 
AFL–s1 

Gyvenamosios patalpos 
sienos ir lubos B-s1, d(0) (2) 

grindys RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 

kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys A2FL– s1 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

šildymo įrenginių 

patalpų grindys 
A2FL– s1 
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 (2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo 

klasės statybos produktais. 
(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo 

klasės statybos produktais. 

 

I atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s3, d0 degumo 

klasės statybos produktus.  

Vėdinamam fasadui numatomų visų medžiagų (vata, kronšteinai, profiliai, 

apdaila) degumo klasė ne žemėsnė kaip B-s3, d0. Tinkuojamam fasadui numatoma įrengti sudėtinę tinkuojamą 

šiltinimo sistemą (šiltinimo medžiaga, apdaila – tinkas), kuri kaip visuma yra ne mažesnės kaip b-s3, d0. Projekte 

nėra numatomi statybos produktai, kurių gaisrinis pavojingumas būtų mažinamas naudojant priešgaisrines dangas. 

Būtina ant stogo įrengti apsauginę tvorelę taip, kad parapeto ir tvorelės bendras aukštis būtų ne mažesnis 0,6 m 
nuo naujos stogo dangos.  
 Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda. Avarinių išėjimų kopėčios iš butų balkonų numatomos 0,7 m pločio. 

Jos turi būti įrengiamos ne žemesnės, kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų. 

 Numatyti avariniai išėjimai ir kopėčios iš butų, esančių tarp ašių A-D, į bendrųjų laiptinių balkonus (kopėčių 

vietos nurodytos planuose bei pjūviuose). Esamose balkonų duryse į laiptines įrengiamos rankenos, kad būtų 

galimybė duris atidaryti iš balkono, durys negali būti rakinamos. Avariniai išėjimai yra esami visuose aukštuose 

(išskyrus pirmo aukšto balkonus). Bendruosiuose balkonuose galimybės pereiti iš vieno aukšto į kitą nėra, pagal 

esamą situaciją, kopėčios ir liukai nėra įrengti, situacija projekto metu nekeičiama. 

 Visi balkonų įstiklinimai įrengiami varstomi, aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 26,5 m aukščio. Ašyse 

D-G esančiuose butuose žmonių evakuacija gali vykti per balkonų įstiklinimo langus, kadangi aukščiausio aukšto 

grindų altitudė neviršija 26,5 m aukščio. Ašyse D-G esančių butų balkonuose, 6-9 aukštuose įrengiami avariniai 

išėjimai, išėjimai skirti pereiti iš vieno balkono į kitą, avarinių išėjimų durys atidaromos iš abiejų pusių. 

Dėl to, kad stogų aukščiai skiriasi daugiau kaip 1 m, perėjai nuo vieno stogo ant kito įrengiamos stacionarios 

kopėčios (ne mažesnio kaip 0,7 m pločio vertikalios kopėčios). Kopėčios patekimui ant aukštesnių stogo vietų 

numatomos 0,7 m pločio. Jos turi būti įrengiamos ne žemesnės, kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų 

 

Atlikus stogų modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus. 

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, 

ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Ugniai atsparių statybos 

produktų, naudojamų statybos produktų gaisriniam pavojingumui sumažinti, atitiktis normatyviniams reikalavimams 

turi būti įvertinta bandymais, skirtais statybos produktų gaisrinio pavojingumo grupėms nustatyti pagal atitinkamą 

standartą. Statinio atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse 

specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas, panaudojant papildomas atsparumą ugniai 

didinančias ar degumo grupę aukštinančias dangas ar antipirenus, minėtų dangų ir antipirenų techniniuose 

reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, 

bei, joms netekus savo savybių, turi būti nedelsiant keičiamos arba atnaujinamos. Draudžiama jas naudoti tose 

vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti. 

 

Perdangų angų, kurias kerta įvairios komunikacijos, sandarinimo priemonės turi atitikti EI 90 atsparumo ugniai 

reikalavimus. 

Šilumos punkto patalpa, nuo kitų patalpų atskirta EI90 atsparumo ugniai pertvaromis ir REI90 atsparumo ugniai 
perdanga. 

Sandėliukai ir techninės patalpos yra atskirtos ne mažesnėmis kaip EI 45 ugniai atsparumo pertvaromis. 
Lauko sienų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 30 (o<–>i). 

Butų sekcijas atskiriančių sienų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip REI45. 

Projekte nėra numatomi statybos produktai, kurių gaisrinis pavojingumas būtų mažinamas naudojant 

priešgaisrines dangas. 
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Evakuacinis išėjimas 

Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartų 

reikalavimais. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai 

parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės 

evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. 

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 

1100 mm. 

Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m, 

kai pro ją evakuojasi daugiau nei 50 žmonių; 

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m. Rūsio, cokolinio, techninio 

aukšto ir kitų patalpų, kuriose žmonių būna ne nuolat arba gali būti ne daugiau kaip 5 žmonės, praeigos ir durų 

varčios aukštį leidžiama sumažinti iki 1,9 m. 

Evakuoti(s) skirtų laiptinių ir vestibiulių lauko durų varčia neturi būti siauresnė už laiptų plotį. Evakuoti(s) skirtų 

laiptinių atidaroma durų varčia turi nesusiaurinti normatyvinio laiptų ir jų aikštelių pločio. 

 

3LENTELĖ. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1)   

Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas ugniai 

Durys, 

vartai, liukai 

(4) 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių tinklų 

kanalų ir šachtų 

Užsklandos ir 

konvejerio 

sistemų sąrankos 

Langai 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 20 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30 

90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60 

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 EI2 60 

180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 EI2 60 
(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, 

lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

 (4) Pastatuose, kuriuose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, liftų durų atsparumui ugniai gali būti 

taikoma tik E klasė. 

 

Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami (skarda dengta poliesteriu). 
Dėl šiuo projektu atliekamų apšiltinimo darbų atstumai tarp pastatų sumažėja per pastato apšiltinimo storį – 230 

mm. Atstumas iki artimiausių pastatų: 3,7 m (esamas), po apšiltinimo darbų – 3,47 m; 25,7 m (esamas) po 

apšiltinimo darbų – 25,47 m. 
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Projektu išorinio gaisro gesinimo sprendiniai nesikeičia.  

Dėl šiuo projektu atkiekamų remonto darbų didesnis vandens kiekis išorinio gaisro gesinimui nėra reikalingas.  

Šalia pastato yra įrengtas vandens hidrantas. Schema: 

Atliekant pastato remonto darbus vadovautis: 

Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais 

Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklėmis 

Konstrukcijų apsaugos priemonės 

Visos metalinės konstrukcijos padengiamos antikoroziniais ir ugniai atspariais dažais arba padengiant 

apsauginiu betono sluoksniu. Nelaikančiosioms metalinėms pastato konstrukcijoms netaikomas ugniai 

atsparinimas, todėl padengiamos tik antikoroziniais dažais. 

Konstrukcijas nuo klimatologinių poveikių apsaugo stogų dangos, lietloviai, lietvamzdžiai, užsandarinami ir 

apskardinami konstrukcijų sujungimai. 

 

Nevėdinamą sistemą turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos 

produktų rinkinys (komplektas) 305/turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu.  

 

7. PASTATŲ SANDARUMO REIKALAVIMAI 

 

Eil. 

Nr. 
Pastato paskirtis [3.6.] 

Pastato energinio 

naudingumo klasė 
N50N, (1/h) 

1. 
Gyvenamosios, administracinės mokslo ir 

gydymo 
C 2 

 

 

8. HIGIENA 
 

Remontuojant statinį, jame sudaromos normalios gyvenimo ir darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus 

temperatūrinis ir drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, 

vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Pastatas atnaujinimas (modernizuojamas) taip, kad būtų užtikrinamos 

tinkamos statinyje esančių žmonių higienos sąlygos, nekiltų grėsmė žmonių sveikatai. 

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti 

aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 

ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės 

medžiagos“ ir reikalavimus. 

Esama pastato vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus, duris ir pastato 

nesandarumus, oro ištraukimas pro vertikalius kanalus. Oro šalinimas apšiltinus pastatą ir pakeitus langus iš 

patalpų bus nepakankamas.  

Kad vyktų natūralus vėdinimas, į patalpas turi patekti oras. Pakeitus susidėvėjusius nesandarius langus naujais, 

sandariais, patalpoje kaupiasi drėgmė. Norint to išvengti, būtina numatyti sąlygas lauko orui patekti į patalpas. Dėl 

nepakankamo oro šalinimo daugiabučiui gyvenamajam pastatui atliekamas natūralios traukos kanalų pravalymas 

iki apačios, taip pat languose numatomos orlaidės arba langai su mikroventiliacijos padėtimi.  

Patalpų (butų) gyventojai turi patys užtikrinti lauko oro pritekėjimą, periodiškai vėdinti patalpas. Norint užtikrinti 

reikiamą tiekiamo oro kiekį būtina kasdien langus atidaryti keturis kartus po 10 min. per parą. 

Statybos užbaigimo etape privaloma atlikti šiuos laboratorinius matavimus: mikroklimato parametrai 

patalpose, oro judėjimo, apšvietos, triukšmo matavimo, geriamojo vandens kokybės ir karšto vandens 

temperatūros (tyrimas dėl legionelių) matavimus, chloro likučių vandenyje tyrimų protokolai. 

Pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos Statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikiami geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto 
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atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai. Tiekiamojo vandens kokybė turi atitikti higienos normos 

reikalavimus HN 24:2017. 

Lifto (liftas pritaikytas gyvenamiesiems daugiabučiams namams skleidžiamas triukšmas Silent Mode tenkina 

galiojančius normatyvus) ir langų (langų garso pralaidumas pritaikytas gyvenamiesiems kambariams, garso 

izoliacijos indeksas (Rw) ne mažesnis nei 32) garso rodikliai turi atitikti HN 33:2011 reikalavimus. 

 

9. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

Atliekų tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakcija). 

Atliekų rūšiavimas: 

Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje 

atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.  

Atliekų turėtojai statybvietėje susidariusias komunalines atliekas privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje 

savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemomis. 

Atliekų laikinasis laikymas: 

Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis 

mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. 

Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių. 

Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų apsaugotos 

nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. 

Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. 

Atliekų surinkimas, vežimas: 

Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis tik šių Taisyklių nustatyta tvarka užregistruota įmonė, 

atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus. 

Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri 

vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.  

Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas atliekas 

surinkti atskirai. 

Atliekas surenkanti ir vežanti įmonė surinktas ir vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų apdorojimo 

įrenginius. 

Komunalinių atliekų surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos administratoriai, atsižvelgdami į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo technologijas, periodiškai (bet ne 

rečiau kaip kartą per metus) informuoja atliekų turėtojus apie atliekų, kurios turi būti surenkamos atskirai, rūšis ir 

pobūdį, siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą, pateikia atliekų rūšiavimo 

instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.). 

 

10. SAUGUS NAUDOJIMAS 
 

PVC profilio durys su stiklu turi būti apsaugotos nuo galimo susidūrimo, įrengiant saugos priemones ar 

įspėjamuosius ženklus (užtikrina langų gamintojai ir montuotojai). Stiklinės durys turi būti su apsaugine plėvele. 

Statinys remontuojamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, 

varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

 

11.  PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS 
 

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminiams statinio ir statinio architektūros, 

aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
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12.  BENDROSIOS PASTABOS 
 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, remontuojamas pastatas 

turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų 

eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“  reiškia ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse 

specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius 

komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, 

tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 

darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 

eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima 

tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje 

nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai  STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“.  

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos nevertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių 

gamybos atliekų ar natūralių netekčių.  

Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, 

techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 

degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. 

Visas apdailos medžiagas, jų spalvas ir faktūras parenka projekto architektas. Projekto sprendimai yra 

tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei stabilumo,  užtikrina 

gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo. 

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 

atestatus. 

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.  

Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

reikalavimų. 

Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

Projekto sprendinių pilnumas priklauso nuo visų projekto sudedamųjų dalių – brėžinių, aiškinamųjų raštų, 

sąnaudų žiniaraščių, techninių sąlygų ir pridedamų techninių specifikacijų. 
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PRIVALOMŲ NORMINIŲ DOKUMENTŲ, STATINIO PROJEKTUI RENGTI, SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

Įstatymai 

1. 2016 06 30, Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas 

2. 2017-06-19, Nr. 10247 LR Architektūros įstatymas 

3. 2014 01 23, Nr.VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 

1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 

3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

6. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

7. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

8. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

9. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai 

1. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 

2. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

3. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

4. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

5. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

6. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

7. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

8. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

9. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo 

10. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 

11. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

12. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

13. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

14. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

15. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

16. STR 2.03.01:2019  Statinių prieinamumas. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=139277&Condition2=
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Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės 

 
HN 33:2011 

Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 

 HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas. 

 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

 
LST EN 288+A1:1998 

Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir tvirtinimas, 1-oji, 2-oji, 3-

oji,   7-oji ir 8-oji dalys, ir kiti normatyviniai dokumentai galiojantys Lietuvoje 

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

 2005-02-18, Nr. 64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  

 2011-02-22, Nr. 1-64 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 

 2010-12-07, Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai  

Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai 

  Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės 

  Lietuvos standartai 

  Techniniai liudijimai 
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SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1.   LANGŲ KEITIMAS         

 TS 01 Butų:     

 TS 01 Senų palangių balkonų viduje demontavimas m 70 38 vnt. 

  TS 01 Senų vidaus palangių demontavimas m 148 67  vnt. 

 TS 01 Senų medinių langų ir balkonų durų demontavimas m2 275 67 vnt. 

 TS 06 Naujų PVC palangių įrengimas balkonų viduje m 70 38 vnt. 

 TS 06 Naujų PVC vidaus palangių įrengimas m 148 67 vnt. 

 TS 05 Naujų plastikinių langų ir balkonų durų įrengimas. m2 275 67 vnt. 

 TS 01 
Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu, 

dažymas baltai 
m2 115 67 vnt. 

       

 TS 01 
Langų perimetru klijuojama priešvėjinė ir ir drėgmei atspari 

plėvelės 
m 608 67 vnt. 

 TS 01 Senų lauko palangių demontvimas m 348 170 vnt. 

  TS 06 Naujų poliesteriu dengtų lauko palangių įrengimas m 348 170 vnt. 

2.  DURŲ KEITIMAS   

 TS 12 Senų durų demontavimas m² 49,12 56 vnt. 

 TS 01 
Naujų tambūro PVC profilio durų su stiklo, atsparaus smūgiams, 

paketu įrengimas. 
m² 5,6 2 vnt. 

 TS 01 Naujų metalinių apšiltintų durų įrengimas išlipimui ant stogo m² 4 2 vnt. 

 TS 01 
Naujų PVC avarinių išėjimų durų iš butų balkonų į bendruosius 

balkonus įrengimas. Durys atidaromos tik iš butų balkonų. 
m² 24,32 32 vnt. 

 TS 01 
Naujų PVC avarinių išėjimų durų butų balkonuose įrengimas. 

Durys atidaromos iš abiejų pusių. 
m² 15,2 20 vnt. 

3.  BALKONŲ STIKLINIMAS   

 TS 01 Senų balkonų apskardinimų demontavimas m 400 108 vnt. 

 TS 01 
Senų balkonų įstiklinimų demontavimas (mediniai, PVC, 

aliuminio profilio langai) 
m2 295 53 vnt. 

 TS 06 Balkonų apskardinimas skarda dengta poliesteriu  m 400 108 vnt. 

 TS 05 
Naujų plastikinių balkonų stiklinimo nuo atitvaros iki perdangos 

įrengimas. 
m2 465 108 vnt. 

  
Langų perimetru klijuojama priešvėjinė ir drėgmei atspari 

plėvelės. 
m 883 108 vnt. 

  Balkono palangės įrengimas m 280 108 vnt 
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  Balkonų lubų nuvalymas, glaistyams, dažymas baltai m² 624 108  vnt. 

  Balkonų grindų valymas, išlyginimas,      

 TS 01 

Viršutinių balkonų stogelių atnaujinimas/įrengimas 

Viršutinių balkonų stogelių apšiltinimas 60 mm storio 

polistereniniu putplasčiu EPS 80 ir 40 mm storio kieta mineraline 

vata, dvigubos hidroizoliacinės dangos įrengimas 

m2 63 12 vnt. 

  Pirmo aukšto balkono perdangos šiltinimas iš apačios m2 63 12 vnt. 

4.  IŠORINIŲ SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT VĖDINAMĄ FASADĄ 

 
TS 02 

TS 04 

Išorės sienų šiltinimas mineraline vata įrengiant vėdinamą 

fasadą. Apdaila – akmens masės plytelės. 
m2 1685   

 
TS 02 

TS 04 

Angokraščių šiltinimas iš kietos 30 mm storio mineralinės vatos, 

įrengiant apdailą iš poliesteriu dengtos skardos. 
m2 107   

 
TS 02 

TS 04 

Senų balkonų atitvarų demontavimas bei naujų įrengimas, 

apšiltinimas mineraline vata bei priešvėjine, apdaila iš vidaus ir 

iš išorės – fibrocemento plokštės 

m2 468 108 vnt. 

5.  SIENŲ ĮSTIKLINTUOSE BALKONUOSE ŠILTINIMAS ĮRENGIANT TINKUOJAMĄ FASADĄ 

  
Butų balkonų vidaus sienų apšilinimas 100 mm storio 

polistereniniu putplasčiu EPS 70N, įrengiant tinkuojamą fasadą 
m2 1075m 108 vnt. 

  
Angokraščių šiltinimas polistireniniu putpasčiu EPS 70N, 

įrengiant tinkuojamą fasadą 
m2 260   

  
Bendųjų balkonų šiltinimas 100 mm storio polistireniniu 

putpasčiu EPS 70N, įrengiant tinkuojamą fasadą 
m2 94 18 vnt. 

  
Laiptinių ažūro valymas fungecidais nuo pelėsio ir grybelio, 

glaistymas, dažymas 

m2 
300 2 vnt. 

  
Apsauginio tinklelio nuo pukščių įrengimas ant bednrųjų balkonų 

ažūrnių atitvarų (iš balkono vidaus) 

m2 
300 2 vnt. 

  

Ažūro/skylės patenkančio į butų balkonus apšiltinimas EPS 70N 

įrengiant tinkuojamą fasadą viduje, glaistymas dažymas iš 

išorės.  

m2 88 144 vnt. 

6.   COKOLIO APŠILTINIMAS         

  TS 01 Cokolio nuvalymas  m2 340     

  TS 01 Hidroizoliacijos ant pamatų įrengimas m2 178     

  
TS 02 

TS 03 

Cokolio požeminės dalies šiltinimas ekstrudiniu polisterenu XPS 

plokštėmis  
m2 178     

  TS 01 Drenažinės membranos įrengimas m2 178     

  

 

TS 02 

TS 04 

Cokolio antžeminės dalies šiltinimas mineraline vata įrengiant 

vėdinamą fasadą. Apdaila – akmens masės plytelės.     
m2 162 

   

  

TS 02 

TS 03 

Cokolio antžeminės dalies angokraščių šiltinimas iš kietos 30 

mm storio mineralinės vatos, įrengiant apdailą iš poliesteriu 

dengtos skardos. 

m2 15 

   

7.  STOGO ŠILTINIMAS IR STOGO DANGOS KEITIMAS 

  

TS 01 

Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir 

reikiamų atstatymas po apšiltinimo suderinus su pastatą 

adminsitruojančia įmone 

      

 TS 01 Antenų laikiklių įrengimas vnt. 2   

  

TS 01 

TS 02 

Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir 

pabarstų, pūslių užtaisymas, nuolydžių formavimas. 
m2 580     
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TS 01 

Parapetų pakėlimas iki reikiamo aukščio apsaugine stogo 

tvorele (esant reikalui, mūrijimas) 
m 170     

  TS 01 Ventiliacijos šachtų betoninių stogelių demontavimas  m2 10  8 vnt. 

  
TS 01 

Ventiliacijos šachtų stogelių įrengimas iš poliesteriu dengtos 

skardos 
m2 10  8  vnt. 

  TS 07 Stogo šiltinimas (EPS 80 + kieta mineraline vata) m2 580     

 TS 07 2 sl. Hidroizoliacijos įrengimas m2 758   

  

TS 02 

TS 07 

Ventiliacijos šachtų apšiltinimas mineraline vata (esant reikalui 

pakėlimas) 
m2 32 8  vnt.   

  TS 07 Stogo vėdinimo kaminėlių įrengimas vnt. 8     

  

TS 02 

TS 07 Parapetų apšiltinimas mineraline vata  
m2 170     

  TS 01 Parapetų apskardinimas poliesteriu dengta skarda m 170     

  Alsuoklių pakėlimas vnt. 9   

 
 

Naujų užlipimo ant lifto šachtos viršaus cinkuotų kopėčių 

įrengimas 
vnt. 2 5,5 m 

  Įlajų pakeitimas iki pirmojo sujungimo vnt. 2    

  Lietvamzdžių įrengimas  m 6 2 vnt. 

  Lietlovių įrengimas m 8,5 2 vnt. 

8.  PAPILDOMI DARBAI     

 TS 09 Atstatomas ištrupėjęs mūras m³ 1,5   

 TS 01 Namo numerio įrengimas vnt. 1   

 TS 01 Vėliavos laikiklio įrengimas  vnt. 1   

 TS 01 Vamzdžių atitraukimas m 11   

 
TS 01 

Mūro demontavimas banruosiuose balkonuose (kad galima būtų 

įrengti evakuaciniųs išėjimus) 
m² 10   

  Šiukšlių vamzdžio nupjovimas vnt. 2   

 
 

Konteinerinės sienų bei lubų apšiltinimas polistereniniu 

putplasčiu EPS 70N (100mm), tinkavimas, glaistymas 
m² 50 2 vnt. 

 TS 01 Įėjimo į laiptines aikštelės:     

  Išliejamos naujos betoninės įėjimo į laiptines aikštelės m3 3   

  Įrengima betoninių plytelių apdaila m² 8   

 TS 01 Nuovažų prie įėjimų įrengimas m². 3 2 vnt. 

 TS 01 Batų valymo grotelių įrengimas prie įėjimo durų vnt. 2   

  Įrengimas nerūdijančio plieno turėklas, tvirtinamas prie sienos vnt. 2   

  Liftų įrengimas vnt. 2   

 
 

Dalinės apdailos po radiatorių pakeitimo įrengimas (tinkavimas, 

glaistymas, dažymas baltai) 
kompl 238   

9.  ŠIUKŠLĖS     

 TS 01 Betonas/ plytos t. 1   

 TS 01 Mediena t. 1,7   

 TS 01 Stiklas t. 3   

 TS 01 Metalai t. 2,7   

 TS 01 Plastikas/ bitumas t. 2,3   

 

Pastabos: 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 
darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo 
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projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“.  

3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“.  

4. Medžiagų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas. 
5. Statybos metu išardytos ir apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.  
6. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – pilnas įrengimas. Rekonstruoto, 

remontuoto pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Turi būti atlikti ne tik visi darbai aprašyti 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte, reikalavimuose darbams ir medžiagoms, bet ir visi 
atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos 
pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Bendras techninių specifikacijų skirtų pastato atnaujinimui (modernizavimui) sąrašas. 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms 

medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir 

gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės 

rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami 

esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi 

produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos 

objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties 

deklaraciją arba gaminio pasą. 

Šiame etape išskirtos sekančios pastato atnaujinimui (modernizavimui) skirtos specifikacijos: 
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TS 01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

 

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 
atestatus. 

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką , turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą 
atsako rangovas. 

3.   Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir 
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, 
gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 „Polimeriniai statybos 
produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ reikalavimus. 

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo 
ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - įvežtinėms 
medžiagoms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.  

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei 
įrengimais. 

7. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 
8. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 

darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo 
projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. (STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 

9. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (atnaujinimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. (STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“).  

10. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“).  

12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto 
rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį (STR 
1.06.01:2016). 

13. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 
reikalavimų. 

14. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 
aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų 
interesų apsauga statybos metu. 

15. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai ir nuotekų 
išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu. 

 

TS 02 ŠILUMOS IZOLIACIJA 
1. Bendroji dalis 
1.1. Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių 

savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos 
izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Šilumos 
izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir kaip garso izoliacijai. 
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2. Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją konstrukcijose. Bendrieji reikalavimai.  
2.1. Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų 

statybos metu. 

2.2. Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų 

konstrukcijų. 

2.3. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir kitų konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai atsargiai. 

Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo, o izoliacijos sluoksnis būtų 

vientisas. 

2.4. Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų atliekant kitų sluoksnių įrengimo darbus, ir kad į izoliaciją ar 

tarp izoliacijos siūlių nepatektų šilumai laidūs intarpai.  

2.5. Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu, arba esant vienam 

sluoksniui vienas elementas turi turėti liežuvėlį, o kitas – griovelį. 

2.6. Šilumos izoliacijos sluoksnio vėdinimui turi būti numatytas oro tarpas ne mažesnis kaip nurodyta šio 

projekto atitvarų tipų brėžiniuose.  

2.7. Apsauginiai sluoksniai, vamzdžių bei ventiliacijos angų sandūros, stogo ir sienų konstrukcijose turi būti 

įrengiamos pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o 

drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama. 

2.8. Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus. 

 

3. Sandėliavimas 
3.1. Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, šilumos izoliacijos gaminiai turi būti 

apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 

3.2. Šilumos izoliacijos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu polietileno gaubtu gali būti 

sandėliuojami lauke. 

3.3. Mineralinės vatos plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse. 

Demblių rietuvių aukštis neturi viršyti 2m. 

3.4. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesikauptų 

sandėliavimo aikštelėje. 

3.5. Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis įpakavimas. 

3.6. Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių kritulių– 

įrengus specialius gaubtus arba kitas apsaugines priemones. 

 

4. Šiltinimui naudojamos medžiagos: 
Cokolio šiltinimas: 

Polistireninis putplastis EPS100: 

Techniniai duomenys 

Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo 

vienetas 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD ≤0.035 W/(m·K) 

Gniuždomasis įtempis, kai gaminys 

deformuojamas 10% 
CS(10)100 ≥100 kPa 

Stipris lenkiant  BS150 ≥150 kPa 

Degumo klasifikacija  E  
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Pastato sienų šiltinimui įrengiant tinkuojamą fasadą naudojama šilumos izoliacija: 
Polistireninis putplastis EPS 70: 

Techniniai duomenys 

Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo 

vienetas 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD ≤0.039 W/(m·K) 

Gniuždomasis įtempis, kai gaminys 

deformuojamas 10% 
CS(10)100 ≥70 kPa 

Stipris lenkiant  BS150 ≥115 kPa 

Degumo klasifikacija  E  

Degumo klasifikacija  E  

 

Sutapdinto stogo šiltinimui naudojama dvisluoksnė šilumos izoliacija: 

Polistireninis putplastis EPS 80: 

Techninai duomenys 

Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo 

vienetas 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD ≤0.037 W/(m·K) 

Gniuždomasis įtempis, kai gaminys 

deformuojamas 10% 
CS(10)100 ≥80 kPa 

Stipris lenkiant  BS150 ≥125 kPa 

Degumo klasifikacija  E  

 

Mineralinė vata: 

Techniniai duomenys 

Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo 

vienetas 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD ≤0.038 W/(m·K) 

Vidutinis tankis ρ 125-165 kg/m3 

Degumo klasifikacija  A1  

 

TS 03 COKOLIO IR RŪSIO SIENŲ ŠILTINIMAS 
 

1. Bendrieji reikalavimai: 
Vykdant cokolio sienų šiltinimo darbus sudėtinėmis termoizoliacinėmis sistemomis laikytis šių reikalavimų: 
- Prieš atliekant cokolių ir rūsio sienų šiltinimą būtina sutvarkyti jų hidroizoliaciją. 
- Nuogrindos turi būti daromos prie cokolio aplink visą pastatą. Terasų zonose nuogrindos įrengimo vietos 

turi būti suderintos su gyventojais individualiai 
- Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti laikomasi konkrečios, pasirinktos technologijos sąlygų. 
- Pasirinktas šiltinimo būdas/sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius gaisrinės saugos pagrindinius 

reikalavimus. 
 
2. Darbų vykdymas: 
2.1. Paruošiamieji darbai: 
Šiltinamų atitvarų paviršiai turi būti lygūs, pašalintos riebalų, druskų, pelėsio ar kerpių apnašos. Nuo šiltinamų 

paviršių reikia pašalinti skiedinio likučius, suaižėjusį seną tinką arba kitą silpną apdailą, pakeisti silpnas 
ištrupėjusias plytas. Paviršiai turi būti nuvalyti, išlyginti ir išdžiovinti. 

Šiltinamos atitvaros paviršiaus pagrindo nelygumai negali viršyti 10 mm viename tiesiniame metre jei šilumos 
izoliacija tvirtinama klijuojant (požeminė cokolio dalis). Esant didesniems nelygumams, pagrindą būtina lyginti, pvz., 
tinkuojant ar betonuojant tam skirtais mišiniais. 

Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie šilumos izoliacijos 
koncentruotai skverbtųsi drėgmė. 
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Paruoštus klijavimui, bet stipriai drėgmę įgeriančius paviršius būtina impregnuoti specialiu impregnavimo gruntu. 
Impregnavimas sustiprina paviršių, sumažina jo įgeriamumą bei pagerina sukibimą su klijavimo skiediniu. 

 
2.2. Hidroizoliacijos įrengimo darbai: 
Paruošus atitvaros paviršių, vykdomi hidroizoliacijos atstatymo/įrengimo darbai. Naudojama iš anksto paruošta 

bituminė mastika, kuri atspari grunte esančioms cheminėms medžiagoms. Bituminė mastika tepama ant paviršiaus 
šepečiu arba purškiama. Dengiama dviem sluoksniais, ypač atidžiai padengiant visus nelygumus ir ertmes. 

Kad šiltinimo sistemoje kauptųsi mažiau drėgmės, šilumos izoliacijos plokščių klijuojamas paviršius tepamas 
klijais ištisai. Jei šiltinamas paviršius yra padengtas bituminė hidroizoliacija, šilumos izoliacijai klijuoti turi būti 
naudojami tam tinkantys klijai. 

 
2.3. Šilumos izoliacijos įrengimas: 
Vientisai priklijuojamos šilumos izoliacijos plokštės, įgilinant jas žemiau nuogrindos paviršiaus ≥1,2 m..  
Klijavimo skiedinio sluoksnis ant izoliacinės plokštės kraštų užtepamas visu perimetru ir ne mažiau kaip 

keturiuose taškuose į plokštės vidurį, arba dantyta trintuve užtepamas ant viso plokštės paviršiaus. Klijavimo 
metodas parenkamas atsižvelgiant į pagrindo lygumą, darbo sąlygas, bei konkrečios pasirinktos technologijos 
sąlygas. 

Praėjus ne mažiau 24 valandoms po klijavimo, izoliacinių plokščių paviršius išlyginamas šlifuojant ir nuvalomas. 
Jei visgi atsirado tarpai tarp plokščių, tai juos būtina užtaisyti ta pačia izoliacine medžiaga arba poliuretaninėmis 
montavimo putomis. Siūlių negalima užtaisinėti klijavimo arba glaistymo skiediniais. 

 
Cokolio antžeminės dalies šilumos izoliacijai tvirinti parenkamos smeigės, kurios atitinka STR 2.04.01:2018 

“Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys". 
Minimalūs reikalavimai smeigių kiekiui antžeminės cokolio dalies šilumos izoliacijos tvirtinimui:  

Šiltinant  pastatą,  termoizoliacinės  plokštės  tvirtinamos  6  ir  8  smeigėmis  į  m
2
. Smeigių 

išdėstymo schemos parodytos schemose: 

 

Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 6 smeiges              Smeigių išdėstymo schema, 1 m2 tvirtinant 5-6 

smeiges kampuose 

 

Smeigių išdėstymo schema, 1 m2
 smeiges tvirtinant 8 
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TS 04 POŽEMINĖS COKOLIO IR RŪSIO SIENŲ DALIES ŠILTINIMAS 
 

3. Bendrieji reikalavimai: 
Vykdant cokolio sienų šiltinimo darbus sudėtinėmis termoizoliacinėmis sistemomis laikytis šių reikalavimų: 
- Prieš atliekant cokolių ir rūsio sienų šiltinimą būtina sutvarkyti jų hidroizoliaciją. 
- Nuogrindos turi būti daromos prie cokolio aplink visą pastatą. Terasų zonose nuogrindos įrengimo vietos 

turi būti suderintos su gyventojais individualiai 
- Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti laikomasi konkrečios, pasirinktos technologijos sąlygų. 
- Pasirinktas šiltinimo būdas/sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius gaisrinės saugos pagrindinius 

reikalavimus. 
 
4. Darbų vykdymas: 
 
2.4. Paruošiamieji darbai: 
Šiltinamų atitvarų paviršiai turi būti lygūs, pašalintos riebalų, druskų, pelėsio ar kerpių apnašos. Nuo šiltinamų 

paviršių reikia pašalinti skiedinio likučius, suaižėjusį seną tinką arba kitą silpną apdailą, pakeisti silpnas 
ištrupėjusias plytas. Paviršiai turi būti nuvalyti, išlyginti ir išdžiovinti. 

Šiltinamos atitvaros paviršiaus pagrindo nelygumai negali viršyti 10 mm viename tiesiniame metre jei šilumos 
izoliacija tvirtinama klijuojant (požeminė cokolio dalis). Esant didesniems nelygumams, pagrindą būtina lyginti, pvz., 
tinkuojant ar betonuojant tam skirtais mišiniais. 

Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie šilumos izoliacijos 
koncentruotai skverbtųsi drėgmė. 

Paruoštus klijavimui, bet stipriai drėgmę įgeriančius paviršius būtina impregnuoti specialiu impregnavimo gruntu. 
Impregnavimas sustiprina paviršių, sumažina jo įgeriamumą bei pagerina sukibimą su klijavimo skiediniu. 

 
2.5. Hidroizoliacijos įrengimo darbai: 
Paruošus atitvaros paviršių, vykdomi hidroizoliacijos atstatymo/įrengimo darbai. Naudojama iš anksto paruošta 

bituminė mastika, kuri atspari grunte esančioms cheminėms medžiagoms. Bituminė mastika tepama ant paviršiaus 
šepečiu arba purškiama. Dengiama dviem sluoksniais, ypač atidžiai padengiant visus nelygumus ir ertmes. 

Kad šiltinimo sistemoje kauptųsi mažiau drėgmės, šilumos izoliacijos plokščių klijuojamas paviršius tepamas 
klijais ištisai. Jei šiltinamas paviršius yra padengtas bituminė hidroizoliacija, šilumos izoliacijai klijuoti turi būti 
naudojami tam tinkantys klijai. 

 
2.6. Šilumos izoliacijos įrengimas: 
Vientisai priklijuojamos šilumos izoliacijos plokštės, įgilinant jas žemiau nuogrindos paviršiaus ≥1,20 m..  
Klijavimo skiedinio sluoksnis ant izoliacinės plokštės kraštų užtepamas visu perimetru ir ne mažiau kaip 

keturiuose taškuose į plokštės vidurį, arba dantyta trintuve užtepamas ant viso plokštės paviršiaus. Klijavimo 
metodas parenkamas atsižvelgiant į pagrindo lygumą, darbo sąlygas, bei konkrečios pasirinktos technologijos 
sąlygas. 

Praėjus ne mažiau 24 valandoms po klijavimo, izoliacinių plokščių paviršius išlyginamas šlifuojant ir nuvalomas. 
Jei visgi atsirado tarpai tarp plokščių, tai juos būtina užtaisyti ta pačia izoliacine medžiaga arba poliuretaninėmis 
montavimo putomis. Siūlių negalima užtaisinėti klijavimo arba glaistymo skiediniais. 

 

TS 05 PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT TINKUOJAMĄ FASADĄ 
 

1. Bendrieji reikalavimai: 
Atliekant pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 

- įrengiant tinkuojamų fasadų konstrukciją (apšiltinimui naudojant išorinę tinkuojamą sudėtinę termoizoliacinę 
sistemą su polistireniniu putplasčiu) apšiltinimui turi būti naudojama tik sertifikuota šiltinimo sistema (Aplinkos 
ministro įsakymas Nr. D1-617 (2010 07 15) „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“), turinti Europos 
techninį liudijimą (ETL) bei CE ženklinimą; 

- pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius 
reikalavimus; 

- kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti laikomasi konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų; 
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- visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai 
atsparia skarda dengta poliesteriu. 

- Visi šlapi procesai (klijavimas, armavimas, gruntavimas, tinkavimas ir dažymas) gali būti atliekami tik esant 
lauko temperatūrai ≥ +5OC ir ne mažesnė temperatūra turi laikytis dar 48 val po  darbų atlikimo. 

 
2. Reikalavimai naudojamoms medžiagoms: 

• Polistireninio putplasčio klijai: klijai skirti kietosioms termoizoliacinėms polistireninio putplasčio 
plokštėms klijuoti bei armuoti, pagaminti mineralinių rišančiųjų, mineralinių užpildų ir modifikatorių pagrindu 

• Smeigės: Smeigė su galvaniniu būdu apdorota plienine vinimi, kurios galvutė padengta sintetiniu pluoštu. 
Smeigė skirta polistireninio putplasčio plokštėms tvirtinti prie pilnavidurių medžiagų (silikatinių plytų, betono) 
pagrindo. 

• Armavimo tinklelis: atsparus tempimui stiklo audinio tinklelis  ≥160g/m2.; 

• Gruntas: gerinantys sukibtį gruntiniai dažai arba gruntas apkrovas laikantiems išorės silikoniniams 
pagrindams skirti naudoti prieš dengiant dekoratyviniu tinku; 

• Dekoratyvinis tinkas: dekoratyvinis spalvotas silikoninis arba silikat- silikoninis struktūrinis plonasluoksnis 
tinkas, atsparus dubliagrybiams ir pelėsiniams grybams. 

 
3. Darbų eiga 
3.1. Paruošiamieji darbai. 

3.1.1. Statinių šiltinamų sienų paviršiai turi būti lygūs, o lygumo nuokrypiai neturėtų viršyti leistinų 
norminių nuokrypių. Leistinas pagrindo nelygumas - iki 20 mm metro ilgyje. Didesnius nelygumus būtina išlyginti 
kalkių cemento skiediniu; 

3.1.2. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti tvirtas, švarus ir sausas. Senas, apiręs paviršius nuvalomas 
iki tvirto pagrindo; 

3.1.3. Paviršius taip pat nuplaunamas (jei tas reikalinga) su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis 
nuo kerpių, grybelių ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi; 

3.1.4. Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie šilumos 
izoliacijos koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė; 

 
4. Sienų šiltinimas 
4.1. Ant polistireninio putplasčio plokščių klijai tepami perimetru apie kraštus ir viduryje dedami keli taškai. Jos 

glaudžiai prispaudžiamos prie šiltinamos sienos ir kiek galima arčiau glaudžiamos tarpusavyje. Pirmiausiai 
klijuojamos plokštės kampuose. Plokštės išoriniuose kampuose ir tarp dviejų gretutinių eilių perstumiamos. 
Plokštės išdėstomos šachmatine tvarka taip, kad vertikalios siūlės nesutaptų. Plokštės klijuojamos iš apačios į 
viršų. Išsikišantys plokščių kraštai vėliau yra sulyginami, t. y. nupjaunami. Plokštes galima šiek tiek šlifuoti, jei 
matosi nelygumai, tačiau ne anksčiau kaip po 24 val. po klijavimo. Šiltinamos sienos vertikalumas tikrinamas 
gulsčiuku. 

4.2. Polistireninio putplasčio plokštės papildomai yra mechaniškai tvirtinamos smeigėmis. Jų skaičius turi būti 
apskaičiuojamas priklausomai nuo smeigių gamintojo rekomendacijų, pastato atitvarų pagrindo, aukštingumo, jį 
veiksiančių apkrovų (vėjo, lietaus, sniego) ir pan. arba nurodomas smeigių gamintojų rekomendacijose. Smeigės 
kalamos ne anksčiau kaip po 24 val. po plokščių klijavimo. 

4.3. Plokštės prie pastato angų (langų, durų) turi būti išpjaustomos, kad išvengti įstrižų įtrūkimų ties sąramomis. 
Angokraščiai apšiltinami min. 3 cm storio polistireninio putplasčio plokštėmis. 

4.4. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 
mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 

 
Klijuojant termoizoliacines plokštes prie pagrindo, gaminiai klijuojami visu plotu arba gaminių padengimas klijais 

turi atitikti žemiau nurodytą schemą. 
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Termoizoliacinių gaminių padengimas klijais 

 
5. Armuojančio, plonasluoksnio tinko įrengimas 
5.1. Šilumą izoliuojančių plokščių paviršiaus armavimui naudojamas armavimo ir glaistymo skiedinys, ir stiklo 

audinio armavimo tinklelis. Armavimo sluoksniu sukuriamas tvirtas pagrindas tolimesnei paviršiaus apdailai. 
Armavimo sluoksnis užtikrina apšiltinimo sistemos mechanines savybes bei suteikia visai sistemai tvirtumą ir 
ilgaamžiškumą. Kad plonasluoksnė apdaila staigiai neišdžiūtų ir nesupleišėtų, svarbu, kad darbo metu ir po jo 
apdailinamo paviršiaus neveiktų tiesioginiai saulės spinduliai, nelytų ir nepūstų stiprus vėjas; 

5.2. Apdailinamas polisterinio putpasčio paviršius turi būti švarus. 
5.3. Į šviežiai užteptą pirmąjį tinko sluoksnį klampinami pastato ir sienų angų kampų papildomo armavimo 

elementai (PVC kampai su tinkleliu, papildomas armavimas ties angų kampais), o ant jų, vertikaliai nuo pastato 
viršaus iki apačios, armavimo tinklelio juostos. Gretimos armavimo tinklelio juostos užleidžiamos viena ant kitos ≥ 
100 mm. Armavimo tinklelis turi būti įklampintas į tinko vidurį ir užglaistytas. 

5.4. Iki pastato pirmo aukšto langų viršaus, polisterinis putpastis turi būti armuojamas dvigubu tinkleliu; 
5.5. Ties sienų angomis įrengiamas papildomas armavimas, kad šiose pastato vietose vėliau neatsirastų plyšiai 

dėl pastato deformacijų. Angokrašiai (ypač ties sąramomis) turi būti sustiprinami papildomomis armuojančiojo 
tinklelio 200 x 300 mm dydžio juostomis. Šios juostos klijuojamos įstrižai angos kampo atžvilgiu. 

5.6. Prieš galutinę apdailą paviršius gruntuojamas gruntiniais dažais arba impregnavimo gruntais. Gruntas 
užtikrina paviršiaus apdailos sukibimą su armavimo sluoksniu; 

 
6. Šiltinimo sistemos patikra 
Polisteriniu putpasčiu apšiltintų fasadų apdailos sluoksnyje neturi būti platesnių kaip 0,2 mm plyšių. Fasadų 

paviršiuje neturi būti dėmių, išryškėjusio armavimo tinklelio arba polistireninio putplasčio sandūrų. 
 
1 lentelė. Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams 

Eil. 

Nr. 
Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolės prietaisai 

1 Pagrindo stipris stiprus, netrupantis paviršius vizualiai 

2 
Pagrindo nuokrypiai fasado plokštumoje 

horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis 
20 mm/m' 

liniuotė, ruletė, 

nivelyras, teodolitas 

3 

Termoizoliacinių plokščių klijavimo nuokrypiai 

fasado plokštumoje horizontalia ir/arba 

vertikalia kryptimis 

2 mm/m' 
liniuotė, ruletė, 

nivelyras, teodolitas 

4 
Termoizoliacinių plokščių perrišimas ir 

armavimo tinklelio juostų užlaida 
≥ 100 mm liniuotė, ruletė 

5 

Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado 

plokštumoje horizontalia ir/arba vertikalia 

kryptimis 

dekoratyviojo tinko grūdelių 

dydis + 
liniuotė, ruletė, 

nivelyras, teodolitas 
0,5 mm/m' 
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6 Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio liniuote 4 mm 2 m ilgio liniuotė, ruletė 

7 
Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo 

horizontalės arba vertikalės 
30 mm lekalas, ruletė 

8 
Atskiros angos angokraščių nuokrypiai nuo 

horizontalės arba vertikalės 
3 mm/m' 

1 m ilgio liniuotė, 

gulsčiukas, ruletė 

9 Dekoratyviojo tinko rašto ir spalvos tolygumas pagal etaloną etalonas 

 

 

TS 06 PASTATO ANTŽEMINĖS DALIES IR SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT VĖDINAMĄ FASADĄ 
 

4. Bendrieji reikalavimai: 
 
1. Bendroji dalis: 
Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 

• kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti laikomasi konkretaus pasirinkto gamintojo technologijos sąlygų; 

• visi horizontalūs paviršiai: parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai atsparia 
skarda. 

Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius 

reikalavimus (Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės 2011 m, Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

2010 m).  

I atsparumo ugniai laipsnio pastatų dvigubiems (vėdinamiems) fasadams įrengti naudojamų statybos produktų 
degumo klasės parenkamos pagal aukščiausio aukšto grindų altitudę: 

• aukštiems ir labai aukštiems statiniams turi būti naudojami ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo klasės 
statybos produktai; 

• kitiems statiniams turi būti naudojami ne žemesnės kaip B–s2, d0 degumo klasės statybos produktai. 
Privalu vadovautis STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ reikalavimais. 

Reikalaujama, kad pastatų atitvarų projektavimui ir statybai būtų naudojami tik turintys Europos techninius 
liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai. Sistemos turi 
tenkinti išorinių vėdinamų termoizoliacinių sistemų reikalavimus sistemų tvirtinimo pagrindui, reikalavimus sistemų 
tvirtinimui, reikalavimus sistemos karkasui, reikalavimus termoizoliacinio sluoksnio įrengimui, reikalavimus vėjo 
izoliacijos įrengimui, reikalavimus vėdinamo oro tarpo įrengimui, bendruosius reikalavimus sistemoms ir jas 
sudarančioms medžiagoms, reikalavimus sistemos atsparumui smūgiams, reikalavimus deformacinių siūlių 
įrengimui, priešgaisrinius ir kt. reikalavimus. Atitvarų su Sistemomis šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 
2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ reikalavimus. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės 
varžos apskaičiavimui naudojamos projektinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės, 
apskaičiuojamos pagal STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės 
vertės“ 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Turi būti įvertinta termoizoliacinį ir vėjo izoliacinį sluoksnius kertančių 
Sistemos karkaso elementų (ilginiai ir taškiniai tvirtinimo ir Sistemos karkaso elementai) įtaka sluoksnių šilumos 
perdavimui. Atitvarų su Sistemomis drėgminė būklė turi atitikti STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas“ reikalavimus. 

Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius nuvalomas iki 

tvirto pagrindo; 

Kur reikia, paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo kerpių, grybelių 

ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi. 

Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus. 

 

 

2. Vėdinamo fasado įrengimas: 
Šilumos izoliacinės plokštės montuojamos nuo sienos apačios, nuo laikinos arba pastovios atramos. Plokščių 

tvirtinimo karkasas – aliuminiai profiliai ir nerūdijančio plieno kronšteinai, kurių sienutės storis 2 mm. Cokolinis 

profilis gali būti tvirtinamas mūrvinėmis kas 25 cm. Profilio sujungimas atliekamas specialiai tam skirtomis 

sujungimo detalėmis arba padarant iškarpą ir užtvirtinant kniede. 

Izoliacinės plokštės tvirtinamos mechaniniais ankeriais (smeigiuojant per visus izoliacinės plokštės 
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sluoksnius).  
Plokštės tvirtinamos plastikinėmis smeigėmis - EJOT DH (arba analogas neprastesnių charakteristikų) , 

smeigės negali turėti metalinių dalių. Smeigių šilumos laidumo koeficientas - 0.0001 W/K; lėkštelės skersmuo – ne 
mažesnis kaip 90mm; laikymo galia – 0,2kN. 

 
Smeigės turi būti naudojamos dviejų dalių - lėkštelė turi būti atskira nuo strypo, tokiu būdu sukalus strypą, lėkštelė 

užspaudžiama ranka, dėka specialių „dantukų“ ji užfiksuojama automatiškai. Taip išvengiama šilumos sluoksnio 

perspaudimo ir vatos paviršiuje „antklodės“ efekto. 

Gręžimo mūre gylis 40mm, įkalimo gylis 30mm. Gręžiama 8mm diametro grąžtu be kalimo. 

Draudžiama naudoti polistirolui skirtas smeiges. 

Izoliacinės plokštės tiksliai suleidžiamos, tarp jų negali likti tarpų.  plyšiai užpildomi lygiaverte medžiaga. 
Plokščių sluoksniai turi persidengti, ne mažiau kaip vienu trečdaliu savo ilgio (pločiu). Pažeistos ar nekokybiškos 
izoliacinės plokštės nenaudojamos. 

Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigės) turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos specifikaciją; fiksavimo 
smeigių kiekis ir išdėstymas priklauso nuo jų tipo. Fiksavimo smeigės turi būti tokio ilgio, kad praeitų per plokštę ir 
gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Konkretus smeigių įgilinimas parenkamas pagal smeigių gamintojo nuorodas. 
Instaliuotos fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta. 

Angokraščiai šiltinami 30 mm mineralinės vatos sluoksniu, kuri sutvirtinama įsukama spiraline vatos 

sutvirtinimo viela, įrengiama skardos apdaila.  

Būtina naudoti lipnią juodos spalvos juostą, kuria užklijuojami priešvėjinių šiltinimo plokščių sudūrimai plokštumoje,  

vidiniuose ir išoriniuose kampuose, taipogi ta pačia lipnia juosta būtina kruopščiai užklijuoti tarpus ties metalo 

karkaso kronšteinų ir vatos sandūra, tokiu būdu užtikrinant šiltinimo sluoksnio sandarumą. Abu sluoksnius vatos, 

bei lipnią juostą būtina naudoti to pačio gamintojo. 

 

Fasado apdailos savybės(vėdinamo fasado akmens masės plytelių apdaila) 
Fasadų apdaila numatyta naudoti akmens masės plyteles (keramikines). Plytelės turi būti homogeninės per 
visa pjūvį, tos pačios spalvos iš visų pusių. Negalima naudoti glazūruotų ar nepilnai homogeninių plytelių. 
Plytelės turi atitikti reikalavimus naudojimui lauko sąlygomis, turi būti pirmos rūšies, retifikuotos. Spalva turi 
būti vientisa, be rašto ar spalvų pasikeitimų.  
Plytelių storis turi būti nemažesnis kaip 9 mm; 
Apdailai naudojamos akmens masės plytelės DOBLO BIANCO, DOBLO GRYS, DOBLO GRAFIT (gamintojas 
Ceramika Paradyz) arba analogas ne blogesnių charakteristikų. Plytelių matmenys 59,8 x 29,8 cm. 
 
Vandens įgertinumas <0,1 %, PN-EN ISO 10545; 
Atsparumas lenkimui ~45 N/mm2, PN-EN ISO 10545-4; 
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Atsparumas lūžiui ~ 2500 N; PN-EN 
ISO 10545-4; 
Atspraumas giluminiam įbrėžimams ~ 130 mm3, PN-EN ISO 10545-6. 
 
 
 
Fasadinės apdailos montavimas: 
 

1. Reikalavimai aliuminio karkasui: 
- karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado dvigubo karkaso įrengimo technologiją ir dvigubo 

karkaso išdėstymo schemą; 
- brėžiniuose pridedami visi tipiniai pastato detalių pjūviai su įrengtu dvigubu karkasu ir apdaila; 
 

Detalės pav. Žaliava Standartas 

Montažiniai_kronšteinai 
(konsolės) 

 Nerūdijantis plienas 
 

Profiliai  Aliuminis EN AW 6063, T66 EN 573–3:2007, EN 

515:1993 

Savigręžiai  Nerūdijantis plienas, A2 DIN7504K 

Cokolinis profilis  Aliuminis EN AW 5754, H22 EN 485 –515 – 573 

Mūrvinės  Cinkuotas plienas/nailonas sertifikatas Z–21.2–589.  

Termotarpinės  Plastikas Pagaminta liejimo būdu 

Omega profiliai Aliuminis EN AW 6063, T66 LST EN 1090-

1:2009+A1:2012 

- Pastaba: keičiant tvirtinimo karkaso elementų profilių storį ar karkaso elementų medžagą į kito metalo 
profilius (cinkuoto plieno arba aliuminio), šilumos laidmo koeficientas privalo būti perskaičiuojamas bei numatoma 
didesnio storio šilumos izoliacija. 
 

2. Kreipiantieji profiliai 
- Plokščių sandūrose naudoti T formos aliuminio profilį, plotis nusprendžiamas atsižvelgiant į karkaso ir 

plokštės gamintojo nurodymus. L tipo aliuminio profilis naudojamas atraminiuose žingsniuose, kur nėra sandūros, 
taip pat angokraščiuose, kampų sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas montavimo schemoje. 

 

 

 

 
3. Omega profiliai 

Omega-tipo profiliai - naudojami apdailos sandūrų vietose, tarpiniuose „žingsniuose“ po apdaila.  
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4. Montavimo konsolės 
- Konsolių dydžiai turi būti nurodomi karkaso tiekėjo montavimo schemoje, atsižvelgiant į nurodytą 

šiltinimo medžiagos storį. 
- Konsolės turi būti pagamintos ekstrudiniu būdu, jos negali būti lankstytos. Konsolėms turi būti padaryti 

atsparumo deformacijai bandymai. 
- Vieną štangą turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolė, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo. 

Atstumai nurodomi karkaso montavimo schemoje. 
 

 

5. Tvirtinimo ir kitos papildomos detalės 
- Kreipiantieji profiliai į konsoles tvirtinami nerūdijančio plieno savigręžiais. 

- Konsolės prie mūro tvirtinimamos mūrvinėmis. Mūrvinės parenkamos  rangovo jas bandant jas pagal 
gamintojo reikalavimus. Rangovas turi pateikti inkaro ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymo protokolus. 

- Ventiliuojamas oro tarpas turi būti uždengtas perforuotu aliuminio profiliu. 
- Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines, pagamintas liejimo būdu iš plastiko. 
 
 

 
6. Reikalavimai fasadinių plytelių laikikliams  
Akmens masės plytelių, apdailinių plokščių tvirtinimui prie ventiliuojamo fasado karkaso. Gaminami 

štampuojant iš nerūdijančio plieno lakšto. Plytelės ar lakšto storis –8-10 mm. 
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Pritvirtinus plyteles būtina nuvalyti paviršių nuo nešvarumų ir dulkių. 

 

 

TS 07 PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT TINKUOJAMĄ FASADĄ 
 

5. Bendrieji reikalavimai: 
 
Atliekant pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 

- įrengiant tinkuojamų fasadų konstrukciją (apšiltinimui naudojant išorinę tinkuojamą sudėtinę termoizoliacinę 
sistemą su polistireniniu putplasčiu) apšiltinimui turi būti naudojama tik sertifikuota šiltinimo sistema (Aplinkos 
ministro įsakymas Nr. D1-617 (2010 07 15) „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“), turinti Europos 
techninį liudijimą (ETL) bei CE ženklinimą; 

- pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius 
reikalavimus; 

- kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti laikomasi konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų; 
- visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai 

atsparia skarda dengta poliesteriu. 
- Visi šlapi procesai (klijavimas, armavimas, gruntavimas, tinkavimas ir dažymas) gali būti atliekami tik esant 

lauko temperatūrai ≥ +5OC ir ne mažesnė temperatūra turi laikytis dar 48 val po  darbų atlikimo. 
 
6. Reikalavimai naudojamoms medžiagoms: 
 

• Polistireninio putplasčio klijai: klijai skirti kietosioms termoizoliacinėms polistireninio putplasčio 
plokštėms klijuoti bei armuoti, pagaminti mineralinių rišančiųjų, mineralinių užpildų ir modifikatorių pagrindu 

• Smeigės: Smeigė su galvaniniu būdu apdorota plienine vinimi, kurios galvutė padengta sintetiniu pluoštu. 
Smeigė skirta polistireninio putplasčio plokštėms tvirtinti prie pilnavidurių medžiagų (silikatinių plytų, betono) 
pagrindo. 

• Armavimo tinklelis: atsparus tempimui stiklo audinio tinklelis  ≥160g/m2.; 

• Gruntas: gerinantys sukibtį gruntiniai dažai arba gruntas apkrovas laikantiems išorės silikoniniams pagrindams 
skirti naudoti prieš dengiant dekoratyviniu tinku; 

• Dekoratyvinis tinkas: mineralinis plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas. 
 

7. Darbų eiga 
6.1. Paruošiamieji darbai. 
6.1.1. Statinių šiltinamų sienų paviršiai turi būti lygūs, o lygumo nuokrypiai neturėtų viršyti leistinų 

norminių nuokrypių. Leistinas pagrindo nelygumas - iki 20 mm metro ilgyje. Didesnius nelygumus būtina išlyginti 
kalkių cemento skiediniu; 

6.1.2. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti tvirtas, švarus ir sausas. Senas, apiręs paviršius nuvalomas 
iki tvirto pagrindo; 

6.1.3. Paviršius taip pat nuplaunamas (jei tas reikalinga) su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis 
nuo kerpių, grybelių ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi; 

6.1.4. Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie šilumos 
izoliacijos koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė; 

 
7. Sienų šiltinimas 
7.1. Ant polistireninio putplasčio plokščių klijai tepami perimetru apie kraštus ir viduryje dedami keli 

taškai. Jos glaudžiai prispaudžiamos prie šiltinamos sienos ir kiek galima arčiau glaudžiamos tarpusavyje. 
Pirmiausiai klijuojamos plokštės kampuose. Plokštės išoriniuose kampuose ir tarp dviejų gretutinių eilių 
perstumiamos. Plokštės išdėstomos šachmatine tvarka taip, kad vertikalios siūlės nesutaptų. Plokštės klijuojamos 
iš apačios į viršų. Išsikišantys plokščių kraštai vėliau yra sulyginami, t. y. nupjaunami. Plokštes galima šiek tiek 
šlifuoti, jei matosi nelygumai, tačiau ne anksčiau kaip po 24 val. po klijavimo. Šiltinamos sienos vertikalumas 
tikrinamas gulsčiuku. 

7.2. Polistireninio putplasčio plokštės papildomai yra mechaniškai tvirtinamos smeigėmis. Jų skaičius 
turi būti apskaičiuojamas priklausomai nuo smeigių gamintojo rekomendacijų, pastato atitvarų pagrindo, 
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aukštingumo, jį veiksiančių apkrovų (vėjo, lietaus, sniego) ir pan. arba nurodomas smeigių gamintojų 
rekomendacijose. Smeigės kalamos ne anksčiau kaip po 24 val. po plokščių klijavimo. 

7.3. Plokštės prie pastato angų (langų, durų) turi būti išpjaustomos, kad išvengti įstrižų įtrūkimų ties 
sąramomis. Angokraščiai apšiltinami min. 3 cm storio polistireninio putplasčio plokštėmis. 

7.4. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių 
bei mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
 

8. Armuojančio, plonasluoksnio tinko įrengimas 
8.1. Šilumą izoliuojančių plokščių paviršiaus armavimui naudojamas armavimo ir glaistymo skiedinys, ir 

stiklo audinio armavimo tinklelis. Armavimo sluoksniu sukuriamas tvirtas pagrindas tolimesnei paviršiaus apdailai. 
Armavimo sluoksnis užtikrina apšiltinimo sistemos mechanines savybes bei suteikia visai sistemai tvirtumą ir 
ilgaamžiškumą. Kad plonasluoksnė apdaila staigiai neišdžiūtų ir nesupleišėtų, svarbu, kad darbo metu ir po jo 
apdailinamo paviršiaus neveiktų tiesioginiai saulės spinduliai, nelytų ir nepūstų stiprus vėjas; 

8.2. Apdailinamas polisterinio putpasčio paviršius turi būti švarus. 
8.3. Į šviežiai užteptą pirmąjį tinko sluoksnį klampinami pastato ir sienų angų kampų papildomo 

armavimo elementai (PVC kampai su tinkleliu, papildomas armavimas ties angų kampais), o ant jų, vertikaliai nuo 
pastato viršaus iki apačios, armavimo tinklelio juostos. Gretimos armavimo tinklelio juostos užleidžiamos viena ant 
kitos ≥ 100 mm. Armavimo tinklelis turi būti įklampintas į tinko vidurį ir užglaistytas. 

8.4. Iki pastato pirmo aukšto langų viršaus, polisterinis putpastis turi būti armuojamas dvigubu tinkleliu; 
8.5. Ties sienų angomis įrengiamas papildomas armavimas, kad šiose pastato vietose vėliau 

neatsirastų plyšiai dėl pastato deformacijų. Angokrašiai (ypač ties sąramomis) turi būti sustiprinami papildomomis 
armuojančiojo tinklelio 200 x 300 mm dydžio juostomis. Šios juostos klijuojamos įstrižai angos kampo atžvilgiu. 

8.6. Prieš galutinę apdailą paviršius gruntuojamas gruntiniais dažais arba impregnavimo gruntais. 
Gruntas užtikrina paviršiaus apdailos sukibimą su armavimo sluoksniu; 

 
9. Šiltinimo sistemos patikra 
Polisteriniu putpasčiu apšiltintų fasadų apdailos sluoksnyje neturi būti platesnių kaip 0,2 mm plyšių. Fasadų 

paviršiuje neturi būti dėmių, išryškėjusio armavimo tinklelio arba polistireninio putplasčio sandūrų. 
1 lentelė. Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams 

Eil. 

Nr. 
Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolės prietaisai 

1 Pagrindo stipris 
stiprus, netrupantis 

paviršius 
vizualiai 

2 
Pagrindo nuokrypiai fasado plokštumoje 

horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis 
20 mm/m' 

liniuotė, ruletė, nivelyras, 

teodolitas 

3 

Termoizoliacinių plokščių klijavimo nuokrypiai 

fasado plokštumoje horizontalia ir/arba 

vertikalia kryptimis 

2 mm/m' 
liniuotė, ruletė, nivelyras, 

teodolitas 

4 
Termoizoliacinių plokščių perrišimas ir 

armavimo tinklelio juostų užlaida 
≥ 100 mm liniuotė, ruletė 

5 

Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado 

plokštumoje horizontalia ir/arba vertikalia 

kryptimis 

dekoratyviojo tinko 

grūdelių dydis + 
liniuotė, ruletė, nivelyras, 

teodolitas 
0,5 mm/m' 

6 Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio liniuote 4 mm 2 m ilgio liniuotė, ruletė 

7 
Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo 

horizontalės arba vertikalės 
30 mm lekalas, ruletė 

8 
Atskiros angos angokraščių nuokrypiai nuo 

horizontalės arba vertikalės 
3 mm/m' 

1 m ilgio liniuotė, gulsčiukas, 

ruletė 

9 Dekoratyviojo tinko rašto ir spalvos tolygumas pagal etaloną etalonas 
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TS 08 LANGŲ IR DURŲ  ĮRENGIMAS 
 

1.  PVC profilių langai. Bendroji dalis  

1.1. Naujai statomo pastato patalpose montuojami nauji plastikiniai langai. 

Apibrėžimas Langų sumontavimas 

1. Reikalavimai 

darbų vykdymui 
• Langai įrengiami pagal techninio projekto brėžinius. 

• Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų 
gamintojų, taip pat statybos normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal 
gamintojų patvirtintą instrukciją. 

Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis, kurios  nupjautose 

vietose padengiamos poras uždarančiomis priemonėmis. Iš lauko pusės turi būti įrengta vėjo 

izoliacija, iš vidinės pusės – garo izoliacija. 

• Išorės palangės skardinamos poliesteriu dengta skarda. Esamos vidaus palangės 
demontuojamos ir keičiamos naujomis palangėmis. 

• Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. 

2. Reikalavimai 

medžiagoms 

Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI PLASTIKINIŲ LANGŲ PROFILIAMS: 

• Pakeisti langai ir plastikinės durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. 
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" pateiktus reikalavimus. 

• Langų spalva- balta 

• PVC profilių Gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą 
arba firmos pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei profilių pagaminimo datą. 

• PVC  profilių sutvirtinimo armatūra - metalinė, atspari korozijai. 

• Plastikinis profilis visu skerspjūviu turi būti pagamintas iš pirminės žaliavos. 

• Langų varstymo kryptys – jei jie varstomi – parodyti fasadų brėžiniuose ir langų/ durų 
eksplikacijose. 

• PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, negali išskirti į aplinką 
sveikatai pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto 
prekėms keliamus reikalavimus. 

• PVC langų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių 
dokumentų reikalavimus. 

• Bendras langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis nei U≤1,1 W/m2K. 
(butų langų) U≤RL01 W/m2K. (rūsio langų)  

• Langų patikimumas nurodytas STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, 
langai ir išorinės įėjimo durys" 

3.Langų 

specifikacijos 

• Atsparumas vėjo apkrovai – B2/C3 klasė 

• Vandens nepralaidumas – 5A klasė 

• Oro pralaidumas – 4 klasė 

• Akustinės savybės: 
o F ≤ 2,7m2, Rw=33 
o 2,7m2 < F ≤ 3,6m2, Rw=32 
o 3,6m2 < F ≤ 4,6m2, Rw=31 
o 4,6m2 < F, Rw=30 

• Langų garso pralaidumo rodikliai turi būti pritaikyti gyvenamiesiems kambariams, atitikti 
HN 33:2011 reikalavimus. 

• Mechaninio stiprio klasė – 3 

• Mechaninio patvarumo klasė – 2 

4. Metalinių durų 

specifikacijos 

• Atsparumas vėjo apkrovai - C3 klasė 

• Nepralaidumas vandeniui - 6A klasė 

• Garso izoliavimo koeficientas - 31dB  

• Oro skverbtis - 4 klasė 
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• Mechaninis stiprumas - 4 klasė 

• Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui (100000 ciklų) - 5 klasė 

 

2. Reikalavimai montažinio tarpo paviršių paruošimui: 

2.1. Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir 

kitokių pažeidimų.  

2.2. Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir konstrukcijų paviršių turi 

būti nuvalytos dulkės ir purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia pašildyti. 

 

3. Darbų vykdymas 

3.1. Langas įtvirtinamas angoje. 

• staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės į staktą ir į angokraštį arba su ankeriais per staktą 
į angokraštį; 

• tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 

• prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui 
naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės; 

• gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti 
po staktos kampais; 

• mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Atkreipti 
dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią; 

 

4. Sumontuotų gaminių patikrinimas. 

4.1. Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir 

sumontuotus gaminius iš darbuotojų priiminėja statybos vadovas. Montavimo vietoje reikia patikrinti šias vietas: 

• Sumontuotas gaminys turi atlikinėti visas numatytas funkcijas: atidarymo, atvertimo, mikrovėdinimo padėtis 
(jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliūčių. 

• Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai neturi būti 
pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Tikrinama 400 – 600 mm atstumu prie gero apšvietimo. 

• Turi būti būtinai patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė). Patikrinime naudojama gulsčiukas 
ir ruletė.  

• Negali būti sulenktas ar kitaip deformuotas gaminio rėmas, varčios. 

• Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžių į kambarį ~ 2°. Sujungimas su langu turi būti 
užsandarintas akrilo pagrindo hermetiku. 
 

TS 09 PALANGIŲ ĮRENGIMAS 
 

1. PVC vidaus palangės. Bendroji dalis. 

 

 
• Plastikinės palangės turi būti gaminamos iš smūgiams atsparaus plastiko. Palangės profilis sukurtas 

naudojant tuščiavidurę trikampę pertvarų sistemą, kuri užtikrina PVC palangės standumą, aukštą atsparumą 
lenkimui ir mažą gaminio svorį. 

• Priekinė briauna turi būti atspari dinaminiams smūgiams eksploatacijos metu. 
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2. Vidaus palangių montavimas ir jungimai 

• Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. 

• Montuojama tiesiai ant mūro, plyšius užtaisant sandarinimo putų mase. 

• Palangės montuojamos su ~ 2°.nuolydžiu į patalpos pusę.  

• Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovautis technologine 
kortele. 

 

3. Poliesteriu dengtos skardos lauko palangės. Bendroji dalis 

• Palangės turi būti tinkamai įvertintos. Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal 
privalomuosius sertifikavimo rodiklius. 

• Nuolydis neturi būti ne mažesnis nei 5o į lauko pusę. 

• Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 

• Jei palangės iškyša didesnė nei 150mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. 

• Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. 

• Išsiplėtimo siūles reikalinga daryti mažiausiai kas 3 m. Siūles reikia daryti taip, kad kritulių vanduo būtų 
nukreiptas į išorę. 

• Skardos storis >0,5 mm 
 

4. Lauko palangių montavimas ir jungimai 

• Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. 

• Palangės galai sujungiami su angokraščių apskardinimais. Sujungimas turi būti padarytas tai, kad vanduo 
nepatektų į šilumos izoliacijos sluoksnį. 

• Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, 
vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą 

Sandarinama be plyšių kampuose. 

 

1.1. Laminuotos vidaus palangės. Bendroji dalis  
1.1.1. Jos gaminamos su snapeliu iš impregnuotų, vandeniui atsparių medžio drožlių plokščių ir iš abiejų pusių 
apdengiamos storu 0,7mm laminato sluoksniu.  
1.1.2. Palangės privalo būti stiprios ir kietos, kad galima būtų stovėti valant langus, statyti karštą virdulį, stumdyti 
daiktus ir nesubraižyti paviršiaus.  
1.1.3. Tokių palangių paviršiui neturi kenkti saulės spinduliai. Jas galima plauti švelniomis skalbimo priemonėmis. 
1.1.4. Laminuotos palangės iš drėgmei atsparios MDP daromos18mm storio V313 standarto, naudojami D3 klasės 
klijai. Priekinė briauna pastorinta iki 36mm ir užapvalinta R-6mm; spalva ir medžio imitacijos tipas derinamas su 
projekto autoriumi. 
 

 
 
1.2. Vidaus palangių montavimas ir jungimai 
1.2.1. Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. 
1.2.2. Montuojama tiesiai ant mūro, plyšius užtaisant sandarinimo putų mase. 
1.2.3. Palangės montuojamos su 1% nuolydžiu į patalpos pusę.  
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1.2.4. Palangių išorės kraštas tvirtinamas prie laikiklių, padarytų iš metalinių kampuočių 63x40x4.  
1.2.5. Laikikliai prie sienų prišaudomi mūrvynėmis. Palangė prie kampuočio prisukama medsraigčiais. Laikikliai 
gruntuojami ir nudažomi sienų spalvos metalui skirtais dažais. 
1.2.6. Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovautis gamintojo 
instrukcijomis. 
 
1.3. Cinkuotos skardos išorės palangės. Bendroji dalis 
1.3.1. Įrengiamos tokios pačios spalvos ir tokios pačios lygios cinkuotos skardos palangės, kaip stogo danga.  
1.2.2. Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 180  kampu.  
1.2.3. Palangės turi būti tinkamai įvertintos. Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal 
privalomuosius sertifikavimo rodiklius. 
1.2.4. Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5 o į lauko pusę. 
1.3.5. Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 
1.3.6. Būtinos priemonės apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės 
klasės B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangės apatinės pusės. 
1.3.7. Jei palangės iškyša didesnė nei 150mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. 
1.3.8. Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. 
1.3.9. Išsiplėtimo siūles reikalinga daryti mažiausiai kas 3000mm. Siūles reikia daryti taip, kad kritulių vanduo būtų 
nukreiptas į išorę. 
 
1.4. Išorės palangių montavimas ir jungimai 
1.4.1. Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. 
1.4.2. Skardinės palangės galas turi būti įleistas į sieną. 
1.4.3. Palangė nuo sienos turi būti atskirta naudojant besiplečiančią juostą arba hermetiką. 
1.4.4. Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, 
vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą. 
1.4.5. Sandarinama be plyšių kampuose ir nepažeidžiant pastato. 
 

TS 10 PLOKŠČIO STOGO RULONINĖS DANGOS 

 

Šiame skyriuje aprašomas bitumo dangų montavimas prilydymo būdu, naudojant dujinį degiklį. Kiekvieno 
sluoksnio klojimas gali būti pradėtas tik patikrinus ir aktu priėmus apatinį sluoksnį arba pagrindą. Vadovautis dangų 
gamintojo instrukcija ir rekomendacijomis. 

 
1. Reikalavimai naudojamoms medžiagoms 

1.1. Stogų sluoksnių įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga: 

Viršutinis sluoksnis: 

Storis 4,0 mm 

Pagrindas ir jo masė Stiklūnas 90 g/m2 

Viršutinės/ apatinės pusės apsauga Skalūnas/ PE  

Vienetinio ploto masė 5,1 Kg/m2 

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga 400/300 ±100 N/50mm 

Atsparumas tempimui: prailgėjimas ≥2/2 % 

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje ≥95 oC 

Lankstumas žemoje temperatūroje -15 oC 

Nepralaidumas vandeniui 100 kPa 

Atsparumas plėšimui vinimi ≥100 N 

Apatinis sluoksnis 

Storis 3,0 mm 

Pagrindas ir jo masė Stiklūnas 90 g/m2 

Viršutinės/ apatinės pusės apsauga Kv. smėlis/ PE  

Vienetinio ploto masė 4,0 Kg/m2 
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Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga 400/300 ±100 N/50mm 

Atsparumas tempimui: prailgėjimas ≥2/2 % 

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje ≥95 oC 

Lankstumas žemoje temperatūroje -15 oC 

Nepralaidumas vandeniui 100 kPa 

Atsparumas plėšimui vinimi ≥100 N 

 

1.2. Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir 

eksploatacinį stogo patikimumą. 

1.3. Prilydomosios polimerinės bituminės  stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar klosčių. 

Pagrindas turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris yra 

viduriniajame juostos storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos. 

1.4. Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų masės. 

1.5. Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo žymių. 

1.6. Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekėti nuo bandinio 

pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. 

1.7. Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio R=15 mm.  

 

2. Darbų vykdymas 

2.1. Kai temperatūra žemesnė kaip – 5 C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių 

kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 

2.2. Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

2.3. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant 

techninės priežiūros inžinieriui. 

2.4. Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų 

statybos metu. 

 

3. Angų užtaisymas 

3.1. Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas 

angas, prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams 

naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t.  

3.2. Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip 

ventiliacijos kanalų praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar 

kanalų. 

3.3. Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas. 

 

4. Stogo šilumos izoliacijos įrengimas 

4.1. Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų 

konstrukcijų. 

4.2. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai atsargiai. 

Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi; kur reikia naudoti 

papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas. 

4.3. Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu. 

4.4.Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitivarinėse konstrukcijose turi būti įrengiamos 

pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš 

patalpų būtų visiškai pašalinama. 

 

5. Dangų montavimas ant horizontalaus paviršiaus 
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5.1. Dangos montuojamos vandens tekėjimo kryptimi taip, jog siūlių persidengimas būtų vandens tekėjimo 

kryptimi. Išilgai siūlės užleidžiamos 100 mm, galuose – 150 mm. 

5.2. Danga su garo pašalinimo takeliai prie pagrindo prisiklijuoja tik gumos bitumo juostomis, galinės sandūros 

150 mm įkaitinamos taip, kad tvirtinamos dangos ir jau pritvirtintos dangos bitumas išsilydytų tiek, kad dangos 

susilydytų viena su kita. Viršutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu visu 

paviršiumi tokiu būdu, jog apsauginis plastiko sluoksnis išsilydytų ir bitumo masė laisvai tekėtų prieš ruloną. Be to, 

bitumas turi ištekėti iš po siūlės (apie 1–1.5 cm). Dangos priklijavimo stiprumas neturi būti mažesnis kaip 0.5 MPa. 

5.3. Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia vadovautis STR 2.04.01:2018 

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" nurodymais. 

5.4. Hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba mūro siūlės 

turi būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas. 

5.5. Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir užsandarintas 

(pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus nepatektų vanduo. 

5.6. Deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo iškylančių pastato dalių ne 

mažiau kaip 500 mm. 

6.7. Ant betono, keramzito ar lentų paklotų deformacines siūles rekomenduojama įrengti ne didesniais 15 m 

intervalais, o ant mineralinės vatos paklotų – ne didesniais 30 m intervalais. 

5.8. Deformacinėse siūlėse, esančiose pastato aukščių perkritimo vietose, turi būti įrengti kompensatoriai. 

5.9  Neapšiltintų stogų susijungimo vietose su mūrinėmis sienomis turi būti įrengtos deformacinės siūlės. 

5.10. Rekomenduojama įrengti papildomą (–us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (–ius) iki parapeto viršaus ir 
užlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus. 

5.11. Esant stogo nuolydžiui virš 2.90, hidroizoliacinė danga stogo kraige turi būti papildomai pritvirtinta. 

5.12. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti 

hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas verikaliame paviršiuje 

turi būti patikimai užsandarintas. 

 

6. Lietaus  vandens  nutekėjimo įrengimas 

6.1. Esant vidiniam lietaus vandens nuvedimui stoge turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi įlajos. Vietoje dviejų 

įlajų galima įrengti vieną įlają kartu su vandens persipylimo įrenginiu parapete. 

6.2. Įlajos turi būti išdėstytos žemiausiose stogo vietose. Įlajos turi būti įrengtos ne arčiau kaip 500 mm nuo 

stogo krašto, parapeto, vėdinimo angų, deformacinių siūlių ir virš stogo iškylančių sienų. Įlajos vieta turi būti laisva 

praėjime per denginio plokštę. Stogo latakų nuolydis į įlają turi būti ne mažesnis kaip 1,4. 

6.3. Įlajos montavimo vietoje 1m2 plote dangos įgilinimas turi būti 20 – 30 mm, lyginant su likusiu stogo 

paviršiumi, siūlės ir rulonų sujungimai užleidžiami įgilinimo kryptimi. Dangų montavimas pradedamas nuo įlajos 

flanšo fiksavimo, klijuojant jį karštu bitumu prie apatinio sluoksnio paviršiaus. Metalinį flanšą įkaitinti prieš jį 

klijuojant. Ant įlajos flanšo viršaus tvirtinami mažiausiai du sluoksniai dangų, kurių vienas yra išorinis (viršutinis). 

6.4. Keičiamos įlajos turi turėti apsaugą nuo lapų  ir balastinio žvyro patekimo į įlajos vidų. 

6.5. Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo lietvamzdžių atkarpos turi būti reikiamai apšiltintos. 

6.6. Įlajos turi turėti laisvumą praėjimo per denginio plokštę vietose. 

 

7.Stovų ir kitų per stogo konstrukciją išeinančių konstrukcijų užsandarinimas 

7.1. Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai šiluminės izoliacijos ventiliacijos deflektoriai, 

atraminės konstrukcijos ir pan. turi būti užsandarinamos, naudojant  atitinkamo diametro guminius flanšus. 

7.2. Flanšas klijuojamas karštu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo išorinis paviršius tepamas karštu 

bitumu, viršutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanšo taip, kad iš po jo pagrindo ištekėtų bitumas. Flanšo 

vertikali dalis užveržiančiu  žiedu prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio stovo konstrukcijos. 

 

8. Parapetų apskardinimo įrengimas 

8.1. Karnizai, konstrukcijų sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo į konstrukcijas apsaugoti atitinkamo dydžio 

metaliniais lakštais 
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8.2. Parapetų apskardinimas turi būti įrengiamas su ne mažesniu kaip 2,9 nuolydžiu į stogo pusę. Laštaką 

būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus ne mažiau kaip 8 cm, skardos storis 0,5 mm 

 

9. Darbų priėmimas (kokybės kontrolė) 

9.1 Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 

techninės priežiūros inžinieriui. 

9.2. Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas 

paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 

 

10. Sutapdinto stogo vėdinimas 

10.1. Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad jame nesusikauptų 

drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. 

10.2. Aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami vėdinimo kaminėliai (60–80 m2 stogo 

plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis). 

 

11. Stogo dangos pridavimas 

11.1. Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi būti išvalyti latakai 

ir nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti techninės priežiūros atstovas. 

 

Atlikus stogų rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus. 

Pagal STR 2.04.01:2018 reikalavimus, stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius 

(komplektus) 305/2011 [6.7], turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius (komplektus) turinčius 

NTĮ STR 1.0104:2015 [6.15], arba CE ženklu ženklintus statybos produktus. 

 

Vėjo apkrova 
Vietovės tipas – B. 
Vidutinė slėgio į išorinius konstrukcijos  paviršius dedamoji wme skaičiuojama pagal formulę: 
wme = qref  c(z)  ce 

qref = ρv2
ref /2=1,25 · 242 / 2 = 0,36 kPa 

vref = cDIR ・ cTEM ・ cALT ・ vref,0 = 1 ・ 1 ・ 1 ・ 24 = 24 m/s; 

qref  – vėjo atskaitinis slėgis; c(z) –  koeficientas, priklausantis nuo vietovės reljefo tipo ir aukščio nuo žemės 

paviršiaus; ce – išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas. qref = ρv2
ref /2; ρ – oro tankis; vref – atskaitinis vėjo greitis; 

cDIR – krypties koeficientas; cTEM – laikotarpio (sezono) koeficientas; cALT – aukščio virš jūros lygio koeficientas; 

Pagal STR 2.05.04:2003 „POVEIKIAI IR APKROVOS“ 53 punktą: h/b=0,3<1.5 vėjo pulsacinės dedamosios 

nevertiname, kai statinys iki 40 m aukščio ir B tipo vietovėje. 

Vidutinių vėjo slėgio dedamųjų į išorinius konstrukcijų paviršius charakteristinės reikšmės, apskaičiuotos pagal 
STR 2.04.01:2018, yra pateiktos 1 lentelėje. 

 
1 lentelė. Vidutinis vėjo slėgis 

Max. paviršiaus 
lygis (m) 

koef. 
c(z) 

Vidutinės slėgio į išorinius konstrukcijos paviršius 
dedamosios charakteristinė reikšmė Wk.me (kPa) 

Į priešvėjinius paviršius Į pavėjinius paviršius 

25,60 0,620 0,179 0,134 

Kiti rodikliai naudoti vėjo slėgio skaičiavimui: 
- atskaitinis vėjo slėgis qref = 0,36 kPa; 
- išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas priešvėjiniam paviršiui Ce = 0,8; 
- išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas pavėjiniam paviršiui Ce = -0,6 
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1 pav. sienų apkrovos zonos 

Vėjo slėgio į pastato sienų paviršiaus sąlygines zonas charakteristinės reikšmės, apskaičiuotos pagal STR STR 
2.04.01:2018, pateiktos 2 lentelėje. Šios reikšmės naudojamos denginio hidroizoliacijos ir šilumos izoliacijos 
tvirtinimo prie laikančiosios konstrukcijos skaičiavimui.  

2. lentelė. Vidutinis vėjo slėgis  

Sienų 
sąlyginė 
zona  

Paviršiaus 
lygis (m) 

koef. 
c(z) 

Aerodinaminis 
Koeficientas Ce 

Vėjo slėgis į 
sienų paviršių 
Wsum [kPa] 

Projektinė vėjo apkrova sds (kPa) 

 

Centrinė 
zona 

25,6 0,620 -0.8 -0,179 
0,232 

Pakraščių 
zona 

25,6 0.620 -2.0 -0,446 
0,580 

Kampų 
zonos 

25,6 0.620 -3.0 -0,670 
0,870 

Kiti rodikliai naudoti vėjo slėgio skaičiavimui: 
atskaitinis vėjo slėgis qref = 0,39 kPa. 

 

Tvirtinimo elementai neskaičiuoti, kadangi priklauso ir nuo konkretaus naudojimui pasirinkto gaminio. 
Hidroizoliacinės stogo dangos mechaninio tvirtinimo elementų kiekis kiekvienoje stogo zonoje turi būti 

apskaičiuotas pagal formulę: 

;Q
f

sum
f

W

w
n =   

čia: nf – tvirtinimo elementų kiekis (vnt./m2); 

wsum – suminis vėjo slėgis į stogo paviršių atitinkamoje stogo zonoje (Pa) 

Wf – vieno tvirtinimo elemento projektinis stipris (N); 

Q   – vėjo poveikio dalinio patikimumo koeficientas ( Q   = 1,3); 

Hidroizoliacinės dangos tvirtinimo elementų išdėstymo ir stogo hidroizoliacinės dangos tvirtinimo reikalavimai: 

 -  virš mineralinės vatos termoizoliacinio sluoksnio įrengtos ruloninės hidroizoliacinės dangos mechaniniam 

tvirtinimui turi būti naudojamos teleskopinės tvirtinimo detalės, kurios vaikštant stogu netrukdytų deformuotis 

termoizoliaciniam sluoksniui ne mažiau kaip 20 % šio sluoksnio storio; 

 - kai hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinamos mechaniškai, minimalus mechaninio tvirtinimo elementų kiekis 
turi būti 1 vnt./m2, o atstumas tarp tvirtinimo elementų eilių turi būti ne didesnis kaip 1 m. 

 

TS 11 APSAUGINĖ STOGO TVORELĖ 
 

1. Įrengiama stogams skirta apsauginė, padengta atmosferos poveikiams atsparia danga. 
2. Apsauginė stogo tvorelė turi būti 600 mm aukščio nuo įrengtos stogo dangos,  
3. Horizontalus dalijimas – du ar daugiau strypų, vertikalius dalinimas ir tvirtinimas – kas 1200 mm  
 

;001,0 Qsumds ws =
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TS 12 REMONTINIAI SPRENDINIAI ESAMOMS KONSTRUKCIJOMS 
 
ESAMŲ MŪRINIŲ SIENŲ REMONTINIAI SPRENDINIAI  
Suirusių mūro sienų paviršių atstatyti, plyšių užtaisymui ir sienų išlyginimui naudoti cementinį-kalkinį tinką.  
 
Cementinis-kalkinis tinkas turi būti skirtas vidaus ir išorės paviršiams (pvz., mūro, betono) tinkuoti bei  
lyginti, naudojant nepertraukiamo veikimo maišykles, tinkavimo mašinas arba rankiniu būdu. Netinkamas 

tinkuoti ant termoizoliacinių medžiagų.  
 
Pagrindo paruošimas.  

Paviršius turi būti tvirtas, švarus ir neįšalęs. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą 

mažinančių nešvarumų likučių. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Stipriai drėgmę įgeriančius 

paviršius rekomenduojama gruntuoti giliai įsigeriančiu gruntu, skiedžiant santykiu 1:3 su švariu vandeniu. Pastato 

viduje labai lygius, tankius ir glotnius, mažai įgeriančius pagrindus (pvz., monolitinis betonas, kiti betoniniai 

elementai – sąramos ir t.t) būtina gruntuoti kontaktiniu gruntu. Seno tinko ir mūro paviršių būtina nuplauti aukšto 

slėgio vandens srove. 

Pastaba: bet kokių kitų gruntų naudojimas, nesuderinus jų tinkamumo su tinko skiedinio gamintoju, laikomas 
technologiniu pažeidimu, dėl kurio tinko gamintojas gali neprisiimti atsakomybės.  

 
Tinkavimas. 
Tinkas išmaišomas ir ant paviršiaus užpurškiamas tinkavimo priemonėmis. Pritvirtinus lyginimo profilius, ant 

paruošto paviršiaus skiedinys užpurškiamas lygiagrečiomis juostomis. Užpurkšto tinko perteklių reikia nubraukti 
liniuote, o prieš sukietėjant visas plotas dar kartą lyginamas trapecine liniuote. Vėliau užtrinamas drėkinant išlygintą 
paviršių arba užnešant ploną sluoksnį „šviežio“ tinko. Užtrintas paviršius gali būti „suraižytas“. Tinkuojant ir tinkui 
džiūstant vengti skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Ištinkuotą paviršių 3 paras patartina lengvai drėkinti, 
saugoti nuo lietaus ir šalčio. Tinkas yra vienasluosknis, sluoksnį iki 20 mm užnešti per vieną kartą. Jei tinko storis 
viršija 20 mm, rekomenduojama dengti 2 sluoksniais.  

 
Sienų armavimas.  
Reikalui esant, ypač jei sienos sumūrytos iš skirtingų statybinių medžiagų, dėl esamo pagrindo specifikos: 

stipriai pažeistas, aižėjantis mūras, galimi sienų trūkiai, tinkas armuojamas klojant vielinį cinkuoto metalo tinklą 
„Rabica“ 10*10 mm akys , vielos storis 1mm. Prieš tai tinkuojamas paviršius apdorojamas aukšto spaudimo 
vandens įrenginiu. Po to prie sienos mechaniniu būdu diubelių pagalba tvirtinamas vielos tinklas. Tinkuojant sienas 
kartu su metaliniu armavimo tinklu, tinko sluoksnis nereglamentuojams.  

 
Darbo ir džiūvimo salygos.  

Sumaišytos medžiagos tinkamumą darbui ir džiuvimo trukmė pateikia gamintojas. Pagrindo, skiedinio ir aplinkos 

temperatūra darbų vykdymo metu ir per artimiausias 7 dienas privalo būti nuo + 5 Co iki +25 Co. Negalima leisti 

tinkui išdžiūti staigiai – karštomis dienomis, ar stipriai šildant patalpą, tinka reikia drėkinti vandeniu. Draudžiama 

tinkuoti ant įšalusių paviršių. 

Sandėliavimas. 
Kalkinis cementinis mišinys, statybos aikštelėje turi būti sandėliuojamas laikantis tokių reikalavimų: 

popieriniuose maišuose ir didmaišiuose išfasuotas produktas turi būti sandėliuojamas ant medinių padėklų sausoje.  
ir vėsioje vietoje, pakuotes apsaugant nuo nepalankių oro sąlygų. Gaminį saugoti, kad negautų drėgmės. 

Suplyšusios ir pradėtos naudoti pakuotės turi būti sunaudojamos arba nedelsiant užsandarinamos. 
 
Saugos priemonės. 

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. 
Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos 
turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti 
vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. 
Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis įgydytoją. 
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Giliai įsigeriantis gruntas turi būti skirtas netvirtiems ir išsitrinantiems paviršiams sutvirtinti; porėtų ir stipriai 
 drėgmę įgeriančių paviršių vandens įgėrimui sumažinti ir lipnumui padidinti. Dažniausiai naudojamas tinko, 

glaisto gipso kartono paviršiams sutvirtinti, o taip pat prieš savaime išsilyginančio skiedinio liejimą, dažymą, plytelių 
klijavimą, tinkavimą, glaistymą ir pan.  

 
Paviršiaus bei pagrindo paruošimas, darbo eiga. 
Paviršius turi būti sausas ir švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų, vaško, aliejinių dažų ir pan. Ant paviršiaus 

gruntas tepamas šepečiu, voleliu arba žemo slėgio purkštuvu. Stipriai drėgmę įgeriantys paviršiai turi būti tepami 
du kartus - pirmą kartą gruntą skiesti santykiu 1:1 vėsiu švariu vandeniu, o antrą kartą - neskiestu. Kitas 
gruntavimas atliekamas išdžiūvus ankstesniąjam sluoksniui. Negruntuojamus paviršius patartina uždengti (pvz., 
linoleumo grindis). Darbo ir džiūvimo metu oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +30 
°C. Vieną kartą užšalęs skiedinys naudoti netinkamas.  

Sudėtis: 
-Vanduo, polimeras, modifikuojantys priedai, antiseptikas. Pilnai turi išdžiūti per 4 val.  
Reikalaujamos savybės:  
- Atsparus drėgmei;  

- Skvarbus, turi neputoti tepant, nepelėti, laidus vandens garams;  

- Sudėtyje neturi turėti skiediklių ir tirpiklių.  
 
Kontaktinis gruntas. 

Specialus sintetinės dispersijos su rūpiais mineraliniais užpildais kontaktinis gruntas, skirtas tankių, glotnių ir 

mažai įgeriančių mineralinių pagrindų, tokių kaip monolitinis betonas, betono plokštės ir kiti elementai paviršių 

gruntavimui prieš tinkavimą cementiniais ir gipsiniais tinkais. Taip pat naudojamas gruntuoti sienas prieš plytelių 

klijavimą kai pagrindas yra sena pytelių danga. 

SAVYBĖS  
Su rūpiu mineraliniu užpildu  
Turi suvienodinti pagrindo įgeriamumą  
Turi pagerinti sukibimą  
Sudėtyje neturi turėti skiediklių  
Turi būti skirtas vidaus darbams  

 

Techniniai duomenys: 

Sudėtis Sintetinė dispersija, mineralinis užpildas 

Džiūvimo laikas 4 val. (esant +20°C ir 50 °C santykinei oro drėgmei) 

 
Paviršiaus bei pagrindo paruošimas ir darbo eiga.  

Paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų, vaško ir panašių teršalų. Netvirtos, 

atsilupančios paviršiaus dalys ir kiti sukibimą mažinantys nešvarumai turi būti pašalinti. Prieš naudojimą gruntą 

būtina permaišyti. Gruntuojama teptuku arba voleliu. Gruntas užnešamas vienodu tolygiu sluoksniu, darbo metu 

kartkartėmis gruntą būtina permaišyti. Įrankius po darbo reikia iš karto nuplauti vandeniu. Sekančius darbus 

(tinkavimo, plytelių klojimą ir t.t.) atlikti tik visiškai gruntui išdžiūvus. Darbo ir džiūvimo metu oro temperatūra negali 

būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +35 °C. Vieną kartą užšalęs skiedinys naudoti netinkamas. 

ESAMŲ GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTINIAI SPRENDINIAI  
Pagrindo paruošimas  
Betoniniai paviršiai rūpestingai nuvalomi. Pažeistos vietos pašalinamos mechaniškai (nudaužant, frezuojant) 

arba, pavyzdžiui, šlapiu smėliavimu. Po mechaninio pašalinimo nuo konstrukcijos drėgna smėlio srove turi būti 
pašalintas dalinai pažeistas sluoksnis. Tada paviršius nuplaunamas aukšto slėgio vandens srove. Nuo visų 
metalinių detalių rūpestingai nuvalomos rūdys, kad paruošimo laipsnis būtų bent SA 2 (naudoti smėliavimą, šlapią 
smėliavimą, aukšto slėgio vandens srovę arba metalinį šepetį). Atskiras antikorozinis sluoksnis nereikalingas, jeigu 
mišinio sudėtyje yra korozijos inhibitorius. Tačiau remontinį mišinį reikia kloti iškart po metalinių detalių nuvalymo. 
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Pagrindas turi būti drėkinamas 24 valandas iki remonto darbų pradžios. Vandens kiekis priklauso nuo vietinių 
sąlygų (tai yra, oro, betoninio paviršiaus tipo). Pagrindas sudrėkinamas prieš pat remonto darbų pradžią. 

 
Remontinis skiedinys turi būti atsparus šalčiui, itin tiksotropinis R3 klasės remontinis mišinys, skirtas betonui 

remontuoti, be papildomų rišamųjų ir antikorozinių priemonių.  
Gaminys turi būti skirtas horizontalaus ir vertikalaus betono konstrukcijų paviršiaus lyginimui, užpildymui ir 

remontui pagal betono remonto principus. Sudėtyje turi turėti korozijos inhibitorių. Atskirų vietų užpildymas turi 

siekti iki 100 mm.Cemento pagrindu, modifikuotas polimerais, sutvirtintas plastiko pluoštu, specialiai pritaikytas 

fasadų remontui.  

Darbų vykdymas  
Darbus galima pradėti, kai visas vanduo susigers į konstrukciją. Prieš mišinio klojimą pagrindas turi būti 

drėgnas, bet ne blizgus. Jei paviršius lygus (bet nepažeistas) ar netolygiai absorbuojantis, sukibimą reikia pagerinti 
padengus pagrindą cementiniu antikoroziniu gruntu, skirtu plieno armatūrai apsaugoti, kuris dar 
naudojamas ir kaip rišamasis skiedinys skiedinių sukibimui su betonu ir plieniniais pagrindais užtikrinti. 
Tokiu atveju remontinis mišinys klojamas ant drėgno cementinio antikorozinio grunto, kuris rūpestingai įtrinamas 
į pagrindą.  

Formuojant rišamąjį sluoksnį takios konsistencijos remontinis mišinys įtrinamas į armatūrą ir betoninį pagrindą. 
Rišamajam sluoksniui galima naudoti ir cementinį antikorozinį gruntą.  

Kiekvienas išlyginamasis sluoksnis turi būti 5‒30 mm storio. Pildant skyles ir įtrūkimus, kiekvieno sluoksnio 

storis gali siekti iki 100 mm. Aplinkos ir pagrindo temperatūra darbų metu ir dar 5 dienas po jų pabaigos neturi 

nukristi žemiau 5 ºC. 

Priežiūra  
Tolesnė priežiūra labia svarbi užtikrinant optimalų remontinio mišinio sukibimą, stiprį ir tvirtumą. Tolesnė 

priežiūra – tai šviežio skiedinio drėgnumo išlaikymas penkias dienas po darbų pabaigos. Priežiūros veiksmingumą 
galima sustiprinti uždengiant paviršių plastiko plėve ir taip sumažinant saulės ir vėjo poveikį. Kad plastiko plėvė 
nesusitrauktų ir neplyštų, paviršių reikia uždengti iš karto po remontinio mišinio užtepimo.  

Konstrukciją reikia visada pagal galimybes dengti plastiko plėvele saugant, pavyzdžiui, nuo oro sąlygų poveikio. 
Šio etapo pabaigoje drėkinimas palaipsniui mažinamas, kad staigus išdžiūvimas nesukeltų šoko efekto, dėl kurio 
rišamasis sluoksnis gali sutrūkinėti ir susilpnėti.  

 
Remontinio mišinio techninės savybės turi būti ne prastesnės nei nurodyta 1.1 lentelėje. 
 
1.1 lentelė. Remintinio mišinio techninės savybės 

Sluoksnio storis 5‒30 mm (100 mm atskiros ertmės užpildymui) 

Tinkamumo trukmė 45 minutės 

Rišiklis CEM II A 42,5 R, greitai kietėjantis portlandcementis ir polimeras 

Užpildas Natūralus 0‒2 mm smėlis 

Sukibimo stipris, 28-a diena > 1,5 MPa (EN 1542) 

Gniuždymo stipris, 1-a diena 5 MPa (EN 12190) 

Gniuždymo stipris, 28-a diena > 25 MPa (EN 12190) 

Susitraukimas / išsiplėtimas Sukibimo stipris po bandymo > 1,5 MPa (EN 12617-4) 

 
Cementinis antikorozinis gruntas, turi būti polimerais modifikuotas, skirtas plieno armatūroms 

apsaugoti. Naudojamas ir kaip rišamasis skiedinys skiedinių sukibimui su betonu ir plieniniais pagrindais 
užtikrinti. Taip pat skirtas plieno apsaugai nuo korozijos. Rišamoji danga skirta rankomis užtepamiems 
remontiniams skiediniams. Turi atstatyti plieno armatūros pasivuojančią šarminę aplinką, padidinti 
sukibimą tarp plieno ir betono bei tarp betono ir betono, atsparus šalčiui, mažo pralaidumo, užtikrinantis 
ilgalaikę plieno apsaugą.  
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Pagrindo paruošimas. 
Prieš užtepant skiedinį, visus paviršius reikia kruopščiai nuvalyti. Ant metalinių paviršių neturi būti rūdžių ir bet 

kokių kitų teršalų ar koroziją skatinančių produktų. Armavimo plienas turi būti paruoštas taikant abrazyvinį valymą 
iki SA 2-2 ½ pagal standartą EN-ISO 8503-1.  

Betono paviršius turi būti tvirtas, nuo jo nuvalytos dulkės ir laisvos dalelės. Cemento pienas, tepalai, riebalai, 
aliejus klojiniams atlaisvinti ar betono kietėjimą greitinanti medžiaga turi būti pašalinti, naudojant vielos šepetį, 
dantytkūjį, valant žvyrasraute, aukšto slėgio vandens srove ar kitomis priemonėmis. Karbonizuotą ir chloridų 
paveiktą betoną reikia pašalinti tuo atveju, jei jis supa armatūrą. Maksimaliam sukibimui pasiekti paviršius turi būti 
pašiurkštintas. Prieš grunto užtepimą sugeriamasis pagrindas turi būti gerai sudrėkintas. Nesusigėrusį vandenį nuo 
paviršiaus būtina pašalinti. Jei grunto atviras laikas ilgesnis nei 10 minučių, pagrindą reikia vėl sudrėkinti.  

Negalima pradėti darbų, jei numatoma, kad per 24 valandas po padengimo, temperatūra bus žemesnė nei +5 

Co. 

Darbų vykdymas. Cementinis antikorozinis gruntas turi būti užteptas ant plieno armatūros per tris valandas 
nuo jos nuvalymo. Antrąjį sluoksnį reikia tepti po 4-24 valandų po pirmojo sluoksnio užtepimo. Gruntavimo sluoksnį 
ant plieno reikia palikti kietėti mažiausiai 4 valandoms, prieš pakartotinį padengimą gruntavimo sluoksniu ar 
remontinio skiedinio užnešimu.  

Dengiant gruntavimo sluoksnį ant betono, prieš užtepimą reikia sudrėkinti betono pagrindą įsiurbimui sumažinti. 
Sumaišytą skiedinį užtepti šepečiu, užtikrinant, kad visur yra padengta. Skiedinys įtrinamas į betono pagrindą oro 
poroms užpildyti. Tada remontinį skiedinį užtepti ant šiek tiek šlapio, lipnaus grunto.  

 
Polimerais modifikuoto cementinio grunto techninės savybės turi būti ne prastesnės nei nurodyta 1.2 lentelėje. 
 
1.2 lentelė. Polimerais modifikuoto cementinio grunto techninės savybės 

Sudėtis Užpildas maksimali frakcija – 0,5 mm 

Atsparumas gniuždymui Po 28 dienų > 30 MPa 

Atsparumas lenkimui Po 28 dienų > 6 MPa 

Atviras laikas ant betono (esant +20 oC) 10 - 20 min. 

Atviras laikas ant plieno (esant +20 oC) 20 - 30 min. 

Pastaba. Darbo instrukcija yra rekomendacinė. Pavyzdžiui, vėlesnės priežiūros trukmė gali skirtis priklausomai 
nuo aplinkos sąlygų. Įtakos turi oro temperatūra, vėjas ir pagrindo savybės absorbuoti vandenį. Taigi kiekviename 
darbų objekte pasirenkamas esančioms sąlygoms tinkamas būdas, kuris užtikrins geriausias sukibimo, stiprumo ir 
sandarumo savybes.  
 

TS 13 REIKALAVIMAI DEMONTAVIMO DARBAMS 
 

Darbų vykdymas ir kontrolė 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei 

gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

• Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu 
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje . 

• Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais ,vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose arba 
panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. 
Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 

• Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 

informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas 

ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi 

suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 
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Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų 

tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal 

naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 

Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelis sulaikantį filtrą. 

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius  - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų 

dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 

Vykdant darbus vadovautis: įsakymu „Dėl darbo su asbestu nuostatų“  (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-

546). 

 

Paliekamų pastatų būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar 

nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs. 

 

TS 14 MŪRO DARBAI 
 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus mūro konstrukcijoms ir statybai. Tai statiniuose vidinių mūro sienų ir 

mūrinių pertvarų užmūrijimas, reikalavimai plytoms, blokeliams, skiediniui ir darbų kokybei. Keičiant projekte 

numatytas medžiagas, jos turi pasižymėti ne blogesnėmis savybėmis nei šiose specifikacijose, aprašytos ir 

atitinkamų žinybų atestuotos Lietuvoje.  

Pertvarų užmūrijimą vykdyti iš silikatinių plytų mūro, naudojant cemento-kalkių skiedinį.  

Statybai turi būti naudojami nauji anksčiau nenaudoti mūro gaminiai. Jie turi būti švarios, neįmirkę, be prišalusio 

sniego ar ledo. Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai 

duomenys apie gamintoją ir gaminį. 

 Blokeliams ir plytoms: 

• gamintojo pavadinimas ir adresas, 

• dokumento numeris ir išdavimo data, 

• sutartinis produkcijos žymėjimas, 

• partijos numeris ir plytų kiekis, 

• techninės kontrolės skyriaus žyma. 
 Skiedinio mišiniui: 

• gamintojo pavadinimas ir adresas, 

• tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu), 

• skiedinio markė, 

• rišamosios medžiagos pavadinimas, 

• konsistencija (nurodant bandymo metodą), 

• mišinio kiekis, 

• priedų pavadinimas ir kiekis, 

• LST L 1346:2005 standarto žymuo. 
 

MŪRO SIENOS 

Medžiagos 

 

Plytos  

Turi būti mūrijama iš tos pačios rūšies plytų prieš tai suderinus su projektuotojais bei Inžinieriumi. 

Turi būti naudojamos plytos, kurių matmenys 250x120x88 mm. Pagal (LST EN 771-2:2011) gniuždymo 

atsparumo klasė – 15, t.y. jų normalizuotas gniuždymo atsparumas – 15,0 N/mm². 

Plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai,  techniniai reikalavimai,  savybės, priėmimas,  

tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011 nurodytus reikalavimus. 

 

 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=619026
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Skiedinys 

Bendroji dalis 

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento ir cemento – kalkių 

skiediniai. Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų 

sandūrų (siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. Cemento – 

kalkių skiediniai naudojami mūro darbams. 

Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 42,5 klasės.  

Kalkės turi atitikti reikalavimus. Kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jų tūrio 

pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Inžinieriaus.  

Smėlis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio stambiausios 

dalelės neturi viršyti 2,0 mm. Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” išdėstytus reikalavimus. 

 Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir 

pan.) turi būti aprobuoti Inžinieriaus ir neturi prastinti skiedinio kokybės. 

Mūriniams mūryti naudojami skiediniai, kurių markė yra S2,5 ir didesnė. 

- Viršžeminėms konstrukcijoms, esant santykinei oro drėgmei mažiau kaip 60%, rišikliu gali būti 

portlandcementas. 

- Viršžeminėms konstrukcijoms, esant santykinei oro drėgmei daugiau kaip 60%, rišikliu gali būti 

pucolaninis cementas. 

Mūrijant daugiasluoksnes sienas, skiedinio markė turi būti ne mažesnė kaip S5. 

Naudojamo paruošto mišinio išsisluoksniavimas neturi viršyti 10%. 

Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%, jei mišinys gaminamas vasarą, ir 

ne mažesnis kaip 90%, jeigu mišinys gaminamas žiemą. 

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, minėtas rodiklis turi būti ne 

mažesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje. 

 

Reikalavimai skiediniams 

Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris gniuždant, tankis, 

atsparumas šalčiui ir kt. 

Stipris gniuždant. 

 Cemento skiedinių sudėtis: 

Skiedinio stiprio 

gniuždant markė pagal 

LST 1346:1997 

Sudėtis tūrio dalimis 

(cementas:smėlis) 

Portlandcemantas 42,5 klasės Smėlis 0/2 frakcijos 

kg l kg l 

S5 1:6,7 180 164 1600 1090 

S10 1:4,2 270 246 1510 1035 

S15 1:3,0 360 328 1450 993 

S20 1:2,5 440 400 1420 973 

S30 1:2,0 520 472 1390 952 

 

Cemento – kalkių skiedinių sudėtis:  

Skiedinio stiprio 

gniuždant markė pagal 

LST 1346:1997 

Sudėtis tūrio dalimis 

(cementas:smėlis) 

Portlandcementas 

42,5 klasės 
Kalkių tešla Smėlis 0/2 frakcijos 

kg l kg l kg l 

S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000 

S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 

S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 
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Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 1346:1997 rodo skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą MPa arba 

N/mm2. 

Skiedinių stiprumas nustatomas pagal LST 1413.6. 

Mūrijant normaliomis sąlygomis skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai atliekami žiemą, 

skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis didesnis, negu mūrijant normaliomis sąlygomis, t.y. S7,5 ir 

S10. 

Tokie pat reikalavimai taikomi ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu esant neigiamai 

temperatūrai. Pradėjęs kietėti cementinis ir cemento-kalkių skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. 

Vanduo į skiedinį po to, kai skiedinys jau pagamintas, negali būti pilamas. 

Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki  skiedinio stingimo pradžios. 

Atsparumas šalčiui. 

Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų, su kuriomis jis naudojamas, atsparumą šalčiui: 

Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams: 

• išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui F35; 

• šildomų patalpų vidaus mūrui F10. 

 

Cementinio skiedinio darbams:  

 • vandentiekio ir kanalizacijos siūlių montavimui F75; 

• perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui F50; 

• vidaus darbams šildomose patalpose F10. 

Atsparumas šalčiui nustatomas  pagal LST 1346:1997 nurodytą metodą. 

 

Mišinių proporcijos. 

Medžiagų santykis skiediniuose pagal tūrį: 

Mūro tipas Cementas Kalkės smėlis 

Išorinės sienos 1 1 6 

Vidinės sienos 1 2 9 

 

Skiedinio ruošimas 

Skiedinys turi būti ruošiamas periodinio veikimo maišyklėse, kuriose galima tiksliai dozuoti vandenį. Skiedinys 

gali būti ruošiamas rankiniu būdu ant medinių ar metalinių platformų, jeigu darbams reikalingas nedidelis skiedinio 

kiekis. 

Maišymo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 5 minutės. 2 minutes yra maišomos sausos medžiagos ir ne mažiau 

kaip 3 minutes mišinys maišomas įpilus vandens. Vanduo yra dozuojamas priklausomai nuo smėlio drėgmės. 

Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, po kurių maišymo praėjo pusė valandos, negali būti naudojami 

darbams ir turi būti pašalinami iš aikštelės. 

 

Mūro darbai 

Prieš pradėdamas darbus, Rangovas turi gauti ir pateikti žemiau išvardintus dokumentus ir medžiagų 

pavyzdžius: plytų technines charakteristikas, kurias garantuoja jų Gamintojas, ir Gamintojų reklaminę medžiagą 

apie visą jų gaminamą produkciją. Taip pat turi būti gauti trys vienos plytų rūšies pavyzdžiai, kurie imami iš pirmųjų 

partijų, atvežtų į statybos aikštelę. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradėti darbus. 

Ištisinės sienos turi būti mūrijamos iš sveikų plytų. Pusplytės gali būti naudojamos sienų surišimui. Visi sienų 

elementai ir kampai turi būti tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios. 

Plytos, laikomos lauke, turi būti sudėtos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drėgmės bei kito neigiamo 

poveikio. 

Darbams turi būti naudojamas portlandcementas. Kalkės turi būti geros kokybės, gesintos arba hidratuotos. 

Smėlis naudojamas darbams turi būti be molio, organinių ar kitų priemaišų ir kietas. 
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Sienos ir pertvaros turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių 

perrišimą, jų storį. 

Horizontalios mūro siūlės turi būti 12mm pločio, o vertikalios l0mm pločio. Armuoto mūrinio horizontalios siūlės 

storis yra priimamas susikertančių armatūros tinklelio strypų diametrų suma +4mm, bet ne didesnis kaip 16 mm. 

Jeigu reikia laikinai nutraukti mūro darbus, siena turi būti užbaigiama nuožulnia arba vertikalia siūle. Įrengiant 

vertikalią siūlę, ne rečiau kaip kas l,2 m pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje, būtina į ją įdėti armatūrinius 

tinklelius iš išilginės ≤Ø6 mm ir skersinės ≤Ø3mm armatūros. 

Mūrijamas sienas ir pertvaras būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių konstrukcijų (kolonų), 

kiekvienos perdangos ir denginio plokščių ir pan. 

Po palangėmis, virš langų ir durų turi būti dedamas hidroizoliacijos sluoksnis su nuolydžiu į išorę. Tarp išorinio 

mūro sluoksnio ir šiluminės izoliacijos paliekamas 4,0cm pločio tarpas, kad pro jį galėtų išgaruoti (patekusi per plytų 

siūles ir pan.) drėgmė. Virš hidroizoliacijos ir viršutiniame oro tarpo lygyje tarp išorinio sluoksnio plytų paliekamos 

atviros siūlės - angos. 20m2 sienos plotui šių angų paliekama - 75cm2. Draudžiama susilpninti mūro konstrukcijas 

įrengiant angas, griovelius, nišas, nenumatytas projekte. Vietose komunikacijoms nutiesti per sienas turi būti 

paliekamos angos kaip nurodyta projekte. 

Vamzdžių praleidimui per sienas įdėti gilzes. 

Komunikacijų perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta projekte. 

Mūro darbus vykdyti žiemos metu užšaldymo metodu draudžiama. 

 

Mūro sienų tipai 

Turi būti mūrijama iš plytų mūro su cemento-kalkių skiediniu S5, armuojamos kas 2 eilė armatūriniais tinkleliais 

iš 6 S240 akutėmis 50×50mm. Kampuose turi būti patikimai sujungtos tarpusavyje ir su jų stabilumą 

užtikrinančiomis konstrukcijomis. 

Turi būti mūrijama iš tos pačios rūšies plytų prieš tai suderinus su projektuotojais bei Inžinieriumi. 

Mūro sienų iš blokelių leistini nuokrypiai 

1. Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: 

 vieno aukšto - 10 mm; 

2. Leistini angų pločio nuokrypiai - 15 mm. 

3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože: 

 tinkuojamo paviršiaus - 10 mm. 

4. Leistini mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio ruože - 15 mm. 

5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių - 10 mm. 

6. Mūro siūlių pločio nuokrypiai: 

 horizontalių +3 mm;  -2 mm; 

 vertikalių 2 mm. 

7. Tarpuangių pločio nuokrypiai 15 mm. 

8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10 mm. 

9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio 15 mm. 

10. Angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 10 mm. 

 

Darbų priėmimas 

Mūro darbus turi priimti Inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, akmens vata ar kitomis medžiagomis. 

Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. Visus nustatytus trūkumus 

Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 

 

TS 15 METALO DARBAI 
 
Bendroji dalis 
Šis skyrius apima nurodymus visoms metalinėms konstrukcijoms ir elementams bei jų įrengimą: 
1.  Laikančiąsias konstrukcijas, kurios susideda iš statramsčių , sijų bei kitų elementų; 
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Apsauga nuo korozijos 
Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais arba cinkavimas. 
Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams 

bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų.  
Visus metalinių konstrukcijų paviršius paruošti ir padengti, priklausomai nuo plieno konstrukcijų aplinkos sąlygų, 

pagal LST EN 12944 esant atmosferos koroziškumo kategorijai C3 (konstrukcijų, eksplotuojamų pastato išorėje, 

paviršiai). 

Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos ilgaamžiškumas turi būti didelis - pagal LST EN ISO 12944-
1:2000 – daugiau kaip 15 metų. 

Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:  
- nuriebinimas; 
- rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paruošto paviršiaus paruošimo laipsnis – S 2 ½ pagal 

LST EN ISO 12944-4:2000 A priedą. 
- grunto sluoksnis iš dvikomponentinių dažų epoksido pagrindu turi būti užneštas gamykloje tuoj po valymo; 
- du apdailiniai sluoksniai bus užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis dangomis.  

- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 180 m.  
- spalva turi būti tokia kaip nurodyta apdailos lentelėse.  
Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų pataisymas. 

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 
Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas 

turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). 
Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas 

uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 
Cinkuotos plieno konstrukcijų dalys, kurios apibūdinamos kaip keliančios fizinę riziką, turi būti dažomos darbų 

aikštelėje pagal reikalavimą 
Galvanizuotų paviršių dažymas labai priklauso nuo galvanizuoto paviršiaus būklės. Neseniai cinkuotą paviršių 

reikia apdirbti su ėsdinančia rūgštimi, siekiant pagerinti dažų sukibimą. Seniai galvanizuotiems ir išdžiūvusiems 
paviršiams išankstinis apdirbimas nereikalingas. 

Alternatyviai gali būti naudojamos kitokios metalo dažymo sistemos prieš tai suderinus su Inžinieriumi. 
 
Sauga 
Turi būti imtasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad būtų užtikrintas žmonių ir turto saugumas. Vengti didelių 

garų ir toksinių dūmų koncentracijų. Uždarose erdvėse būtini ištraukiamieji ventiliatoriai ir orapūtės. Kur reikalauja 
gera darbų praktika, turi būti naudojamos kaukės, nekibirkščiuojantys įrankiai ir kita speciali įranga. 

 
Galvanizavimas 
Turi būti laikomasi tokio darbų nuoseklumo:  
- elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO 

12944-4:2000; 
- nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje  

- padengimas galvanine danga 30 m arba padengimas cinku karštu būdu, 80 m. 
Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. 
Antikorozinis dažymas turi būti atliekamas visoms kitoms vidaus metalinėms konstrukcijoms. 
 
Kokybės kontrolė 
Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingus kokybės atitikties dokumentus. Visas 

plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar 
kiti defektai.  

 
KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS 
Konstrukciniai plieno gaminiai 
Laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti pagal  LST EN 10025-1:2004; LST EN 10025-2:2005 šios:  
 
 
 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=611049
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=611056
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1.  lentelė  

Plieno markė Rodiklis S355 

Takumo riba ReH (N / mm2) 355* 

Stiprumo riba Rm (N / mm2) 470 

*Takumo riba nurodyta plieno storiams iki 16 mm. 
Plienas turi nepakeisti savo savybių prie temperatūros t=-30°C. 
Valcuotų profilių asortimentas turi būti pagal Euronormų asortimentą. 
Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, 

gavus Užsakovo suderinimą. 
 
Varžtiniai sujungimai.  
Suskaičiuoti varžtai pagal jų atsparumą parenkami pagal žemiau pateiktą lentelę, atsižvelgiant į pasirinktų 

varžtų klases. 

Įtempimas Skaičiuojamasis varžtų atsparumas MPa pagal klases 

4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 8,8 10,9 

Kirpimas Rbs 150 160 190 200 230 320 400 

Tempimas Rbt 170 160 210 200 250 400 500 

Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, veržlės bei poveržlės 
turi būti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikronų storiu. Sudarant varžtų žiniaraščius būtina įtraukti papildomai 
5% jų kiekio dėl montažo ir derinimo darbų. 

 
Suvirinti sujungimai. Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo 

metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už suvirinimo sujungimus 
veikiančių poveikių reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi būti ne žemesnės markės kaip S235JRG2. 
Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybių esant temperatūrai t= -30°C. 

 
PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYBA 
Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, kuri Užsakovo apžiūrėta bei aprobuota prieš 

Rangovui pateikiant savo užsakymą. 
Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų 

užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 
Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 
Metalo profiliai ir suvirinimo medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti patiektos su kokybės atitikties 

dokumentais. Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius. 
 
Suvirinimas 
Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia pateiktus reikalavimus.  
Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik pastatų konstrukcijų jungimą, kiekvieną atvejį prieš tai suderinus 

su Inžinieriumi. 
Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų. 
Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti 

pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia 
pervirinti. 

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, 
dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. 

Rangovas turi paskirti suvirinimo Inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų ir 
suvirinimo srityse. 

Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų kaip galima labiau sumažinti 
liekamieji įtempimai. 

 
Suvirintojų kvalifikacija 
Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Inžinierius reikalauja, 

Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.  
 
Suvirinimų bandymas 
Inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi 

būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais įranga bei 
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suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir 
jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis. 

Po plieno gaminio pagaminimo Inžinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūlę 
vietas ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius, ir jos turi būti išbandytos jam 
dalyvaujant.  

 
Suvirinimo tikrinimų apimtis 
Suvirinimai sudūrimu tikrinami neardančiu būdu taip:  
- vizualinis apžiūrėjimas,  
- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,  
- ultragarsinis tikrinimas.  

Suvirinimai užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip:  

- vizualinis apžiūrėjimas,  

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,  

- ultragarsinis tikrinimas. 

 
SUVIRINIMO DEFEKTAI IR JŲ PAŠALINIMO BŪDAI 
Suvirinimo defektai: 
a) grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai viršijantys 1 mm, kai lakštų storis 

virš 10 mm; 
Šie grioveliai suvirinimo siūlėse metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei 

suvirinimo srovei. 
b) poros siūlės paviršiuje; 
c) nepilnai suvirinti paviršiai; 
Poros, plyšiai neprivirinimai ir kt. defektai pašalinami iškertant, siūlės virinamos iš naujo. 
Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.  
Visos suvirinimo siūlės turi būti patikrintos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. Suvirinant rankiniu ar 

mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5% suvirinimo siūlių kiekio, o virinant automatiniu būdu – 2 % visų 
siūlių. 

 

KONSTRUKCIJŲ DAŽYMAS 

Projekte turi būti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, dengiamos 
dangos storis mikronais ir dažų charakteristika. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo, kurių paviršiai 
nepažeisti korozijos. 

Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus paruošimo 
būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu būdu metalo paviršių, 
jis būna šiurkštus, todėl gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. Paviršių reikia nuvalyti iki tam 
tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Maži paviršiai gali būti valomi mechaniniu ar rankiniu būdu 
šepečiais ir skiedikliais. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama. Nuvalius atitinkama paviršiaus plotą, 
jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuotą paviršių ilgiau kaip 24 val. draudžiama. 

Gamintojas plienines konstrukcijas ir elementus padengia apsauginėmis dangomis pagal užsakovo pateiktą, 
arba paties gamintojo paruoštą darbo projektą ir techninę dokumentaciją. 

Gamintojas parinkdamas apsauginę - antikorozinę dangą ir jos įrengimo būdą turi atsižvelgti į užsakovo pateiktą 
informaciją: 

- reikalingą apsauginės dangos ilgaamžiškumą; 
- plieninių konstrukcijų eksploatacinės aplinkos koroziškumo kategoriją; 
- bet kokius atsparumo ugniai reikalavimus, arba nurodytą konstrukcijos atsparumo ugniai klasę; 
- nurodytą apsauginės sistemos įrengimo eiliškumą dengiant dangas (cinkavimas, cinko dangos paruošimas 

prieš gruntavimą, gruntavimas, dažymas,...); 
- bet kokius reikalavimus jungiamiesiems (jungiant tarpusavyje atskirus konstrukcijų elementus ar montuojant 

konstrukcijas eksploatacijos vietoje) paviršiams dirbantiems trintimi, nurodytą trinčiai dirbančių paviršių trinties 
klasę ar paruošimą; 

- reikalavimus dekoratyvinei dangai; 
- reikalavimus dekoratyvinės dangos spalvai; 
- reikalavimus nelaidžioms elektrai dangoms. 
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Kai projekte ir / ar techninėje dokumentacijoje nenurodyta metalo konstrukcijų ir elementų apsauginė danga, 
gamintojas pats, konstrukcijoms ar elementams, parenka antikorozinę dangą ir suderina tai su užsakovu. 

Gamintojas turi turėti paviršių paruošimo, prieš įrengiant konkrečios paskirties dangą, planą. Gamintojo plane 
detalizuoti ir panaudoti metodai turi užtikrinti, kad darbo brėžiniuose ir / ar techninėje dokumentacijoje pateikti 
reikalavimai įrengtoms dangoms bus užtikrinti. 

Paruošimo plane turi būti pateikta informacija: 
- plieninių konstrukcijų ir elementų paviršiaus paruošimui naudojamos medžiagos ir paruošimo metodai; 
- jau įrengtų dangų paviršiaus paruošimui naudojamos medžiagos ir paruošimo metodai numatytu eiliškumu 

įrengiant kelias dangas; 
- dangų medžiagos ir įrengimo metodai, kai dangos bus įrengiamos eksploatacijos vietoje po sumontavimo; 
- tvirtinimo detalių paviršiaus paruošimo metodai, panaudotos medžiagos ir dangų įrengimo technologija. 
Dangų įrengimui naudojamos medžiagos turi būti naudojamos pagal jų gamintojo instrukcijas. Sandėliavimo ir 

laikymo procedūros turi užtikrinti, kad jos bus tinkamos panaudoti visą gamintojo nurodytą laiką. 
Dangų įrengėjas turi užtikrinti, kad po medžiagų įpakavimo atidarymo ir / ar atskirų dangos komponentų 

sumaišymo (parengimo įrengti dangos sluoksnį) jos bus sunaudotos per laiką nurodytą medžiagų gamintojo. 
Pasirinktas paviršiaus paruošimo metodas turi užtikrinti, kad bus pasiektas standartinis paviršiaus paruošimo 

laipsnis, kuris nurodomas dažų ir su jais susijusių produktų gamintojo ar tiekėjo instrukcijoje, pateikiamoje kartu su 
produktais, kurie bus panaudoti. 

Plieninių konstrukcijų ir elementų paviršiaus paruošimo metodas, prieš padengiant jį dažais ir su jais susijusiais 
produktais, ar lydaline cinko danga, pasirenkamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 8504-1-3 :2002 dalimis ir / ar  
LST EN ISO 12944-4:2000 rekomendacijomis. 

Plieninių konstrukcijų ir elementų eksploatacinės aplinkos koroziškumas įvertinamas remiantis LST EN ISO 
12944-2:2000. 

Danga įrengta prieš plieno komponentų sujungimą suvirinant, neturi pabloginti siūlės kokybės, arba tokia danga 
negali būti įrengiama arčiau nei 150 mm nuo projektinės siūlės padėties. 

Ant siūlių ir kito prilydyto metalo, dangos įrengiamos tik nuvalius šlaką. 
Ruošinių paviršiai, kuriuos sunku padengti po sujungimo suvirinant, turi būti padengti prieš suvirinimą. 
Dažų sistemos įrengimo darbų techniniai reikalavimai turi būti parengti vadovaujantis rekomendacijomis 

išdėstytomis LST EN ISO 12944-8:2002 
Dažymo darbai vykdomi ir prižiūrimi laikantis LST EN ISO 12944-7:2003 reikalavimų. 
Dengiamo paviršiaus savybės turi būti įvertintos prieš pat įrengiant dažų sistemą ar atitinkamą jos sluoksnį. 
Negalima vykdyti dažymo darbų, jeigu dengiamas paviršius yra drėgnas ir / ar aplinkos temperatūra yra 

žemesnė už naudojamų dangai medžiagų gamintojo instrukcijose nurodytą temperatūrą, ar aplinkos temperatūra yra 
žemesnė nei rasos taško susidarymo temperatūra. 

Nudažyti paviršiai turi būti apsaugoti nuo vandens dažų gamintojo nurodytą laiką. 
Ant plieninių elementų ir konstrukcijų paviršiaus, kuris bus prigludęs prie betono (įbetonuotas), dangos 

neįrengiamos, jeigu darbo brėžiniuose ir / ar techninėje dokumentacijoje nenurodyta kitaip. Šie paviršiai turi būti 
nuvalyti abrazyviniais metodais ar kitais mechaniniais metodais pašalinančiais rūdis, purvą, tepalą, dulkes. 

Metalo konstrukcijų švarumo klasė projekte numatyta Sa-2,5 
Projekto metalinių konstrukcijų metalo padengimo ilgaamžiškumas priimtas  15 metų. 

Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su statybos 
technine priežiūra. 

Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo gamintojai 
ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

 

SURINKIMAS IR PASTATYMAS 

Bendroji dalis 

Pagaminimas turi būti atliktas taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų užtikrintas 
lengvas surinkimas bei pastatymas. Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius.  

Plieno konstrukcijų pastatymas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių, ir pan. pastatymą ir 
įbetonavimą.  

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kas reikalinga užtikrinimui, kad konstrukcija būtų 
stabili visą laiką. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, 
ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Užsakovu.  

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis pirmiausiai turi 
gauti Inžinieriaus aprobavimą.  
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Jei Inžinierius reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas.  

 
Metalinių elementų sandėliavimas 
Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti su markiravimu. Kitu atveju turi būti 

markiruojami vietoje arba grąžinami gamintojui. 
Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. 

Sandėliuojant pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto 
ar grindų ne mažiau 0,2 m. 

Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant medinių 
ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. Elementų apžiūrai bei jų 
stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

Leistini montavimo nuokrypiai 
Plieninių sijų montavimo leistini nuokrypiai: 
1. Sijų ašies nuokrypis nuo projektinės ties tvirtinimo taškais- ne daugiau 15mm. 
2. Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo projektinių- ne daugiau 10 mm. 

Tikrinimas 

Inžinierius turi turėti galimybę prieiti reikiamu metu į visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi būti pateikiamos 
visos priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu.  

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimų bandymas”, Inžinierius gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų 
neardančius bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Inžinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir 
paskirtį, turi būti atmesti.  

Inžinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ištaisyti bet kokius medžiagų ar 
darbo defektus, kurie gali būti rasti vėliau garantinio laiko pagal Kontraktą metu. Rangovas turi numatyti savo 
programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką.  

 

PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMAS 

Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi būti atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodžių, drėgmės, ledo, 
sniego, gruntuotos ir dažytos. 

Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė turi būti vykdoma šiais etapais: 
1) Tarpinis priėmimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metalinių konstrukcijų atrėmimo vietos, įdėtinių 

detalių įbetonavimas.  
2) Surinktų konstrukcijų po montavimo priėmimas. Atlikti prieš konstrukcijų dažymą. Tikrinami nukrypimai nuo 

projektinių sprendinių, tikrinama atskirų montažinių sujungimų kokybė. 
3) Galutinis sumontuotų konstrukcijų priėmimas (prieš objekto pridavimą eksploatacijai). 
Patikrinimų metu nustatyti defektai ir nukrypimai, viršijantys leistinus, turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita. 
 

TS 16 REIKALAVIMAI DRENAŽINEI MEMBRANAi 

 

Techninės charakteristikos 

Esminės charakteristikos Eksplotacinės savybės Bandymo metodas 

Nepralaidumas vandeniui Nepralaidumas vandeniui prie 60 kPa EN:1928:2002( 60kPa) 

Nepralaidumas vandeniui po dirbtinio 

sudėvejimo 

Nepralaidumas vandeniui prie 60 kPa EN:1928:2002 po bandymo 

pagal EN 1296 (70 °C/ 12 

savaičiu) 

Nepralaidumas vandeniui po sąlyčio 

su chemikalais 

Nepralaidumas vandeniui prie 60 kPa EN 1847 (23 °C/28 dienos EN 

1928:2002 po bandymo pagal 

EN 1847 (23 °C/28 dienos)) 

Atsparumas nusidėvėjimui NPD EN 12310-1 

EN 13859-1 

Bendras stiprumas NPD EN 12317-2 

Atsparumas smūgiams NPD EN 12691 

Reakcija į ugnį F klasė EN 13501-1 

Didžiausia tempimo jėga MD≥ 257 N/50mm EN 12311-2:2:2013 
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CMD ≥ 288 N/50mm 

Atsparumas statiniam krūviui NPD EN 12730 

Techninio darbo projekto parengtose techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių 

žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, standartai ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra 

orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais. 

 

TS 17 FASADINĖS PLOKŠTĖS 

Balkonų atitvarų apdailai numatyta panaudoti fibrocementines plokštes, kurios pasižymi ilgaamžiškumu ir 
nedideliu temperatūriniu judėjimu. Plokštės yra pagamintos iš natūralių medžiagų, perdirbamos. 
 Naudojamos plokštės yra pilkos masės pagrindo, padengtos hidrofobine danga, tokiu būdu ją apsaugant 
nuo drėgmės poveikio. Fasadinė pusė yra dengiama aukštos kokybės grynais akriliniais dažais.  
 Plokštė gali būti grublėta, arba lygaus paviršiaus, žr. fasadų spalvinius sprendimus. 
 Ypač didelį dėmesį reikia atkreipti į teisingą sumontavimą, būtina remtis plokštės gamintojų nurodytomis 
rekomendacijomis, bei lakančiojo karkaso montavimo schema. 
 Plokštės privalo būti tiekiamos į objektą kalibruotos, kiek įmanoma mažinant pjaustymą statybvietėje. 
Techniniai plokštės parametrai, kuriuos deklaruoti privaloma pagal standarto reikalavimus: 

Plokštės savybės 
 

Minimalus reikalavimas Standartas 

1 Degumo klasė A2-s1, d0 EN 13501 

2 Tankis (minimalus)  >1,65  g/cm3  EN 12467 

3 Atsparumas lenkimui, šlapio 
bandinio:  

− Išilgai: 

− skersai: 

4 klasė 
 

24,5 Mpa 
18,5  Mpa 

EN 12467 

4 Spaudimo jėga 40 Mpa EN 12467 

5 Elastingumo modulis 13 000  Mpa EN 12467 

6 Plokštės klasifikavimas NT A 4 I EN 12467 

7 Plokštės paviršius Pilkas pagrindas, dengtas 
akriliniais dažais, grublėta arba 
lygi. 

 

 
 Plokštės montavimo rekomendacijas, reikalavimus tvirtinimo elementams, sandėliavimą, priežiūrą, 

saugumo reikalavimus nurodo plokštės gamintojas, montuotojas privalo tuo vadovautis. 
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TS 18 LIFTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Lifto tipas Keleivinis liftas 
 

 
Schindler 3100 480 VF100 1TL80 

 

  liftas turi ES tipo tvirtinimo sertifikatą Pastabos 

Atitikimas standartams LST EN81-20/50 301797805 

Pavara Elektrinė, be reduktoriaus, su dažnio keitikliu   

Kabinos pakabinimas 2:1, ant poliuretaninių diržų   

Keliamoji galia, kg/žm 480 / 6   

Greitis, m/s 1,00   

Važiavimų skaičius per 
valandą 

120   

Kėlimo aukštis, m 21,60   

Sustojimų skaičius 9 (alt. +0,00; +2,70; +5,40; +8,10; +10,80; +13,50; +16,20; 
+18,90; +21,60) 

  

Įėjimų skaičius 9   

Kabinos įėjimų skaičius 1   

Vidiniai kabinos matmenys  
(Plotis x Gylis x Aukštis), mm 1000 x 1300 x 2139 

  

Durys (Plotis x Aukštis), mm 800 x 2000   

Valdymas Mikroprocesorinis, 1KA, surenkantis keleivius žemyn    

Pagrindinis sustojimas 1 (alt. +0,00)   

Valdymo skydo įrengimo 
aukštas 

9 (alt. +21,60)   

Maitinimas 400V, 50Hz; apsauginio laidininko skerspjūvis min 10mm2   

Šachtos konstrukcija Pilnavidurių silikatinių plytų mūras   

Šachtos konstrukcija lifto 
aikštelės durų tvirtinimo 
vietose 

Gelžbetonis 200mm žemiau švarių grindų lygio ir 100mm 
aukščiau durų sąramos 

  

Šachtos matmenys (Plotis x 
Gylis), mm 

1550x1700 (Esama šachta)  min 1500x1650 

Šachtos viršutinis aukštas, 
mm 

min 3400   

Šachtos duobė, mm min 1100   

Mašinų patalpa Be mašinų patalpos   
  

  

Dizainas, konstrukcija 
 

  

Šachtos durys Nerūdijantis raštuotas plienas Lausanne Linen   

Šachtos durų priešgaisrinė 
klasifikacija 

E120 (pagal LST EN81-58)   

Durų tipas Teleskopinės, automatinės, atsidarančios į kairę   

Durų pavara Valdoma dažnio keitikliu   

Kabinos šoninės sienos Nerūdijantis raštuotas plienas Lausanne Linen   

Kabinos galinė siena Nerūdijantis raštuotas plienas Lausanne Linen   

Apdailiniai apvadai kabinos 
kampuose 

Be apdailinių apvadų kabinos kampuose   

Apdailiniai grindų apvadai Anoduotas aliuminis   

Kabinos durys Nerūdijantis raštuotas plienas Lausanne linen   

Kabinos lubos Dažytas plienas Riga Grey   

Apšvietimas Lubose, LED juosta / Bracket   

Kabinos grindys Juoda marginta guma / Speckled   
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Valdymo pultas kabinoje Nerūdijančio šlifuoto plieno plokštė su individualia 
elektromechanine klaviatūra, brailio raštas 

  

Aukštų žymėjimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   

Veidrodis Skaidrus, per pusę kabinos aukščio, ant galinės sienos   

Porankis Šlifuotas nerūdijantis plienas, tiesus, apvalus Ant galinės sienos 

Durų kontrolė Foto barjeru per visą durų aukštį   

Valdymo tablo aukštuose Elektromechaniniai, montuojami ant šachtos durų rėmo   

Kita 
 

  
 

Kabinos padėties indikacija pagrindiniame sustojime, 
montuojama ant šachtos durų rėmo 

  

 
Perkrovos kontrolė   

 
Avarinis apšvietimas   

 
Valdymas gaisro atveju pagal LST EN81-73, numatyta 
prijungimas prie pastato priešgaisrinės sistemos 

  

 
Dispečerinė sistema   

 
Automatinis sugrįžimas į pagrindinį aukštą   

 
Išankstinis durų atidarymas 

 

 

Papildomas pakabinamas kabelis kameroms 
(4x4x2xAWG26 (0,13mm2)) 

 

 
Nerūdijančio raštuoto plieno šachtos durų angokraščių 
lankstiniai, skardos storis 1,2 mm, užkabinimas ant 
sienos iki 100mm, be priešgaisrinės klasifikacijos; 9 
vnt. 

 

 

 

Liftas skirtas daugiabučiams gyvenamiesiems namams, jo skleidžiamas triukšmas (Silent Mode) atitinka 

galiojančius normatyvus. 
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CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

RŪSIO PLANAS

1:1, 1:100

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
R - 1
R - 10
R - 11
R - 12
R - 13
R - 14
R - 15
R - 16
R - 17
R - 18
R - 19
R - 2
R - 20
R - 21
R - 22
R - 23
R - 24
R - 25

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius

PLOTAS
3,42
2,70
2,65
2,55
2,86
16,04
2,68
2,65
3,24
3,00
2,64
3,16
3,16
2,14
2,50
3,63
3,56
14,23

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
R - 26
R - 27
R - 28
R - 29
R - 3
R - 30
R - 31
R - 32
R - 33
R - 34
R - 35
R - 36
R - 37
R - 38
R - 39
R - 4
R - 40
R - 41

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Elektros skydinė
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
4,22
4,79
2,96
3,25
3,16
3,35
2,82
18,20
3,90
6,47
3,39
2,79
7,06
10,29
6,53
2,66
3,19
3,05

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
R - 42
R - 43
R - 44
R - 45
R - 46
R - 47
R - 48
R - 49
R - 5
R - 50
R - 51
R - 52
R - 53
R - 54
R - 55
R - 56
R - 57
R - 58

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Šilumos punktas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
3,15
3,05
14,12
2,93
3,41
2,93
2,91
14,19
2,76
3,29
2,91
3,06
26,07
2,94
3,10
2,97
2,91
2,50

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
R - 59
R - 6
R - 60
R - 61
R - 62
R - 63
R - 64
R - 65
R - 66
R - 67
R - 68
R - 69
R - 7
R - 70
R - 71
R - 72
R - 73
R - 74

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
2,67
2,99
9,36
3,88
4,70
3,16
2,71
3,30
3,13
3,16
2,45
3,92
17,88
3,99
14,78
2,60
2,05
3,48

RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
R - 75
R - 76
R - 77
R - 78
R - 79
R - 8
R - 80
R - 81
R - 82
R - 83
R - 84
R - 9

PATALPA
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
3,57
3,02
3,22
12,56
3,14
3,57
2,87
3,11
3,19
3,07
3,23
3,92

1
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2

2

3

3
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7
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GG
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17

3,050 3,430 3,260 3,970 3,113 3,230 3,250 3,250 3,430 3,117 3,980 3,250 3,230 3,250

48,000

R - 1
3,42

R - 2
3,16

R - 3
3,16

R - 4
2,66

R - 5
2,76

R - 6
2,99

R - 7
17,88

R - 8
3,57

R - 9
3,92

R - 10
2,70

R - 11
2,65

R - 12
2,55

R - 13
2,86

R - 14
16,04

R - 15
2,68

R - 16
2,65

R - 17
3,24

R - 18
3,00

R - 19
2,64

R - 20
3,16

R - 21
2,14

R - 22
2,50

R - 23
3,63

R - 24
3,56

R - 25
14,23

R - 26
4,22

R - 27
4,79

R - 28
2,96

R - 29
3,25

R - 30
3,35

R - 31
2,82

R - 32
18,20

R - 33
3,90

R - 34
6,47

R - 35
3,39

R - 36
2,79

R - 37
7,06

R - 38
10,29

R - 39
6,53

R - 40
3,19

R - 41
3,05

R - 42
3,15

R - 43
3,05

R - 44
14,12

R - 45
2,93

R - 46
3,41

R - 47
2,93

R - 48
2,91

R - 49
14,19

R - 50
3,29

R - 51
2,91

R - 52
3,06

R - 53
26,07

R - 54
2,94

R - 55
3,10

R - 56
2,97

R - 57
2,91

R - 58
2,50

R - 59
2,67

R - 60
9,36

R - 61
3,88

R - 62
4,70

R - 63
3,16

R - 64
2,71

R - 65
3,30

R - 66
3,13

R - 67
3,16

R - 68
2,45

R - 69
3,92

R - 70
3,99

R - 71
14,78

R - 72
2,60

R - 73
2,05

R - 74
3,48

R - 75
3,57

R - 76
3,02

R - 77
3,22

R - 79
3,14

R - 78
12,56

R - 80
2,87

R - 81
3,11

R - 82
3,19

R - 83
3,07

R - 84
3,23

1.
1.

2.
1.

A

A

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis.
Esant ėsminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus, sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 190 mm polistireninio putplasčio XPS plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai šiltinami 30mm storio kietos

akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.



GSPublisherVersion 0.2.100.100

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-2

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS

1:100, 1:1

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ
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U
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N
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. 5

6

1-9
13,91

2-5
14,01

3-2
16,60

3-6
14,4

4-9
14,01

37-9
14,01

38-6
13,94

38-2
16,56

39-5
14,03

40-9
13,94

1-10
3,48

2-6
3,23

3-7
3,29

4-10
3,54

37-10
3,52

38-7
3,23

39-6
3,25

40-10
3,48

1-6
12,81

1-5
17,04

4-5
17,22

4-6
2,31

37-6
12,94

37-5
17,07

40-5
17,05

40-6
13,00

40-8
2,41

40-1
6,24

37-1
6,00

37-8
2,38

4-7
2,44

4-1
6,11

1-1
6,21

1-8
2,43

1-4
6,82

4-4
6,69

2-4
6,82

3-5
6,76

38-5
6,74

39-4
6,83

40-4
6,72

37-4
6,84

1-11
4,03

4-6
4,03

37-11
4,03

40-11
4,03

2-1
8,70

3-1
8,96

38-1
8,87

39-1
8,79

40-7
1,42

37-7
1,42

4-8
1,45

1-7
1,40

1-2
1,03

1-3
2,02

4-2
1,06

4-3
2,05

2-2
1,02

2-3
2,04

3-4
2,08

3-3
1,04

38-4
2,01

38-3
1,03

39-3
2,05

39-2
1,03

40-2
1,06

40-3
2,07

37-2
2,07

37-2
1,04

A

A

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
1-1
1-10
1-11
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys

PLOTAS
6,21
3,48
4,03
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
2,04
6,82
14,01

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
2-6
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
37-1
37-10
37-11
37-2
37-2
37-4
37-5
37-6

PATALPA
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Vonia
Tualetas
Virtuvė
Kambarys
Kambarys

PLOTAS
3,23
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76
14,4
3,29
6,00
3,52
4,03
2,07
1,04
6,84
17,07
12,94

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
37-7
37-8
37-9
38-1
38-2
38-3
38-4
38-5
38-6
38-7
39-1
39-2
39-3
39-4
39-5
39-6

PATALPA
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
40-1
40-10
40-11
40-2
40-3
40-4
40-5
40-6
40-7
40-8
40-9
4-1
4-10
4-2
4-3
4-4

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė

PLOTAS
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,11
3,54
1,06
2,05
6,69

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
4-5
4-6
4-6
4-7
4-8
4-9

PATALPA
Kambarys
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Vonia
Koridorius
Kambarys

PLOTAS
17,22
2,31
4,03
2,44
1,45
14,01

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis.
Esant ėsminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus, sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 160mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai

šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storo polistireniniu putplasčiu 70N klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dažymas.



GSPublisherVersion 0.2.100.100

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-3

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

TIPINIS ANTRO, KETVIRTO-AŠTUNTO AUKŠTO
PLANAS

1:100, 1:1

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ
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5-9
13,91

6-5
14,01

7-2
16,60

7-6
14,4

8-9
14,01

41-9
14,01

42-6
13,94

42-2
16,56

43-5
14,03

44-9
13,94

5-10
3,48

6-6
3,23

7-7
3,29

8-10
3,54

41-10
3,52

42-7
3,23

43-6
3,25

44-10
3,48

5-6
12,81

5-5
17,04

8-5
17,22

8-6
2,31

41-6
12,94

41-5
17,07

44-5
17,05

44-6
13,00

44-8
2,41

44-1
6,24

41-1
6,00

41-8
2,38

8-7
2,44

8-1
6,11

5-1
6,21

5-8
2,43

5-4
6,82

8-4
6,69

6-4
6,82

7-5
6,76

42-5
6,74

43-4
6,83

44-4
6,72

41-4
6,84

5-11
4,03

8-6
4,03

41-11
4,03

44-11
4,03

6-1
8,70

7-1
8,96

42-1
8,87

43-1
8,79

44-7
1,42

41-7
1,42

8-8
1,45

5-7
1,40

5-2
1,03

5-3
2,02

8-2
1,06

8-3
2,05

6-2
1,02

6-3
2,04

7-4
2,08

7-3
1,04

42-4
2,01

42-3
1,03

43-3
2,05

43-2
1,03

44-2
1,06

44-3
2,07

41-3
2,07

41-2
1,04

A

A

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
2
4
5
6
7
8

2
4
5
6
7
8

2

BUTO NUMERIS
41
49
53
57
61
65

42
50
54
58
62
66

43

ŽYMUO
41-1
41-10
41-11
41-2
41-3
41-4
41-5
41-6
41-7
41-8
41-9
42-1
42-2
42-3
42-4
42-5
42-6
42-7
43-1

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius

PLOTAS
6,00
3,52
4,03
1,04
2,07
6,84
17,07
12,94
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
4
5
5
7
8
2
4
5
6
7
8

2
4
5

BUTO NUMERIS
51
55
59
63
67
44
52
56
60
64
68

5
13
17

ŽYMUO
43-2
43-3
43-4
43-5
43-6
44-1
44-10
44-11
44-2
44-3
44-4
44-5
44-6
44-7
44-8
44-9
5-1
5-10
5-11

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,21
3,48
4,03

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
6
7
8

2
4
5
6
7
8
2
4
5
6
7

BUTO NUMERIS
21
25
29

6
14
18
22
26
30
7
15
19
23
27

ŽYMUO
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5

PATALPA
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė

PLOTAS
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
2,04
6,82
14,01
3,23
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
AUKŠTAS
8

2
4
5
6
7
8

BUTO NUMERIS
31

8
16
20
24
28
32

ŽYMUO
7-6
7-7
8-1
8-10
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-6
8-7
8-8
8-9

PATALPA
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Vonia
Koridorius
Kambarys

PLOTAS
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06
2,05
6,69
17,22
2,31
4,03
2,44
1,45
14,01

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis.
Esant ėsminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus, sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 160mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai

šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storo polistireniniu putplasčiu 70N klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dažymas



GSPublisherVersion 0.2.100.100

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-4

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 TREČIO AUKŠTO PLANAS

1:100, 1:1

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

FF

EE

GG

1,
82

0
1,

60
0

2,
14

0
1,

50
0

3,
31

0
0,

96
0

3,050 3,430 3,260 3,970 3,113 3,230 3,250 3,250 3,430 3,117 3,980 3,250 3,230 3,250
48,046

12
,6

70

TU
SK

U
LĖ

N
Ų

 G
. 5

6

9-9
13,91

10-5
14,01

11-2
16,60

11-6
14,4

12-9
14,01

45-7
13,89

46-6
13,94

46-2
16,56

47-5
14,03

48-9
13,94

9-10
3,48

10-3
3,23

11-7
3,29

12-10
3,54

45-8
3,52

46-7
3,23

47-6
3,25

48-10
3,48

9-6
12,81

9-5
17,04

12-5
17,22

12-6
2,31

45-5
13,18

45-3
24,66

48-5
17,05

48-6
13,00

48-8
2,41

48-1
6,24

45-1
4,24

45-6
2,48

12-7
2,44

12-1
6,11

9-1
6,21

9-8
2,43

9-4
6,82

12-4
6,69

10-4
6,82

11-5
6,76

46-5
6,74

47-4
6,83

48-4
6,72

9-11
4,03

12-6
4,03

45-9
4,03

48-11
4,03

10-1
8,70

11-1
8,96

46-1
8,87

47-1
8,79

48-7
1,42

45-4
1,46

12-8
1,45

9-7
1,40

9-2
1,03

9-3
2,02

12-2
1,06

12-3
2,05

10-2
1,02

10-3
2,04

11-4
2,08

11-3
1,04

46-4
2,01

46-3
1,03

47-3
2,05

47-2
1,03

48-2
1,06

48-3
2,07

45-2
3,49

A

A

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
10-1
10-2
10-3
10-3
10-4
10-5
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
12-1
12-10
12-2

PATALPA
Koridorius
Tualetas
Įstiklintas balkonas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas

PLOTAS
8,70
1,02
3,23
2,04
6,82
14,01
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
12-3
12-4
12-5
12-6
12-6
12-7
12-8
12-9
45-1
45-2
45-3
45-4
45-5
45-6
45-7
45-8

PATALPA
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Kambarys
Vonia
Koridorius
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Vonia
Kambarys
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
2,05
6,69
17,22
4,03
2,31
2,44
1,45
14,01
4,24
3,49
24,66
1,46
13,18
2,48
13,89
3,52

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
45-9
46-1
46-2
46-3
46-4
46-5
46-6
46-7
47-1
47-2
47-3
47-4
47-5
47-6
48-1
48-10

PATALPA
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
4,03
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79
1,03
2,05
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
48-11
48-2
48-3
48-4
48-5
48-6
48-7
48-8
48-9
9-1
9-10
9-11
9-2
9-3
9-4
9-5

PATALPA
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Vonia
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys

PLOTAS
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94
6,21
3,48
4,03
1,03
2,02
6,82
17,04

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

ŽYMUO
9-6
9-7
9-8
9-9

PATALPA
Kambarys
Vonia
Sandėliukas
Kambarys

PLOTAS
12,81
1,40
2,43
13,91

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis.
Esant ėsminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus, sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 170mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai

šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storo polistireniniu putplasčiu 70N klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dažymas
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-5

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

DEVINTO AUKŠTO PALANAS

1:100, 1:1

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

1

1

2

2

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

FF

EE

GG

1,
82

0
1,

60
0

2,
14

0
1,

50
0

3,
31

0
0,

96
0

3,050 3,430 3,260 3,970 3,113 3,230 3,250 3,250 3,430 3,117 3,980 3,250 3,230 3,250

48,045

12
,6

70

33-9
13,91

34-5
14,01

35-2
16,60

35-6
14,4

36-9
14,01

69-9
14,01

70-6
13,94

70-2
16,56

71-5
14,03

72-9
13,94

33-10
3,48

34-3
3,23

35-7
3,29

36-10
3,54

69-10
3,52

70-7
3,23

71-6
3,25

72-10
3,48

33-6
12,81

33-5
17,04

36-5
17,22

36-6
2,31

69-6
12,94

69-5
17,07

72-5
17,05

72-6
13,00

72-8
2,41

72-1
6,24

69-1
6,00

69-8
2,38

36-7
2,44

36-1
6,11

33-1
6,21

33-8
2,43

33-4
6,82

36-4
6,69

34-4
6,82

35-5
6,76

70-5
6,74

71-4
6,83

72-4
6,72

69-4
6,84

33-11
4,03

36-6
4,03

69-11
4,03

72-11
4,03

34-1
8,70

35-1
8,96

70-1
8,87

71-1
8,79

72-7
1,42

69-7
1,42

36-8
1,45

33-7
1,40

33-2
1,03

33-3
2,02

36-2
1,06

36-3
2,05

34-2
1,02

34-3
2,04

35-4
2,08

35-3
1,04

70-4
2,01

70-3
1,03

71-3
2,05

71-2
1,03

72-2
1,06

72-3
2,07

69-2
2,07

69-2
1,04

A

A

BB

AA

4

4

5

5

DD

CC

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
33-1
33-10
33-11
33-2
33-3
33-4
33-5
33-6
33-7
33-8
33-9
34-1
34-2
34-3

PATALPA
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Vonia
Vonia
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Įstiklintas balkonas

PLOTAS
6,21
3,48
4,03
1,03
2,02
6,82
17,04
12,81
1,40
2,43
13,91
8,70
1,02
3,23

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
34-3
34-4
34-5
35-1
35-2
35-3
35-4
35-5
35-6
35-7
36-1
36-10
36-2
36-3

PATALPA
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia

PLOTAS
2,04
6,82
14,01
8,96
16,60
1,04
2,08
6,76
14,4
3,29
6,11
3,54
1,06
2,05

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
36-4
36-5
36-6
36-6
36-7
36-8
36-9
69-1
69-10
69-11
69-2
69-2
69-4
69-5

PATALPA
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Kambarys
Sandėliukas
Koridorius
Kambarys
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys

PLOTAS
6,69
17,22
4,03
2,31
2,44
1,45
14,01
6,00
3,52
4,03
1,04
2,07
6,84
17,07

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
69-6
69-7
69-8
69-9
70-1
70-2
70-3
70-4
70-5
70-6
70-7
71-1
71-2
71-3

PATALPA
Kambarys
Koridorius
Sandėliukas
Kambarys
Koridorius
Kambarys
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Tualetas
Vonia

PLOTAS
12,94
1,42
2,38
14,01
8,87
16,56
1,03
2,01
6,74
13,94
3,23
8,79
1,03
2,05

DEVINTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
71-4
71-5
71-6
72-1
72-10
72-11
72-2
72-3
72-4
72-5
72-6
72-7
72-8
72-9

PATALPA
Virtuvė
Kambarys
Įstiklintas balkonas
Koridorius
Įstiklintas balkonas
Įstiklintas balkonas
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Sandėliukas
Kambarys

PLOTAS
6,83
14,03
3,25
6,24
3,48
4,03
1,06
2,07
6,72
17,05
13,00
1,42
2,41
13,94

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis.
Esant ėsminiams neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus, sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 170mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai

šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storo polistireniniu putplasčiu 70N klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dažymas
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-6

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

STOGO PLANAS

1:100

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

1
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7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15
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GG
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0
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60
0

2,
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0
1,

50
0

3,
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0
0,

96
0

0,5 m spinduliu aplink įlajas
nuolydis ≥6° į įlajos pusę

0,5 m spinduliu aplink įlajas
nuolydis ≥6° į įlajos pusę

i≥1,4°i≥1,4°i≥1,4°i≥1,4°i≥1,4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥1,4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

A

A

BB

AA

4

4

5

5

DD
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i≥
1,
4°

i≥
1,
4°

3 6

3,970

5,206

A

4 5

i≥
1,
4°

10 11 12 13

5,216

3,980

i≥
1,
4°

PASTABOS:
1. Projektuojama stogo danga - bituminė ruloninė;
2. Nuotekų stovų alsuokliai turi išsikišti virš vėdinimo šachtų min 100mm. Alsuokliams įrengiami stogeliai;
3. Vėdinimo šachtos iškeliamos iki norminio aukščio: ne mažiau 300mm virš parapeto ir nemažiau 400mm virš naujai įrengtos stogo dangos. Vėdinimo šachtos

pakeliamos atliekant mūro darbus. Esamas šachtų šonines angas užmūryti.



GSPublisherVersion 0.2.100.100

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-7

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

FASADAS G-A; FASADAS 1-15;

1:100

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

AG

±0,000

+25,236
+25,650

+28,350

-0,200 -0,310

+0,900
+2,500

+3,600
+5,225

+6,300
+7,900

+9,000
+10,600

+11,700
+13,300

+14,400
+16,000

+17,100
+18,700

+19,800
+21,400

+22,500
+24,100

+25,236

+28,036

11,330

BĮS-1*

BĮS-1*

BĮS-1*

BĮS-1*

BĮS-1*

BĮS-1*

BĮS-1*

1 15

-0,200

+0,920

+2,340

+3,620

+5,040

+6,320

+7,740

+9,020

+10,440

+11,718

+13,145

+14,418

+15,840

+17,120

+18,540

+19,818

+21,240

+22,520

+23,940

+25,236
+25,650

46,810

+28,036

Apšiltinamos angos

L-3 L-3L-2 L-2

L-2

L-2 L-2

L-2

L-2

L-2

L-3 L-3L-3

L-3

L-3

L-3

BĮS-1 BĮS-2 BĮS-1

BĮS-1 BĮS-2 BĮS-2BĮS-1

BĮS-1 BĮS-1

BĮS-1 BĮS-2 BĮS-2BĮS-1

BĮS-1 BĮS-2 BĮS-2

BĮS-2 BĮS-2BĮS-1

BĮS-1 BĮS-2

BĮS-2 BĮS-2

BĮS-1 BĮS-2

L-2

PASTABOS:
1. Ventiliuojamo fasado apdailos plytelių optimizavimą pateikia gamintojas.
2. Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 121895674.205.20.02.03:2014 "FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas"
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis.
3. Karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai parenkami bandymų metodu, (pagal inkarų ištraukimo / rovimo bandymo protokolus) atsižvelgiant į gamintojo / tiekėjo

rekomendacijas.
4.  Projekto sprendimai po susiderinimo sa užsakovu ir gyventojais keičiami tik gavus užsakovo pritarimą bei suderinus su miesto architektūros skyriumi ir

projekto architektu.
5. Akmens masės plytelių montavimo siūlės suvedamos visame pastate vienodai (be pertrūkių, susikirtimų).
6. Inžineriniai įrenginiai (antenos, kondicionieriai ir t.t.) negali būti montuojami ant fasado, jeigu to nėra numatyta brėžiniuose, jų montavimo vieta galima ant

stogo.
7. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.



GSPublisherVersion 0.2.100.100

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-8

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

FASADAS A-G; FASADAS 15-1;

1:100

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

A G

-0,310

+0,900

+2,500

+3,600

+5,200

+6,300

+7,900

+9,000

+10,600

+11,671

+13,300

+14,400

+16,000

+17,100

+18,700

+19,800

+21,400

+22,500

+24,100

+25,236

+28,036

+28,350

11,330

D-2

BĮS-2*

BĮS-2*

BĮS-2*

BĮS-2*

BĮS-2*

BĮS-2*

BĮS-2*

15 1

46,810

L-2L-1

L-2 L-1

L-2 L-1

L-2L-1 L-1

L-2L-1

L-2L-2 L-1 L-1

BĮS-3BĮS-4BĮS-4BĮS-3BĮS-4

BĮS-3BĮS-4BĮS-4BĮS-3BĮS-4BĮS-3

BĮS-3BĮS-4BĮS-3

BĮS-3BĮS-4BĮS-3BĮS-4BĮS-3

BĮS-3BĮS-4BĮS-4

BĮS-3BĮS-4BĮS-4BĮS-3BĮS-4BĮS-3

BĮS-3BĮS-4BĮS-4BĮS-4BĮS-3

BĮS-4BĮS-4BĮS-3BĮS-4BĮS-3

BĮS-3BĮS-4BĮS-4BĮS-4BĮS-3

BĮS-3

BĮS-3BĮS-4

BĮS-3BĮS-4

BĮS-3BĮS-4

BĮS-3BĮS-4

BĮS-3BĮS-4

BĮS-4

PASTABOS:
1. Ventiliuojamo fasado apdailos plytelių optimizavimą pateikia gamintojas.
2. Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 121895674.205.20.02.03:2014 "FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas"
Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklėmis.
3. Karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai parenkami bandymų metodu, (pagal inkarų ištraukimo / rovimo bandymo protokolus) atsižvelgiant į gamintojo /

tiekėjo rekomendacijas.
4.  Projekto sprendimai po susiderinimo sa užsakovu ir gyventojais keičiami tik gavus užsakovo pritarimą bei suderinus su miesto architektūros skyriumi ir

projekto architektu.
5. Akmens masės plytelių montavimo siūlės suvedamos visame pastate vienodai (be pertrūkių, susikirtimų).
6. Inžineriniai įrenginiai (antenos, kondicionieriai ir t.t.) negali būti montuojami ant fasado, jeigu to nėra numatyta brėžiniuose, jų montavimo vieta galima ant

stogo.
7. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-9

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

KEIČIAMI BALKONŲ LANGAI. FASADAS TARP
AŠIŲ 1-15

1:100

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

1 15

-0,200

+0,920

+2,340

+3,620

+5,040

+6,320

+7,740

+9,020

+10,440

+11,718

+13,145

+14,418

+15,840

+17,120

+18,540

+19,818

+21,240

+22,520

+23,940

+25,236
+25,650

46,810

+28,036

L-3 L-3L-2 L-2L-1

L-2 L-1L-1

L-2 L-2L-1

L-2L-1

L-2 L-1

L-2

L-3 L-3L-3

L-3

L-3

L-3

L-2



GSPublisherVersion 0.2.100.100

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-10

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

KEIČIAMI LANGAI BALKONŲ VIDUJE.
FASADAS  TARP AŠIŲ 15-1

1:100

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

15 1

46,810

L-3L-2L-1

L-2 L-1

L-2 L-1

L-2L-1 L-1

L-2L-1

L-2L-2 L-1 L-1

L-3

L-3

L-3

L-3

L-3

L-3

L-3

L-3L-3L-3
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-11

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

LANGŲ SPECIFIKACIJA

1:1

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

LANGŲ SPECIFIKACIJA
ŽYMUO

L-1

L-2

L-3

IŠMATAVIMAI

1,500×1,500

2,300×1,500

2,300×2,350

PLOTAS m²

2,25

3,45

4,99

273,71 m²

KIEKIS

14

16

37

67

VAIZDAS IŠ IŠORĖS

1,500

1,
50

0

2,300

1,
50

0

1,425 0,875

2,
35

01,
45

0

PASTABOS

PVC langas su  stiklo paketais, užpildytais dujomis ir
įstiklintais ne mažiau nei 3 stiklais, iš kurių bent vienas

su selektyvine danga. Per visą lango perimetrą
įrengiamos izoliacinės juostos. Šilumos perdavimo

koeficientas U ≤ 1,1 (W/m2K).

PVC langas su  stiklo paketais, užpildytais dujomis ir
įstiklintais ne mažiau nei 3 stiklais, iš kurių bent vienas

su selektyvine danga. Per visą lango perimetrą
įrengiamos izoliacinės juostos. Šilumos perdavimo

koeficientas U ≤ 1,1 (W/m2K).

PVC langas su  stiklo paketais, užpildytais dujomis ir
įstiklintais ne mažiau nei 3 stiklais, iš kurių bent vienas

su selektyvine danga. Per visą lango perimetrą
įrengiamos izoliacinės juostos. Šilumos perdavimo

koeficientas U ≤ 1,1 (W/m2K).

PASTABOS:
1. Langų šilumos perdavimo koeficientas - U≤1,1 W/(m²K).
2 .Langų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018,  www.statybos taisyklės.lt pateiktas statybos taisykles "Langų durų ir jų

konstrukcijų montavimas" arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
3. PVC rėmas pagamintas iš bešvinių profilių su stiklo paketais, kuriuose bent vienas iš stiklų su selektyvine danga.
4. Langų ir balkono durų profiliai - baltos spalvos.
5. Varstomos lango dalys ir balkono durys atsidaro į vidų 3 padėtimis: atvertimas, pilnas atidarymas ir mikro- ventiliacijos padėtis.
6. Numatytas esamiems ir naujai montuojamiems langams vidaus ir išorės palangės įrengimas. Vidaus palangės medžiaga -  MDP, kuri atspari drėgmei.

Išorės palangės - skardinė, cinkuota, padengta polisteriu spalvota danga. Palangės iš balkono pusės įrengti iš PVC.
7. Numatyta angokraščių apdaila.
8. Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius matmenis ir dalinimą tikslinti objekte.
9. Langų varstomumą suderinti su užsakovu ir butų, kuriose keičiami langais savininkais.
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
Panerių g. 20,  Vilnius

 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-12

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

BALKONŲ STIKLINIMO SPECIFIKACIJA

1:1

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

BALKONŲ STIKLINIMO SPECIFIKACIJA

ŽYMUO

BĮS-1

BĮS-1*

BĮS-2

BĮS-2*

BĮS-3

BĮS-4

BĮS-5

IŠMATAVIMAI

3,500×1,600

1,200×1,600

3,500×1,600

1,200×1,600

3,050×1,600

2,850×1,600

0,240×1,600

PLOTAS m²

5,60

1,92

5,60

1,92

4,88

4,56

0,38

464,22 m²

KIEKIS

12

12

13

13

26

29

45

150

VAIZDAS IŠ IŠORĖS

3,500

1,
60

0

1,200

1,
60

0

3,500

1,
60

0

1,200
1,

60
0

1,
60

0

3,050

2,850

1,
60

0

1,
60

0

0,240

PASTABOS

PVC profilio keturių dalių (iš jų dvi yra varstomos)
balkono stiklinimo blokas, kurio rėmas baltos spalvos.
Varstymas dviejų padėčių ir turi atsidaryti pilnai, trečia
padėtis - mikroventiliacija. Pirmo aukšto stiklinimas
numatomas su užrakinimo galimybe.

PVC profilio (iš kurių dvi yra varstomos) balkono
stiklinimo blokas, kurio rėmas baltos spalvos. iš kairės
pusės įrengiamas rėmo praplatinimas. Varstymas dviejų
padėčių ir turi atsidaryti pilnai, trečia padėtis -
mikroventiliacija. Pirmo aukšto stiklinimas

PVC profilio keturių dalių (iš jų dvi yra varstomos)
balkono stiklinimo blokas, kurio rėmas baltos spalvos.
Varstymas dviejų padėčių ir turi atsidaryti pilnai, trečia
padėtis - mikroventiliacija.  Pirmo aukšto stiklinimas
numatomas su užrakinimo galimybe.

PVC profilio (iš jų dvi yra varstomos) balkono stiklinimo
blokas. Iš kairės pusės įrengiamas rėmo praplatinimas.
Varstymas dviejų padėčių ir turi atsidaryti pilnai, trečia
padėtis-mikroventiliacija. Pirmo aukšto stiklinimas
numatomas su užrakinimo galimybe

PVC profilio trijų dalių (iš kurių viena - vidurinė yra
varstoma) balkono stiklinimo blokas. Varstymas dviejų
padėčių ir turi atsidaryti pilnai, trečia padėtis -
mikroventiliacija. Pirmo aukšto stiklinimas numatomas su
užrakinimo galimybe.

PVC profilio trijų dalių (iš kurių viena - vidurinė yra
varstoma) balkono stiklinimo blokas. Varstymas dviejų
padėčių ir turi atsidaryti pilnai, trečia padėtis -
mikroventiliacija. Pirmo aukšto stiklinimas numatomas su
užrakinimo galimybe.

PVC profilio balkono stiklinimo juosta, kurios rėmas bei
užpildas yra baltos spalvos. Nevarstoma. Įrengiama
fasade tarp ašių 15-1, Montuojama tarp balkonų
stiklinimo blokų.

PASTABOS:
1. Balkonų stiklinimo šilumos perdavimo koeficientas - U≤1,4 W/(m²K).
2. Langų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018,  www.statybos taisyklės.lt pateiktas statybos taisykles "Langų durų ir jų

konstrukcijų montavimas" arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
3. PVC rėmas pagamintas iš bešvinių profilių su stiklo paketais, kuriuose bent vienas iš stiklų su selektyvine danga.
4. Langų profiliai - baltos spalvos.
5. Varstomos  lango dalys atsidaro į vidų 3 padėtimis: atvertimas, pilnas atidarymas ir mikro-ventiliacijos padėtis.
6. Esamiems ir naujai montuojamiems balkono langams įrengiamos vidaus ir išorės palangės. Vidaus palangės medžiaga -  PVC. Išorės palangės - skardinė,

cinkuota, padengta polisteriu spalvota danga. Daroma angokraščių apdaila.
7. Jeigu atstumas nuo balkono grindų iki lango rėmo mažesnis negu 1,1 m įrengiami išoriniai apsauginiai turėklai.
8. Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius matmenis ir dalinimą tikslinti objekte
9. Langų varstomumą suderinti su užsakovu ir butų, kuriose keičiami langais savininkais.



GSPublisherVersion 0.2.100.100

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą",
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 DOKUMENTO ŽYMUO

972-XX-TDP-SAK-13

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2019

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TUSKULĖNŲ G. 52, VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

DURŲ SPECIFIKACIJA

1:1

PV

SA PDV

SK PDV

ARCH.

31324

19993

TADEUŠ MEŠKUNEC

EDITA MARCINKEVIČIENĖ

KALBOS
TRUMP.

LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

A1361 LINA ŠANTARAITĖ

AGNEŠKA SONGINAITĖ

DURŲ SPECIFIKACIJA
ŽYMUO

D-1

D-2

D-3

IŠMATAVIMAI
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0,600×1,000

PLOTAS m²

2,80
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33,92 m²
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2,
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2,
15

0

0,720

1,
06

0

PASTABOS

PVC profilio tambūro durys su plastiko užpildu, su
stiklo paketu atspariu smūgiams.

Stogo durys keičiamos metalinėmis apšiltintomis
durimis.

Evakuacinės PVC profilio laiptinės durys su plastiko
užpildu.

PASTABOS:
1. Tambūro durų šilumos perdavimo koeficientas - U≤1.60 W/(m²K).
2. Metalinių  durų  šilumos perdavimo koeficientas  - U≤1.60 W/(m²K).
3. Durų montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018, www.statybos taisyklės.lt  pateiktas statybos taisykles "Langų durų ir jų konstrukcijų

montavimas" arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
4. Tambūro durys iš PVC profilio su švieslangiais, stiklo pakete bent vienas iš stiklų su selektyvine danga, pritraukėjais, durų atramos, fiksatoriais ir rankenomis.
5. Metalinės,apšiltintos, durys su  švieslangiais, stiklo pakete bent vienas iš stiklų su selektyvine danga.
6. Visose duryse įrengiami pritraukimo mechanizmai atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau (200000 ciklų ). Mechaninio patvarumo klasė >=5.
7. Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius matmenis ir dalinimą tikslinti objekte.
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 - Akmens masės plytelių danga. Gamintojas: Ceramica Paradyz; Kolekcija: Doblo; Spalva: Grafit; Plytelės matmenys: 60 x 30 cm.
Fasado apdailai naudojamos parinktos akmens masės plytelės arba analogas ne prastesnių charakteristikų.

 - Akmens masės plytelių danga. Gamintojas: Ceramica Paradyz; Kolekcija: Doblo; Spalva: Grys; Plytelės matmenys: 60 x 30 cm.
Fasado apdailai naudojamos parinktos akmens masės plytelės arba analogas ne prastesnių charakteristikų.

PASTABOS:
1. Ventiliuojamo fasado apdailos plytelių aptimizavimą pateikia gamintojas.
2. Karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai parenkami bandymų metodu, (pagal inkarų ištraukimo / rovimo bandymo protokolus)

atsižvelgiant į gamintojo / tiekėjo rekomendacijas.
3. Projekto sprendimai po susiderinimo sa užsakovu ir gyventojais keičiami tik gavus užsakovo pritarimą bei suderinus su Trakų

miesto architektūros skyriumi ir projekto architektu.
4. Akmens masės plytelių montavimo siūlės suvedamos visame pastate vienodai (be pertrūkių, susikirtimų).
5. Inžineriniai įrenginiai (antenos, kondicionnieriai ir t.t.) negali būti montuojami ant fasado, jeigu to nėra numatyta brėžiniuose, jų

montavimo vieta galima ant stogo.
6. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.
7. Lauko palangės ir parapetų apskardinimai įrengiami iš poliesteriu dengtos skardos, kurios spalva RAL 7043.
8. Balkonai stiklinami PVC blokais su stiklo paketais. Jie turi būti su selektyvine danga. Balkonų atitvaros turi būti 1100 mm aukščio.
9. Vėliavos laikiklis bei namo numeris yra atstatomi.

Balkonų, įėjimų stogeliai bei palangės apskardinami skarda dengta poliesteriu. Spalva: pagal Rukki - RR23, spalvos atitikmuo  RAL 7015

 - Akmens masės plytelių danga. Gamintojas: Ceramica Paradyz; Kolekcija: Doblo; Spalva: Beige MAT; Plytelės matmenys: 60 x 30 cm.
Fasado apdailai naudojamos parinktos akmens masės plytelės arba analogas ne prastesnių charakteristikų.

- Balkonų atitvaroms naudojamos SFIBRAL fibrocementinės plokštės. Spalvos atitikmuo pagal NCS paletę NCS S 3065-R90B

- Laiptinių atitvaros dažomos silikatiniais dažais. Spalvos atitikmuo pagal NCS paletę NCS S 6000-N

- Balkonų atitvaroms naudojamos SFIBRAL fibrocementinės plokštės. Spalvos atitikmuo pagal NCS paletę NCS S 6000-N
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