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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Nr. Bylos pavadinimas Bylos žyma 

1 Bendroji dalis SPV-020-005-TDP-BD 

2 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas), statinio architektūra ir 
statinio konstrukcijos SPV-020-005-TDP-SP_SA_SK 

3 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas SPV-020-005-TDP-VN 

4 Šilumos tiekimas (šilumos punktas) SPV-020-005-TDP-ŠT 

5 Šildymas ir vėdinimas SPV-020-005-TDP-ŠV 

6 Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas SPV-020-005-TDP-SO 
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BENDROSIOS PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. 

Lai-
da Dokumento pavadinimas Psl. Nr. 

 2  Įsakymas dėl daugiabučio gyvenamojo namo 
Krokuvos g. 1, Vilniuje, atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto tvirtinimo 2020-11-17 Nr. 
01 Vilnius 

2-3 

SPV-020-005-TDP-BD.PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis 4 

SPV-020-005-TDP-BD.SŽ 2 0 Bendrosios projekto dalies sudėties žiniaraštis 5-6 

SPV-020-005-TDP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai 7-8 

SPV-020-050-TDP-BD.BAR 40 0 Bendrasis aiškinamasis raštas 9-48 

SPV-020-005-TDP-BD.BTS 20 0 Bendroji techninė specifikacija 49-68 

SPV-020-050-TDP-BD.PSS 1 0 Pritarimų ir suderinimų sąrašas 69 

SPV-020-050-TDP-BD.SL 1 0 Projekto dalių tarpusavio sprendinių suderinimų 
lentelė 

70 

   Priedai:  

 9  Daugiabučio namo Krokuvos g. 1, Vilniuje 
atnaujinimo (modernizavimo) projekto techninė 
užduotis 2019-08-05 (koreguota 2020-03-18) 

71-79 

 2  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Specialieji reikalavimai 

80-81 

 2  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Specialieji architektūros reikalavimai Nr. SARD-01-
201230-01110, 2020-12-30 

82-83 

 4  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Specialieji paveldosaugos reikalavimai 

84-87 

 2  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros 
paveldo apsaugos poskyrio raštas „Dėl pastato 
Krokuvos g. 1, Vilniuje, kultūrinės vertės“ 

88-89 

 2  AB „Energijos skirstymo operatorius“ Prisijungimo 
sąlygos Nr. Nr. 20-04794D 

90-91 

 4  AB „Vilniaus šilumos tinklai“ projektavimo sąlygos 
Nr. 20234 2020 m. spalio 16 d. 

92-95 
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Dokumento žymuo Lapų 
sk. 

Lai-
da Dokumento pavadinimas Psl. Nr. 

 32  Daugiabučio namo Krokuvos g. 1, Vilnius, 
atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų planas 2018 
m. spalio 18 d. Vilnius (Investicijų plano rengėjas 
UAB „Nomine Consult“) 

96-127 

 5  UAB „Žirmūnų būstas“ statinio apžiūros aktas 2017 
10 19 d. Nr. DA123611 

128-132 

 4  Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-
0424-01682 

133-136 

 1  Viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ raštas 
2020-03-06 Nr. 02-0306 „Dėl daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) projekto dalies“ 

137 

 2  Atnaujinkime miestą rašto 2020 m. liepos mėn. 27 d. 
Dėl daugiabučio namo Krokuvos g. 1, Vilniuje, 
pritarimo projekto sprendiniams elektroninio 
dokumento nuorašas 

138-139 

 2   
  

Projekto sprendinių (Sklypo sutvarkymo plano
M 1:500 ir dujotiekio įvado permontavimo detalės 
M 1:10) išnkstinis derinimas su AB „Energijos
skirstymo operatorius“ inžinieriumi Donatu
Venzlausku (Reg. Nr. 21/0620 2021-02-18 ir Reg.
Nr. 20/2215 2020-07-29) 

140-141 

 1  Projekto išankstinis derinimas su UAB „Vilniaus 
vandenys“ vyresniąja inžiniere Giedre Tamošaitiene 
2020-08-04 

142 

 1  Projekto išankstinis derinimas su AB Telia Lietuva 
Tinklo resursų administravimo 1 komandos 
Vyresniąja inžiniere Natalja Trofimova 2020-08-05 

143 

 1  Projekto dalies “Šilumos punktas” išankstinis 
derinimas su AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Tinklo 
plėtros ir eksploatacijos skyriaus inžinieriumi 
Gediminu Dabrilka 2020-11-24 (reg. Nr. 173513) 

144 

   Brėžiniai:  

SPV-020-005-TDP-SP.B-01 1 0 Sklypo planas M 1:500 145 

SPV-020-005-TDP-VN-
BR2 

1 0 Stovai 146 

SPV-020-005-TDP-ŠT-BR1 1 0 Šilumos punkto schema 147 

SPV-020-005-TDP-ŠV-BR3 1 0 Magistralinio vamzdyno aksonometrinė schema 148 

SPV-020-005-TDP-ŠV-BR4 2 0 Stovai su šildymo prietaisais 149-150 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

SKLYPAS    

1. sklypo plotas m2 - 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % - 

3. sklypo užstatymo tankumas           % - 

Žemės sklypas 
nėra suformuotas 

PASTATAI  Prieš pastato 
atnaujinimą 

(modernizavimą) 

Po pastato 
atnaujinimo 

(modernizavimo) 

1. Pastato paskirties rodikliai: (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 
lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

 
Butų sk. 

Kitų 
patalpų 

sk. 

 
24 
1 
 
 

Nesikeičia 

2. Pastato bendras plotas.* m2 1997,23 Nesikeičia 

3. Pastato naudingas plotas. * m2 1594,77 Nesikeičia 

4. Pastato tūris.*  m³ 8962,0 9441,0 

5. Aukštų skaičius.* vnt. 4 Nesikeičia 

6. Pastato aukštis. *  m 19,6 Nesikeičia 

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 24 Nesikeičia 

7.1. 1 kambario vnt. - - 

7.2. 2 kambarių vnt. 12 Nesikeičia 

7.3. 3 kambarių vnt. 12 Nesikeičia 

7.4. 4 kambarių vnt. - - 

8. Kitų patalpų skaičius. vnt. 1 Nesikeičia 

9. Energinio naudingumo klasė.   F C** 

10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė.   - - 

11. Pastato atsparumo ugniai laipsnis.  I Nesikeičia 
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12. Kiti specifiniai pastato rodikliai (pastato atitvarų 
šilumos perdavimo koeficientai) 

   

Sienos W/m2K 1,27 0,195 

Cokolis W/m2K 1,6 0,195 

Viršutinio aukšto perdanga  W/m2K 0,85 0,145 

Rūsio perdanga W/m2K 0,71 Nesikeičia 

Langai ir balkonų durys (mediniai) W/m2K 2,5 1,3 

Langai ir balkonų durys (plastikiniai) W/m2K 1,7 Nesikeičia 

Lauko durys plastikinės W/m2K 1,7 Nesikeičia 

Lauko durys metalinės W/m2K 2,2 Nesikeičia 

INŽINERINIAI TINKLAI    

Buitinių nuotekų d110 mm PVC vamzdžiai (išvadai)* m 11,5  
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

** Planuojama energinio naudingumo klasė C bus pasiekta namo butų ir kitų patalpų savininkams pateikus 
langų sertifikatus ar langų gamintojo išduotas atitikties deklaracijas arba turi būti atliktas pastato sandarumo 
bandymas. 
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1. Daugiabučio namo Krokuvos g. 1, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projekto techninė užduotis
2019-08-05 (koreguota 2020-03-18);

2. Daugiabučio namo Krokuvos g. 1, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų planas 2018 m.
spalio 18 d. Vilnius (Investicijų plano rengėjas UAB „Nomine Consult“);

3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Specialieji reikalavimai;
4. Vilniaus  miesto  savivaldybės  administracijos  Specialieji architektūros  reikalavimai  Nr.  SARD-01-

201230-01110, 2020-12-30;
5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Specialieji paveldosaugos reikalavimai;
6. Vilniaus  miesto  savivaldybės  administracijos  Vyriausiojo  miesto  architekto  skyriaus  Kultūros

paveldo apsaugos poskyrio raštas „Dėl pastato Krokuvos g. 1, Vilniuje, kultūrinės vertės“;
7. AB „Energijos skirstymo operatorius“ Prisijungimo sąlygos Nr. 20-04794D;
8. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ projektavimo sąlygos Nr. 20234 2020 m. spalio 16 d.;
9. Pastato kadastro duomenų bylos fragmentas;
10. VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nekilnojamojo

turto registre įregistruotą turtą (registro Nr. 10/152367);
11. VĮ Registrų centras butų (patalpų) sąrašas pastate;
12. UAB „Žirmūnų būstas“ statinio apžiūros aktas 2017 10 19 d. Nr. DA123611;
13. Daugiabučio  gyvenamojo  namo  Krokuvos  g.  1,  Vilniuje,  atnaujinimo  (modernizavimo)  investicijų

plano viešojo aptarimo su namo butų savininkais protokolas 2018-11-07;
14. Daugiabučio namo Krokuvos g. 1, Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu protokolas

2019 m. sausio 11 d.;
15. Daugiabučio namo Krokuvos g. 1, Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenių

įteikimo aktas 2018-12-28, Vilnius;
16. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuleteniai;
17. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0424-01682;
18. UAB „Kiprėgelis“ Topografinė nuotrauka M 1:500 2019 09.

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU RENGIAMAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
4. Europos Parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.
5. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
6. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 
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7. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
8. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas. 

9. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
10. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 
11. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir patvarumas. 
12. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
13. STR 2.01.01.(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
14. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
15. STR 2.01.01(5):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo. 
16. STR 2.01.01(6):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
17. STR 2.01.02:2016. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. 
18. STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 
19. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai. 
20. STR 2.03.01:2019. Statinių prieinamumas. 
21. STR 2.04.01:2018. Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys. 
22. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
23. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos. 
24. STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 
25. STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. 
26. STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 
27. STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos. Grindys. 
28. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 
29. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 
30. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės. 
31. HN 24:2017. Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 
32. HN 33:2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje. 
33. HN 42:2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. 
34. HN 98:2014. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai. 
35. RSN 26-90 „Vandens suvartojimo normos”. 
36. RSN 156-94 “Statybinė klimatologija”. 
37. LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
38. LST EN 1569:2012. Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai. 
39. Česlovas Ignatavičius, Saulius Vytautas Skrodenis, Tomas Jatulis, Ana Gurevičienė. Pastatų 

modernizavimui skirtų tipinių detalių, priemonių ir techninių sprendinių katalogas. 2018 m. 
40. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir  įrengimo taisyklės. Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2009 m. gegužės 22 d. įsakymas 
Nr. 1-168. 

41. Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos  įrengimo taisyklės, patvirtintos LR 
energetikos ministro 2017 rugsėjo 18 d. įsakymu Nr.1-245 

42. 2011 m. birželio 17 d. LREM įsakymu Nr. 1-160 patvirtintos „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos 
punktų įrengimo taisyklės”. 

43. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. 
44. 2007 m. gegužės 5 d. LRŪM įsakymu Nr. 4-170 patvirtintos „Šilumos perdavimo tinklų šilumos 

izoliacijos įrengimo taisyklės”. 
45. LR ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr.4-17 patvirtintos „Įrenginių šilumos izoliacijos 

įrengimo taisyklės“.  
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46. 2010 m. spalio 25 d. LREM įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės”. 
47. LR energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr.1-111 patvirtintos “Šilumos tinklų ir 

šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės”.  
48. LR ūkio ministro 1999 m. Rugsėjo  21 d. įsakymu Nr. 316 patvirtintos “Saugos taisyklės eksploatuojant 

šilumos įrenginius“. 
49. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) 

statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas“. Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1-172. 

50. 2008 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatų patvirtinimo”. 

51. „Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai”. 
52. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00”. 
53. Kėlimo kranu saugaus naudojimo taisyklės. 
54. Atliekų tvarkymo taisyklės. 
55. STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“. 
56.  LST EN 1997-1:2005/AC:2009 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 

taisyklės“. 
57. LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir 

bandymai“. 
58. LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai. 

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS, NAUDOTOS PROJEKTUI 
PARENGTI PAGAL PROJEKTO DALIS, SĄRAŠAS 

 
Naudotos projektavimo programinės įrangos pavadinimas Eil. 

Nr. 
Projekto dalies 
pavadinimas Tekstiniams 

dokumentams 
Brėžiniams Skaičiavimams 

1 Bendroji dalis Microsoft Office 
Word 93-2003 

AutoCAD Drawing Microsoft Office 
EXEL 2007 

2 Sklypo sutvarkymas (sklypo 
planas), statinio architektūra 
ir statinio konstrukcijos 

Microsoft Office 
Word 93-2003 

AutoCAD 
Drawing, 

CorelDRAW X3 
Graphic, Corel 

PHOTO-PAINT 
X3 

Microsoft Office 
EXEL 2007 

3 Vandentiekis ir nuotekų 
šalinimas  

Microsoft Office 
Word 93-2003 

ZWCAD Microsoft Office 
EXEL 2007, 

Paroc Calculus 
4 Šilumos tiekimas (šilumos 

punktas) 
Microsoft Office 
Word 93-2003 

ZWCAD Microsoft Office 
EXEL 2007, 

Paroc Calculus 
5 Šildymas ir vėdinimas Microsoft Office 

Word 93-2003 
ZWCAD Microsoft Office 

EXEL 2007, 
Paroc Calculus 

6 Pasirengimas statybai ir 
statybos darbų 
organizavimas 

Microsoft Office 
Word 93-2003 

AutoCAD 
Drawing, 

CorelDRAW X3 
Graphic, Corel 

PHOTO-PAINT 
X3 

Microsoft Office 
EXEL 2007 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

 

 
   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

  Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Neigiamos įtakos aplinkai ir gyventojams 
nebus.  Visi  darbai  vyks  pastate  arba  šalia  pastato.  Kadangi  projektuojamas  pastatas  yra  esama  miesto
urbanistinės  struktūros  dalis,  todėl  jo  atnaujinimas  (modernizavimas)  neigiamos  įtakos  kraštovaizdžiui 
neturės.  Projekto  sprendiniai  atitinka  teritorijų  planavimo  dokumentus,  esminius  statinio  ir  statinio
architektūros reikalavimus. Statinys bus statomas bei statybos sklypas tvarkomas bus taip, kad statybos metu 
ir  naudojant  pastatytą  statinį  trečiųjų  asmenų  gyvenimo  ir  veiklos  sąlygos,  kurias  jie  turėjo  iki  statybos
pradžios, nepablogės.

Projekto  tikslas – padidinti daugiabučio  gyvenamojo  namo Krokuvos  g.  1,  Vilniuje, energijos
vartojimo  efektyvumą. Siekiant  padidinti  šio pastato energijos  vartojimo  efektyvumą, užtikrinti  esminius 
statinio  reikalavimus,  pagerinti  vidaus  patalpų  mikroklimatą,  prailginti  šio  pastato  eksploatacijos  trukmę,
būtina apšiltinti pastato išorines atitvaras, pakeisti seną stogo dangą, pakeisti senus pastato langus ir balkonų 
duris, kapitaliai sutvarkyti pastato šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekynės sistemas, atnaujinti pastato
šilumos punktą pagal pasikeitusius šiluminės energijos poreikius.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekte pateikiami pastato palėpės šiltinimo ir naujos šlaitinio
stogo  dangos  įrengimo,  sienų  ir  cokolio  šiltinimo,  senų  langų ir  balkonų  durų  keitimo, balkonų  turėklų 
sutvarkymo, nuogrindos  aplink  pastatą  atstatymo  arba  įrengimo  po  rūsio  sienų  apšiltinimo,  šildymo,
vėdinimo,  vandentiekio  ir  nuotekų  šalinimo sistemų  remonto,  pastato  šilumos  punkto  modernizavimo 
sprendiniai.

  Projektas parengtas pagal  Užsakovo  (Projekto  Administratoriaus) VšĮ  „Atnaujinkime  miestą“ 
pateiktą daugiabučio  gyvenamojo  namo  Krokuvos  g.  1,  Vilniuje  atnaujinimo  (modernizavimo)  projekto
techninę  užduotį 2019-08-05  (koreguota  2020-03-18), Vilniaus  miesto savivaldybės  administracijos 
Specialiuosius  reikalavimus, Vilniaus  miesto savivaldybės  administracijos  Specialiuosius  architektūros
reikalavimus Nr.  SARD-01-201230-01110 2020-12-30, Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros 
ministerijos Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, AB „Energijos skirstymo operatorius“ Prisijungimo
sąlygas Nr. 20-04794D, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ projektavimo sąlygas Nr. 20234 2020 m. spalio 16 d. 
bei vadovaujantis  namo  atnaujinimo  (modernizavimo)  investicijų  planu  2018  m.  spalio  18  d. (Investicijų
plano rengėjas UAB „Nomine Consult“).

Projektas parengtas vadovaujantis  Lietuvoje  galiojančiais  statybos  techniniais  reglamentais  ir
normomis.  

 
Bendros žinios: 
 
Daugiabutis gyvenamasis namas Krokuvos g. 1 (unik. Nr. 1095-9008-3015), Vilniuje, yra trijų 

laiptinių keturių aukštų su rūsiu po visu pastatu 24-ių butų daugiabutis gyvenamasis namas. Pastate yra dar 
viena negyvenamosios paskirties patalpa – kūrybinės dirbtuvės, kurių naudojimo paskirtis – gamybos, 
pramonės. 

Pastatas pastatytas 1959 metais. Pastatas plane yra stačiakampio formos; jo bendri gabaritai plane yra 
43,88 x 12,70 m. Pastato aukštis skaičiuojant nuo žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo 
kraigo yra apie 19,6 m. 

Pastato pamatai yra juostiniai betono blokų, pastato sienos – plytų mūro, pertvaros – plytų mūro, 
perdangos gelžbetoninės, stogas šlaitinis, dengtas čerpėmis, stogo laikančios konstrukcijos - medinės. 

Pastato konstrukcinė schema – laikančios mūrinės išilginės sienos su gelžbetoninėmis perdangomis.  
            Bendras esamas pastato plotas 1997,23 m2; naudingas plotas 1594,77 m2, gyvenamasis plotas 
1130,29 m2, pagrindinis plotas – 38,71 m2; pastato esamas tūris – 8962 m3, esamas užstatytas plotas 580,0 
m2. 

Pastatui žemės sklypas nėra suformuotas. Pastatas pajungtas prie miesto infrastruktūros tinklų: 
centrinio šildymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektros, ryšių, dujotiekio. 
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Mūsų atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas patenka į Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių 
registre registruotos nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas 
Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas), vizualinės apsaugos pozonį. Pastatas yra pačioje 
Krokuvos gatvės pradžioje, šalia Rinktinės gatvės. Mūsų namo Pietinis fasadas eina išilgai Krokuvos gatvės. 
Tarp namo ir gatvės yra platus šaligatvio plytelių dangos praėjimo takas ir siauras vejos ruožas. Šiaurinis 
namo fasadas orientuotas į kitus tokio paties tipo daugiabučius gyvenamuosius namus. Iš šios pastato pusės 
yra privažiavimas prie namo, užsibaigiantis nedidele automobilių parkavimo aikštele. Išilgai privažiavimo 
yra šaligatvio plytelių dangos praėjimo takai iki mūsų namo laiptinių. Tarp praėjimo takų ir namo teritorija 
apželdinta veja, čia auga dekoratyviniai krūmai. Galinis rytinis namo fasadas orientuotas į Rinktinės gatvę. 
Šioje pastato pusėje taip pat yra šaligatvio plytelių dangos praėjimo takas. Tarp praėjimo tako ir Rinkinės 
gatvės yra nemaža veja apželdinta teritorija su joje augančiais medžiais ir krūmais. Galinis vakarinis mūsų 
pastato fasadas orientuotas į vienbutį gyvenamąjį namą ir jo sklypą. Tarp mūsų namo ir šio vienbučio 
gyvenamojo namo yra šaligatvio plytelių dangos praėjimo takas ir veja apželdinta teritorija. 

Sklypo šalia pastato reljefas yra natūraliai susiformavęs, su nedideliais peraukštėjimais. Žemės 
paviršiaus altitudės šalia pastato didėja šiaurės kryptimi nuo 106.23 iki 106.35. 

Inžinieriniai geologiniai grunto tyrimai nebuvo atliekami, kadangi nėra statoma naujų statinių. 
Statinio kategorija – neypatingas statinys; statinio paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų 

(daugiabučiai) pastatai (namai)). 
Statybos rūšis – statinio kapitalinis remontas, statybos darbų rūšis – pastato atnaujinimas 

(modernizavimas). 
Statybos darbų vieta – Krokuvos g. 1, Vilnius. 

            Statybos lėšos – Valstybės parama ir butų savininkų lėšos. 
Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Vilniuje yra tokios klimatinės sąlygos: 

1 Vidutinė metinė oro temperatūra 6,7 °C 
2 Santykinis metinis oro drėgnumas  80 % 
3 Vidutinis metinis kritulių kiekis 664 mm 
4 Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 75,0 mm 
5 Vidutinis metinis vėjo greitis 3,6 m/s 

6 Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus, galimas 
vieną kartą per 50 metų 20 m/s 

7 
Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Vilnius 
priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
atskaitine vėjo greičio reikšme 

24 m/s 

8 
Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Vilnius 
priskiriamas II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 

1,6 kN/m2 

 
Pastato fizinės būklės įvertinimas: 
 
Įvertinus pastatą vizualiai galima konstatuoti, kad pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė yra 

gera, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta. Pagrindinėse sienose, rūsio grindyse ir 
pertvarose sėdimo deformacijų nepastebėta, pagal tai galima spręsti, kad pamatų būklė yra gera. Sienose 
esminių įskilimų ir plyšių nepastebėta; vietomis pastebėti cokolinės pastato dalies apdailinio tinko 
pažeidimai - tinkas vietomis įdrėkęs, atšokęs, apsamanojęs, vietomis pastebėti nedideli plyšiai tinke. Pastato 
fasaduose pastebėti nedideli plyšiai fasadų apdailiniame tinke. 

Didžioji dalis pastato langų ir balkonų durų pakeista į naujus plastikinius; likę langai ir balkonų durys 
seni mediniai dvigubo stiklinimo; jų šilumos perdavimo koeficientas U2,50 W/m2K.  

Išorinės įėjimų į pastato laiptines ir rūsį durys pakeistos į metalines, tačiau kai kurių metalinių durų 
būklė nėra gera, kadangi jos pakeistos jau pakankamai senai, todėl jau yra susidėvėjusios. Tambūrų durys 
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senos medinės, nekeistos nuo pastato pastatymo. Medinių durų šilumos perdavimo koeficientas U2,60 
W/m2K, metalinių - 2,2 W/m2K.  

Pastato balkonai neįstiklinti. Balkonų plokštės vietomis prastos būklės – apsauginis betono sluoksnis 
suiręs, nukritęs, kai kur - apaugęs samanomis ir kita augmenija; vietomis matyti atsivėrusi balkonų plokščių 
armatūra, kuri yra paveikta korozijos. Balkonų turėklų būklė pakankamai gera, tik vietomis pastebėta kai 
kurių turėklų elementų korozija. Turėklų aukštis neatitinka šiuolaikinių normų reikalavimų – jie yra per 
žemi.  

Pastato stogas šlaitinis, dengtas čerpėmis. Stogo danga nesandari, vietomis čerpės suskilusios. Stogo 
laikančių medinių konstrukcijų būklė nėra bloga, tačiau būtinas yra šių konstrukcijų apsaugos nuo gaisro ir 
kenkėjų atstatymas (padengimas antiseptikais ir antipirėnais). Lietaus vandens nuvedimo nuo pastato stogo 
sistemos būklė prasta – lietvamzdžiai ir lietlatakiai surūdiję, nesandarūs 

Pastato pastogė šalta, apšiltinta šlaku; vietomos gyventojai patys papildomai apsišiltinę pastogę 
akmens vatos plokštėmis. 

Rūsio perdanga gelžbetoninė, neapšiltinta. 
Nepakeistų pastato langų, išorinių ir tambūro durų, pastato sienų, rūsio perdangos bei pastogės 

varžos netenkina STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“ reikalavimų; šių atitvarų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reglamento reikalavimų.  

Karštas vanduo patalpoms tiekiamas iš pastato šilumos punkto pagal uždarą sistemą, pajungtą prie 
miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų. Eesami cinkuotų plieninių vamzdžių vandentiekio tinklai yra 
susidėvėję, karšto – užkalkėję, vamzdynų izoliacija vietomis sunykusi, vamzdynai paveikti korozijos. Pastate 
karšto vandens cirkuliacinė linija yra tik rūsyje. 

Nuotekų vamzdynai fragmentiškai remontuoti; likę vamzdynai seni, susidėvėję, kemšasi, sumažėjęs 
jų pralaidumas. 

Pastato šilumos mazgas nepriklausomas, automatizuotas, su moduliais šildymui ir karšto vandens 
ruošimui. Pastato šildymo sistema – vienvamzdė viršutinio paskirstymo. Šildymo sistemos magistraliniai 
vamzdynai seni, prastai izoliuoti; pati šildymo sistema išbalansuota; dalis šildymo prietaisų pakeisti naujais, 
šildymo prietaisai šyla netolygiai, termostatinių ventilių nėra. 

Pastato vėdinimo sistema yra natūrali kanalinė – oras paduodamas per langus ir duris, ištraukiamas per 
natūralios traukos ištraukimo kanalus. Vėdinimas pastate nepakankamas. 

 Esamas bendros paskirties vidaus elektros tinklas yra patenkinamos būklės; sistema dalinai 
atnaujinta. 

Pastato techninės būklės įvertinimo dokumentai – UAB „Žirmūnų būstas“ statinio apžiūros aktas 
2017 10 19 d. Nr. DA123611 - pateikti Bendrosios projekto dalies prieduose. Čia taip pat pateiktas pastato 
energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0424-01682; esama pastato energinio naudingumo klasė – F. 

 

1 pav. Bendras pagrindinio (pietinio) pastato 
fasado vaizdas. Dauguma pastato langų pakeisti į 
naujus plastikinius. Vietomis pastebėti pastato 
fasadų apdailos pažeidimai – plyšiai fasadų tinke; 
daugiausia matyti cokolinės pastato dalies 
pažeidimų - nutrupėjęs ar atšokęs tinkas, nusilupę 
dažai, įdrėkęs cokolio tinkas. Pirmo aukšto lygyje 
fasadai, ypač galiniai, išpaišyti graffiti. 
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2 pav. Kiemo pusės (šiaurinio) pastato fasado bendras vaizdas. Didžioji dalis pastato langų pakeisti į naujus 
plastikinius. Pastato fasadas atrodo pakankamai tvarkingai. 

 

 
 

3 pav. Galinio vakarinio fasado bendras vaizdas. Langai pakeisti į naujus plastikinius. Pirmo aukšto lygyje 
fasadas išpaišytas graffiti. 
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4 pav. Galinio rytinio fasado bendras vaizdas. Pirmo aukšto lygyje fasadas išpaišytas graffiti. 
 

 
 

5 pav. Senų medinių langų būklė prasta - langai nesandarūs, jų rėmai papuvę, išsikreivinę, langus labai 
sunku, o kai kurių net neįmanoma, varstyti. 
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6 ir 7 pav. Bendras rūsio langų vaizdas. Rūsio langų būklė ypač prasta – langai nesandarūs, jų rėmai 
supuvę, išsikreivinę, langų neįmanoma varstyti, langų stiklai išdaužyti, langai uždengti plokštėmis, todėl oro 

padavimo rūsio patalpų vėdinimui per tokius langus organizuoti neįmanoma. 
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8 ir 9 pav. Bendras laiptinės langų vaizdas. Langų 
būklė prasta - langai nesandarūs, jų rėmai papuvę, 
išsikreivinę, kai kurie langų stiklai suskilę, langus 
labai sunku, o kai kurių net neįmanoma, varstyti. 
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10 pav. Bendras vienos laiptinių lauko durų vaizdas. Durys jau pakankamai seniai pakeistos į metalines, 
todėl pastebėta šių durų korozija. Namo gyventojai nepritarė siūlymui duris keisti, todėl numatomas tik šių 

durų perdažymas derinant jų spalvą prie projektuojamo pastato fasado spalvinio sprendimo. 
 

11 pav. Bendras senų medinių tambūro durų 
vaizdas. Durys senos, visiškai susidėvėjusios, 
nesandarios, sunkiai varstomos, blogai užsidaro. 
Durų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Namo 
gyventojai nepritarė siūlymui duris keisti, todėl jos 
paliekamos esamos. 
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12 ir 13 pav. Nuogrinda vietomis nėra įrengta, ko pasekoje drėksta namo pamatai. 
 



Daugiabučio gyvenamojo namo Krokuvos g. 1, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
 

Lapas Lapų Laida 
SPV-020-005-TDP-BD.BAR 13 40 0 

 

 
 

 
 

14 ir 15 pav. Bendras pastato nuogrindos vaizdas. Betoninė nuogrinda vietomis sunykusi, suskilusi, 
apsamanojusi. Šaligatvio plytelių nuogrinda išsikreivinusi, pasvirusi į pastato pusę, tarp plytelių yra labai 

dideli tarpai. 
 



Daugiabučio gyvenamojo namo Krokuvos g. 1, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
 

Lapas Lapų Laida 
SPV-020-005-TDP-BD.BAR 14 40 0 

 

 
 

16 pav. Bendras vienos iš pastato įėjimo aikštelių vaizdas. Apsauginis betono sluoksnis vietomis suiręs, 
aptrupėjęs, matyti atsivėrusi armatūra, aikštelės paviršius nelygus. 

 

 
 
17 pav. Dėl neteisingai sumontuoto stogelio virš įėjimo į kūrybines dirbtuves drėksta virš jo esantis fasadas 

ir gadinama fasado apdaila 
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18 ir 19 pav. Pastebėti plyšiai fasadų ir cokolio tinke. 
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20 ir 21 pav. Kai kurių balkonų būklė prasta – apsauginis betono sluoksnis nukritęs, sunykęs, atsivėrusi 
armatūra pažeista korozijos; dėl neapskardintų balkonų kraštų nuolat drėkinama balkonų plokščių apdaila, 

ko pasekoje apdaila yra apsamanojusi. 
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22 pav. Lietvamzdžiai surūdiję, nesandarūs. 
 

 
 

23 pav. Užlipimo ant stogo liuko sienelės yra per žemos ir netenkina gaisrinės saugos reikalavimų. Liuko 
dangtis neapšiltintas, todėl patiriami šilumos nuostoliai. 
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24 ir 25 pav. Šlaitinio stogo laikančių konstrukcijų būklė nėra bloga, tik vietomis pastebėti nedideli 
papuvimai. Būtinas šių konstrukcijų apsaugos nuo gaisro ir kenkėjų atnaujinimas (padengimas 

antiseptikais ir antipirėnais). 
 

 
 

26 pav. Pastato palėpė netvarkinga – čia pilna šiukšlių, primėtyta plytgalių, čerpių duženų, senų rakandų. 
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27 pav. Vietomis palėpę gyventojai apsišiltinę akmens vatos plokštėmis, bet vėjo izoliacija nėra įrengta. Pro 
nesandarią stogo dangą pratekantis vanduo drėkina įrengtą apšiltinimą. 

 

 
 

28 pav. Stogo danga vietomis nesandari, čerpės išdaužytos, ko pasekoje drėkinamos esamos laikančios stogo 
konstrukcijos ir esamas palėpės apšiltinimas. 
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Trumpas energinio naudingumo klasės aprašymas 
 

 Esama pastato energinio naudingumo klasė – F. Planuojama pasiekti pastato energinio naudingumo 
klasė po pastato atnaujinimo (modernizavimo) – C. Pastato investicijų plane (Daugiabučio namo Krokuvos 
g. 1, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų planas 2018 m. spalio 18 d. Vilnius; Investicijų plano 
rengėjas UAB „Nomine Consult“) ir jo pagrindu parengtoje pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto 
techninėje užduotyje nurodytos pastato atitvaros šiltinamos tokio storio šiluminės izoliacijos sluoksniu, kad 
būtų pasiektos STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3-ioje 
lentelėje nurodytos pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertės C energinio naudingumo klasės 
gyvenamiesiems pastatams. Keičiamų langų šiluminės savybės projektuojamos tokios, kad atitiktų C 
energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams (jų dalims) keliamus reikalavimus. 

Pastato atitvarų varžų skaičiavimai pateikti projekto dalies „Sklypo sutvarkymas (sklypo planas), 
statinio architektūra ir statinio konstrukcijos“ aiškinamojo rašto sk. „Projekte šiltinamų pastato atitvarų 
varžos skaičiavimai“. 
  

Projektiniai sprendiniai: 
 

Naujos šlaitinio stogo dangos įrengimas: 
Demontuojama esama metalinė stogo tvorelė, lietaus vandens nuvedimo sistema, vėdinimo šachtų 

stogeliai, nuardomi visi esami apskardinimai; nuardomos esamos metalinės aikštelės su turėklais, laikinai 
numontuojamas esamas metalinis antenų stovas. Esamos plytų mūro vėdinimo šachtos nuardomos iki 
perdangos. Nuardoma esama čerpių stogo danga ir grebėstai.  

Nuardžius stogo dangą ir grebėstus, būtina įvertinti visų medinių stogo laikančių konstrukcijų 
(gegnių, stygų, statramsčių, mūrlotų) būklę. Supuvusius, sutrūnijusius ar kitaip pažeistus elementus būtina 
pakeisti naujais analogiško skerspjūvio elementais arba atlikti jų sutvirtinimą – tai reikia spręsti vietoje 
statybos darbų metu nuardžius esamą stogo dangą.  

Tuomet atliekamas stogo konstrukcijos stiprinimas - į tarpus tarp esamų konstrukcijų įrengiamos 
naujos gegnės bei stygos, spyriai. Naujai įrengiamų medinių elementų lietimosi su mūru vietos turi būti 
izoliuotos ritinine hidroizoliacine medžiaga nepūvančiu pagrindu. Jei viršutinės plytų mūro eilės sienų, ant 
kurių remiasi laikančios stogo konstrukcijos, yra pažeistos, jas reikia permūryti.  

Ant esamų gegnių iš viršaus tiesiama difuzinė plėvelė. Prie esamų gegnių jų kryptimi tvirtinami 
mediniai tašeliai (grebėstai) 50x25(h) mm, kurie pritvirtins difuzinę stogo plėvelę. Tuomet ant jų išilgine 
kryptimi įrengiami grebėstai 100x32(h) mm kas 350 mm (tikslinti statybos darbų metu pagal konkrečią 
pasirinktą stogo dangą). Papildomi grebėstai įrengiami ties karnizais vietose, kur bus montuojama apsauginė 
stogo tvorelė – sniego gaudyklė, taip pat vietose, kur bus įrengiamas stogo tiltelis ir stogo kopėtėlės. 

Įrengus grebėstus, montuojama nauja čerpių imitacijos profiliuotos skardos stogo danga. Stogo dangą 
įrengti pagal jos gamintojo (tiekėjo) rekomendacijas ir nurodymus. 

Visos vėdinimo šachtos "aukštinamos" jas pamūrijant silikatinių plytų mūru tiek, kad jos būtų 
iškilusios virš stogo kraigo ne mažiau kaip 500 mm. Šachtos visu jų aukščiu šiltinamos 40 mm storio kietos 
akmens vatos plokštėmis (λD=0,038 W/m*K); viršstoginė vėdinimo šachtų dalis apdailinama profiliuotais 
plieniniais lakštais, tvirtinamais ant cinkuoto plieno „Z“ tipo profilių. Profiliuotų lakštų spalvą žiūrėtų fasadų 
spalvinio sprendimo brėžinyje. Difuzinė stogo plėvelė ant šachtos šilumos izoliacijos užvedama ne mažiau 
kaip 300 mm nuo projektuojamos stogo dangos viršaus. Šachtoms įrengiami stogeliai iš poliesteriu dengtos 
cinkuotos skardos lankstinių, tvirtinamų ant metalinio karkaso. Vėdinimo angos uždengiamos metaliniu 
tinkleliu. 

Pastogės vėdinimui projektuojami švieslangiai su vėdinimo grotelėmis. Trys švieslangiai 
projektuojami kiemo pusės fasade, o kiti trys - pagrindiniame (pietiniame) pastato fasade. 

Užlipimui ant stogo projektuojamas skardinis išlipimo ant stogo liukas (liuko angos matmenys turi 
būti ne mažesni kaip 60x80 cm). Liuką montuoti pagal tiekėjo / gamintojo nurodymus ir rekomendacijas. 
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  Ant stogo projektuojamas 350 mm pločio stogo tiltelis. Stogo tiltelis turi turėti specialiai čerpiniam 
profiliui pritaikytus tvirtinimo elementus ir turi būti montuojamas pagal tiekėjo / gamintojo nurodymus ir 
rekomendacijas. 
  Esamos gaisrinės užlipimo ant stogo kopėčios nušveičiamos ir perdažomos metalui skirtais dažais. 
Ties jomis ant stogo projektuojamos 1,5 m ilgio stogo kopėtėlės. Stogo kopėtėlių tvirtinimo atramų 
mechanizmai bei kojelės parenkamos ir sureguliuojamos pagal konkrečią stogo dangą, kad vaikštant stogu 
danga nebūtų gadinama, t. y. nesusibraižytų, nesusilankstytų, nebūtų trupinama ar laužoma. 

Ties karnizais projektuojama apsauginė metalinė stogo tvorelė su sniego gaudykle; tvorelės aukštis 
nuo stogo dangos ne mažesnis kaip 600 mm.  
  Prieš šiltinant karnizines plokštes, nuardžius esamus lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos 
elementus ir karnizų apskardinimus, reikia įvertinti karnizinių plokščių būklę ir, esant poreikiui, atlikti jų 
remontą - ištrupėjusias karnizinių plokščių dalis suremontuoti cementiniu skiediniu, o esant atsivėrusiai 
armatūrai - ją nuvalyti nuo rūdžių bei padengti antikoroziniais junginiais. Apšiltinti karnizai aptaisomi 
lentelių imitacijos plieniniais ventiliuojamais stogo pakalimais (spalva parenkama analogiška stogo dangos 
spalvai). 

Lietaus vandens nuvedimui nuo stogo projektuojami poliesteriu dengtos cinkuotos skardos 
lietlatakiai ir lietvamzdžiai (150/100 sistema).  

300 mm virš stogo dangos iškeliami nuotekų stovai (žr. projekto dalyje dalyje „Vandentiekis ir 
nuotekų šalinimas“). Virš stovų įrengiami stogeliai. 
  Numontotas antenų stovas nušveičiamas ir perdažomas metalui skirtais dažais bei sumontuojamas į 
tą pačią vietą, kur buvo prieš demontavimą. 
  Visus esamus ir naujai įrengiamus medinius stogo elementus būtina padengti antiseptikais ir 
antipirėnais, sertifikuotais LR. Visų stogo medinių laikančių konstrukcijų antipirėnavimas turi užtikrinti B–
s3, d2 degumo klasę. Mediena turi būti apdorota kompleksiniu preparatu, apsaugančiu ją nuo biologinių 
veiksnių ir padidinančiu atsparumą ugniai, arba kiekvienu preparatu atskirai. Patentuoti mišiniai neturi būti 
skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.  
  Jeigu mediena į statybos aikštelę pateikiama apdorota antiseptikais ir antipirėnais, ji privalo turėti 
dokumentą, patvirtinantį šį apdorojimą. Jame turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija, antiseptiko 
ir antipirėno rūšis, apdorojimo metodas, apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 

medienos) ir jo įsiskverbimo gylis bei apdorojimo atnaujinimo periodiškumas. 
  Į apsauginius tepamus ar purškiamus mišinius turi būti pridėta pigmento, kad būtų galima atskirti 
apdorotus paviršius. Statybos aikštelėje antiseptikais ir antipirėnais mediena dengiama preparatus tepant arba 
purškiant. Apdorojant medienos paviršius negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar  sulytas. 
Tepama arba purškiama  preparato naudojimo instrukcijoje nurodytą skaičių kartų. 
 Atliekant stogo dangos įrengimo darbus, privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. 
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimais.   

Pasirinkus konkrečią stogo dangą, montavimas atliekamas pagal gamintojo (tiekėjo) rekomendacijas 
ir nurodymus. 

Stogo elemetų apskardinimui turi būti naudojama poliesteriu dengta cinkuota skarda. 
Įrengiamos stogo dangos, apskardinimo elementų spalvas žr. fasadų spalvinio sprendimo brėž. 

  Metalo konstrukcijų, eksploatuojamų išorėje, padengimas antikorozine danga turi tikti C3 atmosferos 
koroziškumo kategorijai pagal LST EN ISO 12944-2:2018, metalo konstrukcijų, eksploatuojamų viduje - C1 
atmosferos koroziškumo kategorijai. 

 
  Palėpės šiltinimas ir praėjimo takų įrengimas: 
 Prieš šiltinant palėpės grindis, pašalinamos visos šiukšlės (sudužusios čerpės, plytgaliai, sena 
mediena ir pan.), nuimamas esamas apšiltinimo sluoksnis iki perdangos, demontuojama medinė būdelė ir 
joje sumontuotas išsiplėtimo indas ir kita įranga, demontuojami esami užlipimo į palėpę liukai ir praėjimo 
takai. 
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 Išvalius palėpę, įrengiamas naujas garo izoliacijos sluoksnis. Įrengus garo izoliaciją, perdanga 
šiltinama šilumos izoliacijos sluoksniu iš 210 mm storio akmens vatos plokščių (λD=0,036 W/m*K); 
apsaugai nuo vėjo šilumos izoliacijos plokštės uždengiamos 30 mm storio vėjo izoliacinėmis akmens vatos 
plokštėmis (λD=0,033 W/m*K). Parapetai iš vidaus apšiltinami 40 mm storio kietos akmens vatos plokštėmis 
(λD=0,038 W/m*K); vidinės sienos vertikalūs bei horizontalūs paviršiai šiltinami 30 mm storio šilumos - 
vėjo izoliacija iš akmens vatos plokščių (λD=0,033 W/m*K). Šiltinimo plokštės turi glaustis viena prie kitos 
taip, kad nebūtų plyšių tarp jų; jei atsiranda plyšiai, juos būtina užkamšyti akmens vatos pluoštu. Apsaugos 
nuo vėjo plokštės turi perdengti šiltinimo plokščių siūles ir glaudžiai priglusti prie jų. Akmens vatos plokštės 
turi būti klojamos perslenkant jas viena kitos atžvilgiu taip, kad nesusidarytų keturių kampų sandūros. 
  Palėpėje projektuojami 600 mm pločio medinių lentų ant medinių tašų praėjimo takai. Visus 
įrengiamus medinius praėjimo takų elementus būtina padengti antiseptikais ir antipirėnais, sertifikuotais LR.  

Užlipimui į palėpę projektuojami nauji gamykliniai liukai EI-120 su apšiltintomis sienelėmis ir 
apšiltintais rakinamais liukų dangčiais. Liuko sienučių viršus aptaisomas poliesteriu dengtos cinkuotos 
skardos lankstiniais. Kiekvieno liuko angos gabaritai turi būti ne mažesni kaip 600x800 mm, o liuko sienelės 
virš įrengiamo palėpės apšiltinimo turi iškilti ne mažiau kaip 250 mm. Tuo pačiu sutvarkomos esamos 
kopėčios užlipimui į pastogę: atstatomos trūkstamos dalys, pačios kopėčios kopėčios nušveičiamos ir 
perdažomos metalui skirtais dažais. Liukus įrengti pagal pasirinkto konkretaus gamintojo pateikiamus 
reikalavimus. 

Liukų įrengimui bus didinamos užlipimo ant stogo liukų angos išpjaunt esamas denginio plokštes 
tiek, kad kiekvieno liuko anga būtų ne mažesnė kaip 600x800 mm. Dėl pjaunamų plokščių stiprinimo bus 
sprendžiama statybos darbų metu, išardžius esamus liukus bei pilnai nuvalius esamą lubų apdailą ir nuėmus 
esamą pastogės apšiltinimą ties liukais.  
  Šiltinant palėpę, vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“ reikalavimais.  

Metalo konstrukcijų, eksploatuojamų išorėje, padengimas antikorozine danga turi tikti C3 atmosferos 
koroziškumo kategorijai pagal LST EN ISO 12944-2:2018, metalo konstrukcijų, eksploatuojamų viduje - C1 
atmosferos koroziškumo kategorijai. 
 

Stogelių virš įėjimų į pastatą remontas: 
 Nuardoma papildomai įrengta skardos danga ir kiti stogelių apskardinimai, tuomet stogelių apačia ir 
šonai šiltinami 50 mm storio fasadinio polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis (λD=0,039 W/m*K); 
projektuojama apdaila - 2,0 mm frakcijos plonasluoksnis armuotas dažytas dekoratyvinis tinkas (naudoti 
akrilinį tinką su silikoniniais priedais, kurie atstumia vandenį ir nešvarumus nuo paviršių, bei fungicidais, 
kurie neleidžia ant tinko augti kerpėms bei kt. mikroorganizmams); projektuojama I-a apšiltinimo sistemos 
atsparumo smūgiams kategorija. Stogelių viršaus nuolydis suformuojamas polistireninio putplasčio EPS 80 
(λD=0,037 W/m*K) plokštėmis, tuomet jų viršus apšiltinamas 40 mm storio kieta akmens vata (λD=0,038 
W/m*K) ir uždengiamas  2 sl. hidroizoliacine bitumine ritinine stogo danga (apatiniam ir viršutiniam 
sluoksniui). Stogelių priekinis ir vienas šoninis kraštai apskardinami (padaromos laštakos) poliesteriu 
dengtos cinkuotos skardos lankstiniais; kitame stogelių šone įrengiama poliesteriu dengtos cinkuotos skardos 
lietaus vandens nuvedimo sistema (sistema 125/90). 
 Ant apšiltinto fasado permontuojamas prieš pastato sienų apšiltinimą nuo fasado nuimtas grūdinto 
stiklo stogelis virš įėjimo į kūrybines dirbtuves rūsyje, jį montuojant su nuolydžiu nuo pastato. Metalinės 
stogelio konstrukcijos nušveičiamos ir nudažomos metalui skirtais dažais. 

Pagal EN ISO 12944-2:2018 projektuojama metalo konstrukcijų koroziškumo kategorija – C3. 
 
 Pastato sienų, cokolinės dalies ir rūsio sienų šiltinimas: 

Prieš cokolio ir sienų šiltinimo darbus pirmiausia atliekami demontavimo darbai: nuo cokolio 
antžeminės dalies nudaužomas apdailinis tinkas, demontuojama esama nuogrinda, nuimamos ant 27-4 
patalpos langų ir lauko durų sumontuotos esamos apsauginės žaliuzės, nuimami langų išorės palangių 
nuolajų ir kiti pastato fasadų ir elementų apskardinimai, demontuojami esami lietvamzdžiai, nupjaunami 
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išsikišimai iš fasado plokštumos po palangėmis ir išsikišimas tarp esamo cokolio ir fasado, demontuojami 
nenaudojami seni kabeliai, išimami senų vėdinimo angų po palangėmis metaliniai aprėminimai, iškertami 
cokolio ir fasadų šiltinimo darbams atlikti trukdantys krūmai, demontuojami visi seni mediniai langai. Nuo 
fasadų numontuojamos esamos pašto dėžutės, skelbimų lentos, palydovinės antenos, kondicionierių išoriniai 
blokai, lauko apšvietimo įrenginiai, namo numeris ir lentelė su gatvės pavadinimu, vėliavų stiebų laikikliai, 
požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai, grūdinto stiklo stogelis ir pan., nudaužomas apdailinis tinkas 
nuo tambūrų sienų, kurios ribojasi su gyvenamosiomis patalpomis. 

Užmūrijamos nurodytos langų angos. Didinamos nurodytos rūsio langų angos išpjaunt pamatinį 
bloką į apačią. Ant fasadų sumontuoti kabeliai apsaugomi juos įvedant į apsauginius PVC kanalus. 

 Nuo fasado atitraukiami dujotiekio vamzdynai. Vamzdžiai nupjaunami ir permontuojami tokiu 
atstumu, kad netrukdytų esamų sienų apšiltinimui ir kad po sienų apšiltinimo šiuos vamzdžius būtų galima 
laisvai eksploatuoti, remontuoti ir aptarnauti. Atitraukti dujų vamzdynai gruntuojami ir dažomi 
antikoroziniais dažais, prieš tai nuvalius seną dažų sluoksnį. Vykdant dujotiekio įvado permontavimo 
darbus, reikia laikytis statybos normų, taisyklių, skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių 
reikalavimų. Dujotiekio atitraukimo nuo sienos darbus gali vykdyti tik nustatyta tvarka atestuota įmonė, 
turinti teisę vykdyti skirstomojo dujotiekio remonto darbus. 

AB ESO energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statinių statybai ar dėl 
kitų priežasčių, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir energetikos įmonės 
susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, vartotojui, gamintojui ar kitam asmeniui apmokėjus 
energetikos įmonei objekto rekonstravimo ar perkėlimo išlaidas. 

Pastato perimetru dalimis kasama ≈ 1,3 m gylio ≈ 1,0 m pločio tranšėja. Visus kasimo darbus 
inžinerinių tinklų ir kabelių (elektros, ryšių) apsaugos zonose vykdyti tik rankiniu būdu, kad visi esami 
inžineriniai tinklai ir kabeliai būtų apsaugoti nuo mechaninių  pažeidimų. Kitur galima kasti mechanizuotai. 
Kasimo darbus tinklų apsaugos zonose vykdyti dalyvaujant atitinkamų institucijų (UAB „Ignitis“, AB Telia 
Lietuva) atstovams. Vykdant kasimo darbus šalia elektros ir ryšių kabelių, reikia jiems įrengti klojinius 
(įtvarus) arba sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis konstrukcijomis.  

Atkasus rūsio sienas, sienų požeminė dalis nuvaloma ir užtaisomi plyšiai; užtaisomi plyšiai fasaduose 
ir cokolyje. Prieš šiltinant sienas ir cokolį reikia šiltinamus paviršius nuvalyti, išdžiovinti ir išlyginti (jei tai 
yra būtina) cementiniu skiediniu (pagal poreikį, darbų apimtis ir reikalingumą tikslinti vietoje statybos darbų 
metu). Didesnius nelygumus galima išlyginti keičiant polistireninio putplasčio plokščių storius. Įrengiamai 
sudėtinei tinkuojamai termoizoliacinei sistemai leistinas pagrindo nelygumas – iki 10 mm tikrinant 2 m 
gulsčiuku. Visus darbus, kurie padidina pagrindo drėgnumą, būtina atlikti bent prieš 72 valandas iki 
šiltinimo medžiagos klijavimo pradžios. Paruošti klijavimui paviršiai gruntuojami specialiu gruntu. 
Gruntavimas sustiprina paviršių, sumažina jo įgeriamumą bei pagerina sukibimą su klijavimo skiediniu.  

Cokolis prieš jį šiltinant padengiamas 2 sl. teptine hidroizoliacija.   
 Cokolis ir pastato tambūrų sienos, besiribojančios su gyvenamosiomis patalpomis, šiltinamos 
įrengiant sudėtinę termoizoliacinę tinkuojamą sistemą. 
 Cokolis ir rūsio sienos šiltinamos 160 mm ekstrūzinio polistirolo XPS termoizoliacinėmis plokštėmis 
(λD=0,035 W/mK); projektuojama cokolio antžeminės dalies apdaila - armuotasis sluoksnis su armavimo 
tinkleliu ir fasadinės klinkerio plytelės. Fasadinių klinkerio plytelių paviršius numatoma padengti anti-
graffiti apsaugine danga. Projektuojama šiltinimo sistemos atsparumo smūgiams kategorija - I. Požeminė 
apšiltinimo dalis apsaugoma drenažine membrana. Rūsio sienos šiltinamos ne mažiau kaip 1200 mm žemiau 
žemės paviršiaus. Po esamomis įėjimų į pastatą aikštelėmis ir lauko laiptais požeminės rūsio dalies sienų 
šiltinimas nenumatomas. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą apšiltinimas įgilinamas iki šiluminės trasos 
kanalo viršaus. 

Ties įėjimais į pastatą esantys piliastrai šiltinami ekstrūzinio polistirolo XPS (λD=0,035 W/mK) 
termoizoliacinėmis plokštėmis; projektuojama  apdaila - fasadinės klinkerio plytelės (tos pačios, kurios bus 
naudojamos cokolio antžeminės dalies apdailai). Projektuojama I-a sistemos atsparumo smūgiams 
kategorija. Fasadinių klinkerio plytelių paviršius numatoma padengti anti-graffiti apsaugine danga. 
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 Tambūrų sienos, besiribojančios su gyvenamosiomis patalpomis, šiltinamos fenolio putų PF 
(λD=0,020 W/mK) plokštėmis (apšiltinimo storis - toks, kokį maksimaliai galima įrengti "neužlipant" ant 
įėjimo į rūsį ir įėjimų į pastato laiptines durų staktos - tikslinti statybos darbų metu), numatoma apdaila - 
armuotasis sluoksnis su armavimo tinkleliu ir 2,0 mm frakcijos plonasluoksnis dažytas dekoratyvinis tinkas 
(naudoti akrilinį tinką su silikoniniais priedais, kurie atstumia vandenį ir nešvarumus nuo paviršių, bei 
fungicidais, kurie neleidžia ant tinko augti kerpėms bei kt. mikroorganizmams). Projektuojama I-a 
apšiltinimo sistemos atsparumo smūgiams kategorija.  

Šiltinamas rūsio patalpos 28-5 požeminės dalies stogas: nuo šios patalpos dalies stogo nukasamas 
esamas gruntas, esamos denginio plokštės nuvalomos, tuomet ant jų įrengiamas 60 mm storio nuolydį 
formuojantis sluoksnis iš betono C30/37 XC2, kuris padengiamas 2 sl. teptine hidroizoliacija, tuomet 
klojama drenažinė membrana, o ant jos - 2x80 mm storio ekstrūzinio polistirolo FL-400 (λD=0,035 W/mK) 
termoizoliacinės plokštės; virš šiluminės izoliacijos klojamas geotekstilės sluoksnis ir viskas užpilama 
gruntu. 
 Įrengiant sudėtinę termoizoliacinę tinkuojamą sistemą, statybai naudoti nevėdinamą sistemą, kurią 
turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 
(komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 
“Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys” reikalavimų. Sistemos įrengimo 
konstrukcinius sprendinius pateikia sistemos gamintojas. Sistemą įrengti pagal sistemos gamintojo 
nurodymus. 
 Cokolio antžeminės dalies bei pastato fasadų ar jo dalių šiltinimui turi būti naudojamos tinkuojamos 
sudėtinės termoizoliacinės šiltinimo sistemos, kurių degumo klasė yra ne žemesnė kaip B-s3, d0. 
  Cokolio požeminės dalies šiltinimo darbus reikia atlikti šiltuoju metų laiku.  

Likę pastato fasadai šiltinami termoizoliacine vėdinama sistema Marmoroc (arba analog.).  
Prieš šiltinant sienas termoizoliacine vėdinama sistema, sienas reikia išdžiovinti, taip pat reikia 

įvertinti esamų sienų (pagrindo) lygumą: pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo 
numatytas Sistemos storio reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai paviršiaus nelygumai didesni už 
gamintojo numatytas Sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas. 
Pagrindo stiprumas turi būti pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas. Sistemos tvirtinimo prie 
pagrindo elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš 
konkrečios rūšies pagrindo vertes.  

Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savąjį Sistemos svorį. Vertikalių apkrovų 
veikiamo pagrindinio horizontalaus Sistemos karkaso elementų įlinkis turi būti ne didesnis kaip L/500 (L – 
atstumas tarp gretimų horizontalaus profilio pritvirtinimo prie pagrindo taškų, m) ir ne didesnis kaip 3 mm. 
Termoizoliaciniai gaminiai turi būti priglausti prie pagrindo prispaudžiant Sistemos karkaso elementais arba 
pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais – smeigėmis pagal termoizoliacinės medžiagos gamintojo 
nurodymus. Termoizoliacinis sluoksnis turi būti vientisas, be plyšių ir įspaudimų. Montavimo metu susidarę 
termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pažeidimai turi būti užtaisyti ta pačia medžiaga, kuri naudojama 
termoizoliacinio sluoksnio įrengimui. Vėjo izoliacinis sluoksnis turi užtikrinti pakankamą vandens garų 
pralaidumą, kad nebūtų drėgmės kaupimosi atitvaroje. Vėdinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos 
gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 25 mm. Vėdinamų angų plotas turi atitikti Sistemos 
gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 50 cm2 vienam sienos ilgio metrui. Vėdinimo angos 
turi būti įrengtos viršutinėje ir apatinėje konstrukcijos dalyje. Drenažinės angos Sistemoje turi būti įrengtos 
taip, kad į vėdinamą oro tarpą iš išorės patekęs arba kondensacinis vanduo nepatektų į termoizoliacinį ir 
kitus konstrukcijos sluoksnius ir galėtų laisvai pasišalinti iš konstrukcijos. Visi Sistemoms įrengti naudojami 
elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias medžiagas, turi būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, 
pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. 

Vėdinamų fasadų šiltinimui naudojama šilumos izoliacija iš 150 mm storio akmens vatos plokščių, 
skirtų karkasinių sienų šilumos izoliacijai, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (šių plokščių λD0,036 
W/m·K), ir 30 mm storio šilumos - vėjo izoliacija iš akmens vatos plokščių (λD0,033 W/m·K). Langų ir 
balkonų durų angokraščiai šiltinami min 30 mm storio šilumos - vėjo izoliacija iš akmens vatos plokščių 
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(λD≤0,033 W/m*K). Jei neįmanoma angokraščių apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacine plokšte, 
šoninius langų angokraščius platinti prapjaunant mūrą į abi lango puses, o viršutinio angokraščio šiluminės 
izoliacijos plokštės storį mažinti - derinti su Užsakovu (Projekto Administratoriumi) ir projekto vadovu 
statybos darbų metu individualiai kiekvienam langui.  
 Įrengiamo vėdinamo fasado konstrukcijos apdaila – 25 mm storio Marmoroc (arba analog.) fasado 
apdailos plytelės, tvirtinamos ant vertikalių cinkuoto plieno profilių, kuriuos laiko nerūdijančio plieno 
kronšteinai ir distanciniai cinkuoto plieno profiliai; projektuojama angokraščių apdaila – poliesteriu dengtos 
cinkuotos skardos lankstiniai. Fasadinių apdailos plytelių paviršius iki pirmo aukšto langų viršaus numatoma 
padengti anti-graffiti apsaugine danga.  
 Įrengiant sudėtinę termoizoliacinę vėdinamą sistemą, statybai naudoti vėdinamą sistemą, kuri turi 
būti sudaryta kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 
(komplektas)  305/2011, turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ. Privaloma 
laikytis STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys” reikalavimų. 
Sistemą įrengti pagal sistemos gamintojo nurodymus. 

Projektuojamas ventiliuojamos fasadų šiltinimo sistemos atsparumo smūgiams kategorijas žr. pastato 
fasadų brėž. 

Apšiltinus cokolį ir fasadus, įrengiamas naujas langų išorės palangių nuolajų apskardinimas – jis 
projektuojamas iš poliesteriu dengtos cinkuotos skardos. Cokolyje rūsio patalpų vėdinimui ašyje „A“ 
įrengiamos automatinės termostatinės vėdinimo orlaidės arba fasadinės vėdinimo grotelės (žr. rūsio plano 
brėž.), kurių spalva analogiška cokolio plytelių spalvai. Į esamas vėdinimo angas cokolyje sumontuojamos 
naujos fasadinės oro pertekėjimo grotelės (grotelių spalva - analogiška cokolio apdailos spalvai - žr. fasadų 
spalvinio sprendimo brėž.). 

Ant apšiltinto cokolio sumontuojama 27-4 rūsio patalpos durų apsauginė žaliuzė, kuri buvo nuimta 
prieš cokolio šiltinimo darbus. Ant apšiltinto fasado permontuojamas prieš pastato sienų apšiltinimą nuo 
fasado nuimtas grūdinto stiklo stogelis, jį montuojant su nuolydžiu nuo pastato. Metalinės stogelio 
konstrukcijos nušveičiamos ir nudažomos metalui skirtais dažais (spalvą žiūrėti fasadų spalvinio sprendimo 
brėž.). 

Prieš fasadų šiltinimo darbus nuo pastato fasadų nuimti įrenginiai (komunikacijų žymėjimo ženklai, 
namo numeris, vėliavos laikiklis ir pan.) turi būti sumontuoti į buvusias vietas (sunkiai įskaitomus 
komunikacijų žymėjimo ženklus pakeisti naujais).  

Rekomenduojama įrengti naują lentelę su gatvės pavadinimu ir namo numerį. Namo numeris (lentelė 
250x250 mm) bei gatvės pavadinimas (lentelė 150x600 mm) gaminami iš 1 mm storio cinkuotos skardos, 
padengtos baltu ar šviesą atspindinčiu fonu ir juodos spalvos užrašu. Ant fasado šalia namo numerio reikia 
įrengti vėliavos laikiklį. Vėliavos laikiklis, iškabos ir kiti elementai bei įrenginiai turi būti pritvirtinti nuo 
pastato fasado paviršių juos atitraukus ≥ 20 mm. 

Projekte numatyta nušveisti ir perdažyti trečiosios laiptinės lauko duris, jų spalvą derinant prie kitų 
laiptinių durų spalvos. Esamos gaisrinės užlipimo ant stogo kopėčios taip pat nušveičiamos ir perdažomos 
metalui skirtais dažais. 

Nuo esamos įėjimo į rūsio patalpą 27-4 atraminės sienutės paviršių nudaužomas esamas tinkas, 
sienutė pertinkuojama ir apdailinama 2,0 mm frakcijos plonasluoksniu dažytu dekoratyviniu tinku (arba 
nudažoma fasadiniais dažais). Remontuojama esama tvorelė ant atraminės sienutės: visi tvorelės elementai 
nušveičiami ir perdažomi metalui skirtais dažais 2 kartus (spalvą žiūrėti fasadų spalvinio sprendimo brėž.). 

Namo butų ir kitų patalpų savininkai ant fasadų sumontuotas antenas ir kondicionierių išorinius 
blokus persimontuoja savo lėšomis. Kiekvienai ant fasadų norimai montuoti įrangai turi būti parengiamas 
atskiras projektas ir gaunamas atskiras statybą leidžiantis dokumentas - rašytinis pritarimas statinio 
paprastajam remontui. 

Projekte numatytas pastato balkonai remontas: nuardomi visi balkonų apskardinimai, nuo balkonų 
plokščių apačios ir šonų nudaužomas nuiręs tinkas ir apsauginis betono sluoksnis, esamas suiręs ar silpnas 
betonas nuskutamas metaliniais šepečiais, kirstukais, pneumatiniais įrankiais, smėlio arba vandens srove. 
Atsivėrusi armatūra ir įdėtinės detalės valomos iki tol, kol pradeda blizgėti. Tuomet armatūra 
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nugruntuojama. Kavernos betone, plyšiai, susidėvėjimas remontuojami torkretiniu betonu. Tuomet balkonų 
plokščių apačia ir kraštai šiltinami 50 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis (λD=0,039 
W/m*K), projektuojama apdaila - 2,0 mm frakcijos plonasluoksnis dažytas dekoratyvinis tinkas (naudoti 
akrilinį tinką su silikoniniais priedais, kurie atstumia vandenį ir nešvarumus nuo paviršių, bei fungicidais, 
kurie neleidžia ant tinko augti kerpėms bei kt. mikroorganizmams); projektuojama III-ia apšiltinimo 
sistemos atsparumo smūgiams kategorija. Ant balkonų grindų įrengiamas naujas išlyginamasis nuolydį 
formuojantis 20 mm storio cementinio skiedinio sluoksnis, ant jo klijuojama 20 mm storio "Tulppa" 
izoliacinė plokštė (λD=0,033 W/mK), o ant jos įrengiamas 50 mm storio išlyginamasis betono C30/37 XF3 
sluoksnis. Balkonų plokščių kraštai skardinami poliesteriu dengtos cinkuotos skardos lankstiniais. Esami 
balkonų turėklai demontuojami ir įrengiami nauji metaliniai 1,1 m aukščio balkonų turėklai, juos tvirtinant į 
balkonų plokščių kraštus. Balkonų turėklai nugruntuojami ir nudažomi metalui skirtais dažais (spalvą žr. 
fasadų spalvinio sprendimo brėž.).  

 Projekte pateikiamas fasadų spalvinis sprendimas, kurį iš kelių pasiūlytų variantų pasirinko Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius. 

Visas fasadų apdailai naudojamas medžiagas ir jų spalvas, prieš užsakant, būtina pasitikslinti kartu su 
projekto architektu.  
 Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, 
Rangovui reiktų imtis visų atsargumo priemonių dirbant žemės darbus kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur 
pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo 
mašinų panaudojimas tokios zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų 
šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 
(įtvarus). Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų 
įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti ar pašalinti minėtus įrenginius ar 
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 
netoliese yra pavojaus zona. 
  
 Pastato langų ir balkonų durų keitimas: 
 Projekte numatomas senų pastato langų ir balkonų durų keitimas.  
 Keičiami projekto dalyje nurodyti rūsio, butų ir laiptinių langai ir balkono durys.  

Dūmų šalinimui iš kiekvienos rūsio dalies įrengiama po du Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos 
taisyklių 43 p. reikalavimus atitinkančius langus L-1: esamos šių langų angos iš šonų užmūrijamos 
silikatinių plytų mūru, o į apačią šios angos išpjaunamos tiek, kad padidintume lango angos aukštį iki 120(h) 
cm. Visus rūsio langus numatoma montuoti sulig išoriniu sienos (cokolio) kraštu. 
 Langai ir balkono durys projektuojami plastikinio profilio (PVC) ne mažiau kaip 5-ių kamerų su 
stiklo paketais, užpildytais dujomis ir įstiklintais mažiausiai dviem stiklais, iš kurių bent vienas su 
selektyvine danga; rūsio langai L-1 projektuojami su armuoto stiklo paketais; laiptinės langų nevarstomi 
langai projektuojami su saugaus matinio stiklo paketais. Laiptinių nevarstomų langų matinio stiklo 
nepermatomumo lygį derinti su projekto architektu statybos darbų metu. Balkono durų apatinė dalis 
projektuojamos su šiltu plastiko užpildu (termoplokšte). 

Rūsio langai L-1 projektuojami su horizontalia orlaide. 
 Projektuojamų langų ir balkono durų rėmų ir balkono durų plastiko užpildo spalva – balta iš išorės ir 
vidaus; langų L-3* rėmų spalva – ruda (RAL 8015). Varstomų langų dalių varstymas fiksuojamas trimis 
padėtimis: atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija; laiptinių varstomų dalių varstymas fiksuojama viena 
padėtimi - atvertimas.  
. Projektuojamų plastikinio profilio langų ir balkono durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,30 
W/(m2·K). 
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 Keičiamiems butų ir laiptinių PVC langams projektuojamos naujos plastikinės vidaus palangės; rūsio 
langams vidaus palangės neprojektuojamos.  
 Įstačius langus ir balkono duris, sutvarkomi (suremontuojami) langų vidaus angokraščiai – jie 
nutinkuojami, nuglaistomi, nušlifuojami ir nudažomi. 
 Prieš langų ir balkono durų gamybą būtina patikslinti angų matmenis vietoje. 
 Laiptinių langams viršutinėms langų dalims varstyti turi būti įrengtos prailgintos rankenos (po 8 vnt. 
kiekvienam langų blokui L-5).  

Keičiamų langų ir balkonų durų kiekį tikslinti statybos darbų metu. 
 
  Pastato įėjimų aikštelių remontas ir jų pritaikymas žmonėms su negalia: 
 Antrosios ir trečiosios laiptinių įėjimų aikštelės remontuojamos: nuimamas plytelės, nudaužomas 
apsauginis betono sluoksnis; tuomet įrengiamas naujas apsauginis betono C30/37 XF3 sluoksnis, laiptų 
aikštelių ir pakopų kraštai sutvirtinami metaliniais kampuočiais. Aikštelių paviršiaus altitudė turi būti ne 
žemiau kaip 20 mm nuo išorinių durų slenksčio. 

 
 Gerbūvio darbai po rūsio sienų ir cokolinės pastato dalies apšiltinimo: 
 Projekte numatyta atstatyti pastato pamatų šiltinimo metu išardytą nuogrindą arba ją įrengti ten, kur 
jos nebuvo. Aplink pastatą projektuojama 500 mm pločio betoninių trinkelių 200x100x60(h) mm nuogrinda 
su vejos bordiūru jos krašte. Nuogrindoje ties kiekvienu lietvamzdžiu įrengiami 200 mm pločio 80 mm 
aukščio betoniniai lietaus vandens nuvedimo latakai. Latakų nuolydis – ne mažesnis kaip 5 %. Kiekvieno 
betoninio lietaus vandens nuvedimo latako gale įrengiama 600x600 mm dydžio ir 600 mm gylio duobė, kuri 
užpildoma ø 32-60 mm plautų akmenų sluoksniu ir skalda. 
 Projektuojamas naujas 1,5 m pločio praėjimo takas su betoninių trinkelių 200x100x80(h) mm danga 
fasade tarp ašių C-A iki rūsyje esančių dirbtuvių. Projektuojamo praėjimo tako šonuose įrengiami vejos 
borteliai. Takas turi būti klojamas ne didesniu kaip 5 % išilginiu nuolydžiu; skersinis tako nuolydis turi būti 
ne didesnis kaip 1,5-2,0 %.  

Nuotekų išvadų keitimo metu išardyta praėjimo takų šaligatvio plytelių danga atstatoma panaudojant 
esamas plyteles; pagrindai po plytelėmis projektuojami nauji. Jeigu demontuojant plyteles jos buvo 
pažeistos, sulaužytos ar kitaip sugadintos, jas būtina pakeisti naujomis analogiškomis betoninėmis 
plytelėmis.  

Po trinkelėmis ir šaligatvio plytelėmis įrengiami tokie pagrindai: 
- 30 mm storio skaldos atsijų sluoksnis; 
- 150 mm storio birių medžiagų mišinio sluoksnis; 
- 300 mm (praėjimo takams) arba 150 mm (nuogrindai) storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš 

nesurišto mišinio. 
Po visais rūsio langais įrengiamos gelžbetoninės šviesduobės su 200 mm storio stambios frakcijos 

žvyro sluoksnio dugnu. Visos šviesduobės uždengiamos cinkuoto metalo grotelėmis. 
 Atstatoma pastato sienų šiltinimo metu ir inžinerinių sistemų remonto (nuotekų išvadų keitimo) metu 
pažeista veja. 
 Statybos darbų metu visus šalia pastato esančius medžius ir krūmus, kurių nenumatoma kirsti, reikia 
išsaugoti. Jei šie želdiniai trukdo statybos darbų atlikimui, jei yra galimybė, juos rekomenduojama 
persodinti. 
 
 Kiti darbai: 

Projekte numatyta sutvarkyti pirmosios ir trečiosios laiptinių lubas: atliekamas lubų stiprinimas ir 
atstatoma apdaila. Lubų stiprinimo sprendiniai bus pateikiami statybos darbų metu, pilnai nuvalius esamą 
lubų apdailą ir nuėmus esamą pastogės apšiltinimą laiptinių lubų vietoje, nes tik tuomet bus galima spręsti 
apie stiprinimo poreikį ir priimti sprendimą dėl lubų stiprinimo būdo. 
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Metalo konstrukcijų, eksploatuojamų išorėje, padengimas antikorozine danga turi tikti C3 atmosferos 
koroziškumo kategorijai pagal LST EN ISO 12944-2:2018, metalo konstrukcijų, eksploatuojamų viduje - C1 
atmosferos koroziškumo kategorijai.  
 

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas: 
Projektuojamas karšto ir šalto magistralinio ir stovų plieninio cinkuoto vamzdyno keitimas iki buto 

apskaitos mazgo pirmos sklendės, kuri keičiama nauja. Pastate karšto vandens cirkuliacinė linija yra tik 
rūsyje, todėl projektuojama pravesti naujai šalia karšto vandens stovų vamzdyno. Šalto vandens 
magistralinio ir stovų vamzdynas keičiamas  prisijungiant už namo šalto vandens apskaitos mazgo iki buto 
apskaitos mazgo pirmos sklendės, kuri keičiama nauja.   

Butuose esantis vamzdynas nėra šio projekto dalis.  Šalto vandens įvadas ir šalto vandens apskaitos 
mazgas paliekamas esamas.  

Pastatui projektuojamas stovų uždaromosios armatūros keitimas nauja. Stovų išleidimui projektuojami 
drenažiniai ventiliai su aklėmis. 

Šalto, karšto, cirkuliuojančio vandens magistralės, stovai tiesiami vieni šalia kitų. Vamzdynams 
naudojami PP-RCT vamzdžiai.  

Karšto ir cirkuliuojančio vandens magistralinis vamzdynas izoliuojamas akmens vatos kevalais su 
aliuminio folija. Medžiagos šilumos laidumo koeficientas l=0,035 W/m² (40 °C).   

Šaltojo vandentiekio magistralinis vamzdynas apšiltinamas  pūsto polietileno kevalais nuo rasojimo ir 
vandens įšilimui išvengti (šilumos laidumo koeficientas l=0,038 W/m² (prie 40°C)). 

Sienų nišose tiesiami stovai šaltojo, karšto ir cirkuliuojančio vandens vamzdynas apšiltinamas  pūsto 
polietileno kevalais; atvirai bute tiesiamas vamzdynas neizoliuojamas. Šaltojo vandentiekio vamzdynas turi 
būti ne arčiau kaip 80±5 mm nuo karštojo (tarp ašių).         

Slėgio nuostoliams sureguliuoti ant karšto vandens cirkuliacinės linijos stovų  yra projektuojami 
termostatiniai temperatūros reguliavimo ventiliai. Jų pagalba bus tiksliai paskirstyta karšto vandens 
cirkuliacija į kiekvieną stovą ir apribota maksimali norima grįžtanti temperatūra. Aukščiausiose karšto 
vandens vietose projektuojami automatiniai nuorinimo vožtuvai. 

Atlikus vamzdynų montavimą atliekamas hidraulinis bandymas; jei trūkimų, vandens nutekėjimų, 
slėgio kritimo nepastebima, tuomet vandentiekio sistema praplaunama ir  dezinfekuojama.  

Išardžius vamzdyno pravedimo kanalus ir pakeitus vamzdyną sienų išardytas vietas atstatyti, atlikti 
dalinę apdailą; kosmetinė apdaila šiame projekte nesprendžiama ir atliekama individualiai kiekvieno 
gyventojo savo lėšomis. 

 
Buities Vandentiekio Legioneliozių prevencija ir vandens kokybė 
Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2017 reikalavimus 

atitinkančio geriamojo vandens. Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų. 
Apsaugai nuo Legionela bakterijos remiamės higienos normose rekomenduojamais dydžiais – karšto 
vandens buitinėms reikmėms temperatūra palaikoma 50-60 °C. Taip pat elektroniniame reguliatoriuje reikia 
profilaktiškai kaskart vandens šildytuve temperatūrą pakelti tiek, kad vartotojų čiaupuose temperatūra būtų 
ne žemesnė kaip 65°C. Terminės dezinfekcijos procesas vykdomas pagal galiojančius norminius aktus. 
Terminės dezinfekcijos trukmė - nuo 30 minučių iki 1 val. Atsiradus legionelėms, reikia patikrinti sistemas, 
ar nėra instaliacijos defektų ir nukenksminti terminiu būdu. Todėl rekomenduojame pastoviai laikyti 55°C 
temperatūros vandenį, nes kylant temperatūrai atsiranda nuovirų problema. 

Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet 
kokios taršos: 

1) 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, 
neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37°C temperatūroje. 
2) Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50°C (išmatavus 

temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens 
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tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne 
žemesnė kaip 65°C. 

3) Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir 
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo 
sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 

4) Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti 
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir 
(arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 
000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, 
vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų 
legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, 
atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.  

5) Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro 
koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą 
užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 °C. Baigus trumpalaikę cheminę 
karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro 
koncentracija jame neviršija 1 mg/l. 

6) Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto 
vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 

Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant 
statybos produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios 
yra autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka. Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas 
karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos HN 24:2017 VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma 
geriamojo vandens programinė priežiūra. 

Šalto vandens temperatūra +5 °C (ne aukštesnė kaip 20°C). 
Statybos užbaigimo procedūros metu privaloma atlikti geriamojo vandens kokybės ir karšto vandens 

temperatūros matavimus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

 Statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikiami geriamojo vandens kokybės tyrimo dokumentai. 
Tiekiamojo vandens kokybė turi atitikti higienos normos reikalavimus HN 24:2017. 

 
Buitinių nuotekų vamzdynas yra susidėvėjęs, vietomis taisytas, todėl projektuojamas vamzdyno 

keitimas. 
Nuotekų tinklai projektuojami  iš PVC savitakinių vamzdžių, o išvadams ir grindyse klojamas 

vamzdynas projektuojamas iš lauko tinklams skirtų savitakinių nuotekų vamzdžių. 
Projektuojamas nuotekų magistralinio vamzdyno keitimas: nuo pastato išvado rūsio sienos iki 

pasijungimo butuose prie stovų. Nuotekų stovai keičiami taip pat. Išvadas iš pastato iki pirmojo šulinio 
keičiamas nauju. 

Vamzdynai klojami senojo vamzdyno vietose. Rūsyje nuotakyno grindyse vietą pasitikslinti 
montavimo metu. Magistralinis nuotakynas klojamas grindyse ir užbetonuojamas (dugnas turi būti užpiltas 
10 cm smėlio sluoksniu). Įgilinimas turi būti 0,3-0,6 m nuo grindų viršaus. Stovai yra sienų nišose, jų tikslias 
vietas pasitikslinti montavimo metu. Stovas prie magistralinio vamzdyno jungiamas per dvi 45° alkūnes su 
trumpa vamzdžio atkarpa. Išvado tiksli vieta ir įgilinimas tikslinamas montavimo metu. 

Nuotakyne turi būti padarytos lengvai prieinamos valymo angos. Valymo angos projektuojamos tose 
vietose, kur nuotakynas šakojasi arba keičia kryptį. Stovuose įrengiamos revizijos 1,0 m nuo grindų atstumu 
(butuose revizijos vietas pasitikslinti montavimo metu aukštį derinant su buto savininku). Sumontuojama 
prie išvado iš pastato pravala. 

Pakeičiami esami ventiliaciniai kanalizacijos stogeliai naujais.  



Daugiabučio gyvenamojo namo Krokuvos g. 1, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
 

Lapas Lapų Laida 
SPV-020-005-TDP-BD.BAR 30 40 0 

 

Keičiant išvadus bus atliekami žemės darbai. Augalinis sluoksnis nukasamas 1,0 m pločio zonoje ir 
sandėliuojamas šalia darbo zonos pagal kasimo liniją. Išardytos vejos ir žali plotai atstatomi. Žali plotai 
atstatomi atvežant augalinį gruntą ir užpilant 10 cm storio sluoksniu. Tranšėja kasama rankiniu arba 
ekskavatoriumi, gruntą sandėliuojant vietoje arba išvežant. Vamzdžiai montuojami rankiniu būdu. Kasant 
tranšėją būtina pasirūpinti darbų saugos reikalavimais. Prisijungiant naujai prie esamų šulinių, atlikti 
vamzdyno iš šulinio sujungimo hermetizavimą betono ir cerezito mišiniu. 

Išardžius vamzdyno kanalus ir pakeitus vamzdyną, sienų išardytas vietas atstatyti, atlikti dalinę 
apdailą; kosmetinė apdaila šiame projekte nesprendžiama ir atliekama individualiai kiekvieno gyventojo 
savo lėšomis. Keičiant išvadą išardytą dangą atstatyti į pradinę padėtį. 

Atliekant bandymus būtinai turi būti pakviestas Užsakovo atstovas. 
 
Šilumos tiekimas (šilumos punktas): 
Skaičiavimais patikrinus esamo šilumos punkto įrangą, paaiškėjo, kad reikia keisti cirkuliacinį siurblį 

šildymui. Esamame šilumos punkte šildymui cirkuliacinis siurblys yra jau pasenęs, be elektroninio apsukų 
valdymo. Kadangi projektuojama nauja dvivamzdė sistema, esamą cirkuliacinį siurblį projektuojama keisti į 
aukšto efektyvumo cirkuliacinį siurblį šildymui Magna3 25-100 komplekte su prijungimo detalėmis. Esamas 
dvieigis vožtuvas šildymui VS2-25, kvs=4,0 m3/h yra tinkamas ir paliekamas esamas. Projektuojamo 
siurblio skleidžiamas triukšmo lygis ≤ 35 dBa. 

Esamo šilumos skaitiklio srauto ribos tenkinamos, todėl esamas apskaitos skaitiklis yra tinkamas. 
Paliekamas esamas papildymo skaitiklis ETWI DN15 Qnom=1,50 m³/h. 
Paliekama esama matavimo ir duomenų nuskaitymo sistema. 
 
Šildymas ir vėdinimas: 
Šiam pastatui projektuojamas esamos vienvamzdės sistemos keitimas į dvivamzdę radiatorinę 

sistemą. Įrengiami temperatūros reguliavimo įrenginiai, pakeičiami radiatoriai naujais, pakeičiami 
magistraliniai ir stovų vamzdynai naujais, ant stovų sumontuojama naujai uždaromoji armatūra ir 
automatiniai balansiniai ventiliai. Ant radiatorių sumontuojami individualios apskaitos prietaisai – dalikliai. 

Prie kiekvieno radiatoriaus projektuojami reguliavimo ventiliai, ant kurių uždedami termostatiniai 
davikliai, reguliuojantys patalpos temperatūrą. Termostatinių daviklių reguliavimo riba nuo +16°C iki 
+28°C, kadangi butuose projektuojama individuali apskaita (dalikliai). Ant laiptinių radiatorių prie įėjimų 
durų projektuojami automatiniai reguliavimo ventiliai su antivandaliniu termostatiniu davikliu. Ant laiptinės 
šildymo sistemos stovų nereikalingi automatiniai balansiniai ventiliai reguliuojantys srautą stove, kadangi 
projektuojami automatiniai reguliuojantys ventiliai, kurie šias funkcijas atlieka kompleksiškai (reguliuojantis 
vožtuvas - srauto ribotuvas, kuris slėgiui pasikeitus, neleidžia automatiškai viršyti srauto).  Prieš montavimą 
visa esama šildymo sistema privalo būti praplauta, kad neužteršti naujai montuojamos įrangos, o tik po to 
montuojama naujai.        

Radiatorinė šildymo sistema suprojektuota šioms temperatūroms: 
                 - tiekiamo šilumnešio temperatūra +80°C 
                 - grįžtamo šilumnešio temperatūra +60°C 
Magistraliniai vamzdynai projektuojami plieniniais vandens - dujų vamzdžiais, o stovai projektuojami 

plieniniais presuojamais. Magistralinis vamzdynas ir stovai rūsyje izoliuojami akmens vatos kevalais su 
aliuminio folija. Vamzdynas, einantis per butus, neizoliuojamas. Naujasis vamzdynas tiesiamas kiek 
įmanoma senųjų vamzdyno vietomis. 

Radiatoriai projektuojami su nuorinimo vožtuvais. Iš stovų vandens išleidimui ant kiekvieno stovo 
suprojektuoti rutuliniai ventiliai su aklėmis. Kiekvienam stovui projektuojami atskiri uždaromieji ventiliai 
tiek ant padavimo, tiek ant grįžimo linijų, kad būtų galima užsukti vieną stovą, neišjungus visos sistemos. 
Kiekvienam stovui projektuojamas automatinis balansinis ventilis. 

Vonios patalpose projektuojami kombinuoti rankšluosčių džiovintuvai su elektriniais tenais (su el. 
kištukais). Prieš kombinuotus rankšluosčių džiovintuvus projektuojamas reguliuojantis ventilis reaguojantis į 
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grįžtamojo srauto temperatūrą. Vasaros laiku pajungiami elektriniai tenai gyventojams įjugus kištuką į 
elektros lizdą, bei uždarant prieš kombinuotą džiovintuvą uždaromąją armatūrą.  

Aukščiausiose vamzdyno vietose įrengiami nuorinimo vožtuvai, o žemiausiose - drenažiniai ventiliai 
su aklėmis.  

Kadangi yra esamas pilnai funkcionuojantis pastatas, tad natūralios traukos dėl techninių galimybių 
stokos aerodinaminiai skaičiavimai neatliekami.  

Vėdinimas pastate yra natūralus. Laiptinės vėdinamos per atsidarinėjančias duris ir laiptinių langus. 
Rūsio vėdinamas natūralus per rūsyje atsidarančius langus, duris ir atitinka RSN 37-90 „Požeminių 
inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo taisyklių“ reikalavimus. Butuose oro 
ištraukimas vyksta per vonios, tualeto, virtuvės patalpas. Oro pritekėjimas per langus, languose esančią 
mikroventiliaciją.  

Vėdinimo kanalai išvalomi, sandarinami (pagal poreikį), dezinfekuojami. Po vėdinimo kanalų 
išvalymo atliekami patalpų oro srautų matavimai. Esamų natūralios ventiliacijos kanalų aukštis nuo naujos 
stogo dangos turi būti ne mažesnis nei 400 mm. Ventiliacijos šachtas numatoma pamūryti iki reikiamo 
aukščio. Po kanalų valymo darbų, pagal poreikį pakeičiamos buto vėdinimo grotelės naujomis. Pravalius 
vėdinimo kanalus patikrinami oro parametrai ar atitinka išvardintus projekto dalies „Šildymas ir vėdinimas“ 
aiškinamojo rašto p.1.4 reikalavimus. Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė 
matuojami 0,1 m, 1,1 m aukštyje nuo grindų patalpos viduryje 0,5 m atstumu nuo sienų ir langų. Baigus 
montavimo ir paleidimo derinimo darbus, atliekami triukšmo matavimai. Patalpose didžiausi leidžiami 
triukšmo ribiniai dydžiai turi atitikti HN 33:2011 1 lentelės keliamus reikalavimus. 

 
Statybos darbų metu susidariusios atliekos turi būti sutvarkomos (išvežamos į sąvartynus arba 

perdirbimo įmones). 
Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos 

reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus. 
 Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų 
mechaninio stiprumo bei stabilumo,  užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos ir 
sveikatingumo sąlygas, taupo energiją ir šilumą, bet nesudarko  statinio estetinio vaizdo. 

 
UNIVERSALAUS DIZAINO, PASTATO PRIEIGŲ PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA 

 
            Atnaujinant (modernizuojant) daugiabutį gyvenamąjį namą Krokuvos g. 1, Vilniuje, reglamento STR 
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nuostatos taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo) metu 
pertvarkomoms statinio dalims. 
            Antrosios ir trečiosios laiptinių įėjimų aikštelės remontuojamos: nuimamas plytelės, nudaužomas 
apsauginis betono sluoksnis; tuomet įrengiamas naujas apsauginis betono C30/37 XF3 sluoksnis, laiptų 
aikštelių ir pakopų kraštai sutvirtinami metaliniais kampuočiais. Aikštelių paviršiaus altitudė turi būti ne 
žemiau kaip 20 mm nuo išorinių durų slenksčio. Laiptų aikštelių plotis – ne mažesnis kaip 1500 mm. 

Projektuojamas naujas 1,5 m pločio praėjimo takas su betoninių trinkelių 200x100x80(h) mm danga 
fasade tarp ašių C-A iki rūsyje esančių dirbtuvių. Projektuojamo praėjimo tako šonuose įrengiami vejos 
borteliai. Nuotekų išvadų keitimo metu išardyta praėjimo takų šaligatvio plytelių danga atstatoma 
panaudojant esamas plyteles; pagrindai po plytelėmis projektuojami nauji. Jeigu demontuojant plyteles jos 
buvo pažeistos, sulaužytos ar kitaip sugadintos, jas būtina pakeisti naujomis analogiškomis betoninėmis 
plytelėmis. Takai turi būti klojami ne didesniu kaip 5 % išilginiu nuolydžiu; skersinis tako nuolydis turi būti 
ne didesnis kaip 1,5-2,0 %. Praėjimo takų dangos turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ir trinkelių turi būti ne 
platesnės kaip 15 mm. 
 Prie įėjimų į pastatą pandusų žmonėms su negalia įrengti nėra techninių galimybių: greta įėjimų į 
pastatą pakloti šio namo inžineriniai tinklai (elektros, dujotiekio ir buitinių nuotekų), kurių iškelti nėra 
galimybių. Be to, šiuo pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu nėra sprendžiamas namo gerbūvio 
(praėjimo takų, žalių zonų) pertvarkymas, o dabartinėje situacijoje, esant esamam praėjimo takų, žalių zonų 
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išdėstymui, vieta pandusams nėra numatyta. Aptarus šią situaciją su namo gyventojais, priimtas sprendimas 
šiuo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektu pandusų žmonėms su negalia prie įėjimų į pastatą 
neįrenginėti (žr. Daugiabučio namo Krokuvos g. 1, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo 
protokolą 2020-06-04 Vilnius). 
 

GAISRINĖS SAUGOS DALIS 
 

       Statinio grupė – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) P.1.3.  
 Gaisrinės saugos aprašymas rengiamas remiantis statinio atnaujinimo (modernizavimo) darbų 
apimtimi. 

   
 Saugus atstumas tarp statinių: 

 Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo jų ugniai atsparumo laipsnio, 
pateikiami lentelėje.  
                                                                                                                                                          1 lentelė 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis I II III 

I 6 8 10 
 
Artimiausias kitas pastatas nuo mūsų atnaujinamo (modernizuojamo) pastato randasi už 7,76 metrų. 

Šio pastato atsparumo ugniai laipsnis – I. Taigi, atstumai iki gretimų pastatų ir statinių išlaikomi 
atsižvelgiamt į besiribojančių pastatų atsparumą ugniai.    

 
Gaisrinės technikos privažiavimas prie statinio: 

 Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos (asfaltbetonio) keliais. Privažiuoti iki pastato 
kietos dangos keliais galima iš abiejų išilginių pastato pusių. Nuo pastato privažiavimo keliai nutolę ne 
daugiau kaip 6,10 m atstumu. Privažiavimo kelių mažiausias plotis apie 3,75 m. Tarp privažiavimo kelių ir 
pastato nėra jokių kliūčių, trukdančių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie pastato. 
 
 Statinių vidaus gaisrinis vandentiekis: 

 Šiame projektavimo darbų etape pastato vidaus gaisrinis vandentiekis neprojektuojamas. 
 

Lauko gaisrinis vandentiekis: 
 Gaisro metu vanduo imamas iš esamų priešgaisrinių hidrantų: vienas jų yra visai šalia pastato 
(Krokuvos gatvėje priešais šiaurinį mūsų namo fasadą), antras apie 90 m nuo pastato (šalia pastato Krokuvos 
g. 6A), trečiasis – apie 100 m nuo pastato (tarp pastatų Krokuvos g. 5A ir Krokuvos g. 7A). 

 
Statinio esminiai priešgaisriniai parametrai: 
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas, atsižvelgiant į jo tūrinius – planinius sprendinius, 

aukštingumą, yra priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui. Pastato pamatai yra juostiniai betono blokų, 
pastato sienos – plytų mūro, pertvaros – plytų mūro, perdangosa – gelžbetoninės, stogas šlaitinis, dengtas 
čerpėmis, stogo laikančios konstrukcijos - medinės. 

Pastato konstrukcinė schema – laikančios mūrinės išilginės sienos su gelžbetoninėmis perdangomis.  
Daugiabutis gyvenamasis namas Krokuvos g. 1 (unik. Nr. 1095-9008-3015), Vilniuje, yra trijų 

laiptinių keturių aukštų su rūsiu po visu pastatu 24-ių butų daugiabutis gyvenamasis namas. Pastate yra dar 
viena negyvenamosios paskirties patalpa – kūrybinės dirbtuvės, kurių naudojimo paskirtis – gamybos, 
pramonės. 

Pastatas pastatytas 1959 metais. Pastatas plane yra stačiakampio formos; jo bendri gabaritai plane yra 
43,88 x 12,70 m. Pastato aukštis skaičiuojant nuo žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo 
kraigo yra apie 19,6 m. 
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            Bendras esamas pastato plotas 1997,23 m2; naudingas plotas 1594,77 m2, gyvenamasis plotas 
1130,29 m2, pagrindinis plotas – 38,71 m2; pastato esamas tūris – 8962 m3, esamas užstatytas plotas 580,0 
m2. 

Pastato cokolį, piliastrus prie ėjimų į pastatą, balkoninių plokščių apatines plokštumas ir kraštus 
numatoma šiltinti sudėtine termoizoliacine tinkuojama sistema, apdailai panaudojant fasadines klinkerio 
plyteles ir 2,0 mm frakcijos plonasluoksnį dažytą dekoratyvinį tinką, kurios degumo klasė turi būti ne 
žemesnė kaip B–s3, d0. Kitas pastato sienas numatoma šiltinti termoizoliacine vėdinama sistema, 
apšiltinimui ir vėjo izoliacijai naudojant nedegias akmens vatos plokštes, o apdailai – fasadines apdailos 
plyteles. 
 I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip 
B–s3, d0 degumo klasės statybos produktus. I atsparumo ugniai laipsnio pastatų dvigubiems (vėdinamiems) 
fasadams įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktai. 

Ant pastato stogo ties karnizais projektuojama apsauginė stogo tvorelė tokio aukščio, kad atstumas 
nuo būsimos stogo dangos iki tvorelės viršaus būtų ne mažiau kaip 600 mm. Išlipimui ant stogo 
projektuojamas skardinis išlipimo ant stogo liukas (liuko angos matmenys turi būti ne mažesni kaip 60x80 
cm). Esamos gaisrinės užlipimo ant stogo kopėčios nušveičiamos ir perdažomos metalui skirtais dažais. Ties 
jomis ant stogo įrengiamos 1,5 m ilgio stogo kopėtėlės. Taip pat ant stogo projektuojamas 350 mm pločio 
stogo tiltelis. 

Užlipimui į palėpę projektuojami nauji gamykliniai liukai EI-120 su apšiltintomis sienelėmis ir 
apšiltintais rakinamais liukų dangčiais. Liuko sienučių viršus aptaisomas poliesteriu dengtos cinkuotos 
skardos lankstiniais. Kiekvieno liuko angos gabaritai turi būti ne mažesni kaip 600x800 mm, o liuko sienelės 
virš įrengiamo palėpės apšiltinimo turi iškilti ne mažiau kaip 250 mm. Tuo pačiu sutvarkomos esamos 
kopėčios užlipimui į pastogę: atstatomos trūkstamos dalys, pačios kopėčios kopėčios nušveičiamos ir 
perdažomos metalui skirtais dažais. 

Visus esamus ir naujai įrengiamus medinius stogo elementus būtina padengti antiseptikais ir 
antipirėnais sertifikuotais LR. Visų stogo medinių laikančių konstrukcijų antipirėnavimas turi užtikrinti B–
s3, d2 degumo klasę. 

Gaisro apkrovos kategorija nustatoma vadovaujantis LR galiojančiais standartais. Gaisro apkrovų 
vertinimas atliktas vadovaujantis LST EN 1991-1-2:2002 “Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. 
Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms”. 

  
Medinių konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumo ugniai užtikrinimas: 

            Medinių konstrukcijų degumas mažinamas impregnuojant priešgaisriniu antipirėnu. Panaudojus 
papildomas atsparumą ugniai didinančias ar degumo grupę aukštinančias dangas ar antipirėnus, minėtų 
dangų ir antipirėnų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo 
periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, bei, joms netekus savo savybių, turi būti nedelsiant 
keičiamos arba atnaujinamos. Draudžiama jas naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti 
arba atnaujinti.   
  Visa ne vidaus apdailai naudojama mediena turi būti apdorota ilgą laiką veikiančiais antipirėnais, 
sertifikuotais LR. Mediena turi būti  apdorota  kompleksiniu preparatu, apsaugančiu ją  nuo biologinių 
veiksnių ir padidinančiu atsparumą ugniai, arba kiekvienu preparatu atskirai. Patentuoti mišiniai neturi būti 
skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.  
  Jeigu mediena į statybos aikštelę pateikiama apdorota antipirėnais, ji privalo turėti dokumentą, 
patvirtinantį šį apdorojimą. Jame turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija, antipirėno rūšis, 
apdorojimo metodas, apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 medienos) ir jo 
įsiskverbimo gylis bei apdorojimo atnaujinimo periodiškumas. 
  Į apsauginius tepamus ar purškiamus mišinius turi būti pridėta pigmento, kur tai netrukdo apdailai, 
kad būtų galima atskirti apdorotus paviršius.  
  Statybos aikštelėje antipirėnais mediena dengiama preparatus tepant arba purškiant. Apdorojant 
medienos paviršius negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar  sulytas. Tepama arba purškiama  
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preparato naudojimo instrukcijoje nurodytą skaičių kartų. Dar naudojami medienos apdorojimo metodai yra 
paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose – šaltose voniose) bei paviršių dažymas. 
Medienos apsauginių padengimų mišiniai suklasifikuoti žemiau esančioje lentelėje. 
 Medienai apdoroti gali būti naudojami šie arba ne blogesni antipirėnai: 

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas Apsauginės savybės 
Trichloretilfosfatas 40 % 

60 % 
600 g/m2 Antipireninės 

Trichloretilfosfatas 50-70 % 
Pertolatumas 30-50 % 

40-60 kg/m3 Antipireninės 

Pasta iš superfosfato 25 % 
sulfitinio šarmo 15 % 

1. Paviršinis padengimas 
(tepimas ir purškimas) 

Molio 25 % 
vandens su pigmentu 35 % 

20 g/m2 
paviršius aptepti 
3 mm sluoksniu 

 
 

Antipireninės 

2. Dažymas Konservanto tipas ir sudėtis 
dažymas pentaftolinėmis 

emalėmis arba lakais 

Sunaudojimas 
Dangos storis 90-

120 µkm 
70-90 µkm 

Antipireninės 

 
Apsauginių padengimų tipai, kurie turi būti naudojami, turi būti numatyti ir paspręsti vietoje, kur 

galiausiai mediena atsidurs, pagal medienos artumą maisto produktams, jos numatomą apdailą, apsauginius 
reikalavimus medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų. 

Antipirėnai gali būti naudojami suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi. 
Pastaba: medienos apdorojimui gali būti panaudotos ir kitos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos. 
Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris 

tepant įsigeria į paviršių. Į apsauginius mišinius, naudojamus tepimui ar purškimui, turi būti pridėta 
pigmento, kur tai netrukdo apdailai, kad būtų galima atkirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir antro 
padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius būtų sausas. 

Purškimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio naudojant 
mechaninį purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų, kol paviršius pilnai išdžius. 

Techninės priežiūros inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 
 

Šiluminės izoliacijos degumo klasės: 
Cokolinės pastato dalies ir piliastrų ties įėjimais šilumos izoliacija – 160 mm storio ekstrūzinis 

polistirolas XPS, apdaila – fasadinės klinkerio plytelės; pastato cokolis šiltinamas sudėtine termoizoliacine 
tinkuojama sistema; visos sistemos degumo klasė ne žemesnė B-s3, d0. 

Balkonų plokščių apačios ir kraštų šilumos izoliacija – 50 mm storio fasadinis polistireninis 
putplastis EPS 70; apdaila – plonasluoksnis dažytas dekoratyvinis tinkas; balkonų plokščių apačia ir kraštai 
šiltinami sudėtine termoizoliacine tinkuojama sistema; visos sistemos degumo klasė ne žemesnė B-s3, d0.  

Pastato sienų šilumos izoliacija – 150 mm storio šilumos izoliacija iš akmens vatos (degumo klasė 
A1), apsauga nuo vėjo – 30 mm storio akmens vata, kurios paviršius padengtas juoda nedegia, vandens 
garams laidžia, tačiau orą izoliuojančia plėvele (degumo klasė A2-s1, d0). Ventiliuojamo fasado karkaso 
elementai – vertikalūs cinkuoto plieno profiliai ir nerūdijančio plieno kronšteinai bei distanciniai cinkuoto 
plieno profiliai, apdaila – fasadinės apdailos plytelės. Angokraščiai šiltinami ne mažiau kaip 30 mm storio 
akmens vatos plokštėmis (degumo klasė A2-s1, d0); apdaila – poliesteriu dengtos cinkuotos skardos 
lankstiniai. 

Pastogės šilumos izoliacija – 210 mm storio akmens vatos plokštės (degumo klasė A1), apsauga nuo 
vėjo - 30 mm storio šilumos - vėjo izoliacija iš akmens vatos plokštės (degumo klasė A1).   
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 Šiluminės gaisro apkrovos tankiai: 
 Šiluminės gaisro apkrovos tankiai, taikomi skaičiavimams yra skaičiuotinės reikšmės, pagrįstos 
atsparumo ugniai reikalavimais, pateiktais statybos normatyviniuose dokumentuose. Skaičiuotina reikšmė 
nustatoma iš naudojamų patalpų gaisro apkrovų nacionalinio klasifikavimo. 
 Skaičiuotinė apkrovos reikšmė qf,d išreiškiama taip: 

 ;/ 2
21,, mMJmqq nqqkfdf    

m – sudegimo koeficientas; 
δq1 – koeficientas, kuriuo įvertinama gaisro kilimo rizika dėl sekcijos dydžio; 
δq2 – koeficientas, kuriuo įvertinama gaisro kilimo rizika dėl naudojimo būdo; 
δn – koeficientas, kuriuo įvertinamos įvairios priešgaisrinės saugos priemonės; 
qf,k – charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindų vienetiniam plotui [MJ/m2]. 
Pagal EN 1991-1-2:2002 E priedo E.1 lentelę: 
 Sekcijos grindų plotas ;2500 2mA f  tai gaisro kilimo pavojaus koeficientas ;90.11 q  Kadangi 
pastate yra daugiausia gyvenamųjų patalpų, tai gaisro kilimo pavojaus koeficientas ;00.12 q  
Pagal EN 1991-1-2:2002 E priedo E.2 lentelę: 

δn = 0,78x1,0x1,5x1,5= 1,755; 
Nustatę šiuos koeficientus gauname: 

                 qf,d = 948 x 0,80 x 1,9 x 1,0 x 1,755 = 2529 MJ/m2. 
Vertinama, kad bendroji gaisro apkrovos vertė yra 2529 [MJ/m2], todėl pastatas gali būti priskirtas 

pirmajai gaisro apkrovos kategorijai. 
 Reikalavimai statybinių konstrukcijų atparumui ugniai bei statinio konstrukcijų gaisrinio 
pavojingumo klasėms, priklausomai nuo statybos produktų degumo klasių, iš kurių tos konstrukcijos 
pagamintos, pateikiami lentelėje. 

 
Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 

                                                                                                                              2 lentelė 
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies 

atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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1 REI 180(1) R 120(1) 
EI 30 
(o↔i) REI 90(1) RE 30 REI 120 R 60(5) 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
 (5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato 

patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, 
atitinkančiais „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 3 lentelės reikalavimus. 
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Priešgaisrinių užtvarų ir angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai (1) 
3 lentelė  

Priešgaisrinės užtvaros 
atsparumas ugniai 

Angų, siūlių   
sandarinimo priemonės 

Inžinerinių tinklų kanalų  
ir šachtų 

atsparumas ugniai 
15 EI 15 EI 15 
20 EI 20 EI 20 
30 EI 30 EI 30 
45 EI 45 EI 45 
60 EI 60 EI 60 
90 EI 90 EI 90 
120 EI 120 EI 120 
180 EI 180 EI 180 
240 EI 240 EI 240 

 (1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse 
sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 
 

Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto Fg skaičiavimai: 
P.1.3 grupės I atsparumo ugniai laipsnio pastatams maksimalus gaisrinio skyriaus plotas 

apskaičiuojamas taip: 
Gaisrinio skyriaus plotas: 

 ).90cos( Hsg KGFF   

čia: Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas „Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose“, 
priklausantis nuo statinio paskirties, m2; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH=H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės, m; 
Habs – absoliutus pastato aukštis nurodytas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakyme Nr. 1-338 “Gaisrinės saugos pagrindiniai 
reikalavimai”. 

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1. 
Pastato aukštų skaičius – 4. H iki palėpės grindų – 14,95 m.  
 Tai: Fg = 50001.0cos (90*14,95/56) = 4567,0 m2 
Projektuojamo pastato bendras plotas po pastato atnaujinimo (modernizavimo) yra 1997,23 m2, todėl 

jis į atskirus gaisrinius skyrius nedalomas. 
 

 Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų ir lubų paviršiams įrengti, degumo klasės: 
Vidinių sienų ir lubų paviršiams įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti degumo klasės 

reikalavimus, pateiktus lentelėje: 
4 lentelė. 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

I Patalpos Konstrukcijos 

Statybos produktų degumo klasės 
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo 
iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo  
15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0(2) 

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B–s1, d0(2) 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

I Patalpos Konstrukcijos 

Statybos produktų degumo klasės 
Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0(2) 

 (2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 
degumo klasės statybos produktais. 

 
Dūmų šalinimas: 
Dūmai šalinami natūralios traukos sistemomis (per išorinėse atitvarose esančias angas – langus ir 

duris bei natūralios oro traukos kanalus).  
Dūmams išleisti viršutinio aukšto laiptinėse projektuojami varstomi langai. Tokių langų plotas 

kiekvienoje laiptinėje: 5x1,32x0,68(h) m = 4,49 kv.m. Viršutinių langų dalių varstymui projektuojamos 
prailgintos rankenos. 

Dūmams išleisti iš rūsio projektuojami keturi varstomi langai L-1, kurių gabaritai yra 0,80x1,20(h) 
m. 

 
Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos: 
Statinys pagal sprogimo ir gaisro pavojų neklasifikuojamas. Techninės patalpos (šilumos punktas, 

vandens įvado patalpa) neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.     
  
 Evakuacija: 
 Durys evakuaciniuose keliuose turi atsidaryti evakuacijos kryptimi. 
 Evakuacijos keliuose durys turi būti ne žemesnės kaip 2 m. Rūsio ir kitų patalpų, kuriose nuolat 
nebūna žmonių, durų ir praėjimų aukštį leidžiama sumažinti iki 1,9 m. 
 Evakuacinių išėjimų iš pastatų išorinės durys privalo  turėti užraktus, atidaromus iš vidaus.  
 Evakuacija iš pastato organizuojama per esamas vidines laiptines. 
 Evakuacijos kelių skaičius projektuojame pastate tenkina Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos 
tausyklėse keliamus reikalavimus. 
Evakavimo(si) kelių sekcijiniuose gyvenamuosiuose pastatuose įrengimo reikalavimai 

Pastato aukšto plotas, F (kv.m.) 

F<500 

Pastato 
aukščiausio 

aukšto grindų 
altitudė, (m) 1 kelias 2 kelias 

≤ 15 2 tipo laiptai RN 
RN – reikalavimai nekeliami. 

   
Gaisro ir gelbėjimo operacijų mastas ir pasekmės avarijos atveju (avarijų likvidavimo planas): 

Objektas nėra priskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač 
kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos, viršijant leistinus ribinius kiekius, todėl kilęs incidentas gali 
būti pavojingas lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Incidento likvidavimui 
pakanka priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų. 
 

HIGIENA, SVEIKATOS APSAUGA 
 

Atnaujinant (modernizuojant) pastatą, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sąlygos – 
užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų 
šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 
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Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams 
ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę žmonių 
sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 
„Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ ir HN 36:2009 „Draudžiamos ir 
ribojamos medžiagos“ reikalavimus. 

Po pastato atnaujinimo (modernizavimo) patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo rodikliai 
nesikeičia, mikroklimatas patalpose pagerės, nes atsiras galimybė pagal poreikius reguliuoti patalpų 
temperatūrą. Vėdinimas pastate lieka natūralus per naujus varstomus langus su mikroventiliacija ir natūralios 
traukos kanalus, kurie bus išvalomi. Rekuperacija projekte nesprendžiama (nėra projektavimo užduotyje).  

Po pastato atnaujinimo (modernizavimo) pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės) 
nesikeičia. Apšiltinus pastatą, pakeitus senus langus, triukšmo lygis iš aplinkos (lauko) sumažės.  

Projekto sprendiniai užtikrina triukšmo ribines vertes pagal higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelės 
duomenis:   

Objekto pavadinimas 
Paros 
laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso 
slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus garso 
slėgio lygis (LAFmax), 

dBA 

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios 
patalpos 

7–18 
18–22 
22–7 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

 
STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 

 
Pastatas turi būti atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 

paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo 
elektros srove, sprogimo) rizikos. 

 
Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai: 
Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir 

darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintose Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose. Kai statinį remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos 
koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių 
statyboje DT 5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo 
inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr. 346. 
 

STATYBVIETĖS ĮRENGIMAS 
 

Statybvietė tveriama laikina tvora – aptveriama remontuojamas pastatas visu jo perimetru; statybines 
medžiagas numatoma sandėliuoti aptvertoje teritorijoje šalia pastato; čia taip pat numatoma įrengti buitines 
patalpas, WC ir atliekų konteinerius. Virš įėjimų į pastatą įrengiami apsauginiai stogeliai. Krentančių daiktų 
pavojaus mažinimui rekomenduojama pastolius dengti tinklu. Statybvietė, jei tai būtina, nakties metu 
apšviečiama prožektoriais. Ant statybvietės tvoros privalo būti iškabintas informacinis stendas, kuriame 
nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, Statytoją, Rangovą, Projektuotoją, techninį 
Prižiūrėtoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti 
numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jei darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir 
poilsio patalpos. Statybvietėje privalo būti WC ir praustuvai. 
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Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip 
pat darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės. Medžiagos ir įrenginiai 
privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nušlyti ar nuvirsti. Prireikus privalo būti 
uždengtos perėjos arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui, privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos 
priemonės, kad būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo; 
darbuotojai privalo būti aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 

Plieno ar betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba 
laikinos sijos, taip pat ramsčiai privalo būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint 
kompetentingiems asmenims. Privalo būti imtasi priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba 
nestabilumas nesukeltų pavojaus darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai privalo būti taip 
apskaičiuoti ir parinkti, sumontuoti ir prižiūrimi, kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas. 

 
STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMO APRAŠAS 

 
Statybos metu sklype esantys augalai, kurių projekte nenumatyta iškirsti, saugomi, esant poreikiui 

numatomas jų apdengimas specialiais skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja, šaligatviai ir 
pan. 

Vykdant statybos darbus susidariusios atliekos išvežamos kaip numato LR aplinkos ministro 
patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš 
atliekų gautos medžiagos; 

4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai 
įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Statybos atliekų 
turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios 
įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 
netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

Iškastas gruntas panaudojamas sklypo teritorijos paviršiaus formavimui. Atliekamas gruntas turi būti 
išvežamas.  
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Orientaciniai atliekų ir statybinio laužo kiekiai: 

Pastaba: susidariusių atliekų kiekius reikia tikslinti statybos darbų metu. 
 
  

Statinio projekto vadovas Rasa Kaminskienė, kvalif. atestato Nr. 27176                                           
             

 (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)        

Atliekos  Atliekų saugojimas 
objekte 
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Numatomi 
atliekų 

tvarkymo būdai 

Betonas  34,726 K 17 01 01 13.11 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 

konteineryje 
 

Išvežamas ir 
priduodamas į  
sąvartyną arba 
sutrupinamas ir 
panaudojamas 
pagrindams po 

dangomis 
įrengti 

Metalas  10,437 K 17 04 05 06.41 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 

konteineryje 
 

Parduodamas 
metalo laužo 
supirktuvėse 

Mediena  19,243 K 17 02 01 07.53 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 
vietoje 

 Naudojama kaip 
malkos 

Stiklas  1,543 K 17 02 02 07.13 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 
vietoje 

 
Antrinis 

panaudojimas 

Čerpės  38,8 K 17 01 03 13.14 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 

konteineryje 
 

Išvežama ir 
priduodamas į  

sąvartyną 

Mūras  49,572 K 17 01 02  13.11 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 

konteineryje 
 

Išvežamas ir 
priduodamas į  
sąvartyną arba 
sutrupinamas ir 
panaudojamas 
pagrindams po 

dangomis 
įrengti 

Te
ch

no
lo

gi
ni

s p
ro

ce
sa

s 

Maišytos 
griovimo 
atliekos 

 

112,125 K 17 09 04 13.14 Nepavo-
jingos 

Sandė-
liuojama 

konteineryje 
 

Išvežamos ir 
priduodamos į  

sąvartyną 
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1. ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ: 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 
2. Lietuvos Respublikos darbuotojo saugos ir sveikatos įstatymas. 
3. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07. 
4. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07. 
5. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas. 

6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
7. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir patvarumas. 
8. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
9. STR 2.01.01.(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
10. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
11. STR 2.01.01(5):2008. Apsauga nuo triukšmo. 
12. STR 2.01.01(6):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
13. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 

m. gruodžio 7d. įsakymas Nr. 1-338 “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai”. 
14. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės. 
15. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai 
16. RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 
17. HN 98:2014. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai. 
18. LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 501 “Buities, sanitarinių ir higienos patalpų 

įrengimo reikalavimai. 
19. HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 
20. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012 m. 
21. Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės. Vilnius, 2007 m. 
22. Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius. 
23. GAET-06-95. Gaisrinės automatikos eksploatavimo taisyklės. 
24. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. BPST 01-97. Vilnius, 2000 m. 
25. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei 

priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“, 2007 m., liepos 13 d., Nr. D1-405. 
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26. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 2006 m. 
gruodžio 29 d. Nr. D1-637. 

27. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. 
28. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės DT 8-00. 
29. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. 
30. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. 
31. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. 
32. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos. 
33. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. 
34. Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. 
35. Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos instrukcija. 
36. Darbininko, transportuojančio, sandėliuojančio, kraunančio įvairias medžiagas bei gaminius, saugos 

ir sveikatos instrukcija. 
37. Darbininko, dirbančio su kilnojamais elektriniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija. 
38. Aukštybininko saugos ir sveikatos instrukcija. 
39. Darbuotojo, dirbančio ant pastolių, saugos ir sveikatos instrukcija. 
40. Langų ir durų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. 
41. Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. 
42. Dažytojo saugos ir sveikatos instrukcija. 
43. Atliekų tvarkymo taisyklės. 
44. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 

 
2. TAIKYMO SRITIS  
Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio, techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo 

bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas.  
Šios techninės specifikacijos (bendrieji reikalavimai) yra neatskiriama Sutarties dalis.  
  
3. BENDROSIOS NUOSTATOS  
Ši specifikacija apima statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į 

statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.  
Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, 

ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, 
kad būtų įgyvendinti techninio projekto sprendiniai.  

Žodžiai ''pilnas įrengimas'' turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, 
bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti įmonei 
tinkamai veikti.  

Rangovas turi užtikrinti, kad Darbas būtų atliktas teisinga seka.  
Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

Rangovas turi patikrinti ir užtikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastate esančią erdvę. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir 

kad pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam 
žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie 
visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame stovinčio 
žmogaus aukštyje.  

 
4. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus. Rangovas 

yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą (išskyrus statybą leidžiantį 
dokumentą).  
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Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta ir 
turėti atitikties įvertinimo dokumentą.  

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, techninės ir 
projekto vykdymo priežiūrų atstovais, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos 
jie atras šių patikrinimų metu.  

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet 
kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.  

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninio 
Prižiūrėtojo (toliau – Inžinieriaus) tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos 
Respublikoje nustatyta tvarka.  

Subrangovai. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su Užsakovu bei Inžinieriumi ir gauti jo 
pritarimą.  

Rangovas ir jo subrangovai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją vykdyti atitinkamiems darbams. 
Atitinkamą kvalifikaciją turi turėti ir Rangovo statybos vadovai. 

Rangovas turi pateikti naudotinos fasadų šiltinimo sistemos(-ų) Sertifikato(-ų) ir/ar EC Sertifikato(-ų) 
kopiją ir sistemos atitikimą projekto ir Užduoties reikalavimams (SPSC 2008-10-10, prot. Nr. IA-131). 

4.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovų ir subrangovų darbų vadovams 
 Vykdyti statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio 
valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. Statinio statybos 
rangovas ir jo subrangovai turi turėti kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę būti neypatingo statinio – 
gyvenamosios paskirties pastato – statybos rangovu.  
 Statinio statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statybos vadovai. 

Statinio statybos vadovas – statybos Inžinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui (kai statyba 
vykdoma rangos būdu) ar Statytojui (Projekto Administratoriui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir 
įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, 
kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei 
šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio 
normatyvinę kokybę. 
 Statinio statybos Rangovo darbų vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos 
apsaugą bei tinkamas sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje. Šias funkcijas jis paskirsto tarp savęs ir 
jo vadovaujamose grupėje dirbančių statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų jo paties 
patvirtintu dokumentu.  
 Statinio statybos Rangovo darbų vadovas asmens, atstovaujančio darbdaviui pavedimu, turi 
įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus įmonės struktūriniame padalinyje, konkrečiu atveju 
- statybvietėje bei statomame statinyje. Statinio statybos Rangovo darbų vadovo, kuris darbdaviui 
atstovaujančio asmens pavedimu ir jo kontroliuojamas įgyvendina reikiamas priemones, kad statybvietėje 
bei statomame statinyje sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, žinios iš darbuotojų 
saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos (darbuotojai atestuojami) Darbo kodekso 268 straipsnyje 
nustatytu periodiškumu (ne rečiau kaip kas penkeri metai) ir Vyriausybės nustatyta tvarka. 
 
4.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 
 Statinio statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statybos vadovai. Statinio 
bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai turi turėti kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę eiti 
neypatingo statinio – gyvenamosios paskirties pastato, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo 
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – statybos vadovo pareigas. 

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui 
(kai statyba vykdoma rangos būdu) ar Statytojui (Projekto Administratoriui) (kai statyba vykdoma ūkio 
būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, 
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vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio 
statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Potencialiai pavojingų įrenginių, priežiūros meistrai (darbdaviui atstovaujančio asmens ar įrenginio 
savininko paskirtas darbuotojas, atsakingas už potencialiai pavojingo įrenginio nuolatinę priežiūrą), darbų su 
potencialiai pavojingais įrenginiais, vadovai (darbdaviui atstovaujančio asmens ar įrenginio savininko paskirtas 
darbuotojas, vadovaujantis darbams naudojant potencialiai pavojingą įrenginį, atsakingas už saugų įrenginio 
naudojimą darbo metu) ir darbuotojai, valdantys (naudojantys) potencialiai pavojingus įrenginius 
(operatorius, mašinistas ar kitas darbuotojas, darbdaviui atstovaujančio asmens ar įrenginio savininko 
paskirtas valdyti (naudoti) potencialiai pavojingą įrenginį) privalo turėti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės 
aktuose, darbo priemonių dokumentuose nustatytą kvalifikaciją. Šie specialistai atestuojami mokymo 
įstaigose vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bedraisiais 
nuostatais. 

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrus, darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais 
vadovus, darbuotojus, valdančius (naudojančius) potencialiai pavojingus įrenginius, mokantys mokytojai turi 
turėti galiojantį tos pačios potencialiai pavojingų įrenginių kategorijos priežiūros meistro (darbų vadovo) 
pažymėjimą. Profesijos mokytojų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, pedagogo kvalifikacija pripažįstama teisės 
aktų nustatyta tvarka. 

 
4.3. Reikalavimai statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus kvalifikacijai 
 Vadovaujantis LR statybos įstatymu „Statytojas (Užsakovas) privalo: tuo atveju, kai statinį 
projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos 
koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų 
saugos ir sveikatos įgyvendinimą" ir Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais, statytojas privalo 
paskirti statybos saugos ir sveikatos koordinatorių. Jis turi būti atitinkama tvarka atestuotas ir turėti sveikatos 
koordinatoriaus pažymėjimą. 

Prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus, Rangovas turi parengti saugos ir sveikatos darbe planą. 
Visos darbo saugos priemonės turi atitikti norminius statybos saugumo technikos reikalavimus. Rangovas 
yra atsakingas už darbų saugą statybvietėje. 

 
5. SAUGAUS DARBO PAVOJINGOSE ZONOSE, PAVOJINGŲ DARBŲ, DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU 
KONKREČIAIS PAVOJAIS DARBUOTOJŲ SAUGAI IR SVEIKATAI, UŽTIKRINIMO 
REIKALAVIMAI 
 Stabilumas ir tvirtumas: 
1. medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai ir 
sveikatai darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos; 
2. draudžiama lipti ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, jei nėra įrangos arba tinkamai 
paruoštų įtaisų saugiam darbui. 
 Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija: 
1. elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad 
nesukeltų gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl 
tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo; 
2. projektuojant ir įrengiant darbovietes bei parenkant medžiagas ir saugos nuo elektros srovės poveikio 
priemones, turi būti atsižvelgiama į tiekiamos elektros rūšį ir galią, išorines sąlygas ir su elektros įrenginiais 
dirbančių darbuotojų kvalifikaciją. 
 Evakavimo keliai ir išėjimai: 
1. evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zoną; 
2. kilus pavojui, darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš visų 
darbo vietų; 
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3. evakavimo kelių ir išėjimų skaičius, išdėstymas ir matmenys parenkami atsižvelgiant į statybvietės ir 
patalpų išplanavimą bei jų matmenis, taip pat didžiausią galimą darbuotojų skaičių ir atitinkamų teisės aktų 
reikalavimus; 
4. evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 
naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 
24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“. Ženklai 
turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose; 
5. evakavimo keliai ir išėjimai, judėjimo keliai bei durys, vedantys į evakavimo kelius ir išėjimus, turi būti 
be kliuvinių, kad bet kuriuo metu būtų galima nekliudomai jais naudotis; 
6. evakavimo keliuose ir išėjimuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam 
atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų. 
 Gaisrinė sauga: 
1. atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus 
įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, turi 
būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei būtina, turi būti 
įrengti gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai; 
2. gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir 
tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės 
signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti; 
3. pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai 
pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta 
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir 
išdėstyti reikiamose vietose. 
 Patalpų vėdinimas: 
1. atsižvelgiant į darbo veiklos pobūdį ir darbuotojų fizinio darbo sunkumą, turi būti taikomos priemonės, 
kad darbo patalpų oras atitiktų higieninius reikalavimus; 
2. jei darbo patalpose įrengta priverstinio vėdinimo sistema, ji turi patikimai veikti ir neturi sudaryti 
darbuotojų sveikatai kenksmingų skersvėjų; 
3. vėdinimo sistemos kontrolės įrenginiai, kur tai būtina, turi signalizuoti apie vėdinimo sistemos gedimus. 
 Darbuotojų apsauga nuo konkrečių rizikos veiksnių veikimo: 
1. darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad darbuotojai nebūtų veikiami darbo aplinkos kenksmingų veiksnių 
(triukšmo, dujų, garų, dulkių ir kt.); 
2. darboviečių zonose, kurių ore yra kenksmingų ir (arba) pavojingų medžiagų, nepakanka deguonies, yra 
gaisro ar sprogimo pavojus, būtina užtikrinti darbo zonos oro kontrolę ir imtis reikiamų prevencijos 
priemonių; 
3. kai uždaros darbo aplinkos oras kelia pavojų darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje negali 
būti skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi būti nuolat stebimas iš išorės ir turi būti parengtos reikiamos 
priemonės greitai ir efektyviai suteikti reikiamą pagalbą. 
 Temperatūra darbo aplinkoje turi būti tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobūdžio ir 
fizinio darbo sunkumo turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 
 Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas: 
1. darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa. Tamsiu 
paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas dirbtinis apšvietimas, 
jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui. Dirbtinis apšvietimas neturi 
trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus; 
2. patalpų, darbo vietų ir judėjimo kelių apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbuotojams nekiltų rizika 
dėl įrengto apšvietimo rūšies; 
3. patalpose, darbo vietose ir judėjimo keliuose, kai išsijungus dirbtiniam apšvietimui darbuotojams gresia 
labai didelis pavojus, turi būti įrengtas reikiamas avarinis apšvietimas. 
 Durys ir vartai: 
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1. stumdomosios durys turi turėti saugos įrenginius, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų; 
2. durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi turėti apsaugos mechanizmą, kad nenukristų žemyn; 
3. evakavimo išėjimų durys ir vartai turi būti atitinkamai paženklinti; 
4. šalia kiekvienų vartų, skirtų transporto priemonių eismui, turi būti įrengtos durys pėstiesiems, išskyrus 
atvejus, kai pėstiesiems eiti pro tokius vartus nepavojinga; durys pėstiesiems turi būti ryškiai paženklintos ir 
numatytos priemonės, kad jomis būtų galima nekliudomai naudotis bet kuriuo metu; 
5. mechaninės durys ir vartai turi varstytis taip, kad darbuotojams nekeltų traumavimo pavojaus. Mechaninių 
durų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai turi būti lengvai pastebimi ir pasiekiami. Kai, nutrūkus energijos 
tiekimui, mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis. 
 Judėjimo keliai – pavojingos zonos: 
1. judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti 
apskaičiuoti, išdėstyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir nekeltų 
pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių; 
2. pėsčiųjų judėjimo ir (arba) krovinių gabenimo kelių, įskaitant privažiavimo kelius krovimo darbams, 
matmenys turi būti nustatomi atsižvelgiant į tokių kelių potencialių naudotojų skaičių ir veiklos pobūdį. Jei 
judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, turi būti numatytas pakankamai saugus atstumas arba numatyta 
saugos zona ar saugi įranga pėstiesiems. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir tikrinami; 
3. transporto priemonių judėjimo keliai turi būti nutiesti pakankamu atstumu nuo durų, vartų, pėsčiųjų 
perėjų, tarpuvarčių bei laiptinių; 
4. jei statybvietėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas (darbuotojas gali būti traumuotas), jose turi 
būti įrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai darbuotojai turi teisę 
įeiti į pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, išduodamos 
asmeninės apsauginės priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos. 
 Krovimo platformos ir rampos: 
1. krovimo platformų ir rampų matmenys turi atitikti jomis gabenamų krovinių dydį; 
2. krovimo platformose turi būti bent vienas išėjimas; 
3. krovimo platformos ir rampos turi būti įrengtos taip, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo. 
 Judėjimo laisvė darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi būti tokio dydžio, kad darbuotojai, 
atsižvelgiant į naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galėtų pakankamai 
laisvai judėti. 
 Pirmoji pagalba: 
1. darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti 
apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo 
sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą; 
2. atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti; 
3. pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias 
patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos 
ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais; 
4. pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų 
laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai 
nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono 
numeriai ir adresai. 
 Buities, sanitarinės ir higienos patalpos: 
1. persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 
1.1. persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti 
ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. 
Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti 
įrengtos sėdimos vietos; 
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1.2. persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių 
džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams 
daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, esant drėgmei, 
su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai turi būti laikomi atskirai nuo darbo 
drabužių; 
1.3. moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo 
pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 
1.4. kai persirengimo kambariai pagal 1.1 punkto pirmą pastraipą nėra būtini, kiekvienam darbuotojui turi 
būti įrengta rakinama drabužių ir asmeninių daiktų laikymo vieta; 
2. dušai ir praustuvai: 
2.1. atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi būti įrengtas reikiamas 
skaičius dušų. 
Dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi būti numatyta galimybė jiems atskirai 
naudotis dušų kambariais; 
2.2. dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio, kad, laikydamasis atitinkamų higienos normų, kiekvienas 
darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; 
2.3. kai nebūtina įrengti dušų, kaip nurodyta 2.1 punkto pirmoje pastraipoje, netoli darbo vietų ir 
persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – 
karštu vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais 
naudotis atskirai; 
2.4. kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, turi būti 
įrengti patogūs perėjimai; 
3. tualetai ir praustuvai: 
3.1. darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi būti 
įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; 
3.2. vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 
 Darbuotojų poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos: 
1. atsižvelgiant į didelį nuotolį nuo nuolatinės gyvenamosios vietos iki statybvietės, į darbo pobūdį ir 
darbuotojų skaičių, turi būti įrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos, į kurias darbuotojai turi būti 
lengvai priimami; 
2. atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi būti reikiamo dydžio, jose 
turi būti reikiamas kiekis stalų ir kėdžių; 
3. jei tokios patalpos neįrengtos, turi būti sudaryta galimybė darbuotojams pailsėti darbo pertraukų metu; 
4. stacionariose darbuotojų apgyvendinimo patalpose, išskyrus tas, kurios naudojamos išimties atvejais, turi 
būti pakankamai sanitarinių įrenginių, valgomasis ir poilsio patalpa. 
Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojų skaičių turi būti lovos, spintos, stalai ir kėdės; paskirstant 
patalpas, reikia atsižvelgti į moterų ir vyrų apgyvendinimo ypatumus; 
5. poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi būti numatytos priemonės nerūkančiųjų apsaugai nuo 
tabako dūmų. 
 Nėščios ir krūtimi maitinančios moterys: nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims turi būti 
sudarytos sąlygos pailsėti atsigulus. 
 Neįgalieji darbuotojai: 
1. jeigu darbovietėse dirba neįgalieji, jos turi būti įrengtos atsižvelgiant į neįgaliųjų darbuotojų poreikius; 
2. įrengiant duris, judėjimo kelius, laiptus, dušus, praustuvus, tualetus, kuriais naudojasi neįgalieji 
darbuotojai, taip pat darbo vietas, turi būti atsižvelgiama į jų fizines galimybes. 
 Kiti statybviečių įrengimo reikalavimai: 
1. statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos; 
2. darbuotojų apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo vietų darbuotojai turi būti aprūpinti geriamuoju 
vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gėrimais; 
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3. statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamomis sąlygomis pavalgyti, prireikus turi 
būti priemonės valgiui pasigaminti. 

 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje 

bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų 

gerai apšviestos; 
 keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų, 

kur yra žmonės; 
 nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-

13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 
 dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 
 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant 

stogo būtų sustabdyti; 
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės; 
 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 
 esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 
 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai, 
gerai prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu priešgaisriniu 
inventoriumi). 

Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 
Apsauginis šalmas. Darbuotojai, dirbantys statybvietėje ar ją lankantys, turi būti aprūpinti 

statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti 
gamintojo paženklintas: nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos standarto 
žymuo,  gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis; 

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas 
darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines; 

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 
340 reikalavimus; 

Profesinė avalynė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus. 
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai 
Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais tam, kad darbuotojai suvoktų saugos ir 

sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten, kur pavojingų vietų negalima 
pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 

Pagrindiniai naudojami ženklai: 
 Draudžiamieji; 
 Įspėjamieji; 
 Įpareigojamieji; 
 Evakuaciniai; 
 Gaisrinių saugos priemonių; 
 Informaciniai. 
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Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir 
galėtų jos išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės 
ir/arba „STOP“ juosta. 

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas 
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios 
tarnybos. 

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika 
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios 
vietos barstomos, valomos nuo sniego  ir ledo. 

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas,  
apšviečiamos halogeniniais šviestuvais. 

Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 
 Rūkyti draudžiama; 
 Pašaliniams įeiti draudžiama. 
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 
 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 
 Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 
 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 
 Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 
 Įspėjimas apie pavojų nukristi. 
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 
 Būtina dėvėti apsauginį šalmą; 
 Būtina dėvėti apsauginius batus; 
 Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis. 
Vietose, esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš 

aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje 
ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu. 
 Asmeninių saugos priemonių naudojimas 
 Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu padu 
ir apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės.  

Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę  ir 
kostiumą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliais, 
saugančiais veidą ir akis. 

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį,  
darbuotojų fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius. 

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam 
parinktose ir įrengtose vietose. 

Darbuotojams, nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie 
aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių kėlimo 
rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai 
atlikti kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones. 

 
6. REIKALAVIMAI INFORMACINIAM STATYBOS STENDUI 
 Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) matomoje 

vietoje (stende su informacija apie statomą statinį) ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant Valstybinės 
darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. Informacinis stendas turi būti kabinamas aiškiai matomoje vietoje ten, 
kur vyksta statybos darbai. Informacinis stendas turi aiškiai matomas ir įskaitomas, informacija apie 
vykdomą projektą pateikiama aiškiai ir suprantamai.  

 Stendo medžiagos ir montavimo būdas parenkami atsižvelgiant į montavimo vietą ir keliamus 
estetinius, vizualinius bei projekto viešinimo reikalavimus.  
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 Stendai gali būti gaminami iš:  
• 3 mm storio aliuminio kompozitinės plokštės; 
• Kanalinio polikarbonato10 mm storio;  
• Cinkuotos skardos 1 mm storio;  
• Tentinės medžiagos. 
Stendai gali būti montuojami: 
• Prie objekto fasado; 
• Prie statybinių pastolių;  
• Ant metalinių kojų įbetonuojant į gruntą;  
• Ant metalinių kojų tvirtinant prie pastatomų, neįkasamų betoninių blokų, naudojant papildomas 
atramas (tose vietose, kur betonavimas neįmanomas arba nepageidaujamas).  
Stende turi būti pateikta tokia informacija: 
• Projekto pavadinimas; 
• Projekto finansuotojas; 
• Užsakovas (Projekto Administratorius); 
• Statytojas; 
• Statybos darbų rangovas; 
• Statybos techninis prižiūrėtojas; 
• Statybos darbų pradžia ir pabaiga. 

 
7. RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI  
Rangovai (subrangovai) alternatyvinio pasiūlymo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo 

sąskaita parengti darbo brėžinius (keturias (4) kopijas, pagal techninio darbo projekto dokumentacijos ir 
techninių specifikacijų sprendinius).  

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju, Inžinieriumi ir Užsakovu ir tik tada gali būti perduoti 
vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Užsakovas derins tik brėžinių 
koncepciją. Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba.  

Rangovas, prieš pradėdamas darbus, parengia statybos darbų technologijos projektą ir jį suderina su 
Užsakovu (Projekto Administratoriumi). Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma 
vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės 
staybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte 
turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai.  

Statybos darbų technologijos projekto aiškinamajame rašte nurodomi statinio statybos pagrindiniai 
techniniai ir ekonominiai rodikliai, kėlimo kranų parinkimo skaičiavimai, pavojingų zonų nustatymas ir jų 
plotų skaičiavimai, administracinių, gamybinių, buities patalpų ir sandėlių skaičiavimai, tipai bei projektiniai 
sprendiniai, vandens suvartojimo statybos technologiniams procesams bei buities poreikiams skaičiavimai ir 
projektiniai sprendiniai, elektros suvartojimo statybos technologiniams procesams, darbo vietų, patalpų ir 
susisiekimo komunikacijų apšvietimui skaičiavimai ir projektiniai sprendiniai, apsaugos nuo gruntinio ir 
paviršinio vandens priemonės, darbų atlikimo esančiuose statiniuose technologiniai sprendiniai, darbų 
atlikimo žiemą ypatumai, stropų, taros ir konteinerių, naudojamų vienetinėms ir birioms medžiagoms, 
betonui, skiediniui ir kt. kelti, tipai, gaminių sandėliavimo schemos, statybvietės ir pavojingų zonų 
aptvėrimo priemonės ir būdai, labai pavojingų darbų statybvietėje sąrašas, darbo vietų saugos ir sveikatos 
apsaugos ženklai, signalizacijos ir ryšių priemonės, priešgaisrinė įranga, kolektyvinės ir individualios 
apsaugos priemonės, žemės darbų mašinų, keltuvų tipai, inventorinių pastolių tipas, keliamoji galia ir 
gamintojas, pastolių tvirtinimo prie statinio būdai ir schemos, neinventorinių (negamyklinių) pastolių 
skaičiavimai, jų surinkimo ir tvritinimo prie statinio būdai ir schemos, paaukštinimo priemonių, kopėčių 
tipai, atliktų derinimų sąrašas.  

Statybos darbų technologijos projekto statybos situacijos schemoje pažymimos statybvietės ir statybos 
sklypo ribos, statybvietės sklype ir šalia jo esami bei statomi statiniai, artimiausios gatvės ir keliai, 
įvažiavimo ir išvažiavimo iš statybvietės keliai, vyraujanti vėjo kryptis ir statinio orientavimas pasaulio šalių 
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atžvilgiu, kėlimo kranų pastatymo vieta ir judėjimo ribos, esami ir laikini (statybos reikmėms) inžineriniai 
tinklai, jų charakteristikos.  

Statybos darbų technologijos projekto statybvietės plane pažymimos statybvietės ir statybos sklypo 
ribos, įvažiavimo ir išvažiavimo iš statybvietės keliai, statybvietės sklype ir šalia jo esami bei statomi 
statiniai, kėlimo kranų judėjimo ribos, pavojingų zonų ribos, administracinės, gamybinės, buities patalpos ir 
sandėliai, autotransporto judėjimo keliai ir jų profiliai, stovėjimo ir krovos aikštelės, atviros statybinių 
medžiagų ir gaminių sandėliavimo aikštelės, keltuvų ir pastolių įrengimo vietos.  

Statybos darbų technologijos projekto statinio vertikaliojo pjūvio su pastatytais kėlimo kranais schemoje 
nurodoma statinio aukščiausių dalių altitudės ir kiti statinio matmenys, kėlimo kranų didžiausias strėlės 
siekis ir kablio pakėlimo aukštis, sunkiausių keliamų krovinių masių lentelė, kėlimo kranų keliamosios 
galios, strėlės siekio ir kablio pakėlimo aukščio grafikai, pakabinamojo inventoriaus (stropų, bunkerių 
betonui, dėžių skiediniui, konteinerių ir taros, naudojamų vienetinėms ir birioms medžiagoms, griebtuvų ir 
kt.) masių lentelė, kranų darbo zonų ženklinimo fragmentai.  

Statybos darbų technologijos projekto statybos darbų atlikimo kalendoriniame grafike nurodoma 
situacijos statinio sudėtinių dalių statybos darbų pavadinimai, jų atlikimo tvarka, statybos darbų pagal rūšis 
mastas, statybos darbų pagal rūšis darbo imlumas, išreikštas darbo dienomis, statybos darbų pagal rūšis 
pradžios ir pabaigos datos.  

Statybos darbų technologijos projekto statybos darbų technologines korteles sudaro technologinių 
operacijų aprašymas, techninių išteklių ir darbo sąnaudų skaičiavimas, kokybės kontrolės schemos su 
nurodytais didžiausiais leistinais nuokrypiais, darbo vietų schemos, kuriose pažymėtas mechanizmų ir 
darbuotojų išsidėstymas, jų judėjimo kryptys, technologinių operacijų atlikimo grafikas, kuriame nurodytas 
operacijų eiliškumas ir trukmė, adrbuotojų saugos ir sveikatos sprendiniai su nurodytomis kolektyvinėmis ir 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

  Statybos darbų technologijos projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, 
nustatantys technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. Šie projektiniai 
sprendiniai negali būti pakeisti nuorodomis ar ištraukomis iš saugos ir sveikatos teisės aktų, norminių 
techninių dokumentų, kurios nurodo tik kaip parengti atitinkamą projektinį sprendimą. 
 Ruošiant projektinius sprendimus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietose, būtina 
vadovautis: 
- įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais; 
- darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimais; 
- darbo priemonių naudojimo dokumentacija (pateikia gamintojas); 
- standartais, metodinėmis rekomendacijomis ir katalogais. 
 Rengiant projektinius sprendimus būtina išsiaiškinti pavojingus ir kenksmingus veiksnius, susijusius 
su darbų technologija ir statybos sąlygomis, nurodyti jų veikimo zonas, nustatyti (įvertinti) riziką. Statinio 
techniniame (statybos organizavimo) projekte yra nurodytos pavojingos zonos, kurios atsiranda naudojant 
kėlimo mašinas, o kitos pavojingos zonos turi būti nurodomos statybos darbų technologijos projekte. 
Gamybinės buities patalpos (laikinos), poilsio vietos, judėjimo keliai turi būti įrengti už pavojingų zonų ribų. 
 Pasikeitus statybos sąlygoms, turinčioms įtaką darbuotojų saugai ir sveikatai, statybos darbų 
technologijos projektas turi būti atitinkamai pakeistas ir/ar patikslintas. 
 Statybos darbų technologijos projekte turi būti numatyta: 
- konstrukcijų ir įrenginių montavimo eiliškumas; 
- darbų, atliekant juos pavojingomis bei kenksmingomis sąlygomis, apimčių mažinimas; 
- saugus mašinų ir darbo įrenginių išdėstymas; 
- darbo vietų, panaudojant technines ir organizacines saugos priemones, įrengimas; 
- darbo priemonės, kolektyvinės ir asmeninės apsauginės priemonės; 
- statybvietės, darbo vietų, judėjimo kelių apšvietimas, saugos ir sveikatos apsaugos ženklai, signalizacijos ir 
ryšių priemonės; 
- gamybinės buities patalpų (laikinų) įrengimas. 
 Siekiant išvengti darbuotojų kritimo iš aukščio, statybos darbų technologijos projekte turi būti: 
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- sprendimai darbų aukštyje apimčių mažinimui; 
- pastovių atitveriančių konstrukcijų (sienų, plokščių, laiptų, balkonų bei angų aptvarų) išskirtinis pirmaeilis 
įrengimas. 
 Be to, turi būti nurodytos: 
- laikinų aptvarų montavimo vietos ir tipai; 
- saugos lynų ir diržų tvirtinimo vietos; 
- technologinė įranga bei pagalbinės priemonės darbams aukštyje atlikti; 
- priemonės ir būdai, kaip darbuotojams patekti į darbo vietas; 
- jei reikia, distanciniai krovinių atkabinimo įtaisai. 
 Siekiant išvengti konstrukcijų, gaminių ir medžiagų kritimo iš aukščio pavojaus, statybos darbų 
technologijos projekte turi būti nurodyta: 
- konteineriai ir tara, naudojami vienetinėms ir birioms medžiagoms bei betonui ir skiediniui perkelti; 
- krovinių kėlimo reikmenys (stropai, traversai ir montavimo griebtuvai); 
- kabinimo būdai, užtikrinantys sandėliuojamų ir montuojamų elementų perkėlimą į nurodytą vietą; 
- įrenginiai (piramidės, kasetės), užtikrinantys sandėliuojamų konstrukcinių elementų stabilumą; 
- gaminių, medžiagų, įrenginių sandėliavimo būdai ir vietos; 
- montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų laikino ir pastovaus tvirtinimo būdai; 
- surenkamų elementų laikino tvirtinimo būdai, vykdant pastatų ir statinių konstrukcijų demontavimo darbus; 
- statybinių medžiagų atliekų ir šiukšlių pašalinimo būdai; 
- apsauginių perdengimų (paklotų) arba stogelių įrengimo vietos ir konstrukcija. 
 Naudojant statybines mašinas ir mechanizmus, statybos darbų technologijos projekte reikia numatyti: 
- statybinių mašinų ir mechanizmų tipą, jų pastatymo vietas ir darbo režimą, atsižvelgiant į darbų 
technologiją ir esamas statybos sąlygas; 
- priemones, pašalinančias kenksmingų ir/arba pavojingų veiksnių poveikį operatoriui ir šalia jo dirbantiems 
žmonėms; 
- priemones, ribojančias statybinės mašinos darbo zoną, kad į ją nepatektų žmonių buvimo vietos, taip pat 
mašinos darbo zonos aptvėrimą; 
- ypatingas mašinų statymo sąlygas žemės nuogriūvų ribose, ant supilto grunto, nuokalnėje ar panašiai. 
 Darbus atliekant iškasose ar tranšėjose turi būti nurodytas: 
- saugus iškasų šlaitų nuolydis arba iškasų šlaitų sutvirtinimo būdas ir įrengimo technologija; 
- įėjimo ir išėjimo į iškasas ar tranšėjas būdas; 
- esant reikalui, vandens šalinimo būdai. 
 Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo pavojingo elektros srovės poveikio, reikia numatyti: 
- laikinų elektros įrenginių įrengimo tvarką, įtampas, laikinas elektros jėgos ir apšvietimo tinklų trasas, 
srovinių dalių aptvėrimo būdus ir įvadinių - paskirstymo sistemų ir prietaisų išdėstymą; 
- elektros įrenginių metalinių dalių įžeminimo būdus; 
- papildomas saugos priemones vykdant darbus pavojingose ir labai pavojingose patalpose, taip pat 
analogiškomis sąlygomis jų išorėje; 
- saugius darbų atlikimo būdus elektros perdavimo linijų apsauginėse zonose bei šalia veikiančių elektros 
įrenginių. 
 Siekiant darbuotojus apsaugoti nuo kenksmingų veiksnių poveikio (triukšmo, vibracijos, kenksmingų 
medžiagų darbo zonos ore) būtina: 
- nustatyti darbo vietas, kuriose dėl darbų technologijos ar darbo sąlygų gali atsirasti kenksmingi veiksniai; 
- numatyti darbuotojų apsaugos nuo kenksmingų gamybinių veiksnių priemones; 
- esant reikalui, numatyti kenksmingų ir/arba pavojingų medžiagų laikymo vietas, būdus. 
 Organizacinių priemonių, užtikrinančių darbuotojų saugą ir sveikatą, statybviečių įrengimo plane turi 
būti numatyta: 
- darbai, kurių vykdymui reikalinga paskyra - leidimas; 
- rangovo ir užsakovo bendros darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios priemonės dirbant veikiančios 
įmonės teritorijoje; 
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- statybos darbų vykdymo tvarka, esant keliems rangovams vienoje statybvietėje, atsižvelgiant į statybvietės 
įrengimo saugos ir sveikatos priemonių planą. 

 
Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Inžinieriui išpildomieji 

brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 
patikslinimais natūroje. Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Išpildomosios ar kitos 
dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Užsakovas, turi būti atlikta Rangovo.  

 
8. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ  
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų 

ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, 
brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai.  

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją.  

 
9. GAMINIAI, MEDŽIAGOS  
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo 
sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:  

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  
- specifikacija;  
- nuoroda kam skiriama;  
- spalvos nuoroda;  
- pagaminimo data. 
Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas.  

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai.  

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo ir Inžinieriaus patvirtinimo.  
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.  
Rinkdamas komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius 

metalus apsaugoti nuo korozijos.  
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 

dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas 
išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai  
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti 
nurodoma kokiu nors kitu būdu.  

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama 
Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimui.  

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 
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ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu  
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 

jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas  
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas  
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais.  

Pristatymo patikrinimas  
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui.  

Saugojimas aikštelėje  
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.  
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.  
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita.  
 Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 

Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.) 
  Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangeliavndenilių, 
švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
 Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, poliuretanų, 
polivinchloridų, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių 
angliavandenilių, poliamidų. 
 Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose, laminuotoje 
medienoje). 

 
10. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI  
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus.  
 

11. MATAVIMAI  
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 
sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant ir naujo ir kitos stebėjimo padėties.  

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.  

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų.  
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios 

tik į vieną pusę.  
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose 

reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.  
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12. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS  
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 

tinkamą darbo jėgą.  
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas 

turi prašyti Inžinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 
atsakomybės.  

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.  
12.1. DARBŲ KOORDINAVIMAS  
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro 

instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai 
ir pagal Projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo 
papildomam apmokėjimui.  

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.  
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.  
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.  
Ypač įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.  
12.2. BANDYMAI IR PAVYZDŽIAI  
Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Inžinierius.  
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:  
- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,  
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,  
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių 

aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi.  
- bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 

tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Inžinieriaus atstovui.  
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio 
nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas 
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui 
dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios 
žalos ir pavojaus.  

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.  
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui ar jo atstovui 

bei Inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.  
Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 

suteikiami Rangovo.  
Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai  
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 

Inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.  
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki pat darbų 

užbaigimo.  
Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.  
12.3. PASLĖPTI DARBAI  
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus aikštelėje ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir 

įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.  
Paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sąrašas: 
1. monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonavimą; 
2. monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius; 
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3. pagrindo paruošimas hidroizoliacijai; 
4. pamatų ir rūsio sienų horizontali ir vertikali hidroizoliacija; 
5. perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 
6. deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas; 
7. temperatūrinių siūlių padarymas; 
8. metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno 

antikorozinio sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 
9. apsaugos priemonių (tarp jų ir vėdinimo) nuo medienos puvimo panaudojimas; 
10. medinių konstrukcijų atsparumo ugniai padidinimo darbai; 
11. dūmtakių ir vėdinimo kanalų patikrinimas; 
12. langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas 

prieš angokraščių tinkavimą; 
13. gruntų sutankinimas po privažiuojamaisiais keliais, takais ir aikštelėmis; 
14. privažiuojamųjų kelių, takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas; 
15. priemonių antikorozinei vamzdžių apsaugai panaudojimas; 
16. šiluminės vamzdžių ir įrenginių izoliacijos darbų įvertinimas; 
17. sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, priėmimas naudoti; 
18. vidaus vandentiekio sistemos apžiūrėjimas; 
19. vėdinimo sistemos kanalų ir šachtų apžiūrėjimas. 
Rangovas  privalo  informuoti  Užsakovą,  techninės  priežiūros  inžinierių ir  Projektuotoją,  kada  

galima  tikrinti įrengtų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir jų elementų kokybę prieš įrengiant sekančias 
konstrukcijas, inžinerines sistemas ar elementus. 

12.4. APSAUGA  
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 
didelės kaitros ir per greito džiuvimo.  

 
13.  BENDROS SĄLYGOS 
13.1. Varžtai, tvirtinimai ir atramos  
Visų tvirtinimo elementų ir t. t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 

atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 
kuriai leistina tokia apkrova.  

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose 
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo.  

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, 
liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm.  

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba.  
Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos 

medienos. Jei reikia, naudoti varžtus.  
13.2. Remontas (defektų taisymas)  
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 
stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.  

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos.  

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką.  

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi buti visa supanti aplinka.  
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14. DAŽYMAS IR APDAILA  
Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, 

pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga.  
Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Inžinieriaus 

reikalavimus.  
Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rėmus, 

dangtelius ir t.t, kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės 
sutartos spalvos dažais.  

 
15. ŽYMĖJIMAI, GAMINIŲ IR SISTEMŲ IDENTIFIKACIJA  
15.1 Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje 

pastato eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.  
15.2. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu 

žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su 
inžinieriumi.  

15.3. Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti 
pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.  

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti 
tekstą.  

15.4. Identifikacines etiketės  
Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, 

valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje 
etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.  

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangą jie valdo.  
Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 

spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu.  
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 

atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 
specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip.  

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, 
ir pateikti Užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai.  

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos 
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako 
Rangovas.  

15.5. Vamzdžių identifikacija  
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą.  
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. 

Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti 
Užsakovo patvirtinimui.  

 
16. ELEKTROS TIEKIMAS  
Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo 

sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas:  
Aukšta įtampa 10kV:t;5%  
Žema įtampa 380:t;5%VI220:t;5%  
3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema) Dažnis 50Hz:t;4%  
Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose:  
- visa elektros įranga (lauke) IP 54,  
- visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 
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Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo 
patalpose brėžinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte.  

Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams.  
Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos elektros 

įrangos kabelių praėjimai turi būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo taisyklių reikalavimus. 
Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, paminėtus įrangos sąraše.  

Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir 
variklių sąrašus  

Visa rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir rangovas užtikrina jos prijungimą prie 
220V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus.  

 
17. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
17. 1. Tikrinimai  
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Inžinieriui patvirtinimui. Jei tai 

nepadaroma, Inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų 
nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.  

17.2. Rangovo pateikiama dokumentacija  
Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, lauko inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą 
dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir 
norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant 
pastatą naudoti. Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 
statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 
pridavimą. 

17.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija  
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 

rinkinius:  
- veikimo principą ir sistemos aprašymą,  
- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas,  
- gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms,  
- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.  
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje 
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.  

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.  
17.4. Priėmimas  

 Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 
1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas'' ir kviečia Užsakovą ir Inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo 
akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, jei Užsakovas sutinka, kad jie būtų pataisyti 
vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.  

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  

Statybos darbų Rangovas privalo atlikti pastato konstrukcijų šilumos laidumo matavimus, karšto 
vandens temperatūros matavimus iš toliausiai nutolusio vandentiekio čiaupo nuo karšto vandens 
cirkuliacinio stovo, vandentiekio ir nuotekų sistemų bei šildymo sistemos vamzdynų hidraulinius bandymus, 
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šilumos tiekimo sistemos šiluminį išbandymą, vėdinimo sistemų aerodinaminius bandymus, geriamo 
vandens kokybės tyrimus, triukšmo, mikroklimato ir kitus matavimus, ir šių matavimų rezultatus bei 
matavimų dokumentus pateikti statybos darbų užbaigimo komisijai. 

17.5. Atsakomybės už defektus laikotarpis  
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas 
sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti 
galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus 
tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.  

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.  
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte.  
 
18. GARANTIJA  
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.  
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 
statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį 
kaip:  

1) pastatų elektros, mechanikos darbai - 5 metai;  
2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) -10 metų.  
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 
reikalingą techninį veikimą.  

Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos 
Respublikos Statybos įstatymą.  

 
19. GARANTINIS APTARNAVIMAS  
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme 

nurodytame laikotarpyje.  
Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais.  

 
20. ATSARGINĖS DALYS  
Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai  įrangai, pagal 

nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą.  
Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijose, o reikia pateikti 

pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų įrangos gamintojas, už jas Užsakovas apmoka papildomai.  
 
21. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 
 
21.1. Techninė dokumentacija  
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius. 

Anksčiau minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.  
 
21.2. Įrengimų techninė dokumentacija  
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę 

dokumentaciją:  
- Saugumo eksploatacijos aprašymas. 
- Įrenginių techninis pasas.  
- Atsarginių dalių sąrašas.  
- Techninio aptarnavimo aprašymas. 
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- Įrengimo stipruminiai skaičiavimai.  
- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.  
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame 

diskelyje. Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą.  
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PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
 

  

 

 
 

 

 

 
   

             
           
      
 
 

 
             

 
           

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus Sutikimas laikinai 
naudotis valstybine žeme atliekant pastato Krokuvos g. 1, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) darbus
2020 m. birželio 9 d. Nr. 49ST-272-(14.49.5.) Vilnius.
2. Projekto pristatymas daugiabučio namo Krokuvos g. 1, Vilniuje, gyventojams ir kitų patalpų savininkams
(Daugiabučio namo Krokuvos g. 1, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas 2020-06- 
04 Vilnius).
3. VšĮ Atnaujinkime miestą pritarimas projekto sprendiniams (VšĮ Atnaujinkime miestą rašto 2020 m. liepos 
mėn. 27 d. Dėl daugiabučio namo Krokuvos g. 1, Vilniuje, pritarimo projekto sprendiniams elektroninio
dokumento nuorašas).
4. Projekto sprendinių (Sklypo sutvarkymo plano M 1:500 ir dujotiekio įvado permontavimo detalės M 1:10)
išnkstinis derinimas su AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinieriumi Donatu Venzlausku (Reg. Nr.
21/0620 2021-02-18 ir Reg. Nr. 20/2215 2020-07-29).
5.  Projekto  išankstinis  derinimas  su  UAB  „Vilniaus  vandenys“  vyresniąja  inžiniere  Giedre       Tamošaitiene
2020-08-04.
6. Projekto  išankstinis  derinimas  su  AB  Telia  Lietuva Tinklo  resursų  administravimo  1  komandos 
Vyresniąja inžiniere Natalja Trofimova 2020-08-05.
7. Projekto dalies “Šilumos punktas” išankstinis derinimas su AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Tinklo plėtros ir 
eksploatacijos skyriaus inžinieriumi Gediminu Dabrilka 2020-11-24 (reg. Nr. 173513). 
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PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SPRENDINIŲ SUDERINIMŲ LENTELĖ 
 

Eil. 
Nr. Techninio projekto dalis Žymuo Projektuotojas Parašas 

1. BENDROJI DALIS BD Rasa Kaminskienė 

 

Rasa Kaminskienė 

 2. 
SKLYPO SUTVARKYMAS (SKLYPO 
PLANAS), STATINIO ARCHITEKTŪRA IR 
STATINIO KONSTRUKCIJOS 

SP_SA_
SK 

Janina Svatkovskaja 
 

3. VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ 
ŠALINIMAS VN Vaidas Pajaujis 

 

4. ŠILUMOS TIEKIMAS (ŠILUMOS 
PUNKTAS) ŠP Vaidas Pajaujis 

 

5. ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS ŠV Vaidas Pajaujis 
 

6. PASIRENGIMAS STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS SDO Mindaugas Jackevičius 

 
 

 

 
 





















 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Vilniaus miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Mano būstas Neris", 121483222, Vilnius, Ozo g. 12A-1
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Krokuvos g. 1, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-201230-01110, 2020-12-30

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Elektroninio dokumento metaduomenys
 
Pagrindinio dokumento metaduomenys
 
Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai
Dokumento rūšis: Specialieji reikalavimai
 
Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf
 
Priedai
 
Pridedami dokumentai
Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D201230102003992.adoc
Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008
 
Pasirašomieji metaduomenys
Sukūrimo data: Nėra
 
Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 188710061
Pavadinimas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3
 
Ribojimai
Nėra
 
Registravimo metaduomenys
Registravimo data: 2020-12-30
Dokumento registracijos Nr.: SRD-01-201230-01025
Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Geda Krencienė ;Poskyrio vedėja Geda Krencienė ;Vilniaus miesto savivaldybės
administracija
Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 188710061
 
Gauto dokumento metaduomenys
Nėra
 
Parašai
El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2020-12-30
El. parašo paskirtis: pasirašymas
Pasirašęs asmuo: Geda Krencienė ;Poskyrio vedėja Geda Krencienė;Vilniaus miesto savivaldybės administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2020-12-30
El. parašo paskirtis: registravimas
Pasirašęs asmuo: Geda Krencienė;Poskyrio vedėja Geda Krencienė;Vilniaus miesto savivaldybės administracija

 
Nepasirašomieji metaduomenys
Nėra



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Vilniaus miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Mano būstas Neris", 121483222, Vilnius, Ozo g. 12A-1
 
Ryšio duomenys
El. paštas info@zirmunubustas.lt tel.  Nėra  mob. tel. 870055966 faks.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Daugiabučio gyvenamojo namo Krokuvos g. 1, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip
Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. 1095-9008-3015
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Krokuvos g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip, Vilniaus senamiestis(16073)
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Esamas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Esamas.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Esamas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Esamas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Esamas.
 
6. Užstatymo tipas Esamas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Esamas.
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8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Esamas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Vadovautis 2020-12-14 išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Reg. Nr. SVS - 118.
Rekomenduojamas fasadų spalvinis ir medžiaginis sprendimas - pagal pridedamus projektinius pasiūlymus - I variantas,
atsižvelgiant į aplinkoje esančius daugiabučius gyvenamuosius namus.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

VYRIAUSIOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIAUS  

KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS POSKYRIS 

 

 

Rasai Kaminskienei 

rasa@spv.lt 

 

 2020-04- Nr. A651-             (2.3.3.8E-VMA) 

Į 2020-03-05                    prašymą   

 

 

DĖL PASTATO KROKUVOS G. 1, VILNIUJE, KULTŪRINĖS VERTĖS 

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo 8 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2016 m. spalio 4 d. 

įsakymo Nr. ĮV-752 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo 

patvirtinimo“ 22 punktu, pastato Krokuvos g. 1, Vilniuje, nesiūlysime registruoti Kultūros vertybių 

registre.  

 

 

Vedėjas                                                                                                                       Darius Daunoras                                                  
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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 20-04794D

Klientas:

Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2020-03-06, 
Galioja iki: 2022-03-06

UAB Mano būstas Neris

Ozo g. 12A-1, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37069961110, rasa@spv.lt

Objekto pavadinimas: Daugiabutis gyvenamasis namas

Objekto adresas: Krokuvos g. 1, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Dujotiekio tipas

Dujotiekio skersmuo, mm

Maksimalus dujų slėgis, bar

Minimalus dujų slėgis, bar

Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val

Plieninis

0,023

0,013

 0

Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai

1. Šios prisijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Krokuvos g. 1, Vilnius, Vilniaus 
m. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų.

2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:
Mažo slėgio dujotiekis. 

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Požeminės dujotiekio dalies iki įvadinio čiaupo  rekonstravimo darbus atliks Bendrovė;
4.2. Vykdant gyvenamojo namo atnaujinimą (modernizavimą) neprieštaraujame antžeminio ir 
požeminio dujotiekio atitraukimui nuo pastato sienos. 

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Informuojame, kad prieš pateikiant patikrinimui projektą Bendrovei, jame turi būti įtrauktos 
sekančios pastabos:
3.1.1. Techninio pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekte turi būti numatytos lėšos požeminio 
dujotiekio įvado ir antžeminio dujotiekio rekonstravimui:
3.1.1.1. Dujotiekis ir jo įrenginiai nuo pastatų sienų turi būti atitraukti prieš pastato apšiltinimo darbus;
3.1.1.2. Po dujotiekio atitraukimo darbų dujotiekį nudažyti namo fasado spalva;
3.1.1.3. Antžeminis ir požeminis dujotiekis nuo statinių konstrukcijų ir žemės paviršiaus turi būti 
nutiestas tokiais atstumais ir aukštyje, kad jis būtų apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų bei metalų 
korozijos poveikio tiesioginės grėsmės, jį būtų patogu prižiūrėti, remontuoti. Atstumas tarp dujotiekio ir 
sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kitų statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 50 % vamzdžio 
skersmens dydžio.
3.1.2. Dėl antžeminio dujotiekio atitraukimo nuo pastato (vartotojo sistema), kreiptis į Bendrovę el. 
paštu info@eso.lt arba į įmones, turinčias leidimą eksploatuoti bei montuoti dujų sistemas.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir 
neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali 
įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems 
sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu 1852. Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus 
taikomą tarifą ar mokėjimo planą. 

patvirtino Vyresnysis inžinierius GLIAUBERTAS DARIUS 

parengė Vyresnysis inžinierius GLIAUBERTAS DARIUS 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius
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Algimantas  Sadauskas 
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PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr. 
 

      

             

 

 
 

   

             

     

Galioja iki 2025 m. spalio 16 d. 
 

  

 

 

      

          

  

1. Objekto pavadinimas, adresas: 
 

    

       
  

Daugiabučio gyvenamojo namo Krokuvos g. 1, Vilniuje, atnaujinimas (modernizavimas) 
 

  

       

  

2. Užsakovas, statytojas: 
 

    

  

VšĮ "Atnaujinkime miestą" įm. k. 300662245 Panerių g. 20, Lt-03209 Vilnius 
 

  

       

  

3. Prijungimo taškas: 
 

    

  

Esama pastato Krokuvos g. 1 šilumos punkto patalpa. Esamas įvadas. 
 

  

       

  

4. Slėgis prijungimo taške: 
 

    

       

  

  Žiemą Vasarą Leistinas 

nuokrypis 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,90 1,00 ± 0,05 MPa; 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,60 0,55 ± 0,05 MPa; 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,30 0,45 ± 0,10 MPa; 
 

  

       

  

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške: 
 

   

       
  

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 
 

  

       

  

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai: 
 

    

       
  

  Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji 

šilumos 

poreikiai 

 

6.1.  Bendras šilumos poreikis 0,364 0,268 MW; 

6.2.  Poreikis šildymui 0,200 0,104 MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui 0,164 0,164 MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui - - MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 
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7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti: 
 

 

7.1. Atlikti Krokuvos g. 1 šilumos punkto įrenginių patikrinamuosius skaičiavimus ir esant 

reikalui numatyti šilumos punkto rekonstrukciją.  

7.2. Atlikti Krokuvos g. 1 esamos įvadinės apskaitos patikrinamuosius skaičiavimus ir esant 

reikalui, numatyti šilumos energijos apskaitos pakeitimą.  

7.3. Karšto vandens apskaitas butams su duomenų nuskaitymu. 

7.4. Karšto vandens apskaitas komercinėms patalpoms (jeigu bus įrengiamos) su duomenų 

nuskaitymu. 

7.5. Komercinėms ir gyvenamosioms patalpoms rekomenduojame įsirengti papildomus 

buitinius šilumos apskaitos prietaisus, kuriuos turės prižiūrėti tų patalpų savininkas, ant atšakų į 

komercines ir gyvenamąsias patalpas šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti. 
 

 

   
 

   

  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti: 
 

 

   
 

8.1. Remiantis 7.1 punkto skaičiavimais atlikti šilumos punkto rekonstrukciją pagal 

nepriklausomą schemą pastato vidaus šildymui ir karšto vandens ruošimui.  

8.2. Šilumos tiekėjo sumontuotos įvadinės šilumos energijos apskaitos ir šildymo sistemos 

papildymo skaitiklio (su duomenų nuskaitymo galimybe) prijungimą prie esamos šilumos 

tiekėjo duomenų perdavimo - nuskaitymo sistemos.  

8.3. Šalto vandens apskaitą prieš karšto vandens ruošimo šilumokaitį su duomenų nuskaitymu ir 

prijungti prie esamos šilumos tiekėjo duomenų perdavimo - nuskaitymo sistemos.  

8.4. Karšto vandens apskaitas butams su duomenų nuskaitymu. 

8.5. Karšto vandens apskaitas komercinėms patalpoms (jeigu bus įrengiamos) su duomenų 

nuskaitymu. 

8.6. Šilumos energijos buitinius apskaitos prietaisus (jeigu bus įrengiami) su duomenų 

nuskaitymu. 
 

 

   
 

 

   

  

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms: 
 

 

   

 

9.1. Reikalavimai šilumos punktui: 

9.1.1. Įrengti termofikacinio vandens kiekio ribotuvą. 

9.1.2. Projektinės termofikacinio vandens temperatūros reikalavimai šilumos punktui: 

9.1.2.1. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant dviem pakopoms, naudojimo metu - 

ne aukštesnė kaip 25 °C; 

9.1.2.2. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai pakopai, naudojimo metu - 

ne aukštesnė kaip 30 °C be recirkuliacijos kontūro, ir ne aukštesnė kaip 45 °C esant 

recirkuliacijai; 

9.1.2.3. Grąžinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai ar dviem pakopoms su 

recirkuliacija, budėjimo režime ne aukštesnė kaip 45 °C; 

9.1.2.4. Grąžinamo į CŠT iš šildymo sistemos šildytuvo - ne daugiau kaip 5 °C aukštesnė už 

šilumnešio, grįžtančio iš šildymo sistemos.  

9.2. Reikalavimai šilumos ir karšto vandens apskaitai: 

9.2.1. Apskaitos prietaisai privalo tenkinti LR norminių dokumentų reikalavimus ir turi būti 

metrologiškai patikrinti. 
 

 

   
 

 

   

  

10. Kiti reikalavimai: 
 

 

   
 

10.1. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:  

10.1.1. Pastato šilumos punkto bei šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų projektus *.pdf 

formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis.  

10.3. Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą turi būti užbaigtos šilumos 

punkto išpirkimo iš AB Vilniaus šilumos tinklų procedūros.  

10.4. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:  

10.4.1. Prašymą dėl šilumos punkto patikrinimo, šilumos pirkimo – pardavimo sutarties 

sudarymo ir apskaitos įrengimo (kreiptis vienu prašymu), tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus 

šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui. Prie prašymo turi 

būti pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo pažymos, statybos užbaigimo akto, šilumos punkto(ų) parengties akto(ų) 
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bei atsakingo asmens paskyrimo kopijos.  

10.5. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu. 

10.6. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 

leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 

patikslinimo. 
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UAB „Statybos projektų valdymas“                                             2020 m. liepos mėn. 27 d. 

Ateities g. 25B, 06326 Vilnius 

 

UAB „Darbasta“ 

Švarioji g. 34-3, 11302 Vilnius 

 

 

 

DĖL DAUGIABUČIO NAMO KROKUVOS G. 1, VILNIUJE PRITARIMO 

PROJEKTO SPRENDINIAMS  

 

 

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“ susipažino su UAB „Statybos projektų 

valdymas“ parengto projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Krokuvos g. 1, Vilniuje, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas” Nr. SPV-020-005-TDP sprendiniais ir jiems 

pritaria. 

 

Pagarbiai, 

Projektų vadybininkė pavaduojanti direktorę                        Erika Vilūnaitė -Stankevičienė 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Koordinačių sistema - LKS-94
Aukščių sistema - LAS07

Plotas-0.76ha

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M:500

Sklypo sutvarkymo planas M 1:500

R. Kaminskienė27176

11

DataLaida

Lapas Lapų

0

LaidaPV

0

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)



SPV-020-005-TDP-SP.B-01

Kval.
Dok.
Nr.

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbų vykdymui

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

LT

Tel./faks.: 8 (5) 2332485, el. p.: info @spv.lt
Ateities g. 25B, LT-06326 Vilnius
UAB "Statybos projektų valdymas"

UŽSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS):
VšĮ "Atnaujinkime miestą", Panerių g. 20, 03209 Vilnius
STATYTOJAS:
UAB „Mano Būstas Neris“ Ozo g. 12A, 08200 Vilnius

 Daugiabučio gyvenamojo namo Krokuvos g. 1,
Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Projektuojamas pastatas

PASTABOS:
1. Šiltinant požeminę cokolinę dalį nepažeisti esamų
komunikacijų.
2. Prieš darbų pradžią esamų kabelių ir tinklų vietai
nustatyti padaryti keletą šurfų.
3. Žemės darbai kabelių ir tinklų apsaugos zonoje turi
būti vykdomi rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų
institucijų atstovams.
4. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties
jais statybos metu atkasamas tik rankiniu būdu.
5. Cokolio šiltinimo darbus atlikti šiltuoju metų laiku.
6. Statybos darbų metu visus esamus medžius būtina
saugoti, o esant galimybei juos pažeisti, būtina įrengti
apsauginius skydus iš lentų.
7. Prieš naikinant nurodytus šulinius, įsitikinti, kad jie
neveikiantys. Jei pasirodys, kad esami šuliniai
veikiantys, išsikviesti projektuotojus projekto sprendinių
patikslinimui.

Įvažiavimas / išvažiavimas į teritoriją; gaisrinės technikos
atvažiavimo kryptis

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas: užstatytas
plotas (esamas / po pastato atnaujinimo (modernizavimo))

Kiti esami statiniai

Važiuojamosios dalies ribos

Kietų dangų praėjimo takų ribos

Įėjimai į pastatą

SUTARTINIAI
PAŽYMĖJIMAI

DARBŲ PAVADINIMAS MATO
VNT. KIEKIS

m2

-

-

-

-

580 / 612

vnt. 4

m2

- -

m

- -

Įrengiami vejos bordiūrai H200xB80 mm ant
betoninio pasluoksnio

Atsėjama statybos darbų metu pažeista veja

Įrengiama 500 mm pločio betoninių trinkelių
200x100x60 mm nuogrinda su vejos borteliu jos krašte

Įrengiami betoniniai lietaus vandens nuvedimo latakai
H80xB200 mm
Nuo stogo nuvedamo lietaus vandens surinkimui betoninių
lietaus vandens nuvedimo latakų gale įrengiamos 60x60 cm
dydžio ir 60 cm gylio duobės, užpildytos plautų akmenų sl. ir
skalda

Atstatomas praėjimo takas, įrengiant betoninių trinkelių
200x100x80 mm dangą m2

Betoninių šviesduobių įrengimas vnt. 5

Esamų takų su šaligatvio plytelių danga atstatymas m2

Įėjimo aikštelių remontas m2

m

m3

m2

113,0

55,0

5,0

12,5

13,0

2,8

240,0

16,0

Kertami krūmai, trukdantys statybos darbams m2 21,0

Naikinami šuliniai vnt. 2

mAtstatomi esami vejos borteliai ant  betoninio pasluoksnio 6,0

D. ČižasA 239 PDV

RF1 vnt.Remontuojamas esamas buitinių nuotekų išvadas 3

Reg.Nr.21/0620

2021      02     18



Dujotiekio įvadų permontavimas
M 1:10

Esamas dujotiekis

Esamas pamatas

DUJOTIEKIO ĮVADŲ PERMONTAVIMAS  M 1:10

Nupjauti

Projektuojama dujų vamzdžio vieta

Esama dujų vamzdžio vieta

Projektuojamas sienų
apšiltinimas

Esama siena

Projektuojamas pamato
apšiltinimas

PASTABOS:
1. Dujotiekis ir jo įrenginiai nuo pastato sienų turi būti atitraukti prieš pastato apšiltinimo darbus. Vamzdžiai nupjaunami ir permontuojami tokiu atstumu, kad
netrukdytų esamų sienų apšiltinimui ir kad po sienų apšiltinimo šiuos vamzdžius būtų galima laisvai eksploatuoti, remontuoti ir aptarnauti. Jeigu esamo
dujotiekio įvadas neturi apsauginio įdėklo (sumontuoto sienoje) turi būti papildomai įrengtas tam, kad apsaugotų nuo temperatūrinių svyravimų. Dujų įvadai
gruntuojami ir dažomi antikoroziniais dažais, prieš tai nuvalius seną dažų sluoksnį. Vykdant dujotiekio įvadų permontavimo darbus, reikia laikytis statybos
normų, taisyklių, skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių reikalavimų.
2. Dujotiekio atitraukimo nuo sienos darbus gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė, turinti teisę vykdyti skirstomojo dujotiekio remonto darbus.
3. Dujotiekio vamzdžio minimaus atitraukimo atstumas turi būti ne mažesnis kaip 100 mm nuo fasado naujai įrengiamos apdailos.
4. AB ESO“ energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra rekonstruojami ar perkeliami
vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir energetikos įmonės susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, vartotojui, gamintojui ar kitam asmeniui
apmokėjus energetikos įmonei objekto rekonstravimo ar perkėlimo išlaidas.
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Projektuojamas pastatas

PASTABOS:
1. Šiltinant požeminę cokolinę dalį nepažeisti esamų
komunikacijų.
2. Prieš darbų pradžią esamų kabelių ir tinklų vietai
nustatyti padaryti keletą šurfų.
3. Žemės darbai kabelių ir tinklų apsaugos zonoje turi
būti vykdomi rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų
institucijų atstovams.
4. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties
jais statybos metu atkasamas tik rankiniu būdu.
5. Cokolio šiltinimo darbus atlikti šiltuoju metų laiku.
6. Statybos darbų metu visus esamus medžius būtina
saugoti, o esant galimybei juos pažeisti, būtina įrengti
apsauginius skydus iš lentų.
7. Prieš naikinant nurodytus šulinius, įsitikinti, kad jie
neveikiantys. Jei pasirodys, kad esami šuliniai
veikiantys, išsikviesti projektuotojus projekto sprendinių
patikslinimui.

Įvažiavimas / išvažiavimas į teritoriją; gaisrinės technikos
atvažiavimo kryptis

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas: užstatytas
plotas (esamas / po pastato atnaujinimo (modernizavimo))

Kiti esami statiniai

Važiuojamosios dalies ribos

Kietų dangų praėjimo takų ribos

Įėjimai į pastatą

SUTARTINIAI
PAŽYMĖJIMAI

DARBŲ PAVADINIMAS MATO
VNT. KIEKIS

m2

-

-

-

-

580 / 612

vnt. 4

m2

- -

m

- -

Įrengiami vejos bordiūrai H200xB80 mm ant
betoninio pasluoksnio

Atsėjama statybos darbų metu pažeista veja

Įrengiama 500 mm pločio betoninių trinkelių
200x100x60 mm nuogrinda su vejos borteliu jos krašte

Įrengiami betoniniai lietaus vandens nuvedimo latakai
H80xB200xL1000 mm
Nuo stogo nuvedamo lietaus vandens surinkimui betoninių
lietaus vandens nuvedimo latakų gale įrengiamos 60x60 cm
dydžio ir 60 cm gylio duobės, užpildytos plautų akmenų sl. ir
skalda

Atstatomas praėjimo takas, įrengiant betoninių trinkelių
200x100x80 mm dangą m2

Betoninių šviesduobių įrengimas vnt. 5

Esamų takų su šaligatvio plytelių danga atstatymas m2

Įėjimo aikštelių remontas m2

m

m3

m2

113,0

55,0

5,0

12,5

13,0

2,8

240,0

16,0

Kertami krūmai, trukdantys statybos darbams m2 21,0

Naikinami šuliniai vnt. 2

mAtstatomi esami vejos borteliai ant  betoninio pasluoksnio 6,0














