
Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos

sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos dangų ir pagrindų
išardymas. 2. Nuolydžio

suformavimas. 3. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo paruošimu.

Nuogrindos 0.50 m pločio pastato perimetru atstatymas. m2 50.93 42.17 € 2147.72 € 2598.74 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos

sistemos

modernizavimas,

įrengiant

individualius mini

rekuperatorius

butuose.

Minirekuperatorių įrengimas butuose. vnt 37 600 € 22200 € 26862 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su

turėklais įrengimas

(m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo

įrengimas. 3. Panduso

konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

Laiptinių aikštelių remontas ir pandusų neįgaliesiems įrengimas. m² 18.5 211.71 € 3916.64 € 4739.13 €

Grindų šiltinimas



Grindų ant

gelžbetoninės

plokštės šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant

betonines grindis.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos dangos ir pagrindo

išardymas; 2. Šiltinamosios

izoliacijos įrengimas; 3. Plėvelinės

izoliacijos įrengimas; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas.

Šildomo pusrūsio grindų apšiltinimas. m² 244.86 59.59 €
14591.21

€

17655.36

€

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies

šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas

drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto

atkasimas ir užkasimas; 3.

Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio

padengimas drenažine membrana;

6. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo paruošimu.

Pamatų grunte 1,37 m gylio apšiltinimas. Aprašant išorinių sienų ir

cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo

kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos

produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas),

turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos

produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus

statybos produktus.

m² 136.88 129.54 €
17731.44

€

21455.04

€



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės

iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2.

Hidroizoliacijos įrengimas; 3.

Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6.. Paviršiaus

aptaisymas apdailos plytelėmis.

Cokolio virš grunto apšiltinimas, apdaila akmens masės plytelių. Šilumos

perdavimo koeficnetas 0,17 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo

darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo

kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos

produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas),

turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos

produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus

statybos produktus.

m² 58.89 193.87 € 11417 €
13814.57

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant armuotu

plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis

sluoksnis- putu

polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,25>U≥0,18

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir

išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus

paruošimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir

tvirtinimas smeigėmis; 7.

Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10.

Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Pastato sienų palėpėje ir rūsyje tarp šildomų ir nešildomų patalpų
apšiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą. Šilumos perdavimo

koefcientas 0.18 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo

priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi

būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių
atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų
atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią
turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys

(komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta

tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE

ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 254.29 134.79 €
34275.75

€

41473.66

€

Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir

išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus

paruošimas; perforuoto cokolinio

profilio įrengimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir

naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 7.

Sienų šiltinimas, pritvirtinant

termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo

izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių
plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir

angokraščių sutvarkymas.

Išorinių sienų apšiltinimas įrengiant ventiliuojamą fasadą, šilumos

perdavimo koefcientas 0.15 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo

darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo

kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos

produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas),

turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos

produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus

statybos produktus.

m² 959.61 168.81 €
161991.76

€

196010.03

€



Įvadinės

paskirstymo

spintos,

sumontuotos ant

išorinės pastato

sienos perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Kabelių atjungimas. 2. Kabelių
įvado požeminės dalies atkasimas

ir užkasimas. 3. Įvadinės

paskirstymo spintos demontavimas.

4. Naujų atraminių konstrukcijų
sumontavimas. 5. Įvadinės

paskirstymo spintos montavimas. 6.

Kabelių prijungimas paskirstymo

spintoje.

Įvadinės sienos sumontuotos išorinėje sienoje atitraukimas. vnt 1 604.36 € 604.36 € 731.28 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų
šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

padengtomis

gruntu.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Lubų paviršiaus paruošimas; 2.

Termoizoliacijos plokščių klijavimas;

3. Dažymas.

Rūsio lubų apšiltinias, šilumos perdavimo koeficnetas 0.22 W/m2K. m² 152.92 43.94 € 6719.3 € 8130.35 €

Stogų atnaujinimas



Perdangų
nešiltintoje

pastogėje

šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant praėjimo

takus.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – 0,19

> U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Perdangos paviršiaus paruošimas;

2. Garo izoliacijos paklojimas; 3.

Šiltinamosios izoliacijos paklojimas;

4. Vėjo izoliacinių plokščių
paklojimas; 5. Praėjimo takų
įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas; 7.

Ventiliacijos sutvarkymas.

Palėpės perdangos apšiltinimas, šilumos perdavimo koeficientas 0.12

W/m2K.
m² 524.55 44.96 €

23583.77

€

28536.36

€

Lietaus nuvedimo

sistemos

šlaitiniams stogams

keitimas (m2 stogo

ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos lietaus nuvedimo sistemos

nuardymas. 2. Naujos lietaus

nuvedimo sistemos sumontavimas.

Lietaus nuvedimo sistemos atitraukimas atliekant sienų šiltinimą
~128,15 m.

m² 524.55 7.73 € 4054.77 € 4906.27 €

Balkonų stogelių
apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Balkono stogelio esamos dangos

nuardymas. 2.Išlyginamojo

(nuolydžio) sluoksnio įrengimas.

3.Izoliacinių plokščių paklojimas.

4.Naujos dangos įrengimas.

5.Balkono stogelio jungties su siena

ir priekinės dalies apskardinimas.

6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

Laiptinės stogelių atnaujinimas ir apšiltinimas. m2 15.6 131.31 € 2048.44 € 2478.61 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas



Esamų langų
keitimas

plastikiniais langais,

įstatant langus

sienų
šiltinamajame

sluoksnyje,

naudojant

kompozicinių
profilių sistemą.

Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki

3,0 m². Plastikinių
langų šilumos

perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Kompozicinių profilių sistemos

klijavimas; 2. Staktų sandūrų
izoliavimas išsiplečiančiomis

juostomis; 3. Langų blokų keitimas;

4. Sandūrų sandarinimas iš lauko

pusės išsiplečiančiais sandarimo

tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC

apdailos juosta; 6. Palangių
įstatymas.

Laiptinių ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas ~29 vnt. (~61,90

m2); Rūsio langų keitimas ~8 vnt. (~16,41 m2); Butų langų ir balkono

durų keitimas, plotas ~40 vnt. (~103,20 m2). Angokraščių apdaila.

Keičiami visi butų langai. Langų šilumos perdavimo koeficientas 0,90

W/m2K.

m² 181.5 401.08 €
72796.02

€

88083.18

€

Esamų durų
keitimas

metalinėmis

durimis. Durų
plotas daugiau 2,0

m². Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų,

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir

durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Laiptinės lauko durų keitimas metalinėmis šiltomis durimis su

įstiklinimu ir kodine spyna 2 vnt.(~4,40 m2); Užlipimo ant stogo durų
keitimas metalinėmis durimis 1 vnt. (~1,52 m2); Šilumos punkto ir el.

skydinės patalpų durų keitimas metalinėmis durimis 2 vnt. (~3,60 m2).

Lauko durų šilumos perdavimo koeficientas 1,40 W/m2K.

m² 9.52 605.02 € 5759.79 € 6969.35 €



Esamų durų
keitimas

plastikinėmis

durimis. Durų
plotas daugiau 2,0

m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų,

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir

durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Įėjimo į rūsį durų keitimas PVC durimis 2 vnt. (~4,40 m2); tamburo

durų keitimas PVC durimis 3 vnt. (~6,60 m2), durų iš bendro naudojimo

koridoriaus patekimo į laiptines keitimas PVC durimis 5 vnt. (~14,52 m2).

Durų šilumos perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K.

m² 25.52 428.1 €
10925.11

€

13219.38

€

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos

paskirstymo skydų
rekonstrukcija,

įrengiant

automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų jungiklių skyde

demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių
gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių
jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

Butų apskaitos paskirstymo skydų atnaujinimas. butas 35 144.32 € 5051.2 € 6111.95 €

Elektros

instaliacijos

atitraukimas,

atliekant rūsio lubų
šiltinimą.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių su kabeliais ir laidais

atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų
pailginimas, sumontuojant

jungiamąsias movas. 3. Apsauginių
lovių kabeliams montavimas. 4.

Kabelių ir laidų paklojimas į
apsauginius lovius.

El. instaliacijos atitraukimas rūsio bendro naudojimo patalpose.

m²

rūsio

ploto

152.92 10.97 € 1677.53 € 2029.81 €



Horizontalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir rūsio

patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas.

3. Sujungimų, atšakų ir pravadų
dėžučių montavimas. 4. Elektros

kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir

šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir

gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

El. instaliacijos ir apšivietimo keitimas rūsyje ir bendro naudojimo

patalpose.

m²

rūsio

ploto

152.92 20.66 € 3159.33 € 3822.79 €

Vertikalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir namo

laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose

iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas.

3. Elektros kabelių montavimas. 4.

Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų
su judesio davkliais, lauko šviestuvų
su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

El. instaliacijos ir apšvietimo keitimas laiptinėse ir bendro naudojimo

patalpose.
laiptinė 2 2207.1 € 4414.2 € 5341.18 €



Įvadinių
paskirstymo skydų
ĮPS

modernizavimas,

kai skaičiuojamoji

galia daugiau 100

iki 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų (keičiamų) aparatų
demontavimas. 2. Naujų saugiklių-

kirtiklių blokų ir tripolių automatinių
jungiklių montavimas. 3. Kabelių
(laidų) prijungimas prie aparatų. 4.

Varžų matavimas. 5. Įvadinių
paskirstymo skydų paruošimas

įjungimui.

Įvadinės al. paskirtymo spintos atnaujinimas. vnt. 1
1149.57

€
1149.57 € 1390.98 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo

vandentiekio

sistemos

cirkuliacinių stovų
keitimas

sanitariniame

mazge pastatuose

(m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio

cirkuliacinių stovų demontavimas. 2.

Naujų karštojo vandentiekio

cirkuliacinių stovų montavimas. 3.

Uždaromosios ir reguliuojamosios

armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.

5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

KV sistemos cirkuliacinių stovų keitimas bendro naudojimo patalpose

(WC, virtuvės, dušai).
m 104.5 23.45 € 2450.53 € 2965.14 €



Karštojo

vandentiekio

sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas

sanitariniame

mazge pastatuose

iki 5 aukštų (m

stovo).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio stovų
demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio stovų ir atšakų į
butus (iki skaitiklių) montavimas,

įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų
prijungimas prie esamų karšto

vandens tinklų butuose. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

KV sistemos cirkuliacinių stovų keitimas bendro naudojimo patalpose

(WC, virtuvės, dušai).
m 104.5 76.4 € 7983.8 € 9660.4 €

Magistralinių
karštojo

vandentiekio

sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio

magistralinių vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4.

Uždaromosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

KV sistemos magistralinių vamzdynų keitimas. m 150.71 41.09 € 6192.67 € 7493.13 €



Karšto vandens

termobalansinių
srauto reguliavimo

ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių pjaustymas, galų
paruošimas. 2. Balansavimo -

reguliavimo ventilių įrengimas. 3.

Izoliavimas.

KV sistemos termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas ant

stovų.
vnt 5 277.66 € 1388.3 € 1679.84 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės

apskaitos sistemos

iki 100 šilumos

daliklių su

nuotoliniu

duomenų
nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Šilumos daliklių montavimas. 2.

Nuotolinio duomenų nuskaitymo,

kaupimo ir perdavimo prietaisų ir

įrenginių montavimas. 3.

Nuotolinio duomenų nuskaitymo

apskaitos sistemos derinimas ir

adresų įregistravimas.

Šilumos kiekio daliklių ant radiatorių įrengimas ~37 vnt. su šilumos

kiekio daliklių duomenų nuskaitymo įrenginiais-koncentratoriais

montuojamais laiptinėse ~8 vnt. su ir centriniu duomenų surinkimo

skydu ~1 vnt..

šilumos

daliklis
37 173.22 € 6409.14 € 7755.06 €

Šildymo sistemos remontas

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir reguliavimo

armatūros demontavimas; 2. Naujo

ventilio ir balansinių ventilių
montavimas; 3. Šildymo sistemos

stovų reguliavimas ir pridavimas

eksploatacijai; 4. Sumontuotos

įrangos izoliavimas.

Automatinių balansinių ventilių ant šildymo sistemos stovų įrengimas. vnt. 26 320.15 € 8323.9 €
10071.92

€



Magistralinių
šildymo sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Vamzdynų dažymas korozijai

atspariais dažais. 4. Vamzdynų
izoliavimas. 5. Hidraulinis

bandymas.

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas. m 209.32 32.54 € 6811.27 € 8241.64 €

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant

ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių
nuėmimas, išnešimas ir

pakrovimas į transporto priemones

arba sudėjimas į paketus. 3.

Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4.

Naujų radiatorių pakabinimas ant

laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas

prie vamzdyno.

Radiatorių keitimas butuose, laiptinėse, koridoriuose ir bendro

naudojimo patalpose.
kW 69 145.42 €

10033.98

€

12141.12

€

Šilumos punktų
modernizavimas,

keičiant esamus

įrenginius į 2

kontūrų modulinius

įrenginius, kai

skirtomųjų
įrenginių galia iki

300kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų
demontavimas. 2. Naujų šilumos

mazgų su karšto vandens ruošimu

montavimas. 3. Prijungimas prie

vandens tiekimo, šildymo sistemos,

šilumos tinklų ir karšto, ir šalto

vandens sistemų. 4. Padengimas

antikorozine danga ir izoliavimas

folija padengtais kevalais. 5.

Hidraulinis bandymas.

Esamo šilumos punkto keitimas nauju automatizuotu su nepriklausoma

šildymo sisitema ir karšto vandens ruošimu (galia šildymui ir KV

ruošimui ~238 kW).

kW 238 68.02 €
16188.76

€
19588.4 €



Termostatinių
radiatorių vožtuvų
montavimas, kai

vožtuvai su

automatiniu srauto

ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2.

Termostatinių vožtuvų montavimas.

Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas kai vožtuvai su

automatiniu srauto ribojimu ~69 vnt, kurių temperatūrinis reguliavimas

nustatytas gamykliškai nuo 16 iki 26°C.

vnt. 69 92.78 € 6401.82 € 7746.2 €

Uždaromosios

armatūros stovams

keitimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo armatūros

demontavimas; 2. Naujos uždarymo

armatūros sumontavimas; 3. Senų
drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų
sumontavimas; 4. Keičiamų
sistemos stovų ar visos sistemos

(jeigu stovų daug) hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos

įrangos izoliavimas.

Šildymo sistema 82 vnt., KV tiekimo sistema 15 vnt. vnt. 97 72.64 € 7046.08 € 8525.76 €

Vienvamzdės

šildymo sistemos

stovų vamzdynų
keitimas į
dvivamzdės

sistemos stovų
vamzdynus

pastatuose iki 5

aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stovų vamzdyno nuo magistralinių
iki šildymo prietaisų demontavimas.

2. Naujų stovų ir prijungiamųjų
vamzdynų montavimas. 3. Šildymo

prietaisų prijungimas prie naujai

sumontuotų stovų. 4. Naujų
vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5.

Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6.

Rūsyje iki perdangos vamzdyno

izoliavimas.

Dvivamzdė stovinė sistema. m 747.8 30.85 €
23069.63

€

27914.25

€

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)



Naturalios

ventiliacijos

sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas,

sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių
keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies

virš stogo remontas. 4. Vėdinimo

kanalų biocheminis apdorojimas.

Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir dezinfekavimas (pagal

ventiliacinių angų skaičių).
butas 14 142.03 € 1988.42 € 2405.99 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus

nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno vamzdyno

demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdyno vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie

rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno.

3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

Pastato lietaus nuotėkų išvadų keitimas iki pirmo miesto lietaus nuotėkų
šulinio.

m 30 89.81 € 2694.3 € 3260.1 €

Iš viso:
625808.97

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio

nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai

vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų nuotakyno vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio

vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.

Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

Buitinių nuotėkų išvadų keitimas iki pirmo miesto buitinių nuotėkų
šulinio. m 40 81.41 € 3256.4 € 3940.24 €



Pastato buitinio

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas,

kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio

vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo

išvado įmovos rūsyje iki įmovos

stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3.

Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Hidraulinis bandymas.

Buitinių nuotėkų vamzdynų keitimas rūsyje. m 50 62.64 € 3132 € 3789.72 €

Pastato buitinio

nuotakyno stovų
keitimas, kai

vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų plastikinių
stovų vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos (revizijos) iki

buto sistemos prijungimo jungties.

3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4.

Stovo išvedimas virš stogo sistemai

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios

dalies hermetizavimas stogo

perdangoje. 6. Hidraulinis

bandymas.

Buitinių nuotėkų stovų keitimas. m 80 50.18 € 4014.4 € 4857.42 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Šaltojo

vandentiekio

įvadinių apskaitos

mazgų be

apvedimo linijos

keitimas, kai įvadų
DN 50 mm,

skaitiklių DN 40

mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vandens apskaitos mazgų
demontavimas. 2. Naujų vandens

apskaitos mazgų iš pagamintų
fasoninių dalių (pagaminant

nestandartines dalis) montavimas

nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų
vamzdynų uždaromosios

armatūros. 3. Uždaromosios

armatūros, apskaitos prietaisų,

slėgio matavimo prietaisų, filtrų
montavimas. 4. Praplovimas,

bandymas, dezinfekcija. 5.

Dažymas.

Šalto vandens įvado keitimas. vnt. 1
1284.26

€
1284.26 € 1553.95 €

Šaltojo

vandentiekio

magistralinių ir

gaisro gesinimo

sistemų vamzdynų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Uždaromosios armatūros

montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

Šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas. m 75.36 41.3 € 3112.37 € 3765.97 €



Šaltojo

vandentiekio

sistemos stovų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų stovų ir atšakų į butus,

įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus, montavimas ir

prijungimas prie esamo tinklo

butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

Šalto vandens stovų keitimas. m 104.5 65.78 € 6874.01 € 8317.55 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo

naudojimo laiptinių
laiptų turėklų
paprastasis

remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus

nuvalymas. 2. Atstojusių dažų
nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų
nuvalymas ir padengimas rūdžių
rišikliu. 4. Nuvalytų vietų
gruntavimas. 5. Paviršių dažymas.

6. Netinkamų porankių keitimas

naujais.

Laiptinės turėklų remontas. m² 37.8 7.9 € 298.62 € 361.33 €

Bendrojo

naudojimo laiptinių
remontas su atskirų
vietų tinko

atstatymu ir

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeisto seno tinko nudaužymas ir

jo atstatymas. 2. Senų dažų
pašalinimas. 3. Paviršių
gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas.

5. Paviršių dažymas.

Laiptinių, koridorių ir bendro naudojimo patalpų paprastasis remontas

(sienos, lubos, grindys).
m² 1820.01 19.82 € 36072.6 €

43647.85

€



Žaibosaugos

įrengimas (m²

stogo).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Žaibo gaudyklės montavimas. 2.

Žaibolaidžio montavimas, tvirtinant

prie konstrukcijų. 3. Įžeminimo

konturo įrengimas. 4. Metalinių
konstrukcijų prijungimas prie

žaibolaidžio konturo. 5.

Horizontalių įžeminimo laidininkų
paklojimas tranšėjoje. 6.

Įžeminimo revizijos dėžės

įrengimas. 7. Tranšėjų kasimas ir

užpylimas. 8.Įžemiklio varžos

matavimas srovės sklidimui.

Žaibosaugos atstatymas. m² 524.55 4.44 € 2329 € 2818.09 €

Pastato išorinio drenažo įrengimas

Pastatų išorinio

drenažo

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Tranšėjos kasimas drenažui. 2.

Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3.

Drenažo vamzdžių klojimas. 4.

Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5.

Kontrolinių šulinių įrengimas. 6.

Drenažo prijungimas prie lietaus

nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas,

tankinant.

Išorinio drenažo atstatymas. m 117.86 90.23 €
10634.51

€

12867.76

€

Iš viso:
85919.88

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 302613.01 256.97 149.52 107.45

Paketo

rodikliai
A 91453.97 77.66 29.55 48.11 70 49.2



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 711728.85 € 1048.03 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 625808.97 € 921.51 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 92524.75 € 13 proc. nuo rangos darbų.

Statybos techninė priežiūra 14234.58 € 2 proc. nuo rangos darbų.

Projekto administravimas 5012.51 € 6.10 EUR + PVM naudingo ploto atžvilgiu.

Iš viso: 823500.69 € 1048.03 €

Rezervas 142345.77 € 20 proc. rangos darbams.



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 51

Atėmus valstybės paramą Metais 35

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 45

Atėmus valstybės paramą Metais 30



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,

EUR

Procentinė dalis nuo visos

sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 711728.85 86.43 Rangos darbams

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros

išlaidas
111771.84 13.57

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 823500.69 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 92524.75 100 proc.

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 14234.58 100 proc.

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 5012.51 100 proc.

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 212645.52

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 187742.69

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 24902.83
Šildymo ir KV

sistemai.



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

1095-8022-

6015:0002

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

23.49 18984.89

2434.29 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1708.29 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2971.88 24391.06 7287.13 17103.93 3.03 3.64 3.76

Buto/patalpos

numeris: 2

1095-8022-

6015:0013

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

14.24 11508.93

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1801.57 15356.54 4588.67 10767.87 3.15 3.78 3.76



Buto/patalpos

numeris: 3

1095-8022-

6015:0021

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

23.61 19081.87

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2987.09 24115 7204.15 16910.85 2.98 3.58 3.76

Buto/patalpos

numeris: 4

1095-8022-

6015:0027

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

24.03 19421.32

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

3040.19 24507.55 7321.38 17186.17 2.98 3.58 3.76

Buto/patalpos

numeris: 5

1095-8022-

6015:0028

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

14.65 11840.3

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1853.46 15739.8 4703.11 11036.69 3.14 3.77 3.76



Buto/patalpos

numeris: 6

1095-8022-

6015:0029

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

23.17 18726.26

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2931.41 23703.71 7081.33 16622.38 2.99 3.59 3.76

Buto/patalpos

numeris: 7

1095-8022-

6015:0030

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

13.41 10838.12

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1696.57 14580.73 4356.99 10223.74 3.18 3.82 3.76

Buto/patalpos

numeris: 8

1095-8022-

6015:0031

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

14.97 12098.93

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1893.93 16038.9 4792.44 11246.46 3.13 3.76 3.76



Buto/patalpos

numeris: 9

1095-8022-

6015:0032

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

14.57 11775.64

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1843.33 15665.01 4680.78 10984.23 3.14 3.77 3.76

Buto/patalpos

numeris: 10

1095-8022-

6015:0003

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

23.18 18734.34

2434.29 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1708.29 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2932.62 24101.25 7200.6 16900.65 3.04 3.65 3.76

Buto/patalpos

numeris: 11

1095-8022-

6015:0004

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

21.28 17198.74

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2692.3 21937.08 6553.77 15383.31 3.01 3.61 3.76



Buto/patalpos

numeris: 12

1095-8022-

6015:0005

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

15.74 12721.25

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1991.37 16758.66 5007.37 11751.29 3.11 3.73 3.76

Buto/patalpos

numeris: 13

1095-8022-

6015:0006

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

14.92 12058.52

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1887.57 15992.13 4778.48 11213.65 3.13 3.76 3.76

Buto/patalpos

numeris: 14

1095-8022-

6015:0007

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

15.04 12155.5

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1902.78 16104.32 4811.98 11292.34 3.13 3.76 3.76



Buto/patalpos

numeris: 15

1095-8022-

6015:0008

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

20.3 16406.69

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2568.32 21021.05 6280.22 14740.83 3.03 3.64 3.76

Buto/patalpos

numeris: 16

1095-8022-

6015:0009

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

23.93 19340.5

2511.94 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1785.94 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

3027.56 24880 7433.24 17446.76 3.04 3.65 3.76

Buto/patalpos

numeris: 17

1095-8022-

6015:0010

Gyvenamoji

(butų)
14.49 11710.99

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1833.19 15590.22 4658.45 10931.77 3.14 3.77 3.76



Buto/patalpos

numeris: 18

1095-8022-

6015:0011

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

23.1 18669.69

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2922.56 23638.29 7061.79 16576.5 2.99 3.59 3.76

Buto/patalpos

numeris: 19

1095-8022-

6015:0012

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

15.01 12131.26

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1899 16076.3 4803.6 11272.7 3.13 3.76 3.76

Buto/patalpos

numeris: 20

1095-8022-

6015:0014

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

15.01 12131.26

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1899 16076.3 4803.6 11272.7 3.13 3.76 3.76



Buto/patalpos

numeris: 21

1095-8022-

6015:0015

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

13.56 10959.35

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1715.56 14720.95 4398.86 10322.09 3.17 3.8 3.76

Buto/patalpos

numeris: 22

1095-8022-

6015:0016

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

13.32 10765.38

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1685.15 14496.57 4331.87 10164.7 3.18 3.82 3.76

Buto/patalpos

numeris: 23

1095-8022-

6015:0034

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

14.92 12058.52

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1887.57 15992.13 4778.48 11213.65 3.13 3.76 3.76



Buto/patalpos

numeris: 24

1095-8022-

6015:0033

Gyvenamoji

(butų)
15.01 12131.26

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1899 16076.3 4803.6 11272.7 3.13 3.76 3.76

Buto/patalpos

numeris: 25

1095-8022-

6015:0017

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

22.81 18435.31

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2885.88 23367.23 6980.84 16386.39 2.99 3.59 3.76

Buto/patalpos

numeris: 26

1095-8022-

6015:0018

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

33.32 26929.61

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

4215.57 33191.22 9914.53 23276.69 2.91 3.49 3.76



Buto/patalpos

numeris: 27

1095-8022-

6015:0035

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

15.88 12834.4

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2009.06 16889.5 5046.45 11843.05 3.11 3.73 3.76

Buto/patalpos

numeris: 28

1095-8022-

6015:0019

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

45.17 36506.92

4092.09 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2640.09 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

5714.79 46313.8 13836.08 32477.72 3 3.6 3.76

Buto/patalpos

numeris: 30

1095-8022-

6015:0022

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

32.65 26388.11

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

4130.77 32564.92 9727.51 22837.41 2.91 3.49 3.76



Buto/patalpos

numeris: 31

1095-8022-

6015:0001

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

20.39 16479.43

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2579.66 21105.13 6305.34 14799.79 3.02 3.62 3.76

Buto/patalpos

numeris: 32

1095-8022-

6015:0023

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

14.63 11824.13

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1850.89 15721.06 4697.53 11023.53 3.14 3.77 3.76

Buto/patalpos

numeris: 33

1095-8022-

6015:0024

Gyvenamoji

(butų)
15.15 12244.4

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1916.7 16207.14 4842.68 11364.46 3.13 3.76 3.76



Buto/patalpos

numeris: 34

1095-8022-

6015:0025

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

13.25 10708.8

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1676.3 14431.14 4312.33 10118.81 3.18 3.82 3.76

Buto/patalpos

numeris: 35

1095-8022-

6015:0036

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

14.66 11848.38

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1854.75 15749.17 4705.91 11043.26 3.14 3.77 3.76

Buto/patalpos

numeris: 36

1095-8022-

6015:0026

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

26.25 21215.55

4092.09 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2640.09 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

3321.06 28628.7 8554.87 20073.83 3.19 3.83 3.76

Iš viso: 679.11 548864.54 76945.9 85918.41 711728.85 212645.96 499082.9 107.93 129.58



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su

turėklais įrengimas

(m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo

įrengimas. 3. Panduso

konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

Laiptinių aikštelių remontas ir pandusų neįgaliesiems įrengimas. m² 18.5 211.71 € 3916.64 € 4739.13 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos

sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos dangų ir pagrindų
išardymas. 2. Nuolydžio

suformavimas. 3. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo paruošimu.

Nuogrindos 0.50 m pločio pastato perimetru atstatymas. m2 50.93 42.17 € 2147.72 € 2598.74 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos

sistemos

modernizavimas,

įrengiant

individualius mini

rekuperatorius

butuose.

Minirekuperatorių įrengimas butuose. vnt 37 600 € 22200 € 26862 €

Grindų šiltinimas



Grindų ant

gelžbetoninės

plokštės šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant

betonines grindis.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos dangos ir pagrindo

išardymas; 2. Šiltinamosios

izoliacijos įrengimas; 3. Plėvelinės

izoliacijos įrengimas; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas.

Šildomo pusrūsio grindų apšiltinimas. m² 244.86 59.59 €
14591.21

€

17655.36

€

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies

šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas

drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto

atkasimas ir užkasimas; 3.

Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio

padengimas drenažine membrana;

6. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 7.

Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

Pamatų grunte 1,37 m gylio apšiltinimas. Aprašant išorinių sienų ir

cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė
sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar

pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 136.88 129.54 €
17731.44

€

21455.04

€



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės

iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2.

Hidroizoliacijos įrengimas; 3.

Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6.. Paviršiaus

aptaisymas apdailos plytelėmis.

Cokolio virš grunto apšiltinimas, apdaila akmens masės plytelių.

Šilumos perdavimo koeficnetas 0,17 W/m2K. Aprašant išorinių sienų
ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė
sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar

pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 58.89 193.87 € 11417 € 13814.57

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant armuotu

plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis

sluoksnis- putu

polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,25>U≥0,18

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir

išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus

paruošimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas

ir tvirtinimas smeigėmis; 7.

Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10.

Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Pastato sienų palėpėje ir rūsyje tarp šildomų ir nešildomų patalpų
apšiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą. Šilumos perdavimo

koefcientas 0.18 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo

priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams

turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos

sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas

rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis

Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 254.29 134.79 €
34275.75

€

41473.66

€

Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir

išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus

paruošimas; perforuoto cokolinio

profilio įrengimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir

naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 7.

Sienų šiltinimas, pritvirtinant

termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo

izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių
plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir

angokraščių sutvarkymas.

Išorinių sienų apšiltinimas įrengiant ventiliuojamą fasadą, šilumos

perdavimo koefcientas 0.15 W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio

šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo

darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių
nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos

produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas),

turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 959.61 168.81 €
161991.76

€

196010.03

€



Įvadinės

paskirstymo

spintos,

sumontuotos ant

išorinės pastato

sienos perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Kabelių atjungimas. 2. Kabelių
įvado požeminės dalies atkasimas

ir užkasimas. 3. Įvadinės

paskirstymo spintos

demontavimas. 4. Naujų atraminių
konstrukcijų sumontavimas. 5.

Įvadinės paskirstymo spintos

montavimas. 6. Kabelių prijungimas

paskirstymo spintoje.

Įvadinės sienos sumontuotos išorinėje sienoje atitraukimas. vnt 1 604.36 € 604.36 € 731.28 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų
šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

padengtomis

gruntu.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Lubų paviršiaus paruošimas; 2.

Termoizoliacijos plokščių
klijavimas; 3. Dažymas.

Rūsio lubų apšiltinias, šilumos perdavimo koeficnetas 0.22 W/m2K. m² 152.92 43.94 € 6719.3 € 8130.35 €

Stogų atnaujinimas



Perdangų
nešiltintoje

pastogėje

šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant praėjimo

takus.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – 0,19

> U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Perdangos paviršiaus paruošimas;

2. Garo izoliacijos paklojimas; 3.

Šiltinamosios izoliacijos paklojimas;

4. Vėjo izoliacinių plokščių
paklojimas; 5. Praėjimo takų
įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas;

7. Ventiliacijos sutvarkymas.

Palėpės perdangos apšiltinimas, šilumos perdavimo koeficientas 0.12

W/m2K.
m² 524.55 44.96 €

23583.77

€

28536.36

€

Lietaus nuvedimo

sistemos

šlaitiniams stogams

keitimas (m2 stogo

ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos lietaus nuvedimo sistemos

nuardymas. 2. Naujos lietaus

nuvedimo sistemos sumontavimas.

Lietaus nuvedimo sistemos atitraukimas atliekant sienų šiltinimą
~128,15 m.

m² 524.55 7.73 € 4054.77 € 4906.27 €

Balkonų stogelių
apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Balkono stogelio esamos dangos

nuardymas. 2.Išlyginamojo

(nuolydžio) sluoksnio įrengimas.

3.Izoliacinių plokščių paklojimas.

4.Naujos dangos įrengimas.

5.Balkono stogelio jungties su siena

ir priekinės dalies apskardinimas.

6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

Laiptinės stogelių atnaujinimas ir apšiltinimas. m2 15.6 131.31 € 2048.44 € 2478.61 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas



Esamų langų
keitimas

plastikiniais langais,

įstatant langus

sienų
šiltinamajame

sluoksnyje,

naudojant

kompozicinių
profilių sistemą.

Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki

3,0 m². Plastikinių
langų šilumos

perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Kompozicinių profilių sistemos

klijavimas; 2. Staktų sandūrų
izoliavimas išsiplečiančiomis

juostomis; 3. Langų blokų keitimas;

4. Sandūrų sandarinimas iš lauko

pusės išsiplečiančiais sandarimo

tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC

apdailos juosta; 6. Palangių
įstatymas.

Laiptinių ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas ~29 vnt. (~61,90

m2); Rūsio langų keitimas ~8 vnt. (~16,41 m2); Butų langų ir balkono

durų keitimas, plotas ~40 vnt. (~103,20 m2). Angokraščių apdaila.

Keičiami visi butų langai. Langų šilumos perdavimo koeficientas 0,90

W/m2K.

m² 181.5 401.08 €
72796.02

€

88083.18

€

Esamų durų
keitimas

metalinėmis

durimis. Durų
plotas daugiau 2,0

m². Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų,

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir

durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Laiptinės lauko durų keitimas metalinėmis šiltomis durimis su

įstiklinimu ir kodine spyna 2 vnt.(~4,40 m2); Užlipimo ant stogo durų
keitimas metalinėmis durimis 1 vnt. (~1,52 m2); Šilumos punkto ir el.

skydinės patalpų durų keitimas metalinėmis durimis 2 vnt. (~3,60 m2).

Lauko durų šilumos perdavimo koeficientas 1,40 W/m2K.

m² 9.52 605.02 € 5759.79 € 6969.35 €



Esamų durų
keitimas

plastikinėmis

durimis. Durų
plotas daugiau 2,0

m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų,

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų
ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir

durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Įėjimo į rūsį durų keitimas PVC durimis 2 vnt. (~4,40 m2); tamburo

durų keitimas PVC durimis 3 vnt. (~6,60 m2), durų iš bendro

naudojimo koridoriaus patekimo į laiptines keitimas PVC durimis 5

vnt. (~14,52 m2). Durų šilumos perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K.

m² 25.52 428.1 €
10925.11

€

13219.38

€

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos

paskirstymo skydų
rekonstrukcija,

įrengiant

automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų jungiklių skyde

demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių
gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių
jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

Butų apskaitos paskirstymo skydų atnaujinimas. butas 35 144.32 € 5051.2 € 6111.95 €

Elektros

instaliacijos

atitraukimas,

atliekant rūsio lubų
šiltinimą.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių su kabeliais ir laidais

atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų
pailginimas, sumontuojant

jungiamąsias movas. 3. Apsauginių
lovių kabeliams montavimas. 4.

Kabelių ir laidų paklojimas į
apsauginius lovius.

El. instaliacijos atitraukimas rūsio bendro naudojimo patalpose.
m² rūsio

ploto
152.92 10.97 € 1677.53 € 2029.81 €



Horizontalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir rūsio

patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas.

3. Sujungimų, atšakų ir pravadų
dėžučių montavimas. 4. Elektros

kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir

šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir

gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

El. instaliacijos ir apšivietimo keitimas rūsyje ir bendro naudojimo

patalpose.

m² rūsio

ploto 152.92 20.66 € 3159.33 € 3822.79 €

Vertikalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir namo

laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose

iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros

instaliacinių vamzdžių montavimas.

3. Elektros kabelių montavimas. 4.

Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų
su judesio davkliais, lauko

šviestuvų su šviesos-tamsos

davikliais montavimas. 7. Varžų
matavimas.

El. instaliacijos ir apšvietimo keitimas laiptinėse ir bendro naudojimo

patalpose.
laiptinė 2 2207.1 € 4414.2 € 5341.18 €



Įvadinių
paskirstymo skydų
ĮPS

modernizavimas,

kai skaičiuojamoji

galia daugiau 100

iki 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų (keičiamų) aparatų
demontavimas. 2. Naujų saugiklių-

kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas.

3. Kabelių (laidų) prijungimas prie

aparatų. 4. Varžų matavimas. 5.

Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

Įvadinės al. paskirtymo spintos atnaujinimas. vnt. 1
1149.57

€
1149.57 € 1390.98 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo

vandentiekio

sistemos

cirkuliacinių stovų
keitimas

sanitariniame

mazge pastatuose

(m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio

cirkuliacinių stovų demontavimas.

2. Naujų karštojo vandentiekio

cirkuliacinių stovų montavimas. 3.

Uždaromosios ir reguliuojamosios

armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.

5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas.

6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

KV sistemos cirkuliacinių stovų keitimas bendro naudojimo patalpose

(WC, virtuvės, dušai).
m 104.5 23.45 € 2450.53 € 2965.14 €



Karštojo

vandentiekio

sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas

sanitariniame

mazge pastatuose

iki 5 aukštų (m

stovo).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio stovų
demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio stovų ir atšakų į
butus (iki skaitiklių) montavimas,

įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų
prijungimas prie esamų karšto

vandens tinklų butuose. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas.

6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

KV sistemos cirkuliacinių stovų keitimas bendro naudojimo patalpose

(WC, virtuvės, dušai).
m 104.5 76.4 € 7983.8 € 9660.4 €

Magistralinių
karštojo

vandentiekio

sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio

magistralinių vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4.

Uždaromosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

KV sistemos magistralinių vamzdynų keitimas. m 150.71 41.09 € 6192.67 € 7493.13 €



Karšto vandens

termobalansinių
srauto reguliavimo

ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių pjaustymas, galų
paruošimas. 2. Balansavimo -

reguliavimo ventilių įrengimas. 3.

Izoliavimas.

KV sistemos termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas

ant stovų.
vnt 5 277.66 € 1388.3 € 1679.84 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės

apskaitos sistemos

iki 100 šilumos

daliklių su

nuotoliniu

duomenų
nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Šilumos daliklių montavimas. 2.

Nuotolinio duomenų nuskaitymo,

kaupimo ir perdavimo prietaisų ir

įrenginių montavimas. 3.

Nuotolinio duomenų nuskaitymo

apskaitos sistemos derinimas ir

adresų įregistravimas.

Šilumos kiekio daliklių ant radiatorių įrengimas ~37 vnt. su šilumos

kiekio daliklių duomenų nuskaitymo įrenginiais-koncentratoriais

montuojamais laiptinėse ~8 vnt. su ir centriniu duomenų surinkimo

skydu ~1 vnt..

šilumos

daliklis
37 173.22 € 6409.14 € 7755.06 €

Šildymo sistemos remontas

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir reguliavimo

armatūros demontavimas; 2. Naujo

ventilio ir balansinių ventilių
montavimas; 3. Šildymo sistemos

stovų reguliavimas ir pridavimas

eksploatacijai; 4. Sumontuotos

įrangos izoliavimas.

Automatinių balansinių ventilių ant šildymo sistemos stovų
įrengimas.

vnt. 26 320.15 € 8323.9 €
10071.92

€



Magistralinių
šildymo sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas.

2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Vamzdynų dažymas korozijai

atspariais dažais. 4. Vamzdynų
izoliavimas. 5. Hidraulinis

bandymas.

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas. m 209.32 32.54 € 6811.27 € 8241.64 €

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant

ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių
nuėmimas, išnešimas ir

pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie

vamzdyno.

Radiatorių keitimas butuose, laiptinėse, koridoriuose ir bendro

naudojimo patalpose.
kW 69 145.42 €

10033.98

€

12141.12

€

Šilumos punktų
modernizavimas,

keičiant esamus

įrenginius į 2

kontūrų modulinius

įrenginius, kai

skirtomųjų
įrenginių galia iki

300kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų
demontavimas. 2. Naujų šilumos

mazgų su karšto vandens ruošimu

montavimas. 3. Prijungimas prie

vandens tiekimo, šildymo sistemos,

šilumos tinklų ir karšto, ir šalto

vandens sistemų. 4. Padengimas

antikorozine danga ir izoliavimas

folija padengtais kevalais. 5.

Hidraulinis bandymas.

Esamo šilumos punkto keitimas nauju automatizuotu su

nepriklausoma šildymo sisitema ir karšto vandens ruošimu (galia

šildymui ir KV ruošimui ~238 kW).

kW 238 68.02 €
16188.76

€
19588.4 €



Termostatinių
radiatorių vožtuvų
montavimas, kai

vožtuvai su

automatiniu srauto

ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2.

Termostatinių vožtuvų
montavimas.

Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas kai vožtuvai su

automatiniu srauto ribojimu ~69 vnt, kurių temperatūrinis

reguliavimas nustatytas gamykliškai nuo 16 iki 26°C.

vnt. 69 92.78 € 6401.82 € 7746.2 €

Uždaromosios

armatūros stovams

keitimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo armatūros

demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros

sumontavimas; 3. Senų drenažo ir

nuorinimo ventilių pakeitimas arba

naujų sumontavimas; 4. Keičiamų
sistemos stovų ar visos sistemos

(jeigu stovų daug) hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos

įrangos izoliavimas.

Šildymo sistema 82 vnt., KV tiekimo sistema 15 vnt. vnt. 97 72.64 € 7046.08 € 8525.76 €

Vienvamzdės

šildymo sistemos

stovų vamzdynų
keitimas į
dvivamzdės

sistemos stovų
vamzdynus

pastatuose iki 5

aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stovų vamzdyno nuo magistralinių
iki šildymo prietaisų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų
prijungimas prie naujai

sumontuotų stovų. 4. Naujų
vamzdynų gruntavimas, dažymas.

5. Vamzdynų hidraulinis bandymas.

6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno

izoliavimas.

Dvivamzdė stovinė sistema. m 747.8 30.85 €
23069.63

€

27914.25

€

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)



Naturalios

ventiliacijos

sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas,

sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių
keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies

virš stogo remontas. 4. Vėdinimo

kanalų biocheminis apdorojimas.

Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir dezinfekavimas

(pagal ventiliacinių angų skaičių).
butas 14 142.03 € 1988.42 € 2405.99 €

Terminių saulės kolektorių sistemos montavimas

Terminių
plokščiųjų saulės

kolektorių sistemų
(daugiau 5vnt iki

10vnt kolektorių)

montavimas ant

šlaitinių stogų, kai

vieno kolektoriaus

apsorbuojamas

plotas 2,18 m².

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Saulės kolektorių laikiklių ir atramų
montavimas. 2. Terminių saulės

kolektorių montavimas. 3.

Apytakos vamzdynų montavimas.

4. Valdymo blokų su cirkuliaciniais

siurbliais montavimas. 5.

Išsiplėtimo indų ir tūrinių vandens

šildytuvų montavimas. 6.

Hidraulinis sistemos bandymas. 7.

Sistemos prijungimas prie

įžeminimo kontūro. 8. Sistemos

pripildymas neužšalančiu skysčiu.

9. Sistemos derinimas.

Terminių plokščiųjų saulės kolektorių sitemos karšto vandens

ruošimui ant pastato šlaitinio stogo įrengimas (aprišimo vamzdynas,

pajungimas prie šilumos punkto, talpų montavimas 3 po 800 liktrų ir

t.t..).

kolektorius 24
1892.05

€
45409.2 €

54945.13

€

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus

nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno vamzdyno

demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdyno vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie

rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

Pastato lietaus nuotėkų išvadų keitimas iki pirmo miesto lietaus

nuotėkų šulinio.
m 30 89.81 € 2694.3 € 3260.1 €



Iš viso:
680754.1

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio

nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai

vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų nuotakyno vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio

vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.

Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

Buitinių nuotėkų išvadų keitimas iki pirmo miesto buitinių nuotėkų
šulinio.

m 40 81.41 € 3256.4 € 3940.24 €

Pastato buitinio

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas,

kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio

vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo

išvado įmovos rūsyje iki įmovos

stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3.

Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas.

5. Hidraulinis bandymas.

Buitinių nuotėkų vamzdynų keitimas rūsyje. m 50 62.64 € 3132 € 3789.72 €



Pastato buitinio

nuotakyno stovų
keitimas, kai

vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų plastikinių
stovų vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos (revizijos) iki

buto sistemos prijungimo jungties.

3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas.

4. Stovo išvedimas virš stogo

sistemai vėdinti. 5. Stovo

vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje.

6. Hidraulinis bandymas.

Buitinių nuotėkų stovų keitimas. m 80 50.18 € 4014.4 € 4857.42 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo

vandentiekio

įvadinių apskaitos

mazgų be

apvedimo linijos

keitimas, kai įvadų
DN 50 mm,

skaitiklių DN 40

mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vandens apskaitos mazgų
demontavimas. 2. Naujų vandens

apskaitos mazgų iš pagamintų
fasoninių dalių (pagaminant

nestandartines dalis) montavimas

nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų
vamzdynų uždaromosios

armatūros. 3. Uždaromosios

armatūros, apskaitos prietaisų,

slėgio matavimo prietaisų, filtrų
montavimas. 4. Praplovimas,

bandymas, dezinfekcija. 5.

Dažymas.

Šalto vandens įvado keitimas. vnt. 1
1284.26

€
1284.26 € 1553.95 €



Šaltojo

vandentiekio

magistralinių ir

gaisro gesinimo

sistemų vamzdynų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas.

2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Uždaromosios armatūros

montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas.

6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas. m 75.36 41.3 € 3112.37 € 3765.97 €

Šaltojo

vandentiekio

sistemos stovų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas.

2. Naujų stovų ir atšakų į butus,

įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus, montavimas ir

prijungimas prie esamo tinklo

butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

Šalto vandens stovų keitimas. m 104.5 65.78 € 6874.01 € 8317.55 €

Kiti bendrieji statybos darbai



Bendrojo

naudojimo laiptinių
laiptų turėklų
paprastasis

remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus

nuvalymas. 2. Atstojusių dažų
nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų
nuvalymas ir padengimas rūdžių
rišikliu. 4. Nuvalytų vietų
gruntavimas. 5. Paviršių dažymas.

6. Netinkamų porankių keitimas

naujais.

Laiptinės turėklų remontas. m² 37.8 7.9 € 298.62 € 361.33 €

Bendrojo

naudojimo laiptinių
remontas su atskirų
vietų tinko

atstatymu ir

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeisto seno tinko nudaužymas ir

jo atstatymas. 2. Senų dažų
pašalinimas. 3. Paviršių
gruntavimas. 4. Paviršių
glaistymas. 5. Paviršių dažymas.

Bendro naudojimo laiptinių ir koridorių paprastasis remontas (sienos,

lubos, grindys).
m² 1820.01 19.82 € 36072.6 €

43647.85

€

Žaibosaugos

įrengimas (m²

stogo).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Žaibo gaudyklės montavimas. 2.

Žaibolaidžio montavimas, tvirtinant

prie konstrukcijų. 3. Įžeminimo

konturo įrengimas. 4. Metalinių
konstrukcijų prijungimas prie

žaibolaidžio konturo. 5.

Horizontalių įžeminimo laidininkų
paklojimas tranšėjoje. 6.

Įžeminimo revizijos dėžės

įrengimas. 7. Tranšėjų kasimas ir

užpylimas. 8.Įžemiklio varžos

matavimas srovės sklidimui.

Žaibosaugos atstatymas. m² 524.55 4.44 € 2329 € 2818.09 €

Pastato išorinio drenažo įrengimas



Pastatų išorinio

drenažo

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir

medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Tranšėjos kasimas drenažui. 2.

Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3.

Drenažo vamzdžių klojimas. 4.

Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5.

Kontrolinių šulinių įrengimas. 6.

Drenažo prijungimas prie lietaus

nuotakyno. 7. Tranšėjos

užpylimas, tankinant.

Išorinio drenažo atstatymas. m 117.86 90.23 €
10634.51

€

12867.76

€

Iš viso:
85919.88

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 302613.01 256.97 149.52 107.45

Paketo

rodikliai
A 73224.41 62.18 29.55 32.63 76 53.45



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 766673.98 € 1128.94 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 680754.1 € 1002.42 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 99667.62 € 13 proc. nuo rangos darbų.

Statybos techninė priežiūra 15333.48 € 2 proc. nuo rangos darbų.

Projekto administravimas 5012.51 € 6.10 EUR + PVM naudingo ploto atžvilgiu.

Iš viso: 886687.59 € 1128.94 €

Rezervas 153334.8 € 20 proc. rangos darbams.



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 50

Atėmus valstybės paramą Metais 35

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 44

Atėmus valstybės paramą Metais 30



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

PastabosSuma,

EUR

Procentinė dalis nuo visos

sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 766673.98 86.46 Rangos darbams

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros

išlaidas
120013.61 13.54

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 886687.59 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 99667.62 100 proc.

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 15333.48 100 proc.

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 5012.51 100 proc.

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 229129.06

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 204226.23

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 24902.83
Šildymo ir KV

sistemai.



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

1095-8022-

6015:0002

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

23.49 20885.41

2434.29 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1708.29 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2971.88 26291.58 7857.28 18434.3 3.27 3.92 4.09

Buto/patalpos

numeris: 2

1095-8022-

6015:0013

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

14.24 12661.06

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1801.57 16508.67 4934.31 11574.36 3.39 4.07 4.09



Buto/patalpos

numeris: 3

1095-8022-

6015:0021

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

23.61 20992.1

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2987.09 26025.23 7777.22 18248.01 3.22 3.86 4.09

Buto/patalpos

numeris: 4

1095-8022-

6015:0027

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

24.03 21365.53

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

3040.19 26451.76 7904.65 18547.11 3.22 3.86 4.09

Buto/patalpos

numeris: 5

1095-8022-

6015:0028

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

14.65 13025.59

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1853.46 16925.09 5058.7 11866.39 3.37 4.04 4.09



Buto/patalpos

numeris: 6

1095-8022-

6015:0029

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

23.17 20600.89

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2931.41 25578.34 7643.72 17934.62 3.23 3.88 4.09

Buto/patalpos

numeris: 7

1095-8022-

6015:0030

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

13.41 11923.09

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1696.57 15665.7 4682.48 10983.22 3.41 4.09 4.09

Buto/patalpos

numeris: 8

1095-8022-

6015:0031

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

14.97 13310.11

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1893.93 17250.08 5155.79 12094.29 3.37 4.04 4.09



Buto/patalpos

numeris: 9

1095-8022-

6015:0032

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

14.57 12954.47

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1843.33 16843.84 5034.43 11809.41 3.38 4.06 4.09

Buto/patalpos

numeris: 10

1095-8022-

6015:0003

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

23.18 20609.78

2434.29 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1708.29 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2932.62 25976.69 7763.23 18213.46 3.27 3.92 4.09

Buto/patalpos

numeris: 11

1095-8022-

6015:0004

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

21.28 18920.45

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2692.3 23658.79 7070.28 16588.51 3.25 3.9 4.09



Buto/patalpos

numeris: 12

1095-8022-

6015:0005

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

15.74 13994.73

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1991.37 18032.14 5389.41 12642.73 3.35 4.02 4.09

Buto/patalpos

numeris: 13

1095-8022-

6015:0006

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

14.92 13265.66

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1887.57 17199.27 5140.62 12058.65 3.37 4.04 4.09

Buto/patalpos

numeris: 14

1095-8022-

6015:0007

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

15.04 13372.35

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1902.78 17321.17 5177.03 12144.14 3.36 4.03 4.09



Buto/patalpos

numeris: 15

1095-8022-

6015:0008

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

20.3 18049.12

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2568.32 22663.48 6772.95 15890.53 3.26 3.91 4.09

Buto/patalpos

numeris: 16

1095-8022-

6015:0009

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

23.93 21276.62

2511.94 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1785.94 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

3027.56 26816.12 8014.08 18802.04 3.27 3.92 4.09

Buto/patalpos

numeris: 17

1095-8022-

6015:0010

Gyvenamoji

(butų)
14.49 12883.34

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1833.19 16762.57 5010.16 11752.41 3.38 4.06 4.09



Buto/patalpos

numeris: 18

1095-8022-

6015:0011

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

23.1 20538.65

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2922.56 25507.25 7622.48 17884.77 3.23 3.88 4.09

Buto/patalpos

numeris: 19

1095-8022-

6015:0012

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

15.01 13345.68

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1899 17290.72 5167.93 12122.79 3.37 4.04 4.09

Buto/patalpos

numeris: 20

1095-8022-

6015:0014

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

15.01 13345.68

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1899 17290.72 5167.93 12122.79 3.37 4.04 4.09



Buto/patalpos

numeris: 21

1095-8022-

6015:0015

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

13.56 12056.45

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1715.56 15818.05 4727.99 11090.06 3.41 4.09 4.09

Buto/patalpos

numeris: 22

1095-8022-

6015:0016

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

13.32 11843.07

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1685.15 15574.26 4655.17 10919.09 3.42 4.1 4.09

Buto/patalpos

numeris: 23

1095-8022-

6015:0034

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

14.92 13265.66

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1887.57 17199.27 5140.62 12058.65 3.37 4.04 4.09



Buto/patalpos

numeris: 24

1095-8022-

6015:0033

Gyvenamoji

(butų)
15.01 13345.68

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1899 17290.72 5167.93 12122.79 3.37 4.04 4.09

Buto/patalpos

numeris: 25

1095-8022-

6015:0017

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

22.81 20280.81

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2885.88 25212.73 7534.49 17678.24 3.23 3.88 4.09

Buto/patalpos

numeris: 26

1095-8022-

6015:0018

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

33.32 29625.45

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

4215.57 35887.06 10723.28 25163.78 3.15 3.78 4.09



Buto/patalpos

numeris: 27

1095-8022-

6015:0035

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

15.88 14119.21

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2009.06 18174.31 5431.89 12742.42 3.34 4.01 4.09

Buto/patalpos

numeris: 28

1095-8022-

6015:0019

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

45.17 40161.51

4092.09 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2640.09 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

5714.79 49968.39 14932.46 35035.93 3.23 3.88 4.09

Buto/patalpos

numeris: 30

1095-8022-

6015:0022

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

32.65 29029.74

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

4130.77 35206.55 10520 24686.55 3.15 3.78 4.09



Buto/patalpos

numeris: 31

1095-8022-

6015:0001

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

20.39 18129.14

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

2579.66 22754.84 6800.25 15954.59 3.26 3.91 4.09

Buto/patalpos

numeris: 32

1095-8022-

6015:0023

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

14.63 13007.81

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1850.89 16904.74 5052.63 11852.11 3.38 4.06 4.09

Buto/patalpos

numeris: 33

1095-8022-

6015:0024

Gyvenamoji

(butų)
15.15 13470.15

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1916.7 17432.89 5210.4 12222.49 3.36 4.03 4.09



Buto/patalpos

numeris: 34

1095-8022-

6015:0025

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

13.25 11780.83

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1676.3 15503.17 4633.94 10869.23 3.42 4.1 4.09

Buto/patalpos

numeris: 35

1095-8022-

6015:0036

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

14.66 13034.49

2046.04 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1320.04 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

726

1854.75 16935.28 5061.74 11873.54 3.37 4.04 4.09

Buto/patalpos

numeris: 36

1095-8022-

6015:0026

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

26.25 23339.38

4092.09 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2640.09 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1452

3321.06 30752.53 9192.02 21560.51 3.42 4.1 4.09

Iš viso: 679.11 603809.67 76945.9 85918.41 766673.98 229129.49 537544.51 116.22 139.42
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